

SAP DMS azonosító:

SAP SRM azonosító:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként

egyrészt a **Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)** (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: **Keszler Ferenc Vezérigazgató és Rohr Steffen Gazdasági Vezérigazgató-helyettes**), mint megrendelő, (továbbiakban **Megrendelő**),

másrészt **RENDSZER-BAU Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**, (székhelye: 1184 Budapest, Egressy G utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-924462, adószáma: 14884919-2-43, számlavezető pénzügyintézet és bankszámlaszám: OTP Bank, 11718000-20450270-00000000, képviseli: **Botondné Stepanek Andrea ügyvezető**) és **PRÍM-ÉPSZER Építőipari, Szerelő, Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság**, (székhelye: 1119 Budapest, Estike utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-861458, adószáma: 13556697-2-43, számlavezető pénzügyintézet és bankszámlaszám: MKB BANK ZRT, 10300002-20241814-00003285, képviseli: **Töltszéki Tibor**), mint vállalkozó, (a továbbiakban **Vállalkozó**) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya, tartalma:

Budapest X., Ihász utca 29. szám alatti szolgálati lakások zárófödém és tetőszerkezet felújítása

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul.

Vállalási ár:

Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi.

Nettó vállalási ár: **nettó 20.967.190,- Ft**

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít

Tartalékkeret:

Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

Teljesítés és annak határideje

A munkálatok kezdési időpontja: 2012. június 25.

Befejezési véghatáridő: 2012. szeptember 20.

A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k).

Megrendelő részteljesítést nem fogad el. Vállalkozó 1 db vég számla benyújtására jogosult a sikeres műszaki átadás-átvétel után.

Megrendelő előleget nem fizet.

Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult

Alvállalkozók:

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat.

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Teljesítési biztosíték:

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

Jótállás:

Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 36 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

Jótállási biztosíték:

Vállalkozó legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát beszerez és nyújt át a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, amely 1.048.360,- Ft, azaz egymilliónyvennyolcezerháromszázhatvan forint összegről szól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jótállási bankgarancia összege nem haladja meg a nettó vállalási ár 5%-át. A jótállási bankgarancia futamideje: 1 év. Vállalkozó a biztosítékot az ÁSZF XII.6. pontjára figyelemmel az alábbiak szerint nyújtja: biztosíték vagy annak meghatározott része az ajánlattevőnek a teljesítésért járó ellenértékből levonás útján kerüljön biztosításra.

Felek megállapítják, hogy a Konzorciumra tekintettel Vállalkozó a következők szerint nyújtja a bankgaranciát:

RENDSZER-BAU Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi tag.: 1.048.360,- Ft, azaz egymilliónyvennyolcezerháromszázhatvan forint

Az osztott bankgarancia nyújtás ezen módja a Konzorcium tagjainak egyetemleges felelősségét nem befolyásolja.

Szerződő felek képviselői:

Vállalkozó részéről:

Név: Botondné Stepanek Andrea

Telefonszám: 30/611-6959

Megrendelő részéről:

Név: Schill Bernadett

Telefonszám: 465-2541

Egyéb rendelkezések

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése Vállalkozó feladata.

Amennyiben az ÁSZF III.1. pontját megszegi, abban az esetben az ÁSZF XVI. pontja szerint fizeti a kötbért.

A kötbér mértéke: A kötbér alapja a teljes szerződés nettó ellenértéke, mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a

ÁSZF XX.10. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Melléletek:

- Általános Szerződési Feltételek
- vállalkozó ajánlata
- konzorciumi együttműködési megállapodás
- környezetvédelmi melléklet
- munkavédelmi melléklet
- etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.

Budapest,

.....
Fővárosi Vízművek Zrt.

.....
RENDSZER-BAU Kft.