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KERETMEGÁLLAPODÁS 
 
 

Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 
(továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként  
 
egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Keszler Ferenc vezérigazgató és Manuel Nivet Üzemeltetési-műszaki vezérigazgató-helyettes), mint 
megrendelő (továbbiakban Megrendelő),  
 
másrészről «Vállalat» (székhelye: «székhely», cégjegyzékszáma: «cégjegyzékszám», adószáma: 
«adószám», képviseli: «képviselő»)«konzorciumi_partner», mint a keretmegállapodásos eljárás első 
részének nyertes ajánlattevője (továbbiakban Vállalkozó) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételek szerint: 
 
 
Előzmények:  
Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két 
részből áll:  
1. (első) rész:  
Megrendelő, mint ajánlatkérő Lejárt hitelességű vízmérők újrahitelesítési javítása és felújítása tárgyú, 
közösségi értékhatárt elérő, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást (2009/S 251-361984) 
folytatott le. A közbeszerzési eljárás eredményeként kerül megkötésre jelen keretmegállapodás  
2. (második) rész:  
A keretmegállapodás alapján történő egyedi szerződés megkötésére Megrendelő a Kbt. 225.§ (1) d./ 
pontja szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmaz. 
A keretmegállapodásos eljárás becsült összértékét a (2009/S 251-361984) számú kiírás II.1.4. pontja 
tartalmazza.  
 
 
I. A keretmegállapodás tárgya, időtartama 
 
I.1. A jelen keretmegállapodás tárgya az 1. sz. mellékletben meghatározott lejárt hitelességű vízmérők 
újrahitelesítési javítási, felújítási munkáinak elvégzése.  
 
I.2. Az 1. sz. mellékletben meghatározott munkák részletes felsorolását, valamint az ellenértéket a jelen 
keretmegállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 
I.3. A jelen keretmegállapodással a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a I.1. pontjában 
meghatározott munkáknak a keretmegállapodás időtartama alatti elvégzését Megrendelő részére.  
 
I.4. A konkrét munkát a jelen keretmegállapodás alapján a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött 
egyedi vállalkozási szerződés (továbbiakban szerződés) mindkét fél általi aláírása hozza létre. A 
szerződés tartalmát a jelen keretmegállapodás 2. sz. mellékletét képező szerződésminta tartalmazza, 
amelytől Megrendelő és/vagy Vállalkozó kizárólag a keretmegállapodásban foglaltak sérelme nélkül 
térhet el.  
 



2 
 

I.5. A keretmegállapodás időtartama: jelen megállapodás aláírásának napjától számított 4 (négy) évre 
szól.  
 
 
II. Vállalási ár és annak kiegyenlítése 
 
II.1. Vállalkozó a keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött szerződésekben meghatározott 
szerződéses áron vállalja a jelen keretmegállapodás tárgyát képező munkák elvégzését. A 
keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás esetén a szerződésben meghatározott 
vállalási árak azonosak vagy kedvezőbbek lehetnek a 1. sz. mellékletben meghatározottaknál, 
tekintettel a Kbt. 236.§ (1) bekezdésében foglaltakra.  
 
II.2. A vállalási árra és annak kiegyenlítésének feltételeire vonatkozó további rendelkezéseket a jelen 
keretmegállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza. Felek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében 
megkötött szerződésekben kötelesek rögzíteni az elszámolás módját (átalányár vagy tételes 
elszámolás). Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a Megrendelő és a Vállalkozó erre 
vonatkozó külön megállapodása alapján tartalékkeretet biztosíthat, melynek összegét a beszerzés 
(konkrét munka) értékének és egyéb feltételeinek figyelembevételével állapíthatják meg. 
 
II.3. Az 1. sz. mellékletben meghatározott egységárakat Felek évente egyszer, írásban, közös 
megegyezéssel, maximum az infláció mértékével megegyező mértékben módosíthatják. Felek 
megállapodnak, hogy az egységárakat első alkalommal legkorábban a keretmegállapodás aláírását 
követő 12 hónap eltelte után módosítják. 
 
 
III. A teljesítésre, teljesítési (megvalósítási) biztosítékokra vonatkozó feltételek 
 
III.1. A szerződés teljesítésére vonatkozó feltételeket – így különösen a felek jogait, kötelezettségeit a 
teljesítés során, a minőségbiztosítási követelményeket, az átadás-átvételi eljárást, a szerződés 
felfüggesztésének, módosításának szabályait – a jelen keretmegállapodás 3. sz. melléklete tartalmazza. 
Felek a konkrét teljesítési határidőket a beszerzés (konkrét munka) egyéb feltételeinek 
figyelembevételével, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében állapítják meg. 
Felek a beszerzés (konkrét munka) értékére és egyéb feltételeire figyelemmel a keretmegállapodásos 
eljárás 2. részében határozzák meg a részteljesítés és/vagy előlegfizetés szabályait. Felek ugyanígy 
járnak el a Megrendelő általi anyagbiztosítás, illetve a pótmunka engedélyezése esetére is.  
Vállalkozó megvalósítási biztosíték nyújtására nem köteles.  
 
 
IV. Kötbér 
 
IV.1. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött szerződésekben – felek eltérő 
megállapodása hiányában – Vállalkozó szerződésszegése esetére, Vállalkozó köteles késedelmi-, 
hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér fizetését vállalni. Amennyiben felek ettől eltérően nem 
állapodnak meg, a kötbér alapját és mértékét a 3. sz. melléklet tartalmazza. A keretmegállapodásos 
eljárás 2. részében, a Megrendelő és a Vállalkozó a javasolt kötbérmértéktől bármilyen irányban eltérő 
kötbérmértékek kikötésében is megállapodhatnak.  
 
IV.2. A szerződésszegéses eseteket a 3. sz. melléklet tartalmazza. Felek a keretmegállapodásos 
eljárás 2. részében a megjelölt szerződésszegéses eseteken kívül további eseteket is 
meghatározhatnak. 
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V. Jótállás, jótállási biztosíték 
 
V.1. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében megkötött szerződésekben – felek eltérő 
megállapodása hiányában – Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: 
Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számítottan az alábbiak szerint vállal jótállást:  

- javított vízmérők esetén 5 év,  
- a Vállalkozó által beépített alkatrészekre 5 év,  
- felújított vízmérőkre 5 év  
azonos naptári napját követő első munkanapig.  

A jótállás időtartama alatt Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az általa szállított vízmérők 
megfelelnek a rájuk vonatkozó és az átadás-átvételre meghatározott gyártási metrológiai 
követelményeknek.  
Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles. 
 
 
VI. Felelősségbiztosítás 
 
VI.1. A keretmegállapodás hatálya alatt, a szerződések teljesítése során Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan veszteséggel és követeléssel 
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 
 
VI2. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles (legalább a 
keretmegállapodás hatályával egyező ideig hatályos) felelősségbiztosítással rendelkezni az alábbiak 
szerint:  
A biztosításnak ki kell terjednie: 
- a szerződésen kívül okozott károkra, 
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 
- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 
- üzemi baleset felelősségbiztosításra 
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a 
keretmegállapodás megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 
A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az 
önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével. 
 
 
VII. Alvállalkozók 
 
VII.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keretmegállapodás, illetve az annak alapján létrejött 
szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők listáját a 4. sz. 
melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő alvállalkozók bevonásához Megrendelő jelen 
keretmegállapodás aláírásával hozzájárul. Az ezen listán nem szereplő alvállalkozók és egyéb 
közreműködők igénybevételéhez – ha azok teljesítési részaránya a 10%-ot meghaladja – csak a Kbt.-
ben foglalt okok igazolt fennállta esetén járul hozzá Megrendelő.  
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VIII. Egyéb feltételek 
 
VIII.1. Megrendelő és Vállalkozó kötelesek egymással együttműködni, és egymást a megállapodást 
érintő kérdésekről tájékoztatni.  
 
VIII.2. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a Kbt. 303.§-a alapján a jelen keretmegállapodásnak az 
ajánlati felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma által meghatározott része kizárólag 
abban az esetben módosítható, ha a megállapodás megkötését követőben beállott körülmény folytán a 
megállapodás valamelyik fél lényeges, jogos érdekét sérti.  
 
VIII.3. A jelen keretmegállapodással kapcsolatosan a szerződő felek képviselőit a keretmegállapodás 5. 
sz. melléklete tartalmazza. A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatosan a szerződő felek képviselőit felek a 
szerződésben határozzák meg. 
 
 
IX. A keretmegállapodás megszűnése 
 
IX.1. A jelen keretmegállapodás megszűnik, amennyiben a szerződésekben meghatározott munkák 
ellenértéke eléri az előzményekben meghatározott összeghatárt.  
 
IX.2. Megrendelő a jelen keretmegállapodást minden jogkövetkezmény nélkül a Vállalkozóhoz intézett 
egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával, indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. Vállalkozó 
a keretmegállapodás megszűnéséig az addig elvállalt szerződésekben foglaltakat köteles 
szerződésszerűen teljesíteni. 
 
IX.3. Bármelyik fél a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen 
keretmegállapodást a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják.  
 
IX.4. Jelen keretmegállapodás tekintetében a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásnak, és 
azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának különösen, de nem kizárólagosan 
akkor van helye, ha a Vállalkozó  
- súlyos szerződésszegére hivatkozva Megrendelő legalább kettő, a jelen keretmegállapodás alapján 
megkötött egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondott, 
- fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. 
 
IX.5. Amennyiben Megrendelő a jelen keretmegállapodás vonatkozásában az azonnali hatályú 
felmondással kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az azonnali hatályú 
felmondás okát. Azonnali hatályú felmondás esetén a súlyos szerződésszegő magatartást Megrendelő 
a Kbt. 62.§ (1) a.) pontjában foglalt szerződésszegésnek tekinti, és az ott megjelölt 
jogkövetkezményeket alkalmazza.  
 
IX.6. Jelen keretmegállapodást felek közös megegyezéssel, írásban megszüntethetik.  
 
 
X. Záró rendelkezések 
 
X.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő nem köteles az előzményekben 
meghatározott összeghatár teljes lehívására. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen 
jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.  
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X.2. Felek kijelentik, hogy a jelen keretmegállapodásból eredő vitáikat elsődlegesen békés úton 
kívánják rendezni. 
 
X.3. A jelen keretmegállapodás mellékletei a jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik. 
A jelen keretmegállapodás, valamint az egyéb mellékletek tartalmi eltérései, ellentmondásai esetén – 
kivéve, amennyiben azok Megrendelőre vagy Vállalkozóra kedvezőbb feltételeket tartalmaznak – a 
következő prioritási sorrend érvényesül:  
1. Keretmegállapodás 
2. Keretmegállapodás mellékletei 
3. Dokumentáció 
4. Ajánlattételi felhívás 
5. Ajánlat 
6. Szerződés 
 
X.4. A jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  
1. sz. melléklet – ajánlat 
2. sz. melléklet – szerződésminta 
3. sz. melléklet – feltételek 
4. sz. melléklet – alvállalkozók, közreműködők listája 
5. sz. melléklet – Felek képviselői 
 
IX.4. A jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok – különösen 
a közbeszerzésekről szóló, többször módosított, 2003. évi CXXIX. Törvény – előírásai irányadóak.  
 
Szerződő felek jelen keretmegállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, az aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírták.  
 
 
Budapest, 2010. 
 
 
 
 
…………………………………………..   ……………………………………………… 
Megrendelő Vállalkozó 
 



6 
 

2. sz. melléklet: Szerződésminta 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
(keretmegállapodásos eljárás 2. része) eredményeként 
 
egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
……………………….., mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő),  
 
másrészről a ………………………………., (székhelye: ………….., cégjegyzékszáma: ……………, 
adószáma: …………., képviseli: ……………….), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között1, 
az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
A szerződés tárgya, tartalma:  
Az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint a Fővárosi Vízművek Zrt. lejárt hitelességű bekötési 
vízmérőinek újrahitelesítési javítása, felújítása, hitelesítése a kapcsolódó feladatokkal együtt. 
A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló 
törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak. 
A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési 
munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - 
ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul. 
 
Vállalási ár, tartalékkeret, elszámolás: 
Vállalkozó a fenti munkákat tételes elszámolás alapján végzi.  
Nettó vállalási ár: …………………………………………………………………………….. 
amelynek részletezését a szerződés mellékletben található tételes költségvetési kiírás tartalmazza. 
Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít. 
Megrendelő a pótmunka lehetőségét nem zárja ki. 
Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 
 
Teljesítési határidők 
A munkálatok kezdési időpontja: a vízmérők Megrendelő telephelyén történő átadása 
Befejezési véghatáridő: a vízmérők Megrendelő telephelyén történő átadásától számított 10. munkanap 
A befejezési véghatáridő – illetve részteljesítés esetén a részhatáridők – kötbérterhes határidő(k). 
Megrendelő részteljesítést elfogad.  
Vállalkozó csak Megrendelő írásbeli jóváhagyása esetén jogosult előteljesítésre.  
 
Alvállalkozók:  
A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat. 
Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó 
mértékben alvállalkozót nem kíván igénybe venni/ Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, 
hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben a szerződés mellékletében meghatározott 
alvállalkozókat kívánja igénybe venni. (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni) 
 
 
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

                                                      
1 Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját – azonosítási adataikkal együtt 
– fel kell tüntetni. 
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Megvalósítási biztosíték:  
Vállalkozó megvalósítási biztosíték nyújtására nem köteles.  
Jótállás:  
Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számítottan az alábbiak szerint vállal jótállást:  

- javított vízmérők esetén 5 év,  
- a Vállalkozó által beépített alkatrészekre 5 év,  
- felújított vízmérőkre 5 év  
azonos naptári napját követő első munkanapig.  

A jótállás időtartama alatt Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy az általa szállított vízmérők 
megfelelnek a rájuk vonatkozó és az átadás-átvételre meghatározott gyártási metrológiai 
követelményeknek.  
Jótállási biztosíték:  
Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles. 
 
Szerződő felek képviselői: 
Vállalkozó részéről: ……………………… 
Megrendelő részéről: ……………………. 
 
Egyéb rendelkezések 
Vállalkozó által átadott vízmérőket Megrendelő a mennyiségi átvételt követően 10 munkanapon belül 
ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e a rájuk vonatkozó gyártási metrológiai és minőségi 
követelményeknek. Az ellenőrzésére minden egyes (azonos napon) szállított tételből Megrendelő 
véletlenszerűen jogosult mintát venni. A mintában szereplő minden egyes vízmérőt Megrendelő 
egyedileg jogosult megvizsgálni, és azokon a rájuk vonatkozó metrológiai és minőségi 
követelményeknek való megfelelésük megállapítására irányuló akkreditált laboratóriumban elvégzendő 
teszteket elvégezni annak megállapítására, hogy az (azonos napon) szállított tételt elfogadja vagy 
elutasítja. 
Az eljárás során a vízmérőknek a következő követelményeknek kell megfelelnie: 
- a mintában kevesebb, mint 1%-os, a gyártási metrológiai követelményeknek való nem-megfelelés, 
- a minőségi követelményeknek való teljes megfelelés 
Megrendelő egy tétel fenti feltételeknek való meg nem felelése esetén választása szerint jogosult csak a 
hibás darabok vagy a teljes tétel elutasítására és visszaküldésére.  
A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 
kezelése Vállalkozó feladata. 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes 
mennyiség lehívására. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem 
támaszt Megrendelővel szemben.  
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott vízmérők Megrendelő tulajdonát képezik és a jelen 
szerződésben foglaltak Vállalkozó általi maradéktalan elvégzése a vízmérők tulajdonjogában nem 
eredményez változást. 
Amennyiben a szerződés megszűnik, Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott, a Vállalkozó 
birtokában lévő valamennyi vízmérőt haladéktalanul visszaadni. Felek a szerződés megszűnésekor 
kötelesek elszámolni. 
 
ÁSZF III.1. pontja helyett felek az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák: 
Vállalkozó a használt vízmérőket minden héten, Megrendelő által előre megadott napo(ko)n a 
Megrendelő Központi Anyagraktárában (1044 Budapest, Váci út 102.) veszi át, amelyről felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel.  
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Amennyiben az adott. héten a Megrendelő használt vízmérőt nem ad át a Vállalkozónak, úgy ezt a tényt 
a tárgyhét hétfő 12:00 óráig faxon jelzi a Vállalkozónak. Vállalkozó ebből eredően semmilyen jogcímen 
igényt nem támaszthat Megrendelő felé.  
Az átvétel napját, az átvett mennyiséget, az elvégzendő munka jellegét és a szállítólevél számát a 
havonta és vízmérő-típusonként kitöltött nyilvántartó és elszámoló lapon rögzítik. 
 
ÁSZF V. fejezete helyett felek az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:  
V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy előleg(ek) fizetését 
vállalja, úgy felek az alábbiak szerint járnak el:  
V.1.1.1. Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott előlegbekérő(ke)t küld Megrendelő 
részére. Az előlegbekérő(k) alapján Megrendelő az előleg(ek)et a kézhezvételtől számított 30 (harminc) 
napon belül fizeti meg átutalással Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást 
követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles Megrendelőnek 
megküldeni.  
V.1.1.2. Vállalkozónak az előlegszámlá(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az előleg(ek) 
átutalásakor a Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az 
egyedi szerződés számát és az előlegbekérő azonosítóját.  
V.1.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla(k) megküldésének késedelme 
esetén a Megrendelő az ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
összegének megfelelő kötbért számolhat fel, illetve az előlegszámla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza 
esedékessé váló kifizetésekre.  
V.1.1.4. Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett 
előleg(ek)et. 
V.1.1.5. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók. 
V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő 
részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az egyedi 
szerződésben meghatározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség alapján a 
számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazolás. Vállalkozó minden 
számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. Felek az 
egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen V.1.2. pontban foglalt részteljesítési igazolás az ÁFA 
törvény 57.§ szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a Ptk. 403.§ (2) 
bekezdése szerinti részteljesítésnek, ezáltal a szolgáltatást felek továbbra is oszthatatlannak tekintik. 
V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő 
részteljesítést elfogad, úgy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti 
átadás-átvétel.  Vállalkozó a részteljesítésekre vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további 
rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. 
V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés 
szerinti munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az 
átalányár/egységár áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége a 
Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.  
V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, 
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az 
ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az ÁFA tv. 142.§ szerint fordított adózás alá 
esik, ha a Vállalkozó adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. 
V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi 
szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési 
munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - 
ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok 
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vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, hogy ebben az esetben Megrendelő a bruttó – azaz a 
mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű ÁFA-val növelt – vállalási árat fizeti 
meg Vállalkozónak.  
V.5. Megrendelő a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott számlája kiegyenlítését az egyedi 
szerződésben megjelölt számlájára teljesíti az átvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül 
átutalással. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét és a 
Megrendelő beszerzési megrendelési számát. Vállalkozó köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő 
által aláírt teljesítésigazolást. 
V.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó az 
egyedi szerződés aláírásával tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint az egyedi 
szerződés tárgyát képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért 
vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelő 
általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előírt módon igazolja, hogy 
nincs köztartozása.   
V.7.Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései szerint kiállítani számláját. A 
számla nem megfelelő kiállításából származó valamennyi kárért Vállalkozó felel.  
V.8. Amennyiben Vállalkozó Konzorcium, úgy a Számla kiállítására a Konzorcium vezetője jogosult. A 
Megrendelő Konzorcium vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésnek minősül.  
V.9. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia: szerződésazonosító. A számla tárgyaként fel kell 
tüntetni: vízmérő felújítás 
V.10. A műszaki – pénzügyi ütemezést az időjárási körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelő – összhangban a szerződéskötési rendben előírtakkal - építési 
naplóban történő bejegyzéssel módosíthatja. Az időjárási körülmények változása miatti határidő–
módosítás nem jelenti automatikusan – felek erre irányuló szerződésmódosítása nélkül – az egyedi 
szerződésben meghatározott rész- és/vagy véghatáridő módosítását, valamint – amennyiben az egyedi 
szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került sor – nem jelenti továbbá az 
egyedi szerződésnek a közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 303.§-
a szerinti módosítását. 
V.11. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a 
szerződés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés minden tizedik naptári napja 
után 0,3%. Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Vállalkozó 
számlát módosító okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési 
határidőt és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles feltűntetni. 
V.12. A Megrendelő átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a 
Vállalkozót. 
 
Felek az ÁSZF alábbi pontjait nem alkalmazzák: 
V.10., VI., VII.5. 2. bekezdése, VII.7., VII.8., VII.9., VIII.3., IX.4., IX.7., XIII., XX.8. 2. bekezdése, XX.9. 
 

ÁSZF XVI.1.2. pontja helyett felek az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:  
XVI.1.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 
- az egyedi szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka 
készültségi fokától függetlenül – naponta a késedelemmel érintett teljesítésrész összegének 1%–a, 
maximum a késedelemmel érintett teljesítésrész összegének 20%-a, 
- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér, 
- a szerződés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése esetén a kötbér az ellehetetlenüléssel érintett 
teljesítésrész 20 %-a. 
A kötbér a számlá(k)ból levonható. 
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Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az alábbi módon számított átmérőnkénti maximális heti 
mennyiséget 30%-nál nagyobb mértékben átlépi a Vállalkozónak átadott vízmérők darabszámának 
tekintetében, akkor az érintett átmérőjű vízmérők esetében késedelem esetén a maximális heti 
mennyiség 1,3-szerese feletti mennyiségre nem számít fel késedelmi kötbért. Az átmérőnkénti 
maximális heti mennyiség számítási módja: évi 60.000 db mérő 45-tel elosztva, az átmérőnkénti 
eloszlás pedig az Ajánlattételi Dokumentáció Egységár táblázat keményfém csapágyas sorai nélküli 
súlyszámainak arányában számítható ki. 
 
Felek az ÁSZF XVI.2.1. pontjában szereplő felsorolás 3. pontja helyett az alábbi rendelkezést 
alkalmazzák:  

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a vízmérők átvételére a megadott helyen és 
időpontban nem jelenik meg,  

 
ÁSZF XX.10. Felek a vitás kérdéseik rendezésére kikötik a II. és III. kerületi Bíróság, illetőleg a Pest 
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. (akkor marad a szövegben, ha a Vállalkozó székhelye 
Budapest, V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XVII. kerületen kívül található, ellenkező esetben a 
szöveg törlendő)  
 
Mellékletek:  

- Általános Szerződési Feltételek 

- ajánlatkérési dokumentáció 

- vállalkozó ajánlata 

- környezetvédelmi melléklet 

- munkavédelmi melléklet 

- etikai melléklet 
Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak 
egy példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával 
kifejezetten elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek 
ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen 
szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.  
 
Budapest, …………………………… 
 
 
………………………………….    ………………………………….. 
Fővárosi Vízművek Zrt.       
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3. sz. melléklet: Egyéb feltételek 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

I. A szerződés tárgya, tartalma 
I.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy az egyedi szerződésben meghatározott 
munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.  
I.2. A Vállalkozó az egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy az egyedi szerződés aláírása előtt a 
munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, és az egyedi 
szerződést ennek ismeretében írta alá. A feladat végrehajtását zavaró közlekedési, technikai és természeti 
körülményeket a tőle elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek teljes körű ismeretében köti 
meg.  
I.3.  Amennyiben a Vállalkozó Konzorcium, úgy a Konzorcium tagjai az egyedi szerződés aláírásával az egyedi 
szerződés teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget 
vállalnak.  

II. Vállalási ár 
II.1. Az egyedi szerződésben megjelölt munkák elvégzéséért a Vállalkozót a Vállalkozói árajánlat alapján 
kiszámított és Megrendelő által igazolt Vállalkozói díj illeti meg.  
II.2.1 Amennyiben Vállalkozó átalányáron végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, hogy a 
nettó átalányár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, ami tartalmazza az egyedi 
szerződés szerinti munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba– és hiánymentesen a jelzett határidőre történő 
elvégzéséhez szükséges minden költséget.  
II.2.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy műszaki szükségszerűség szerint elrendelt pótmunka 
felmerülése esetén Szerződő Felek az egyedi szerződés szerinti egyösszegű átalánydíj mértékét megalapozó 
költségvetésben rögzített egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan 
felmerült költségeit.  
II.2.3 Amennyiben a költségvetés a pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó annak 
kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat és óradíjakat alkalmazza.  
II.2.4. Abban az esetben, ha pótmunka kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb az utolsó 
számlát megelőzően kerülhet benyújtásra. 
II.3.1. Amennyiben Vállalkozó tételes elszámolás alapján végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak 
abban, hogy a vállalási ár tartalmazza az egyedi szerződés szerinti és a költségvetésben (kölcsönösen elfogadott 
egységár és mennyiség szerint) szereplő munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba– és hiánymentesen a 
jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.  
II.3.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy műszaki szükségszerűség szerint elrendelt többletmunka 
vagy pótmunka felmerülése esetén Szerződő Felek az egyedi szerződés részét képező költségvetésben rögzített 
egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan felmerült költségeit.  
II.3.3. Amennyiben a költségvetés a többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
Vállalkozó annak kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat és 
kölcsönösen elfogadott költségeket alkalmazza.  
II.3.4. Abban az esetben, ha többletmunka vagy pótmunka kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke 
legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kerülhet benyújtásra.  
II.4. A pótmunka/többletmunka csak akkor kerülhet elszámolásra, ha annak elvégzését Megrendelő előzetesen 
jóváhagyta. 
II.5. A költségvetési kiírás tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az ÁFA-t. 
Tartalmazzák minden esetben az egyedi szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, szükség szerint 
minden, az egyedi szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló jellegű 
költséget.  
II. 6. Amennyiben Megrendelő tartalékkeretet biztosít, úgy annak felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti 
el.  

III. Teljesítési határidők 
III.1. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. 
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III.2. Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott és jóváhagyott ütemtervhez képest 
előnyben van. Ebben az esetben is csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a 
munkát.  
III.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a munka 
megvalósítását, és nem adhatnak alapot befejezési határidő módosításra. 
III.4. A teljesítési határidő az egyedi szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és 
hibamentes állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását jelenti. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha a XIV. pontban (Átadás-átvételi eljárás) 
meghatározottak maradéktalanul teljesülnek. 

IV. A szerződés pénzügyi fedezete 
A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete az egyedi szerződés aláírásakor a Megrendelő rendelkezésére áll.  

V. Vállalási ár kiegyenlítése 
V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítés nem 
fogad el, azonban az egyedi szerződésben meghatározott műszaki készültségi szint(ek) elérése esetén 
előleg(ek) fizetését vállalja, úgy felek az alábbiak szerint járnak el:  
V.1.1.1. Vállalkozó a Megrendelő által aláírt műszaki készültségi igazolás birtokában egyedi azonosítóval (pl. 
sorszám) ellátott előlegbekérő(ke)t küld Megrendelő részére, amely(ek) mellé a Megrendelő által aláírt műszaki 
készültségi igazolást köteles csatolni. Az előlegbekérő(k) alapján Megrendelő az előleg(ek)et a kézhezvételtől 
számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett 
előleg(ek)ről a jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles 
Megrendelőnek megküldeni.  
V.1.1.2. Vállalkozónak az előlegszámlá(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az előleg(ek) átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az egyedi szerződés számát és 
az előlegbekérő azonosítóját.  
V.1.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla(k) megküldésének késedelme esetén a 
Megrendelő az ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelő 
kötbért számolhat fel, illetve az előlegszámla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza esedékessé váló kifizetésekre.  
V.1.1.4. Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett előleg(ek)et. 
V.1.1.5. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók. 
V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést 
elfogad, úgy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti átadás-átvétel.  
Vállalkozó a részteljesítésekre vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével 
köteles kiállítani. 
V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerződés szerinti munka 
a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem 
tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is 
fel kell tüntetni.  
V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerződés 
tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is - irányul, ezért az ÁFA tv. 142.§ szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó 
adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. 
V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerződés 
tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, hogy 
ebben az esetben Megrendelő a bruttó – azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű 
ÁFA-val növelt – vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak.  
V.5. Megrendelő a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott számlája kiegyenlítését az egyedi szerződésben 
megjelölt számlájára teljesíti az átvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással. A számlának 
tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelő beszerzési megrendelési 
számát. Vállalkozó a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást. 
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V.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó az egyedi 
szerződés aláírásával tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint az egyedi szerződés tárgyát 
képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban 
foglaltak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a 
Vállalkozó a jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása.   
V.7.Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései szerint kiállítani számláját. A számla 
nem megfelelő kiállításából származó valamennyi kárért Vállalkozó felel.  
V.8. Amennyiben Vállalkozó Konzorcium, úgy a Számla kiállítására a Konzorcium vezetője jogosult. A 
Megrendelő Konzorcium vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi teljesítésnek 
minősül.  
V.9. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia: helyszín, szakaszhatár, hossz, átmérő, 
szerződésazonosító. A számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelő helyszínt.  
V.10. A műszaki – pénzügyi ütemezést az időjárási körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelő – összhangban a szerződéskötési rendben előírtakkal -  építési naplóban történő 
bejegyzéssel módosíthatja. Az időjárási körülmények változása miatti határidő–módosítás nem jelenti 
automatikusan – felek erre irányuló szerződésmódosítása nélkül – az egyedi szerződésben meghatározott rész- 
és/vagy véghatáridő módosítását, valamint – amennyiben az egyedi szerződés megkötésére közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően került sor – nem jelenti továbbá az egyedi szerződésnek a közbeszerzésekről 
szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 303.§-a szerinti módosítását. 
V.11. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerződés 
szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. 
Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Vállalkozó számlát módosító 
okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó 
engedmény mértékét köteles feltűntetni. 
V.12. A Megrendelő átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót. 

VI. Munkaterület 
VI.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-
munkaterület átadással is eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes 
munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az egyes rész-
munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vállalkozó egyedi szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőit nem veszélyezteti. 
VI.2. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata. 

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
VII.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.  
VII.2. Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a Megrendelő igényét, előírásait 
kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta. 
VII.3. Vállalkozó – amennyiben felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t, valamint –a 
végteljesítést, annak befejezését megelőzően 72 (hetvenkettő) órával köteles Megrendelőnek készre jelenteni.  
VII.4. Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Megrendelő 
környezetvédelmi politikájába illeszkedő módon, valamint a közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Köteles 
továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett 
hiányosságokat köteles megszüntetni. 
VII.5. Kizárólag Vállalkozó felel a közvetlen megbízása alapján dolgozó más vállalkozók és szállítók 
kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely 
kötelezettségét Vállalkozó a vállalási árból teljesíti.  Vállalkozó az egyedi szerződésben meghatározott munkák 
teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, Vállalkozóval 
megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló személyeket vehet igénybe.  
A Vállalkozó személyzetének, megbízása alapján dolgozó harmadik személyeknek az építkezés területén 
tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz. Az előírások durva, vagy ismétlődő megsértése 
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 
VII.6. Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy harmadik személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges 
mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. Vállalkozó teljes 
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felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy balesete, vagyoni- és 
egyéb kára vonatkozásában. 
VII.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forgalomtechnikai keretek között végezni a 
kivitelezést és köteles a Megrendelő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra.  
VII.8. Vállalkozónak együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel és ezek 
lebonyolítójával, valamint érintett önkormányzatokkal.  Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni 
minden olyan körülményről, amely az egyedi szerződésben vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy 
korlátozza.  
VII.9. Vállalkozó köteles a forgalomtechnikai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő kétszeri 
írásos figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, Megrendelő jogosult Vállalkozó 
költségére a forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről Megrendelő számlát állít ki. Ezen 
számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított számlá(k)ba a pénzügyi teljesítés során bekompenzálásra kerül. A 
forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt 
szükséges. 
VII.10. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy Vállalkozó azzal köteles a 
munkavégzés során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem 
használt, és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzékét. Ha az átvett és elszámolt 
anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét anyagkezelési költséggel (12%) növelten 
megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át. 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
VIII.1. Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését – akár saját maga, akár az 
egyedi szerződésben meghatározott megbízottja,– folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység 
azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja. 
VIII.2. Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a képviseletében eljáró személynek minden, a 
kivitelezési munkára, vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül, és azonnal megadni. 
VIII.3. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját a vállalkozói készre jelentés alapján, a készre 
jelentés kézhez vételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül. 
VIII.4. Megrendelő köteles: 
- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni 
- a teljesített munka ellenértékét kifizetni 
- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni úgy, hogy Vállalkozó a kötelezettségeit teljesíteni tudja 

IX. Minőség, minőségbiztosítás 
IX.1. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
IX.2. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti. 
IX.3. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A megrendelői jóváhagyás azonban 
nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól. 
IX.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr 
engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a 
Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni 
telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy 
Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett 
rész megfelelőségét saját költségén kétséget kizáróan nem igazolja. 
IX.5. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük 
az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint 
a vonatkozó jogszabályoknak). 
Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását 
hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni.  
Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az 
építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel 
kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó – Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban 
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történő írásbeli felhívására – köteles a minőség tanúsítását szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételt 
megelőzően is átadni. 
IX.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt 
alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, 
és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának 
csökkentésére törekszik. 
IX.7. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. 
A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki 
átadás – átvételi eljárás megkezdéséig végrehajtani. 

X. Felelősségbiztosítás 
X.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az egyedi szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 
teljesítés napjáig. 
X.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, 
valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 
X.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles (legalább a műszaki átadás 
– átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos) felelősségbiztosítással rendelkezni az 
alábbiak szerint:  
A biztosításnak ki kell terjednie: 
- a szerződésen kívül okozott károkra, 
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 
- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 
- üzemi baleset felelősségbiztosításra 
- amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés 
megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után. 
A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az 
önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével. 

XI. Megvalósítási biztosíték  
XI.1. Amennyiben az egyedi szerződésben a felek akként rendelkeznek, úgy Vállalkozó – amennyiben felek az 
egyedi szerződésben másként nem rendelkeznek, az egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg – Megrendelő 
javára szóló megvalósítási bankgaranciát nyújt át Megrendelőnek.  
XI.2. A megvalósítási bankgarancia megfelelő, ha 
- a bruttó vállalási ár 10 %–át elérő összegre szól,  
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
- futamideje (érvényessége) az egyedi szerződés aláírásától a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítését 
(sikeres műszaki átadás–átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a jótállási 
bankgarancia Megrendelő részére történő átadásának napjáig szól.  
XI.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget 
azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
XI.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a teljesítési késedelem esetén – a Megrendelő külön felhívása nélkül a 
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása 
nélkül. 
XI.5. Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha 
- a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben meghatározott kivitelezési munka határidőben történő 
megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő a 
szerződéstől eláll, vagy 
- ha a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében. 
XI.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó 
a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint is, így   
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- bankszámlára történő befizetéssel, vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel  

is eleget tehet.  

XII. Jótállási biztosíték 
XII.1. Amennyiben az egyedi szerződésben a felek akként rendelkeznek, úgy Vállalkozó a Megrendelő javára 
szóló jótállási bankgaranciát legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka műszaki 
átadás – átvételi eljárás megkezdéséig nyújtja át a Megrendelőnek. 
XII.2. A jótállási bankgarancia megfelelő, ha 
- az a bruttó vállalási ár 5 %–át elérő összegre szól,  
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 
- futamideje az egyedi szerződésben meghatározott.  
XII.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget 
azonnal kifizeti a Megrendelőnek. 
XII.4. A Vállalkozó köteles a garanciát – a jótállási késedelem esetén a Megrendelő külön felhívása nélkül a 
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása 
nélkül.  
XII.5. A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy 
- a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó a szerződés szerint hibásan teljesített, s 
ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a 
Megrendelő hibásnak ítéli, 
- az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Megrendelő nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a 
hiba megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.  
XII.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint is, így   

- bankszámlára történő befizetéssel, vagy 

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel  
is eleget tehet. 

XIII. Építési napló, felmérési napló 
XIII.1. Amennyiben az egyedi szerződésben meghatározott munka építésügyi hatósági engedélyhez 
(bejelentéshez) kötött, valamint a közbeszerzésekről szóló, 2003. CXXIX. Törvény hatálya alá tartozó építőipari 
kivitelezési tevékenység, úgy Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles 
folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 
tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendelet szerint. Az építési naplót a kivitelezési tevékenység 
végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhető helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, 
bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el.  
XIII.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. 
Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett 
személyek jogosultak. 
XIII.3. Megrendelő az Építési naplóba történő bejegyzéseket legalább 8 (nyolc) naponként ellenjegyzi vagy 
észrevételt tesz. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett 
bejegyzésben foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a tárgyi feladatot a 
Vállalkozó költségén elvégeztetni.  
XIII.4. Amennyiben az egyedi szerződésben meghatározott munka jellege megkívánja, Megrendelő kooperációs 
értekezleteket tart, amelyen Vállalkozó köteles megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul 
végrehajtani. A feladatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül, amely az építési napló mellékletét képezi.  
XIII.5. A Vállalkozó a bejegyzésekre 3 (három) munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.  
XIII.6. Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából – építési napló mellékleteként 
– a Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 
tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles 
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vezetni, ha az egyedi szerződésben felek úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az elvégzett munkák 
mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet.  

XIV. Átadás-átvételi eljárás 
Az átadás – átvételi eljárást Megrendelő hívja össze és folytatja le a Vállalkozó írásbeli készre jelentése szerinti 
időpontban, a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. 
Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül. 
Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi szerződés és annak mellékleteiben 
meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint  
- az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően  
- hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.  
Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt 
Megrendelő részére 4 (négy) példányban átadni, amely a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele. 
Amennyiben munka jellege megkívánja, felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) évben belül a munkát 
újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat).  
Amennyiben a Vállalkozó által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel próbaüzemmel történik, 
melynek időtartama  - amennyiben felek az egyedi szerződésben másképp nem állapodnak meg – 30 (harminc) 
nap.  
Amennyiben akár utófelülvizsgálat, akár próbaüzem szükségessége merül fel, annak részletszabályait felek az 
egyedi szerződésben rögzítik. 
Amennyiben felek az egyedi szerződésben részteljesítés(ek)ben állapodnak meg, úgy a részteljesítés(ek) során 
a fentiek értelemszerűen alkalmazandóak. 

XV. Jótállás  
XV.1. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó köteles  
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal, 
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül, 
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon 
belül, 
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.  
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban írt időtartamú szavatosságot vállalja.  
XV.2. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó–felülvizsgálati eljárást 
folytatnak le, melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a jótállási bankgarancia visszajuttatásának feltétele. 
Az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját felek az átadás – átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák.  
XV.3. Megrendelő legkésőbb az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. (harmincadik) napon 
hibajegyzéket nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles 
kijavítani.  

XVI. Szerződésszegés, kötbér 
XVI.1.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha 
- késedelmesen teljesít, 
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és az egyedi 
szerződésben meghatározottaknak,  
- a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. 
XVI.1.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 
- az egyedi szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka készültségi 
fokától függetlenül – naponta a szerződés teljes nettó végösszegének  2%–a, maximum a nettó szerződéses 
összeg 30%-a  
- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér,  
- a szerződés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése esetén a kötbér a teljes nettó szerződéses összeg 30 
%-a. 
A kötbér a számlá(k)ból levonható. 
XVI. 2. Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. 
XVI.2.1. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:  
- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 20 (húsz) 
napos késedelembe kerül, 
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- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint 
teljesít, 
- Vállalkozó 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte, 
- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából, 
- a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják. 
XVI.2.2.Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:  
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül 
sem egyenlíti ki.  
E fejezet nem alkalmazható, ha a tudomásszerzés időpontjában a szerződés teljesedésbe ment. 
XVI.3. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha 
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni.  
Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major 
beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 
Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az 
ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a 
teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 

XVII. A szerződés felfüggesztése 
Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására köteles Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni az elvégzendő munkának vagy bármely részének a megvalósítását, és köteles a terület megfelelő 
védelméről és biztonságáról gondoskodni. Az e kérés teljesítése következtében Vállalkozónak okozott 
költségeket Megrendelőnek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés Vállalkozó hibájának következtében válik 
szükségessé. 
Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti Megrendelőt. 

XVIII. Szerződő felek képviselői 
A Vállalkozó köteles 
- helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák 
végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó 
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében, 
- a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- 
és segédmunkaerőt megfelelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő 
és időben történő elvégzéséhez szükségesek, 
- meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvállalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses 
kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott 
személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a 
kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti. 

XIX. A szerződés módosítása 
XIX.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Amennyiben az egyedi 
szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy a szerződés módosítására a 
közbeszerzésekről szóló, többször módosított, 2003. évi CXXIX. Törvény 303.§ és 307.§-a az irányadó. 
XIX.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatnak kizárólag 
a változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya 
nem változik. 

XX. Egyéb megállapodások 
XX.1. Amennyiben az egyedi szerződésben vállalt feladat tervek elkészítését is szükségessé teszi, az elkészült 
tervekre Megrendelő a Ptk. 412.§ (3) a./ pontja szerint köti ki a rendelkezés jogát, amelybe felek a tervek 
Megrendelő általi megváltoztatásának jogát is beleértik. A Vállalkozó által készített tervek nem megfelelőségéből 
eredő valamennyi kárért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.  
XX.2. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés tartalmát – beleértve jelen 
ÁSZF-et is – bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon 
kívül harmadik személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő. 
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XX.3. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő 
kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem az egyedi szerződés teljesítésén kívül fel 
nem használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat 
tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 
XX.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és 
peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett 
jog megsértése miatt felmerülne. 
XX.5. A szerződést érintő kérdésekben, szerződéses jognyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja 
kizárólag cégszerűen aláírt levél. 
XX.6. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az egyedi szerződésben meghatározott 
valamennyi melléklet. 
XX.7. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az egyedi szerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi 
IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok – amennyiben az egyedi szerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy különösen a közbeszerzésekről szóló, többször módosított, 
2003. évi CXXIX. Törvény –  előírásai irányadóak.  
XX.8. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és az 5/1993. (XII.26.) 
MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul 
betartani, és betartatni.  
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a 
kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben foglaltakat maradéktalanul 
betartani. 
XX.9. Az egyedi szerződés elválaszthatatlan része a szerződéshez mellékletként csatolt, és dátum szerint 
részletes meghatározásokat tartalmazó műszaki – pénzügyi ütemezés.  
XX.10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen békés 
úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek kikötik összeghatártól függően a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.  
XX.11. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására 
hozza. 
XX.12. Jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben 
az Általános Szerződési Feltételek és az egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, az egyedi 
szerződésben írtak válnak a szerződés részévé. 
XX.13.  Amennyiben az egyedi szerződést felek keretjelleggel kötik meg (keretszerződés), úgy jelen Általános 
Szerződési Feltételek a keretszerződésre és az annak alapján történő egyedi megrendelésre értelemszerűen 
alkalmazandók.  
XX.14. Felek az egyedi szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az egyedi 
szerződés, akár jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerősen 
érvénytelennek nyilvánítja, az adott rendelkezés érvénytelensége  esetén az egész szerződés nem dől meg, az 
egyedi szerződés, illetve a jelen Általános szerződési Feltételek érvénytelenné nem nyilvánított rendelkezései 
továbbra is hatályban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett pedig felek a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit alkalmazzák. 
Alulírott Vállalkozó kijelentem, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismertem, azt kifejezetten 
elfogadom, és annak egy példányát átvettem. 
 
Budapest, ………………………..     …………………………………… 

 Vállalkozó 
 

1.1 Környezetvédelmi melléklet szerződéshez (Környezetvédelmi Melléklet) 

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) 
területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi 
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jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel 
betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt 
elveket követni.  
Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb 
kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.  
Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos 
jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.  
Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos 
megállapodás esetén a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, a kihelyezett munkahelyi gyűjtőit 
használhatja. Amennyiben vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein 
bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék fajtánként (papír, műanyag 
palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, gumihulladék, használt 
nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.  
Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék 
mennyiségéről adatot szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék 
elszállítását vagy elszállíttatását követően köteles haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy 
ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbízó Környezetvédelmi 
csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék fajtánként 
keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla 
csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújtható be.  
Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve 
saját költségén az előírásoknak megfelelően elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására 
jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a 
környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve 
kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és 
kármentő eszközökkel együtt le kell fedni.  Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a 
telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles 
beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni. 
A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben 
vállalkozó olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki 
veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a 
helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16 
pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden 
érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az 
anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.  
Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy 
szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, 
hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza. 
Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén 
ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni. 
Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a 
szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy 
alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó 
tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az  ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó 
tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt bérlő köteles saját költségén megszüntetni, illetve a 
környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit Bérbe adónak megtéríteni.  
Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.  
Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.  
Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót 
von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata 
tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.  
Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a 
Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Kornyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-3962, 
435-3948, 435-3961, 435-3992, fax: 435-3949). 

mailto:Kornyezetvedelem@vizmuvek.hu
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Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának 
munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni. 
Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó 
kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a 
Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást. 
 

1.2 Munkaegészségügyi és Munkabiztonsági melléklet (Munkavédelmi melléklet)  

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) 
területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó, a Munkaegészségügyre és 
Munkabiztonságra vonatkkozó jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat 
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi  politikáját megismerni, 
munkája során az abban foglalt elveket követni.  
Vállalkozó köteles a munkavégzése során a munkavédelmi, valamint a munkaegészségügyi szabályok 
maradéktalan betartására és betartatására.  
Tervezés esetén : 
Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkabiztonságot 
érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott, hatályos 
szabványokat.  
Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja 
és betartatja.  
Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta 
részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus, 
baleseti- és egészségügyi kockázatot jelentő körülményről. Vállalkozó köteles fentieket a Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tervben feltűntetni, beleértve az ellenük való védekezés módját, vészhelyzeti teendőket. 
Vállalkozó a tervezés során, az építési kiviteli terv készítésével kapcsolatban külön megbízás nélkül köteles 
elvégezni (elvégeztetni) a 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerint  a Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervezési feladatokat. 
Kivitelezés során : 
Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés 
mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős 
munkáltatót. 
Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni. 
Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz 
kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, foglalkozás-egészségügyi 
orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi oktatásban részesült, 
munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat foglalkoztathat.  
Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban 
foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni.  
Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan 
vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani. 
Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói 
utasítása szerint beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások 
szerint kiállított beszállási engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási 
engedély birtokában szabad belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti 
vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.  
Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, 
hypózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet 
bármilyen munkavégzést folytatni. 
Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, 
megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök, 
anyagok,  azok csomagolása ép, sérülésmentes.  Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az 
eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni. 
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Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási 
lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni. 
A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, 
illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét 
eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni. 
Bármilyen munkabiztonságot érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a 
Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a 
munkavégzés felfüggesztéséről. 
A hely-specifikus munkavédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi Vízművek Zrt. 
képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni. 
Munkavédelmi oktatást a Vállalkozó köteles megtartani, és az arról készült oktatási naplót köteles bemutatni a 
Fővárosi Vízművek Zrt-nek. 
Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén: 
A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset tényét Vállalkozó 
köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munkavédelmi csoportvezetőjének.  
Munkavédelmi csoportvezető:   Molnár Ildikó  06/1-465-2424 (06/30-535-4467). 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségügyi- és munkabiztonsági szabályok betartását 
és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi 
dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia. 
Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a 
Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni. 
A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett berendezéseket, 
eszközöket lehet érinteni, használni, kezelni. 
Bármely munkaműveletet csak a vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok, technológiai utasítások előírásai 
szerint lehet végezni. 
 

1.3 Etikai normák kivonata (Etikai melléklet) 

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére 
Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett 
tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat 
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. 
Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt 
tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.  
Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az 
ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó 
kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.  
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi 
Vízművek Zrt.-t képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így 
különösen:  

 Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust 
velük szemben. 

 A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi. 

 A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.  

 Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, 
harmadik fél tudomására nem hozzák. 

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, 
mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.  
A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot, 
amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös 
tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel való viszony során. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, 
amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag 
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összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a 
paraszolvencia bármilyen formáját. 
Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja 
felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni. 
 

1.4 Munkavégzés során betartandó higiéniai követelmények (Higiéniai melléklet) 

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) 
területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó személyi higiéniai kövretelményeket 
maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel/munkavállalóival (a 
továbbiakban közreműködő) betartatni.  
Személyi higiéniai követelmények 
- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi. 
- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező. 
- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező. 
- Víztérben, vízzel történő érintkezéses munkáknál, ha Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli 

Vállalkozón vagy akár Megbízó képviselője, akár Vállalkozó betegség tüneteit észleli Vállalkozó 
közreműködőjén, úgy Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet haladéktalanul elhagyni, 
haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni. 

A munkavégzés követelményei 

- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban 
köteles feltüntetni. 

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek 
végezhetők. 

- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak Megbízó előzetes engedéllyel, speciális ruhában mehet vízbe. 
- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul 

értesíteni köteles Megbízót 
- Munkavégzés során élelmiszeripari felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos! 
- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad! 
- Étkezés vagy illemhely használata után kezet kell mosni! 



24 
 

4. sz. melléklet: Alvállalkozók, közreműködők listája 
 

ALVÁLLALKOZÓK, KÖZREMŰKÖDŐK LISTÁJA 
 

 
 
Vállalkozó a teljesítésbe az alábbi alvállalkozót jogosult bevonni a teljesítés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben: 
 
 Alvállalkozó neve Székhelye Cégjegyzékszáma 
 «alvállalkozó» «alv_székhelye» «alv_cégjszáma» 
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5. sz. melléklet: Felek képviselői 
 

FELEK KÉPVISELŐI 
 
 
 
Megrendelő képviselője: 
 Név: Dr. Korossy Emese 
 Telefon: 06-1-465-2572 
 Fax: 06-1-465-2945 
 E-mail: emese.korossy@vizmuvek.hu 
 
 
Vállalkozó képviselője: 
 Név: «képviselő» 
 Telefon: «Telefon» 
 Fax: «Fax» 
 E-mail: «email2» 


