VALLALKOZASI KERETSZERZODES

Amely létrejott a Kozbeszerzésekrdl szolo, tobbszorosen maodositott 2003. évi CXXIX. torvény alapjéan a
Févarosi Vizmlivek Zartkorien Mikodé Részvénytarsasdg altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras
eredményeként

egyrészr6l a Fovarosi Vizmiivek Zartkorlien Mikod6é Részvénytarsasag (Févarosi Vizmiivek Zrt.)
(székhelye: 1134 Budapest, Vaci it 23-27.; Cg: 01-10-042451; addszama: 10898824-2-44; képviseli:Keszler
Ferenc Vezérigazgatd és Pyrek Francois Marie Uzemeltetési-miiszaki vezérigazgato-helyettes), mint
megrendeld, (tovabbiakban Megrendeld),

masrészrél masrészrél HWM Konzorcium, mint vallalkozo, (a tovabbiakban Vallalkoz6) kéz6tt!, az alulirott
napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

A konzorcium tagjai:

H-L Mérnok Miiszaki tanacsadd és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségli Tarsasag (székhelye: 1048
Budapest, Homoktdvis u 119-121. fszt. 7., cégjegyzékszama: Cg.01-09-900743, adészama: 14366860-2-41,
szamlavezetd pénzintézet és bankszamlaszam: OTP Keriileti fiok, IV. ker. Erzsébet u. 11704007-20246259-
00000000, képviseli: Hajdu Laszld),

WER-FE BAU Epitéipari Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségi Tarsasag (székhelye: 2120
Dunakeszi, Katona Joézsef u 48., cégjegyzékszama: Cg.13-09-080423, addészama: 12393198-2-13,
szamlavezetd pénzintézet és bankszdmlaszam: OTP Fidk Dunakeszi 11742104-20034137-00000000,
képviseli: Werner Rudolf Otto)

MO-MI BAU Epitdipari és Szolgaltato Betéti Tarsasag (székhelye: 2013 Pomaz, Kartal u 145/2.,
cegjegyzékszama:  Cg.13-06-054884, addszama: 21470477-2-13, szamlavezetdo pénzintézet és
bankszamlaszam: CIB Bank Zrt. 11100104-21470477-35000008, képviseli: Mogyordsi Tibor Arpad),

A szerzbdés targya, tartalma:

Févarosi Vizmiivek Zartkorlien Miikodé Részvénytarsasag szolgaltatasi teriiletén uj bekotések
létesitése és kapcsolodé munkak elvégzése (2. sz. rész) Budapest IV, XIV., XV., XVI. kerlleteiben,
valamint Cs6moron, Kisorosziban, Pécsmegyeren, és Szigetmonostoron

A Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozdt, hogy szerzédés targyat képezd munka a kozbeszerzésrdl szdld
torvény hatalya ala tartozik, ezért vonatkoznak ra az Art. 36/A.§-ban foglaltak.

A szerzdés targya olyan épitési hatosagi engedély-koteles épitési-szerelési és egyéb szerelési munka,
amely ingatlan |étrehozataldra, bévitésére, atalakitdséra vagy egyéb megvéltoztatdsara - ideértve az
ingatlan bontassal t6rténé megsziintetését is — iranyul. / A szerzédés targya nem olyan épitési hatosagi
engedély-koteles épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalara, bévitésére,
atalakitdsara vagy egyéb megvaltoztatésara - ideértve az ingatlan bontassal torténd megszintetését is —
iranyul.

Vallalasi ar, tartalékkeret, elszamolas:

Véllalkozé a fenti munkékat tételes elszamolas alapjan végzi.

A véllalasi ar dsszegét felek az egyedi megrendelésben hatarozzék meg.

Felek az egyedi megrendelésben hatarozzak meg, hogy Megrendeld elbleget fizet-e vagy sem.
Felek az egyedi megrendelésben hatarozzéak meg, hogy Megrendelé anyagot biztosit-e vagy sem.
Megrendelé a potmunka lehetéségét nem zarja ki.

! Amennyiben a Vallalkoz6 konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagjat — azonositasi adataikkal egyutt
— fel kel tiintetni.



Megrendelé a vallalasi aron felll tartalékkeretet biztosit, melynek 0sszegét az egyedi megrendelésben
hatarozza meg. A tartalékkeret felhasznalasét kizarolag Megrendelé rendelheti el.

A szémlabenyuitasra vonatkozé szabalyokat — amennyiben azok az ASZF-t8l eltérnek —, igy kiiléndsen a
részteljesitésekhez kapcsolddd szamlazast felek az egyedi megrendelésben hatarozzak meg.

Véllalkozd a jelen keretszerzédésben meghatarozott &rait a jelen megallapodas hatalyba lépését kdovetd 1
évig nem emeli. Az id6tartam lejartaval, az ajanlati arakban az inflacio, évente, a KSH éltal meghatarozott
agazati inflacié mértékével érvényesithetd. Az arak csak k6zos megegyezéssel, irdsban mddosithatok.

Teljesitési hataridok:

A munkalatok kezdési id6pontja: az egyedi megrendelésben meghatérozott idépont
Részhataridd: az egyedi megrendelésben meghatarozott idépont

Befejezési véghataridé: az egyedi megrendelésben meghatarozott idépont
Valamennyi hataridé kotbérterhes hataridé.

Vallalkoz6 csak Megrendeld irasbeli jovahagyasa esetén jogosult el6teljesitésre.

Alvallalkozok:

A feladat megvalositasaba Vallalkozd alvallalkozét nem vehet igénybe. Vallalkoz6 az ajanlatadas soran
nyilatkozott arrdl, hogy a szerzédéses érték 10%-at meghaladé mértékben alvallalkozét nem kivan igénybe
venni.

Szerzédést biztosité mellékkotelezettségek:

Teljesitési biztositék:

Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arrdl, hogy Vallalkozo teljesitési biztositék nyujtasara
koteles-e. Amennyiben igen, gy annak dsszegét felek az egyedi megrendelésben hatarozzak meg azzal,
hogy a bankgarancia dsszege nem lehet magasabb, mint a netté vallalasi ar 5%-a. Felek rogzitik tovabba,
hogy a teljesitési biztositék kikotésére vald tekintettel meghiusulasi kotbért nem kotnek ki.

Jotallas:

Vallalkoz6 jelen keretszerzOdés alairdsaval jotallasi kotelezettséget vallal, tekintettel azonban jelen
szerzddés keretjellegére, annak idétartamat felek az egyedi megrendelésben hatarozzak meg.

A jétallasi id6 kezdete: egyedi megrendelésben meghatarozottak szerint kerll megallapitasra

Jotallasi biztositék:
Vallalkozd jotallasi bankgarancia nyujtasara kotelezi magat Megrendeld javara, amelynek dsszegét felek
jelen szerzédés keretjellegére tekintettel az egyedi megrendelésben hataroznak meg.

Vallalkoz6 a jelen szerzédésben és az ASZF-ben meghatarozottak szerint Megrendeld javara sz616 jotallasi
bankgaranciat szerez be és nyujt at, amelynek 6sszegét felek jelen szerz6dés keretjellegére tekintettel az
egyedi megrendelésben hataroznak meg azzal, hogy a bankgarancia 6sszege nem lehet magasabb, mint a
netto vallalasi ar 5%-a.

Jotallasi bankgarancia id6tartama: egyedi megrendelésben meghatarozottak szerint kertl megallapitasra

Szerz6do6 felek képviseloi:
Véllalkozé részérdl: Hajdu Laszlo, tel.: 20/975-1153
Megrendeld részérdl: Hornyak Rudolf, tel.: 1/ 465-2727

Egyéb rendelkezések:

Megrendelé az egyedi megrendelésben nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy adott munka épitési hatosagi
engedély-koteles-e vagy sem.

Felek megallapodnak abban, hogy az ASZF Il Teljesitési hataridék bekezdését az alabbiakban egészitik ki:



Il. 5. A szerz6déses munkak kezdési iddpontja: az egyedi megrendelések atadasi idépontja, figyelemmel az
alabbi rendelkezésekre:

[1I1.5.a. Vallalkozd a Megrendel6tdl kapott tervdokumentacio - (kdzmiegyeztetett helyszinrajz, jovahagyott
forgalomtechnikai terv, miiemlékvédelmi hivatal engedélye) - birtokaban az érintett 6nkormanyzattdl koteles
a burkolatbontasi engedélyt, kozutkezelbi hozzajarulast, és a tulajdonosi hozzajarulast beszerezni.

[I.5.b. A Vallalkozénak a Muszaki Leirasban részletezett feladatok elvégzésére 8 naptari nap all
rendelkezésére fliggetlenil a munka jellegétdl.

[I1.5.c. Fentiek (a. és b. pontok) figyelembe vételével a Vallalkoz6 az egyedi megrendelésben foglalt munkat
kételes — bontasi engedély, kdzutkezelbi hozzajarulas, tulajdonosi hozzajérulas beszerzésével egyutt — 38
naptari napon belll elvégezni.

[11.5.d. Amennyiben nem kell foldmunkat végezni (ikresités, mérdbdvités stb.) 8 naptari napon bellil kell a
munkat elvégezni.

[11.5.e. Vallalkozd a munkakezdést kdvetden folyamatos nappali munkavégzésre koteles, amelytdl kizarolag
Megrendel6 elzetes irasbeli engedélye esetén térhet el. Amennyiben Vallalkozo ezen kotelezettségét
megszegi, az egyedi megrendelésben korilirt feladat teljesitésével kapcsolatos késedelem esetén - a
munka készliltségi fokatdl fiiggetlendl — naponta a szerz6dés teljes netté végosszegének 2%-a, maximum a
nettd szerzédéses 6sszeg 30%-a, hibas teljesités esetén a hiba kikliszoboléséig terjedd idére a fenti kulcsok
szerint szamitott kotbér, a szerz6dés Vallalkozo hibajabdl valé ellehetetlenliliése és/vagy meghidsulasa
esetén a kotbér a teljes nettd szerzédéses dsszeg 30 %-a.

Ezen hatarid6k kotbérterhes véghataridok.

Felek megallapodnak abban, hogy az egyedi megrendelésben a fenti hataridéktél felek eltérhetnek.

Felek az ASZF VI.3. pontjat kiegészitve a kovetkezd rendelkezést alkalmazzak: Szerz6dé felek
megallapodnak abban, hogy Megrendel6 a munkaterllet-atadasi kotelezettségének eleget tesz a MIRTUSZ
munkalap Vallalkozo részére tortén6 atadasaval.

Felek megallapodnak abban, hogy az ASZF V.5. pontja az alabbiakkal egésziil ki:

A szamlénak az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

Megrendelé szerz6désen feltlintetett beszerzési megrendelési szamat, az egyedi megrendelés azonositdt
(MIRTUSZ munkalap szamat), munkatipus megnevezését, a helyszint, az 4tmérét, a hosszat, a szerz6dés
azonositot.

A szamla targyaként fel kell tlintetni:

A helyszint, az atmérét, munkatipus megnevezését, az egyedi megrendelés azonositot (MIRTUSZ
munkalap szamat).

Felek megallapodnak abban, hogy az ASZF XIV. Atadas-atvételi eljaras bekezdését az alabbiakban
egészitik ki:

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szamla benyujtasanak feltétele a Megrendeld altal alairt
teljesitésigazolas, amelynek az atadas-atvételi jegyzékonyv felel meg. Az atadas-atvételi jegyzékonyv
alairasanak feltétele a sikeres atadas-atvételi eljaras, mely soran az alabbiak maradéktalan teljestilése
szikséges:

XIV.1. Készre jelentéskor Vallalkozo az alabbi dokumentumokat adja le 4 (négy) példanyban a Févarosi
Vizmivek Zrt. illetékes kirendeltségre (HUK) hetente, vagy munkanként.

XIV.2. Helyszini bejaras:

Helyszini bejarast Megrendelé hivja 0ssze és folytatja le a Vallalkozo irasbeli készre jelentése utan
legkés6bb 5 napon belll a Vallalkozd és — amennyiben sziikséges — az illetékes hatésagok, illetve a
Megrendelé részvételével.

XIV.3. A dokumentumok megfeleléségének elbiralasanak hatarideje:

A HUK a beérkezett dokumentaciés csomagot 8 munkanapon belill elbiralja és a véllalkozét az eredményrél
tajékoztatia. A HUK hibalistat készit az észlelt eltérésekrél, valamint hataridét szab a hianyossagok
potlésara, a hibak javitasara.

XIV 4. Hianypoétlas:

Amennyiben a dokumentacié hianyos, a Févarosi Vizmiivek Zrt. illetékes kirendeltsége az ellendrzési idének
megfeleld szakfellgyeleti dijat szamol fel, és a munkarészeket hidnypdtlasra, javitasi hataridével visszaadja.
A szakfeliigyeleti dij: 9900,-Ft+AFA/nap




Amennyiben a dokumentacié nem a szabott hataridén belul érkezik a munka nem tekintheté teljesitettnek,
igy a targyi munkara — a XVI. fejezetben meghatérozottak figyelembevételével - kdtbér keril felszamitasra
XIV.5. Teljesités igazolas kiadasa:
Maradéktalan teljesités esetén Megrendel6 3 (harom) példany alairt teljes dokumentaciét juttat vissza
Vallalkozdnak, a teljesitésigazolas kiéllitasaval egyidejlleg.
Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés 2012. januar 01. [ép hatalyba és hatéarozatlan idére
sz0l. Jelen szerzddést barmelyik fél, a masik félhez intézett irasbeli nyilatkozataval, indoklas nélkul
felmondhatja, 90 napos felmondasi id6vel. A felmondasi id6 lejartaig Vallalkozé koteles az addig, az egyedi
megrendelésekben elvallalt munkakat szerzédésszerlien teljesiteni.
XIV.6. Takarasi engedély kiadasa:
Véllalkozd a (>=NA 50 mm) bekotés esetén foldvisszatoltés elbtt készre jelenti az elkésziilt bekotést
Megrendelé megbizottjanak.
A takarasi engedély kiadasahoz az alabbiak szilkségesek:

- elkészult bekotés oblitese, tisztitasa,

- elkészilt bekdtés ellendrzése viztomorség szempontjabdl, izemképességi proba

- beépitett anyagok ellenérzése,

- sorszamozott zarogydri felhelyezése a vizmérd csatlakozasra,

- fentiek rogzitése a miiszaki ellenér ellenjegyzésével kerlilt jegyzékonyvezésre
Véllalkozd ezek utan elvégzi a szikséges utomunkalatokat (foldvisszatoltés, burkolat helyredllitas,
tereprendezés).
A kivitelezési munkalatok elvégéséhez, és elszamoldsahoz az alabbi dokumentumok sziikségesek:
- Atadas-atvételi jegyz6konyv
A miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a munkék MIRTUSZ azonositdjat, cimét és a
munkafézisok netto értékét soronként, és a teljes 6sszeget a felsorolas utolsé soraban. Szerepelnie kell rajta
a szerzbdés azonositbszamanak. Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a keretszerzédés és annak
mellékleteiben, illetve az egyedi megrendelésekben meghatarozott kovetelményeknek és a hatdsagi
eléirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi médositasoknak megfeleléen
hiany- és hibamentesen, |. osztalyu minéségben elkészult.
— Mirtusz munkalapok
A kivitelezés soran Vallalkozénak a Mirtusz munkalapot a helyszinen kell tartania. A munka elvégzése utan
a Mirtusz munkalapon ki kell t6lteni az azon szereplé miiszaki adatokat, és a fogyasztdval ala kell iratni.
— Févarosi Vizmiivek Zrt Kozponti Anyagraktara altal kiadott bizonylatot a vizmérékrol
— Anyaglistak
A kivitelezési munka soran felhasznalt anyagok tételes felsorolasa.
— Felmérési vazlatrajzok
Az elkészilt munkardl geodéziailag bemért pallérrajz szikséges, melyen a Févarosi Vizmivek Zrt.
Kdézminyilvantarté Csoportjanak atvételi igazolasa szerepelnie kell.
XIV.7. Sziikség szerint leadand6 dokumentumok:
— Mindségi tanusitvanyok (pld: szerelvények beépitésénél),
Témarségi jegyzékonyvek (foldmunka esetén),
Bontasi engedély masolatok (foldmunka esetén)
Elszallitott bontasi tormelék elhelyezésének dokumentumai
Munkalatok soran felvett jegyzékonyv
Kivitelezés, atadas-atvételi eljaras soran tapasztalt nem megfelelésségekrél Megrendelé jegyzOkdnyvet
készit, melyet Vallalkoz6 alairasaval igazol.
Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a megvalositasi és jotallasi biztositék az egyedi megrendelésben, illetéleg
az ASZF-ben meghatarozott mértékek szerint keriilnek megallapitasra.
Véllalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés nem ad részére kizardlagossagot, Megrendeld jogosult a
munkat méas keretszerz6dott partnertél is megrendelni.
Véllalkozé tudomésul veszi és elfogadja, hogy Megrendel6 nem vallal kotelezettséget a teljes mennyiség
lehivasara. Vallalkozd kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcimen igényt nem tamaszt
Megrendel6 felé.



A Vallalkozo tevékenysége sordn keletkezd hulladékok hatalyos jogszabalyoknak megfelelé gydijtése,
kezelése Vallalkozo feladata.

Véllalkozd koteles a forgalomtechnikai eléirasokat betartani. Amennyiben a Vallalkozd Megrendeld kétszeri
irdsos figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget ennek a kotelezettségének, Megrendeld jogosult Vallalkozd
kdltségére a forgalomtechnikai lampakat kihelyezni. Az egyszeri kihelyezés kéltsége 70.000,-Ft+AFA, 10 db
felett 7.000,-Ft/db, amir6l Megrendel6 szamlat allit ki.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendelé kapacitashiany fluggvényében Pesti terlletre vonatkozd
szerzOdése esetén Pesti teriletre, illetve Budai teriletre vonatkozd szerzédése esetében més Budai
terletre atiranyithato tekintettel arra, hogy a Vallalési ar az adott tajegységekre vonatkozdan egységes.
ASZF XX.11. Felek a helyi birdsag hataskorébe tartozo lgyekre kikdtik a Il. és Ill. kerilleti Birdsag
kizarolagos illetékességét.

Mellékletek:
- Altalanos Szerzddési Feltételek
ajanlatkérési dokumentacid
vallalkozé ajanlata
kornyezetvédelmi melléklet
munkavédelmi melléklet
etikai melléklet

Vallalkozé kijelenti, hogy az Altaldnos Szerzédési Feltételeket elolvasta, tartalmat megismerte, annak egy
példanyat jelen szerz6dés alairasaval egyidejileg atvette, és azt a szerz6dés alairasaval kifejezetten
elfogadja. Kijelenti tovabba, hogy a szerzédést az Altalanos Szerzdési Feltételek ismeretében koti meg.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az Altalanos Szerzédési Feltételek jelen szerzédés mellékletét és szerves
részét képezi. Ennek tényét felek alairasukkal kifejezetten elfogadjak.

HWM Konzorcium (WER-FE BAU Kft.) (HWM Konzorcium) MO-MI Bau Bt.



ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK

l. A szerzédés targya, tartalma

[.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvéllalja, hogy az egyedi szerz6désben meghatérozott
munkakat az ott irt feltételek szerint elvégzi.

[.2. A Vallalkoz6 az egyedi szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az egyedi szerzédés alairasa el6tt a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz szilkséges mértékben megvizsgalta, és az egyedi
szerzddést ennek ismeretében irta ala. A feladat végrehajtasat zavar6 kdzlekedési, technikai és természeti
kérliményeket a téle elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta, és a szerzédést ezek teljes korli ismeretében
kéti meg.

[.3. Amennyiben a Vallalkozé6 Konzorcium, gy a Konzorcium tagjai az egyedi szerz6dés alairasaval az
egyedi szerz6dés telies tartalmanak teljesitéséért és az egyes részteljesitésekért egyetemleges
kotelezettséget vallalnak.

Il. Vallalasi ar

[1.1. Az egyedi szerzGdesben megjelolt munkak elvégzéséért a Vallalkozot a Vallalkozoi arajanlat alapjan
kiszamitott és Megrendel6 altal igazolt Vallalkozoi dij illeti meg.

[1.2.1 Amennyiben Vallalkoz6 atalanyaron végzi el a konkrét feladatot, ugy felek megallapodnak abban,
hogy a nettod atalanyar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli atalanyar, ami tartalmazza az
egyedi szerz6dés szerinti munka teljes kord, |. osztalyd minGségben, hiba- és hianymentesen a jelzett
hatarid6re torténd elvegzéséhez szilkséges minden koltséget.

[1.2.2 Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy mliszaki sziikségszeriiség szerint elrendelt pdtmunka
felmeriilése esetén Szerzédé Felek az egyedi szerzédés szerinti egydsszegl atalanydij mértékét
megalapozo koltségvetésben rogzitett egységarakat veszik figyelembe. Tételesen szamoljak el a Vallalkoz6
igazoltan felmertilt koltségeit.

[1.2.3 Amennyiben a koltségvetés a potmunka sorén felmerlt tételt nem tartalmazza, ugy Vallalkozé annak
kiszamitasa soran az eredeti koltségvetés arképzése szerinti egységarakat és éradijakat alkalmazza.

[1.2.4. Abban az esetben, ha pétmunka keriil megallapitasra, elfogadasra, annak ellenértéke legkésébb az
utolsé szamlat megeléz6en keriilhet benyuijtasra.

[1.3.1. Amennyiben Vallalkozé tételes elszamolas alapjan végzi el a konkrét feladatot, ugy felek
megallapodnak abban, hogy a vallalasi ar tartalmazza az egyedi szerz6dés szerinti és a koltségvetésben
(kdlcsdndsen elfogadott egységar és mennyiség szerint) szerepld munka telies kord, |. osztalyu
mindségben, hiba- és hianymentesen a jelzett hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden
koltseget.

[1.3.2. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy miszaki sziikségszerliség szerint elrendelt
tobbletmunka vagy potmunka felmerllése esetén Szerz6dé Felek az egyedi szerzOdés részét képezb
koltségvetésben rogzitett egységéarakat veszik figyelembe. Tételesen szamoljak el a Véllalkoz6 igazoltan
felmerdlt koltségeit.

[1.3.3. Amennyiben a koltségvetés a tobbletmunka vagy pétmunka soran felmerilt tételt nem tartalmazza,
ugy Vallalkoz6 annak kiszamitasa soran az eredeti koltségvetés arképzése szerinti egységarakat, oradijakat
és kolcsondsen elfogadott koltségeket alkalmazza.

[1.3.4. Abban az esetben, ha tobbletmunka vagy potmunka keril megallapitasra, elfogadasra, annak
ellenértéke legkésdbb az utolso szamlat megelézéen, vagy azzal egyidejileg kerilhet benyujtasra.

[1.4. A pédtmunka/tobbletmunka csak akkor keriilhet elszamoldsra, ha annak elvégzését Megrendeld
elézetesen jovahagyta.

[1.5. Felek mér most rogzitik, hogy Vallalkozé nem szamolhat el olyan tobbletmunkat/potmunkat, amely a
tervdokumentacio olyan hianyossagabol adodik, amelyet a Véllalkozé a téle elvarhatdé szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett, de ezen hianyossagot az ajanlatadas soran nem jelezte Megrendeld felé.

11.6. A kdltségvetési kiiras tételeihez tartozo egységarak csak bruttd megjeldlés esetén tartalmazzak az AFA-
t. Tartalmazzak minden esetben az egyedi szerzédés szerint elvégzendd munkak teljes koltségét, szlikség
szerint minden, az egyedi szerz6dés alairasanak idépontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonlo
jellegli koltséget.

[1.7. Amennyiben Megrendeld tartalékkeretet biztosit, Ugy annak felhasznalasat kizarélag Megrendeld
rendelheti el.



lll. Teljesitési hataridok

[I1.1. Vallalkoz6 a munkaterilet atvételét kovetben folyamatos munkavégzésre koteles, amelytél kizarélag
Megrendel6 elézetes irasbeli engedélye esetén térhet el.

Véllalkozd az egyedi szerzédésben vallalt munkat — annak a vallalt hatéridében torténd befejezése
érdekében — nyuijtott (07-19 éraig) miiszakos, sziukség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek
koltsége a vallalkozoi dijba beépitésre kerlt. Erre tekintettel Vallalkozo a fenti munkavégzés miatt tovabbi
dij- és koltségigénnyel nem lép fel Megrendeld felé. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai
munkavégzéshez sziikséges engedélyeket, csendrendelet aldli felmentést Vallalkozénak kell beszereznie.
Az engedélyek meglétének hianyaban Vallalkozé nem folytathat munkavégzést.

[11.2. Vallalkozd nem all le és flggeszti fel a munkat, akkor sem, ha a leadott és jovahagyott Utemtervhez
képest elényben van. Ebben az esetben is csak Megrendeld elézetes irasbeli engedélye alapjan
sziineteltetheti a munkat.

[11.3. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a megvaldsitas kdzbeni vitak nem késleltethetik a munka
megvalositasat, és nem adhatnak alapot befejezési hataridé modositasra.

4. A teljesitési hataridé az egyedi szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkak teljes kord, hiany- és
hibamentes allapotban torténé atadasat, a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat jelenti.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras akkor tekinthetd lezartnak, ha a XIV. pontban (Atadas-atvételi eljaras)
meghatarozottak maradéktalanul teljestinek.

IV. A szerzédés pénziigyi fedezete

A megvalositas teljes pénzlgyi fedezete az egyedi szerzédés alairasakor a Megrendeld rendelkezésére all.
V. Vallalasi ar kiegyenlitése

V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerz6désben ugy allapodnak meg, hogy Megrendeld eléleg(ek)
fizetését vallalja, Ugy felek az alabbiak szerint jarnak el:

V.1.1.1. Vallalkoz6 egyedi azonositoval (pl. sorszam) ellatott el6legbekérd(ke)t kiild Megrendelé részére. Az
elélegbekérd(k) alapjan Megrendel6 az el6leg(ek)et a kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) napon belil
fizeti meg atutalassal Vallalkozo6 részére. A Vallalkozé a megfizetett eléleg(ek)rél a jovairast kovetd 7 (hét)
napon belul szamlat allit ki, amelyet ezen hataridon belul koteles Megrendelének megkuldeni.

V.1.1.2. Vallalkozénak az elélegszamla(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az elleg(ek) atutalasakor a
Megrendel6 altal az atutalds kozlemény rovatdban megadott azonositd adatokat, az egyedi szerzédés
szamat és az elélegbekérd azonositojat.

V.1.1.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az elélegszamla(k) megkuldésének késedelme
esetén a Megrendeld az AFA tartalmara, mint alapra vonatkozéan a Ptk. szerinti késedelmi kamat
osszegének megfeleld kotbért szamolhat fel, illetve az el6legszdmla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza
esedékessé valo kifizetésekre.

V.1.1.4. Véllalkozd a (vég)szamlaban koteles elszdmolni a korabban Megrendeld altal megfizetett
eléleg(ek)et.

V.1.1.5. Egyebekben a vallalasi ar kiegyenlitésére a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszeriien
alkalmazanddk.

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerzédésben gy allapodnak meg, hogy Megrendeld részteljesitést
nem fogad el, de a vallalasi ar egyes részleteinek kiegyenlitését az egyedi szerzédésben
meghatarozott miiszaki késziiltséghez koti, ugy a milszaki késziltség alapjan a szamla kifizetésének
feltétele a Megrendeld altal alairt részteljesitési igazolas, tovabba, amennyiben az egyedi szerzédés
megkotését kozbeszerzési eljaras elbzte meg, a Kbt. 305.§ (3) bek. szerinti nyilatkozatok. Vallalkozd minden
szamlat a jelen V. fejezet tovabbi rendelkezései figyelembevételével koteles kiallitani. Felek az
egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a jelen V.1.2. pontban foglalt részteljesitési igazolas az AFA trvény
57.§ szerint részteljesitésként szamlazhatd, azonban ez nem minésil a Ptk. 403.§ (2) bekezdése szerinti
részteljesitésnek, ezaltal a szolgaltatast felek tovabbra is oszthatatlannak tekintik.

V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerzédésben gy allapodnak meg, hogy Megrendeld részteljesitést
elfogad, ugy a részteljesités alapjan a szamla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti tadas-atvétel.
Véllalkozd a részteljesitésekre vonatkozd szamlat a jelen V. fejezet tovabbi rendelkezései
figyelembevételével koteles kiallitani.

V.2. Amennyiben a Vallalkozé belfdlddn nyilvantartasba vett AFA vagy EVA alany és a szerzédés szerinti
munka a 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) b) pontja hatalya ala tartozik, igy a Vallalkoz6 altal szamlazott



véllalkozéi dij atharitott adét nem tartaimazhat. Az AFA felszamitasanak kotelezettsége a Megrendeldt
terheli, melyre vald hivatkozast a szamlan is fel kell tlntetni.

V.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi Megrendel6 azon tajékoztatdsat, miszerint amennyiben az egyedi
szerzddés targya olyan épitési hatosagi engedély-koteles épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely
ingatlan |étrehozataléra, bdvitésére, atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan
bontassal torténé megsziintetését is - iranyul, ezért az AFA tv. 142.§ szerint forditott adozas ala esik, ha a
Véllalkozd addalanyisagara vonatkozo fenti feltételek is fennallnak.

V.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi Megrendel6 azon tajékoztatasat, miszerint amennyiben az egyedi
szerzddés targya nem olyan épitési hatésagi engedély-kételes épitési-szerelési és egyéb szerelési munka,
amely ingatlan létrehozatalara, bdvitésére, atalakitaséra vagy egyéb megvaltoztataséra - ideérive az
ingatlan bontassal torténd megsziintetését is - iranyul, ezért az éltalanos AFA szabalyok vonatkoznak az
ugyletre. Felek rdgzitik, hogy ebben az esetben Megrendelé a bruttd — azaz a mindenkor hatalyos
adodjogszabalyokban meghatarozott mértékii AFA-val novelt — vallalasi arat fizeti meg Vallalkozonak.

V.5. Megrendel6 a Vallalkozonak a 4 példanyban benyuijtott szamlaja kiegyenlitését az egyedi szerz6desben
megjel6lt szamlajara teljesiti az atvételtél szamitott 30 (harminc) naptari napon belil atutalassal.
Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras elézte meg, ugy az ellenszolgaltatas
kiegyenlitésénél felek a jelen pontban foglaltaktdl eltéréen a Kbt. 305.§-aban foglaltak szerint kotelesek
eljarni azzal, hogy Véllalkozénak az ellenszolgéltatas fennmaradd részérdl kiallitott szamlajat/szamlait
Megrendelé a kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) naptari napon belil teljesiti atutalassal. A szamlanak
tartalmaznia kell a teljesités id6pontjat, a fizetés modjat és hataridejét és a Megrendeld beszerzési
megrendelési szamat. Vallalkozé6 a szamla(k)hoz csatolni a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolast,
tovabba amennyiben az egyedi szerzédés megkotését kdzbeszerzési eljaras elézte meg, ugy a Kbt. 305.§
(3) bek. szerinti nyilatkozatokat. V.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras
elézte meg, ugy Véllalkoz6 az egyedi szerzddés alairasaval tudomasul veszi Megrendelé azon
tajékoztatasat, miszerint az egyedi szerzddés targyat képezd munka a kozbeszerzésrdl szdld torveny
hatalya ala tartozik, ezért vonatkoznak ra az Art. 36/A.§-ban foglaltak. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
szamla Megrendeld altali kifizetésének tovabbi feltétele, hogy a Vallalkoz6 a jogszabalyban el6irt mddon
igazolja, hogy nincs koztartozasa.

V.7. Vallalkozo koteles a mindenkor hatalyos AFA torvény rendelkezései szerint kiallitani szamlajat. A
szamla nem megfeleld kiallitasabol szarmazo valamennyi karért Vallalkozo felel. Amennyiben a szerzédés
megkotését kozbeszerzési eljaras eldzte meg, ugy Vallalkozd felel a Kbt.305.§ (3) bekezdésében eldirt
kotelezettségei megsértésébdl eredd minden kareért.

V.8. Amennyiben Vallalkozd Konzorcium, Ugy a szamla kiallitdsara a Konzorcium vezetéje jogosult. A
Megrendelé Konzorcium vezetbje felé torténd pénzigyi teljesitése a szerz6dés szerinti pénziigyi
teljesitésnek minésul.

V.9. A szamlanak az alabbi adatokat kell tartalmaznia: helyszin, szakaszhatér, hossz, atmérd,
szerz6désazonositd. A szamla targyaként fel kell tlintetni a megfeleld helyszint.

V.10. A miszaki — pénzligyi Utemezést az id6jarasi korilmények valtozasanak fliggvényében Vallalkozd
kezdeményezésére Megrendeld — 6sszhangban a szerzédéskotési rendben elirtakkal — épitési naploban
torténd bejegyzéssel modosithatja. Az id6jarasi korlilmények valtozdsa miatti hataridé—maddositas nem
jelenti automatikusan — felek erre iranyuld szerzédésmodositadsa nélkil — az egyedi szerzédésben
meghatérozott rész- és/vagy véghatéridd modositasat, valamint — amennyiben az egyedi szerzdés
megkotésére kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetéen kerllt sor — nem jelenti tovabba az egyedi
szerzddésnek a kozbeszerzésekrdl szdl6, tobbszor modositott 2003. évi CXXIX. Torvény 303.§-a szerinti
modositasat.

V.11. A megajanlott fizetési hatarid6 elétti fizetési teljesités esetén a Vallalkozé engedményt ad a szerzédes
szerinti teljesités ellenértékébdl. Ennek mértéke az elbteljesités minden tizedik naptari napja utan 0,3%.
Megrendelé az engedménnyel csokkentett dijat utalja at. Az engedményrdl a Vallalkozé szamlat modosito
okiratot kilon nem készit. A Véllalkozé altal kiéllitando szamlan a rovidebb fizetési hatérid6t és az ehhez
tartoz6 engedmény mértékét koteles feltlintetni. Amennyiben az egyedi szerzédés megkotését
kdzbeszerzési eljaras elézte meg, Ugy a jelen pontban foglaltak a Kbt. 305.§ (3) bekezdés g./ pontjaban
foglalt esetre alkalmazanddak.

V.12. A Megrendeld atutalasi késedelme esetén a Ptk. alapjan jard késedelmi kamat illeti meg a Véllalkozét.



VI. Munkaterilet

VI.1. Vallalkozé a munkaterUletért az atadas-atvételtdl Megrendel6nek valo visszaadasaig (sikeres miiszaki
atadas-atvételig) felelésséggel tartozik.

VI.2. A Véllalkozd kételes a Megrendel6 altal felajanlott rész-munkaterilet atvételére is. Megrendelé a rész-
munkaterilet atadassal is eleget tesz a munkaterllet atadasi kotelezettségének, feltéve, hogy a teljes
munkaterilet atadasara Megrendelének fel nem réhaté okbol nem kerll sor, és/vagy az egyes rész-
munkateriletek atadasa olyan Utemben torténik, hogy az a Vallalkoz6 egyedi szerzédésben meghatérozott
teljesitési hataridéit nem veszélyezteti.

VI.3. Vallalkozd a munkaterllet atadas-atvételt megeléz6en napra bontott Gtemtervet koteles késziteni,
melyet koteles a Megrendelé Projektiranyitasi Osztélyara 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést
megelézOen jovahagyasra megkuldeni és jovahagyatni. Megrendeld az itemtervet az atvételtél szamitott 2
(ketté) napon belll véleményezi, és amennyiben kifogasa nem mer(l fel, jévahagyja. Amennyiben
Megrendelének kifogasa meril fel, ugy az ttemtervet — kifogasait megjeldlve — Véllalkozénak kiegészitésre,
javitasra visszaadja. A jovahagyott Utemterv hianyaban a kivitelezést Vallalkozd nem kezdheti meg. Az
Utemterv hataridén tuli leadasabdl és/vagy az Utemterv hidnyossaga miatt visszaadott (temterv Ujboli
jovahagyasabdl eredé késedelem a Vallalkozo6 altal vallalt teljesitési hataridét nem befolyasolhatja, ezekre
hataridé modositas érdekében Vallalkozé nem hivatkozhat, tovabba semmilyen dij- vagy koltsegigénnyel
nem Iéphet fel Megrendelével szemben.

VI.4. Véllalkozé feladata és kotelessége a munkateriilet rendezett kialakitdsa (pl.: forgalmi tablak,
munkaarok korlatozas, stb.), valamint az elkészilt és folyamatban 1évd munka minéségének megdrzése,
tovabba a munkaterulet védelme. Vallalkozo az ezen rendelkezések megsértésébdl eredd valamennyi karért
teljes felelésséggel tartozik.

V1.5. A felvonulési teriletek, anyagleraké helyek biztositasa a Vallalkoz feladata.

VII. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

VII.1. A Vallalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint koteles eljarni.

VII.2. Vallalkozo jogosult barmely, a mlszaki leirasban, illetve a koltségvetésben meghatarozott miszakilag
és minGségileg telies mértékben egyenértékii eljaras kivitelezésére, amelyek a Megrendeld igenyét,
eléirasait kielégitik, és azt Megrendeld elézetesen irasban jovahagyta.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy barmilyen, a kiviteli tervtél vald eltérést a Megrendel6vel el6zetesen
irdsban jova kell hagyatnia. Amennyiben Vallalkoz6 Megrendel6 irasos engedélye nélkil a kiviteli tervtél
eltéréen végzi a munkat, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozét, hogy az elkészilt munkat Vallalkozo sajat
koltségén bontsa el és az altala vallalt feladatot a jovahagyott kiviteli terv szerint — az egyedi szerz6désben
vallalt hataridében — valésitsa meg. A jelen pontban foglaltakra a Vallalkozé hatéridé mddositas érdekében
nem hivatkozhat. Vallalkozo jelen bekezdésben foglaltak megsértése esetén, a jelen pontban foglaltakra
hivatkozassal dij- vagy koltségigénnyel nem Iéphet fel Megrendelével szemben. Felek rogzitik, hogy a jelen
bekezdésben foglaltak nem érintik a jelen VII.2. pont els6 bekezdésében foglalt, technoldgiai eltérésre
vonatkozé rendelkezéseket.

VII.3. Véllalkozé — amennyiben felek részteljesitésben allapodtak meg, Ugy a részteljesités(eke)t, valamint -
a teljesitést, annak befejezését megelézéen 72 (hetvenkettd) oraval koteles Megrendeldnek készre
jelenteni.

VII.4. Vallalkoz6 kételes betartani a munka-, tiiz-, baleset- és kdrnyezetvédelmi eléirasokat a Megrendeld
koérnyezetvédelmi politikajaba illeszkedd modon, valamint a kdztertleti rendre vonatkozo elGirasokat. Koteles
tovabba lehetévé tenni a hatdsagok részére a munkaterllet ellendrzését, az altaluk észrevételezett
hianyossagokat koteles megsziintetni.

VIL.5. Kizardlag Vallalkozo felel a kozvetlen megbizasa alapjan dolgozd mas vallalkozdk és szallitok
kotelezettségeinek teljesitéséért, fizetségukért, valamint szolgaltatas-igényeik kielégitéséért, amely
kotelezettségét Vallalkozo a vallalasi arbol teljesiti. Vallalkozé az egyedi szerzédésben meghatérozott
munkak teljesitéséhez kizarolag érvényes munkaszerzodéssel, munkavallalési engedéllyel rendelkezd,
Véllalkozdval megbizasi vagy egyéb jogviszonyban allo személyeket vehet igénybe.

A Vallalkoz6 személyzetének, megbizéasa alapjan dolgoz6 harmadik személyeknek az épitkezés tertletén
tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, elGirasokhoz. Az el6irasok durva, vagy ismétiédé megsértése



esetén a Vallalkozd koteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket a kivitelezés tertletérél
eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

VII.6. Vallalkoz6 a teljesités soran Megrendelé vagy harmadik személy tulajdonat csak a teljesitéshez
szilkséges mértékben, a tulajdonos elbzetes értesitésével, vele tortént megegyezés utan vehet igénybe.
Vallalkozd teljes felelésséggel tartozik a teljesitéssel okozati dsszefuggésben torténd, harmadik személy
balesete, vagyoni- és egyéb kara vonatkozasaban.

VII.7. Véllalkoz6 tevékenységének megkezdésétdl annak végleges befejezéséig koteles a Megrendeld altal
meghatarozottak szerinti informécios tablat a munkaterileten, a lakossag szdmara jol lathatdan elhelyezni.
VII.8. A tébla megrongalodasat, illetve hianyat Vallalkozé koteles az észlelést kdvetd 12 (tizenkettd) dréan
belil Megrendeld egyedi szerz6désben megjeldlt megbizottjanak irasban bejelenteni. Vallalkozd koteles
arrél gondoskodni, hogy az informaciés tablak a helyszinen folyamatosan kint legyenek.

VII.9. Vallalkozd a Megrendeld cs6halozatan tervezett, fogyasztdkat érintd munkavégzést kételes annak
megkezdése eldtt minimum 72 (hetvenkettd) éraval az érintett fogyasztokat és a Megrendelé Uzemiranyitasi
Osztalyat irasban, szérélapokon, nyomtatvanyon vagy a helyben szokasos mas, ellendrizhetd maddon
értesiteni. Vallalkozénak a kiértesités szovegezését/formatumat a munkavégzés megkezdése elétt legalabb
5 (6t) nappal Megrendelével irasban jova kell hagyatnia. A be nem jelentett vagy pontatlanul megadott
munkabol adddd, a vizszolgaltatasban, illetve az lzemeltetésben fellépd esetleges zavarokbol eredé
mindennem(i kart Vallalkozé koteles viselni. Ugyanigy Vallalkozé teljes felelésséggel tartozik a fogyasztdk
értesitésének elmulasztasabdl eredd, a Megrendel6nek és/vagy harmadik személynek okozott mindennemi
karért.

VII.10. A Vallalkozé koteles a Megrendeld, valamint a Megrendelé forgalomtechnikai tevékenységet végz6
szerz6dott partnere altal kialakitott forgalomtechnikai, ideiglenes forgalomtechnikai keretek kdzott végezni a
kivitelezést és koteles a Megrendel6 vonatkozo utasitasai szerinti eljarasra.

VII.11. Vallalkoz6 a munkalatokat a szakhatosagok es kozm( Uzemeltetok elGirasai szerint koteles végezni —
kiilonds tekintettel a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal és Miemlékvédelmi Szakhatosag (tovabbiakban
KOH) el@irasaira. Vallalkozd tudoméasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben barmely jogszabaly, hatésagi
rendelkezés, eldiras, szabvany elbirja, a szakfelligyeletet kteles megrendelni. A jelen pontban foglaltak
megszegéséért Vallalkozd teljes felelésséggel tartozik. Jelen pontban foglalt kotelezettség teljesitésével
kapcsolatban Vallalkozo kiilon dij- vagy kéltségigénnyel nem Iéphet fel Megrendelével szemben.
Vallalkozénak fentieken tulmenden is egyuttmiikddési kotelezettsége van a tobbi kézmi- és Utépitd
kivitelezGvel és ezek lebonyolitdjaval, valamint érintett onkormanyzatokkal. Vallalkozd koteles Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni minden olyan korliményrél, amely az egyedi szerzédésben vallalt feladatai
teljesitésében akadalyozza, vagy korlatozza.

VII.12.1. Véllalkozdnak a rekonstrukcio / épités soran a lefektetett, illetve a meglévé, késébb szolgaltatasha
bevonasra kerll§ cs6vezeték szabad csdvégeit szakszeriien (kiils0 behatolast megakadalyoz6 médon pl:
bebeccsel) le kell zarni, amennyiben a csévégen a munkavégzést ideiglenesen befejezte vagy a
munkalatokat technoldgiai okok vagy mas ok miatt a csévégen sziinetelteti. Csak akkor nem kell lezarni a
csoveget, pl. technoldgiai sziinet esetében vagy mas ok esetében, ha Vallalkozé a csévégnél folyamatos
helyszini felligyeletet biztosit (azaz valaki ott all a szabad csévég mellett).

Amennyiben a Véllalkoz6 jelen pontban meghatarozott kotelezettségét megszegi, koteles a teljes érintett
cséhossz kamerazasat, ferttlenitését és kilon oblitését (tizszeres cs6térfogati  vizmennyiség
felnasznalasaval valamint ezt kdvetéen negativ vizminta biztositasaval) sajat koltségén, Megrendeld erre
iranyuld felszolitasat kovetden haladéktalanul elvégeztetni (megrendelni). A Vallalkoz6 a fertdtlenitést és
oblitést sajat koltségén mindaddig koteles folytatni, amig ezen eljaras negativ vizminta eredményre nem
vezet. Ezen munkalatok elvégzésének hidnya a kivitelezés atadas-atvételét kizarja.

A kamerazas és az Oblités nem eredményezhetik az egyedi szerzédés szerinti kivitelezési hataridd
meghosszabbitasat!

VII.12.2. A Vallalkoz6 a kivitelezési munka megkezdése elétt koteles a Megrendelé Ugyfélszolgalatan
tlzcsapra szerelhetd méréorat atvenni. Amennyiben a tlizcsaprél valé vizvételezés nem az atvett méroran
keresztul torténik, Vallalkozé alkalmanként az egyedi szerz6désben meghatérozott kétbér megfizetésére
koteles.

VII.13. Vallalkozé koteles a forgalomtechnikai eléirasokat betartani. Az egyes forgalomtechnikai Gtemek
kialakitasakor és megvaltoztatasakor Vallalkozo koteles az altala kihelyezett és a megvaltoztatas miatt



megtévesztd forgalomtechnikai eszkozoket a munkatertletrdl haladéktalanul eltavolitani. Vallalkozd koteles
tovabbd a mindenkor hatélyos forgalomtechnikai elGirasokat maradéktalanul betartani. Amennyiben a
Véllalkozd Megrendel6 kétszeri irasos figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget ennek a kotelezettségének,
Megrendel6 jogosult Vallalkozé koltségére a forgalomtechnikai [ampakat kihelyezni. A kihelyezés koltségérdl
Megrendelé szamlat allit ki. Ezen szdmla ellenértéke a Vallalkozd altal kiéllitott szamla(k)ba a pénzugyi
teliesités sordn bekompenzélasra kerll. A forgalomtechnikai l&mpazés éjszaka és korlatozott |atasi
viszonyok esetén, a kivitelezés teljes id6tartama alatt szikséges. A jelen bekezdésben foglaltak
megszegéseért Vallalkozo teljes felelésséggel tartozik.

VII.14 Véllalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az ideiglenes savelhuzéasnal a sarga szalagot vagy festést
- annak meghibdsodasa - esetén a Megrendeld épitési napldba tortént bejegyzéset, felhivasat kovetd 24
(huszonnégy) 6ran belil koteles kijavitani. Amennyiben Vallalkoz6 ezt elmulasztja, Ugy arrél Megrendeld
Véllalkoz6 koltségén gondoskodik.

VII.15. Az id6jarasi viszonyokbdl adodd esetleges karokat Véllalkozénak napi szinten ellenérizni kell, és
azokat a helyszinen, az észleléstél szamitottan: munkaidében legkésébb 8 (nyolc) 6rén belll, munkaidén
kivill 24 (huszonnégy) 6ran belll, valamint élet és balesetveszély esetén azonnal elharitani, javitani koteles.
A megtett intézkedésekrdl Vallalkozé haladéktalanul irdsban (fax és épitési naplobejegyzés) tajékoztatni
kételes Megrendel6t. A jelen bekezdésben foglaltak megszegéséért Vallalkozo teljes felelésséggel tartozik.
VII.16. Vallalkozonak a munkaarok kialakitasakor gondoskodnia kell a csapadékviz megfeleld elvezetésérdl.
Amennyiben Vallalkozé a jelen pontban foglaltakat megszegi, Ugy az ebbdl eredd valamennyi kdltséget, kart
koteles megtériteni.

VII17. A kivitelezés soran (anyagtarolas) kilénés gondossaggal — a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
hatosagi eléirasok, szabvanyok maradéktalan betartdsaval — kell védeni a fakat (kalodazas) és a
disznoveényeket, melyeket Vallalkozo VII1.20. pont szerint dokumentalni koteles.

VII.18. Amennyiben Vallalkoz6 a homokagyazatot és homokteritést koteles a vonatkozd elGirasok,
szabvanyok, Megrendeléi észrevételek figyelembevételével végezni. Amennyiben Vallalkozd ezen
kotelezettségének a Megrendeld altal az épitési naploba tett masodszori felszdlitas ellenére sem tesz
eleget, ugy Vallalkozo koltsegére Megrendelé gondoskodik ezen munkarész elvegzésérél.

VII.19. Vallalkozénak a vezeték iranytoréseinél, leéllasainal a kitimasztasokat a tervben el6irt modon kell
megépitenie. A nem megfelelé kitdmasztasbol eredd elmozdulasért Vallalkozo telies korl feleldsséggel
tartozik. A nem megfeleld kitimasztas esetén azt Vallalkoz6 koteles sajat koltségén ujraépiteni. Vallalkozd
tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld kitamasztas miatti ujjaépitésre hataridd mddositas érdekében nem
hivatkozhat.

VI11.20. Vallalkoz6 a munka megkezdése el6tt, a teljes terlilet (keritéstol-keritésig) eredeti allapotrol kameras
allapotfelvételt és digitalis fényképet (min. 1MB/ fénykép) koteles késziteni, melyet kételes a kozterilet és ut
uzemeltetéjével elfogadtatni annak érdekében, hogy a munkalatok befejezésekor az atadas- atvételi eljaras
problémamentesen megvaldsuljion. Amennyiben Vallalkozé a felvételeket nem, vagy nem megfeleld
mindségben (az eredeti allapot a fényképfelvétel alapjan nem allapithatd meg) késziti el, és ennek
kdveteztében nem tudja igazolni a terlilet eredeti allapotat, ugy ezért Vallalkozd ezért teljes felelésséggel
tartozik. Véallalkozo e korben kulonosen, de nem kizardlagosan koteles sajat koltségen elvégezni minden, az
eredeti allapot igazolasaval és/vagy kapcsolatban felmerlt - a kozterilet és ut Gzemeletetdje altal elrendelt
— munkat. Véllalkozé a jelen bekezdésben foglaltak szerint a munkalatok elvégzését kovetéen is koteles
fényképfelvételeket késziteni. A fényképfelvételek az atadas-atvételi dokumentacié részét képezik, azok
atadasa hidnyaban Vallalkoz6 a szamlat nem jogosult benyujtani. A jelen pontban foglaltakra Vallalkoz6
hataridé mddositas érdekében nem hivatkozhat, illetbleg tovabbi dij- és kdltségigénnyel nem léphet fel
Megrendelével szemben.

VII.21. Nagy atmér6ji vezetékek (DN 300 felett) esetén Vallalkozénak oblitési Utemtervet kell készitenie,
melyet Megrendeldvel koteles egyeztetni és a tervezett oblitést megel6zben legalabb 5 (6t) nappal irasban
jova kell hagyatni. Az Oblités csak a jovahagyott oblitési Utemterv birtokdban, Megrendeld irasbeli
jovahagyasaval (faxon és/vagy épitési napléban) kezdhetd meg. Abban az esetben, ha hivatalos héségriad6
kerdl kihirdetésre, az oblitési munkélatok nem végezhet6ek/folytathatoak a héségriadd visszavonasaig,
illetve Megrendel6 irasbeli engedélyéig. A jelen bekezdésben foglaltak megszegéséért Vallalkozé teljes
felelésséggel tartozik.



VII.22. A cséhalézat a Megrendeld tulajdona. Véllalkozo koteles a kivitelezési munka soran a Megrendeld
Projektiranyitasi Osztalyanak mlszaki ellendre altal az épitési naploban meghatarozott mennyiségl kiemelt
ontottvas, illetve GOV anyagu csdvet Megrendeld Kozponti Anyagraktaraba sajat koltségén beszallitani.
Ezen kotelezettség megszegése esetén Vallalkozé az ontbttvas piaci értékének megfizetését vallalja
Megrendel6 fele. Ebben az esetben Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor -
amennyiben ontottvas, illetve GOV csé kiemelésre kerll - az épitési naploban rogzitett folydméter-hossz
szerint szamlat allit ki Vallalkozd részére. Vallalkoz6 a szamla kézhezvételét kovetd 15 (tizendt)
munkanapon belil koteles az ontottvas piaci értékét Megrendel részére megfizetni.

VII.23. Amennyiben Megrendelé Vallalkozo részére anyagot biztosit, ugy Vallalkozé azzal kételes a
munkavégzés sordn, legkésébb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszamolni. Az
elszamolasnak tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendel6 altal igazoltan felhasznalt, beépitett
anyagok, valamint a fel nem hasznalt és a Megrendel6nek dokumentaltan visszaszolgéltatok anyagok
jegyzékét. Ha az atvett és elszamolt anyagokban hiany mutatkozik a Vallalkoz koteles annak értékét
anyagkezelési koltséggel (12%) ndvelten megfizetni. Az atvett anyagokkal kapcsolatos mindennem( a
karveszélyviselés Vallalkozora szall at.

VIIl. Megrendel6 jogai és kotelezettségei

VIII.1. Megrendeld a Vallalkozé altal vallalt kdtelezettségnek megfelelé teljesitését — akar sajat maga, akar
az egyedi szerzédésben meghatarozott megbizottja,~ folyamatosan és barmikor ellendrizheti, ez a
tevékenység azonban a Vallalkozét a feladat teljesitésében nem gatolhatja.

VIII.2. Véllalkozd koteles az ellendrzéskor a Megrendelének, vagy a képviseletében eljaro személynek
minden, a kivitelezési munkara, vagy annak koériiményeire vonatkozé informaciét feltétel nélkil, és azonnal
megadni.

VIII.3. Megrendeld kitlizi a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a vallalkozdi készre jelentés alapjan, a készre
jelentés kézhez vételétdl szamitott 8 (nyolc) naptari napon belll.

VIIl.4. Megrendel6 a technologiahoz szikséges vizmennyiséget a VII. 12. 2. pont betartdsa esetén
biztositja. Az els6 (szakaszonként értendd) nyomasprobahoz sziikséges vizet Megrendeld téritésmentesen
biztositja, de Vallalkozd kételes a felhasznalt vizmennyiséget mérmi és naplézni VII. 12. pont figyelembe
vételével. Az ehhez szilkséges méréeszkozoket Megrendeld biztositia. A fertétlenités utani oblitéshez
szilkséges vizmennyiséget (térfogat tizszerese) Megrendeld téritésmentesen biztositja.

VIIL5. Sikertelen nyomasproba, pozitiv vizminta esetén, minden tovabbi felhasznalt vizmennyiség
kiszamlazasra kertl, melyet Vallalkoz6 koteles megfizetni.

VII1.6. Megrendel6 minden vizmintazott szakaszhoz — sajat koltségén — kontroll vizmintavételt is kér a nem
feljitott betaplald szakaszbol, melynek helyét a vizmintavételt megelézéen a kivitelezés soran Megrendeld
hatarozza meg épitési napldba torténd bejegyzéssel.

VIII.7. Megrendel6 koteles:

- a szerz6désszer(en teljesitett munkat atvenni

- a teljesitett munka ellenértékét kifizetni

- a Vallalkozoval mindenkor egyuttmakodni ugy, hogy Vallalkozé a kotelezettségeit teljesiteni tudja

IX. Minéség, mindségbiztositas

IX.1. A Véllalkoz6 a miszaki eléirasokban, illetve a vonatkozd magyar szabvanyok el6irasai, valamint az EU
ajanlasok szerinti, az azokban meghatérozott . osztalyu teljesitést vallal.

IX.2. A megrendel6i jovahagyas a Vallalkozo teljes kori felelésségét nem csokkenti.

[X.3. A munkalatok Megrendel6i jovahagyas nélkil nem kezdheték meg. A megrendelbi jovahagyas
azonban nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként szikséges engedélyek beszerzése aldl.

IX.4. Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a miszaki ellendr
engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozénak a munkarészek minéségét tanusitania kell. Vallalkozo a
Megrendelét, miiszaki ellenért az eltakards megkezdésérél 3 (harom) munkanappal korabban koteles
értesiteni telefaxon, e-mailen vagy taviratban. Amennyiben Vallalkoz6 barmely szerkezetet engedély nélkdl
takar el, ugy Megrendelé ezen részeket miiszaki teljesitésként mindaddig nem veszi figyelembe, amig
Vallalkozd az érintett rész megfelel6ségét sajat koltségén kétséget kizardéan nem igazolja.



[X.5. Vallalkoz6 altal a kivitelezés soran felhasznélt anyagoknak, az alkalmazott technolégianak meg kell
felelnilk az el6irdsoknak (hatalyos szabvanyoknak, miszaki iranyelveknek, hatésagi- és gyartomdii
eléirasoknak, valamint a vonatkozd jogszabalyoknak).

Véllalkozd koteles a kilonbdz0 anyagok, szerelvények, berendezések szarmazasi helyét,
minéségtanusitasat hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni.

Véllalkozd koteles a dokumentélt gyartdmdi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos Ugyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig meglrizni és az atadas-atvétellel egyidejileg Megrendel6nek atadni,
tovabbd a mindséggel kapcsolatos Megfeleléségi Nyilatkozatot tenni. Véllalkozd — Megrendelé miszaki
ellenérének épitési napldban torténd irasbeli felhivasédra — koteles a mindség tanusitasat szolgéld
dokumentumokat az atadas-atvételt megel6zden is atadni.

IX.6. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli és ezt
alvallalkozoitol, beszallitéitdl is megkoveteli. A vellik kétendd szerz6désekben hasonld értelmi feltételeket
szab, és intézkedéseivel altaldban a megrendeldi bizalom erésitésére és a nem megfelelés kockézatanak
csokkentésere torekszik.

IX.7. Vallalkozd a munkavégzés soran koteles a meglévd épitmények, burkolatok allagmegdvasarol
gondoskodni. A rongalasokbdl eredd hibdk kijavitasa a Vallalkozd feladata, amelyeket téritésmentesen
koteles a mliszaki atadas — atvételi eljaras megkezdéseig végrehajtani.

X. Felelésségbiztositas

X.1. A Véllalkozo felel6sséggel tartozik az egyedi szerzédésben vallalt munk&ért a munka megkezdésétdl a
teljesités napjaig.

X.2. A Vallalkozé koteles a Megrendel6 helyett helyt alini, és Megrendel6t mentesiteni minden olyan
veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérllések és dologi
karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

X.3. Az el6z6ekben felsorolt kockézatok csokkentése érdekében a Vallalkozd koételes (legalabb a miszaki
atadas — atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetdé 30 (harminc) napig hatalyos) felelésségbiztositassal
rendelkezni az alabbiak szerint:

A biztositasnak ki kell terjednie:

- a szerz6désen kivl okozott karokra,

- harmadik személyek személyi sérlléseire és targyrongalasi karaira,

- kereszt-felel6sségbiztositasra, az alvallalkozdkra is kiterjesztve,

- Uizemi baleset felelésségbiztositasra

Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben eldirt feltételeknek, az a szerzédés
megszegésenek mindsul és a szerz6désszegés kovetkezményeit vonja maga utan.

A felelésségbiztositas fedezeti dsszege aranyban kell, hogy éllion az okozhatdé karok mértékével, az
onrészesedés osszege pedig a Vallalkozd karviselési képességével.

XI. Teljesitési biztositék

X1.1. Amennyiben az egyedi szerzédésben a felek akként rendelkeznek, Ugy Vallalkozd — amennyiben felek
az egyedi szerzédésben masként nem rendelkeznek, az egyedi szerz6dés alairasaval egyidejlileg, illetleg
kdzbeszerzési eljarast kovetden kotott egyedi szerz6dés esetén az egyedi szerzédés alairasaval
egyidejlileg — Megrendelé javara szdl teljesitési bankgaranciat nyuijt at Megrendelének.

X1.2. A teljesitési bankgarancia megfeleld, ha

-a brutté vallalasi ar 10 %—at eléré 6sszegre szdl,

- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az egyedi szerzédés alairdsatol a szerzédésben vallalt munka sikeres
teljesitését (sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras) kovetd 15. (tizenotddik) banki napig, de legalabb a
jotallasi bankgarancia Megrendeld részére torténd atadasanak napjaig szdl.

XI.3. Fentieken tilmendéen a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kotelezi magat, hogy
a Megrendel§ elsé irasbeli felszélitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivll hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjan a megjelolt
o0sszeget azonnal kifizeti a Megrendel6nek.



Xl.4. A Vallalkoz6 koteles a garanciat — a teljesitési késedelem esetén — a Megrendel6 kulon felhivasa
nélkil a késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbitani, kilon koltség
felszdmitasa nelkul.

X1.5. Megrendelé jogosult a bankgarancia bevaltaséara, ha

- a Vallalkoz6 az egyedi szerz6dés teljesitését a sajat érdekkorében felmerdlt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be;

- a szerz6dés hatalya alatt az egyedi szerzédésben meghatarozott kivitelezési munka hatéridében torténé
megvalositasa a Véllalkoz6 érdekkorében felmertld barmely okbdl nem teljesulhet, és emiatt a Megrendel
a szerz6deéstdl elall, vagy

- ha a szerz0dés szerinti teljesitési hatarid lejarta el6tt nyilvanvaldva valik, hogy a Véllalkozé a munkat csak
olyan szdmottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt Megrendel6nek mar nem all érdekében.
XI.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, ugy
Véllalkozé a biztositékadasi kotelezettségének a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdése szerint tehet eleget.

XII. Jétallasi biztositék

XIl.1. Amennyiben az egyedi szerz6désben a felek akként rendelkeznek, ugy Véllalkozé a Megrendeld
javara sz0l6 jotallasi bankgaranciat legkésébb a szerzédés Megrendeld altal torténd, szerz6dés szerinti
munka mUszaki atadas — atvételi eljaras megkezdéseéig nyujtja at a Megrendel6nek.

XII.2. A jotallasi bankgarancia megfeleld, ha

- az a bruttd vallalasi ar 5 %-at eléré 6sszegre szdl,

- korlatozas nélkuli és visszavonhatatlan,

- futamideje az egyedi szerz6désben meghatarozott.

XI1.3. Fentieken tulmenden a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kotelezi magat, hogy
a Megrendeld elsé irasbeli felszélitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivll hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjan a megjelolt
osszeget azonnal kifizeti a Megrendel6nek.

XIl.4. A Vallalkoz6 kdteles a garanciat — a jotallasi késedelem esetén a Megrendelé kilon felhivasa nélkil a
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbitani, kilén koltség felszamitasa
nélkal.

XIL5. A jotallasi bankgarancia bevaltasanak feltétele, hogy

- a Megrendelé irasban nyilatkozik a Bank felé arrdl, hogy a Vallalkozd a szerzédés szerint hibasan
teljesitett, s ezzel egyidejlleg a Bank felé benyuijt egy, a Vallalkozéhoz intézett értesités masolatot arrdl,
hogy a teljesitést a Megrendelé hibasnak itéli,

- az értesitést kovetd 15 (tizendt) napon beliil Megrendelé nyilatkozatot kild a Banknak arrol, hogy a
Vallalkozd a hiba megfelel6 kijavitasara nem tett intézkedést.

XII.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, ugy
Vallalkozd a biztositékadasi kotelezettségének a Kbt. 53.A§ (6) bekezdése szerint tehet eleget.

XIIl. Epitési naplo

XII1.1. A Véllalkozé a munkaterllet atadas-atvételétél kezdve épitési naplét koteles folyamatosan vezetni az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (1X.15.) Korményrendelet szerint. Az épitési naplét a
kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkaterileten hozzaférhetd helyen kell rizni,
innen a napl6 csak hatdsagi, birdsagi eljarasban valé felhasznalas céljabdl vihetd el.

X2, A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban
feltintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

XIII.3. Megrendel az Epitési napldba torténd bejegyzéseket legalabb 8 (nyolc) naponként ellenjegyzi vagy
észrevételt tesz. Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy amennyiben a Megrendeld altal az épitési naploba tett
bejegyzésben foglaltaknak, az ott irt hataridében nem tesz eleget, Megrendel6 jogosult a targyi feladatot a
Véllalkozé koltségén elvégeztetni.

XIIl.4. Megrendelé kooperacids értekezleteket tart (lasd: VII. fejezet 11. pont), amelyen Vallalkozd koteles
megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A feladatokrél a helyszinen
jegyzbkonyv készil, amely az épitési naplé mellékletét képezi.



XII1.5. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belill a napléban koteles valaszolni.

XIIl.6. Az épitési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellendrzése céljabol - épitési napld
mellékleteként — a Vallalkozd az épitbipari kivitelezési tevékenységrdél szolé 191/2009. (1X.15.)
Kormanyrendeletben meghatarozottak szerint felmérési naplét koteles vezetni, ha az egyedi szerzédésben
felek ugy allapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az elvégzett munkdk mennyiségének elszdmolasi
alapjaul. Ettdl eltekinteni csak a fenti jogszabalyban meghatérozott esetekben lehet.

XIV. Atadas-atvételi eljaras

Az atadas — atvételi eljarast Megrendeld hivja 6ssze és folytatja le a Vallalkozd irdsbeli készre jelentése
szerinti idépontban, a Véllalkoz6 és az illetékes hatdsagok, illetve a Megrendeld részvételével.

Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyv készil.

Az atadas-atvételi eljaras magaban foglalja az alabbiakat:

- nyomasprobat,

- a sikeres nyomasproba utan a csomopont visszatoltését, a burkolat helyreallitasat,

- a vizellato haldzat kitisztitasat, mosatasat, negativ vizmintat,

- a kivitelezés készre jelentését,

- a sikeres miszaki atadas atvételi eljarast,

- az €16 halozattal valo 0sszekotést.

Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi szerzédés és annak mellékleteiben
meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi elbirasoknak, valamint

- az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeléi médositasoknak megfeleléen

- hiany- és hibamentesen, |. osztalyu minésegben elkészillt.

Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras soran koteles a teljesitésével kapcsolatos valamennyi dokumentaciot
Megrendelé részére 4 (négy) példanyban &tadni, amely a mliszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
feltétele.

Amennyiben az egyedi szerzédés megkotését kozbeszerzési eljaras elézte meg, Ugy felek az atadas-atvételi
eljarast a Kbt. 305.§ (1) és (2) bekezdésére figyelemmel kdtelesek lefolytatni.

Amennyiben felek az egyedi szerzédésben részteljesités(ek)ben allapodnak meg, Ugy a részteljesités(ek)
soran a fentiek értelemszer(ien alkalmazandéak.

XV. Jotallas

XV.1. A jotallas idétartama alatt Vallalkozo koteles

- élet-, vagy balesetveszélyt jelentd hibak kijavitasat annak tudomasara jutasat kovetéen azonnal,

- az lzemeltetést akadalyozd hibak kijavitasat, annak tudomasara jutasat kovetd 24 (huszonnégy) éran
bell,

- az lzemeltetést nem akadalyozo hibak kijavitasat, annak tudomasara jutasat kévetd 3 (harom) naptari
napon bell,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

Vaéllalkozé a fentieken felill a vonatkozo jogszabalyokban irt idétartamu szavatossagot vallalja.

XV.2. A felek a jotallas lejaratanak napjan az elkészilt munkéra vonatkozéan utdo—felllvizsgalati eljarast
folytatnak le, melynek sikeres lezarasat igazold jegyzékonyv a jétallasi bankgarancia visszajuttatdsanak
feltétele. Az uto-fellilvizsgalati eljaras kezdbnapjat felek az atadas — atvételi jegyz6kdnyvben pontosan
meghatarozzak.

XV.3. Megrendel6 legkésébb az uté-fellilvizsgalati eljaras kezdénapjat megel6z6 30. (harmincadik) napon
hibajegyzéket nyujt at Vallalkozonak, aki az ot jelzett hibdkat az uto-felllvizsgélati eljaras kezd6napjaig
koteles kijavitani.

XVI. Szerzédésszegés, kothér

XVI.1.1. A Vallalkoz6 szerzédésszegést kdvet el kildndsen, de nem kizérdlagosan, ha

- késedelmesen teljesit,

- hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban és az egyedi
szerzédésben meghatarozottaknak,

- a szerz6dés ellehetetlendl és/vagy meghiusul olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés.

XVI.1.2. Szerzédésszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kétbérek megfizetését vallalja:




- az egyedi szerz6désben korllirt feladat teljesitésével kapcsolatos késedelem esetén — a munka
késztltségi fokatol fuggetlendl — naponta a szerzdeés teljes nettd végosszegének 2%-—a, maximum a nettd
szerzddéses 6sszeg 30%-a

- hibas teljesités esetén a hiba kikliszoboléseéig terjedd idbre a fenti kulcsok szerint szamitott kotbér,

- a szerz6dés Vallalkozd hibajabdl vald ellehetetlenilése és/ivagy meghiusuldsa esetén a kotbér a teljes
netto szerz6déses osszeg 30 %-a.

A kétbér a szamla(k)bdl levonhatd.

XVI1.2.Felek sulyos szerz6désszegés esetén jogosultak egyoldalu, azonnali hatalyu felmondasra.

XVI.2.1. Vallalkozé sulyos szerz6désszegésének mindsul kulondsen, de nem kizarélagosan, ha:

- neki felrbhatd okokbdl az altala vallalt teljesitési rész-, vagy véghatéridé vonatkozasaban tébb mint 20
(husz) napos késedelembe kertil,

- Megrendeld irasbeli felszélitasa ellenére nem a szerz6dés szerinti minéségben, illetve miszaki tartalom
szerint teljesit,

- Véllalkoz6 3 (hérom) napra szinetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendel6 nem
engedélyezte,

- Vallalkozé neki felréhatd okokbdl az Gtemtervhez képest 5 (6t) napos késedelembe kerill,

- Megrendel6 irasbeli felszdlitasa ellenére a munkateriileten nem jelenik meg, a munkateriilet atadasa
céljabal,

- a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, csédbe jut, vagy felszamoljék.

XVI.2.2. Megrendeld sulyos szerzddésszegésének mingsil, ha:

- az altala jovahagyott szamlat annak fizetési hataridején tul, djabb 30 (harminc) napos fizetési hataridén
belul sem egyenliti ki.

E fejezet nem alkalmazhatd, ha a tudomasszerzés idépontjaban a szerzédés teljesedésbe ment.

XV1.3. Mentestilnek a szerz8dd felek a szerz8désszegés kdvetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza,

- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket ,vis major” esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis major esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerzédé felet a vis
major bealltardl, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerz8désszer(i teljesités kovetkezményei aldl, ha az
ugyan rendkivuli, elére nem lathatd koriiményekre vezethet6 vissza, azonban ezen korlimények miatt a
teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

XVII. A szerzédés felfiiggesztése

Vallalkoz6 Megrendelé irasbeli utasitdsara koteles Megrendelé altal megszabott idokben és maddon
felfiggeszteni az elvégzendd munkanak vagy barmely részének a megvaldsitasat, és koteles a teriilet
megfeleld védelmérdl és biztonsagardl gondoskodni. Az e kérés teljesitése kovetkeztében Vallalkozénak
okozott koltségeket Megrendelének kell viselnie, kivéve, ha a felfliggesztés Vallalkozé hibajanak
kovetkeztében valik szlikségesse.

Véllalkozonak akkor van joga ilyen iranyd rendkivlli koltségek koveteléséhez, ha ezen szandékardl
Megrendelé utasitasat kovetd 15 (tizendt) napon belll irasban értesiti Megrendel6t.

XVIII. Szerz6dé felek képvisel6i

Felek rogzitik, hogy Véllalkozot csak az egyedi szerz6désben és/vagy épitési napldban — a naplévezetés
szabalyai szerint — megjelolt személy képviselheti. Amennyiben Vallalkozo képviseléjének személye
valtozik, ugy azt Vallalkoz6 kételes MegrendelGvel elézetesen irasban, cégszeriien alairt levélben kdzoini.

A Vallalkoz6 koteles

- helyszini képviselGje altal biztositani minden sziikséges felligyeletet és iranyitast a szerzédéses munkak
végzése soran, valamint azt meghaladoan is annyi ideig, amennyit a Megrendel szikségesnek tart a
Vallalkozd kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

- a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetbket és iranyitokat, tovabba szakképzett-,
betanitott- és segédmunkaer6t megfeleld |étszamban biztositani, amely a szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfeleld és idében torténd elvégzéséhez szilkségesek,



- meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozojat (ha alvallalkozét foglalkoztathat), vele
szerzddéses kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel
altal jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld azt feladatai elldtaséra nem tartja megfelelének és
errbl a Vallalkozot, a kifogas indokait is megnevezve, irasban értesiti.

XIX. A szerz6dés modositasa

XIX.1. Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés mddositasa kizarélag irasban érvényes. Amennyiben az
egyedi szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, ugy a szerz6dés modositasara
a kozbeszerzésekrél sz616, tobbszor modositott, 2003. évi CXXIX. Torvény 303.§ az iranyado.

XIX.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy szerzdésmodositas esetén a koz0s nyilatkozatnak
kizarélag a véltozasokra kell kiterjednie. Szerz6désmddositas esetén a kozds nyilatkozatban nem érintett
pontok hatalya nem valtozik.

XX. Egyéb megallapodasok

XX.1. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a munka jellege megkivanja, ugy Megrendeld
k6zminyilvantartd csoportjatdl megrendeli az elkészllt vezeték beméréseét.

XX.2. Amennyiben az egyedi szerz6désben véllalt feladat tervek elkészitését is szikségessé teszi, az
elkészilt tervekre Megrendel6 a Ptk. 412.§ (3) bek. a./ pontja szerint koti ki a rendelkezés jogat, amelybe
felek a tervek Megrendeld altali megvaltoztatasanak jogét is beleértik. A Vallalkoz altal készitett tervek nem
megfeleldségébdl eredd valamennyi karért Vallalkozo teljes felelésséggel tartozik.

XX.3. Szerz6d6 felek kolcsondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerz6dés tartalmat — beleértve
jelen ASZF-et is — bizalmasan, (izleti titokként kezelik és a masik fél irasos engedélye nélkiil birésagon,
hatosagon kivil harmadik személlyel nem kozlik, hacsak azt jogszabaly, hatésag vagy birésagi rendelkezés
nem irja eld.

XX.4. A Vallalkozdnak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok, informaciok, stb. a Megrendel6
kifejezett, irasbeli hozzajarulasa nélkil sem tovabb nem adhatok, sem az egyedi szerzédés teljesitésén kivdl
fel nem hasznalhatdk. Tovabba tilos a Megrendel6 elézetes hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1év6 munkakrol adatokat, vagy informaciokat harmadik fél részére kiszolgaltatni, azokrdl
eléadasokat tartani, video-felvételt vagy kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

XX.5. A Véllalkoz6 koteles a Megrendeld helyett helyt allni, és Megrendelét mentesiteni minden olyan
igénnyel és peres eljarassal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerdine.

XX.6. A szerz6dést érintd kérdésekben, szerzédéses jognyilatkozatok tétele soran a kapcsolattartas mddja
kizardlag cégszerlen alairt levél.

XX.7. A szerzddés részeként, azzal Osszetartozdan kezelendé az egyedi szerzGdésben meghatarozott
valamennyi melléklet.

XX.8. Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy az egyedi szerzédésben, illetve a jelen Altalanos Szerzédési
Feltételekben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél széld tobbszordsen mddositott
1959. évi IV. torvény, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok — amennyiben az egyedi szerz6dés
megkotését kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa elézte meg, Ugy kilondsen a kdzbeszerzésekrdl szolo,
tobbszor modositott, 2003. évi CXXIX. Torvény — elbirdsai irdnyaddak.

XX.9. Véllalkozd a munkavégzés soran a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Torvény és az 5/1993.
(XI1.26.) MUM rendelete a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol, valamint az
Orszégos Tizvédelmi Szabalyzat kiadasardl szold6 9/2008. (11.22.) OTM rendelet rendelkezéseit koteles
maradéktalanul betartani, és betartatni.

Véllalkozd koteles a szerz6dés teljesitése soran az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szdld 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani.

XX.10. Az egyedi szerzddeés elvalaszthatatlan része a szerz6déshez mellékletként csatolt, és datum szerint
részletes meghatarozasokat tartalmazé miszaki — pénzlgyi Utemezés.

XXA1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerz6désbél eredd vitas kérdéseiket elsddlegesen
békés Uton kivanjak rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy felek a helyi birdsag
hataskorébe tartozé ligyekben az egyedi szerzédésben megjelélt birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.



Amennyiben errél felek a az egyedi szerz6désben nem rendelkeznek, ugy az eljard birdsag illetékessegét a
mindenkor hatélyos idevonatkozd eljarési szabalyok alapjan allapitjak meg.

XX12. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerz0dés aldirasdhoz szlkséges jog- és
cselekvOképességgel, tovabbd nem éllnak cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi eljaras alatt. Mindkét fél
kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben valtozas éll be, azt 3 (harom) munkanapon
belll a masik fél tudoméasara hozza.

XX.13. Jelen Altalanos Szerzédési Feltételek az egyedi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi.
Amennyiben az Altalanos Szerzédési Feltételek és az egyedi szerzédés mas feltétele egymastél eltér, az
egyedi szerzédésben irtak valnak a szerzddés részévé.

XX.14. Amennyiben az egyedi szerzOdést felek keretjelleggel kotik meg (keretszerzddés), ugy jelen
Altalanos Szerzédési Feltételek a keretszerzédésre és az annak alapjan torténd egyedi megrendelésre
értelemszer(en alkalmazandok.

XX.15. Felek az egyedi szerz6dés alairasaval megallapodnak abban, hogy amennyiben akar az egyedi
szerz6dés, akar jelen Altalanos Szerzédési Feltételek valamely rendelkezését birdsag, hatdsag jogerésen
érvénytelennek nyilvanitja, az adott rendelkezés érvénytelensége esetén az egész szerzédés nem dél meg,
az egyedi szerzédés, illetve a jelen Altaldnos szerzdési Feltételek érvénytelenné nem nyilvanitott
rendelkezései tovabbra is hatalyban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett pedig felek a vonatkozd
jogszabalyok rendelkezéseit alkalmazzak.

XX.16. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen ASZF-ben hivatkozott jogszabalyokban
valtozas all be, ugy felek az ezen megvaltozott jogszabalyok rendelkezései szerint kotelesek eljarni.

Alulirott Vallalkozo kijelentem, hogy jelen Altalanos Szerzédési Feltételek tartaimat megismertem, azt
kifejezetten elfogadom, és annak egy példanyat atvettem.

Budapest, 2011.

HWM Konzorcium (WER-FE BAU Kit.) (HWM Konzorcium) MO-MI Bau Bt.



1.1 Kornyezetvédelmi melléklet szerz6déshez (Kornyezetvédelmi Melléklet)

Tervezd/kivitelezé/partner/bérlé (tovabbiakban Vallalkozo) a Févarosi Vizmivek Zrt. (tovabbiakban Megbizd)
terliletén végzett tevékenysége sordn koteles a tevékenységére vonatkozd kornyezetvédelmi és
vizbazisvédelmi jogszabalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat
alvallalkozéival/lkdzrem(ikoddivel betartatni. Vallalkoz koteles a Megbizd Kornyezetvédelmi politikajat
megismerni, munkaja soran az abban foglalt elveket kdvetni.

Vallalkozd tevékenysége soran - a vizbazisvédelmi eldirasok teljesitése mellett - a kdrnyezetre legkisebb
kockazatot jelentd anyago(ka)t hasznélja fel.

Véllalkozé feladata a sajat, vagy alvéllalkozéja tevékenysége soran keletkezd hulladékok hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6 gylijtése, kezelése - ha a szerz6dés masképpen nem rendelkezik.

Véllalkozdnak a hulladékok gydjtésére sajat munkahelyi gy(jté edényzetrél kell gondoskodnia. Kilon irdsos
megallapodas esetén a Megbiz6 szelektiv hulladék gydjtési elirasait betartva, a kihelyezett munkahelyi
gy(jtéit hasznalhatja. Amennyiben vallalkozd Megbizd hulladékgyUjté edényeit hasznélja, koteles a Megbizé
telephelyein bevezetett szelektiv hulladékgydijtési rend szerint eljami, a hulladékokat hulladék fajtanként
(papir, mianyag palack, fém italos doboz, hasznalt elem, hulladék vilagitotest, elektronikai hulladék,
gumihulladék, hasznalt nyomtatd patron/toner, kommunalis hulladék, stb.) a megfelel6 gyijtéedényekben
elhelyezni.

Véllalkozd Megbizé részére folytatott sajat, vagy alvallalkozdja tevékenysége soran keletkezd minden
hulladék mennyiségérdl adatot szolgaltat Megbiz6 részére. Vallalkozd a tevékenység végzése soran
keletkezd hulladék elszallitasat vagy elszallittatasat kovetden koteles haladéktalanul elklldeni a szabalyos
lerakast vagy artalmatlanitast igazolé dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbiz6
Kornyezetvédelmi csoportjdnak. Az adatszolgaltatds tartalmazza a keletkezd hulladékokat EWC-kodok
szerint, a hulladék fajtdnként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének madjat.
Hulladékszallitasrdl, -kezelésrél sz0l6 szamla csak az igazold dokumentumokkal egyitt nyujthato be.
Véllalkozd vagy alvallalkozoja tevékenysége soran termelt veszélyes hulladékokat koteles kuldn gyditeni,
illetve sajat koltségén az eléirasoknak megfeleléen elszallittatni. A szallitast csak veszélyes hulladékok
szallitasara jogosult, érvényes engedéllyel rendelkezé vallalkozas végezheti. A veszélyes hulladékokat, a
kornyezetszennyezést kizar6 moédon fedett helyen, feliratozva, EWC kod feltiintetésével, fajtanként
elkdlonitve kell gydjteni. Amennyiben nincs moéd a fedett helyen vald gydjtésre, ugy a hulladékokat a
gyljtéedényzetekkel és karmentd eszkdzokkel egyutt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb
ideig nem gy(ijthetd a telephelyen. A veszélyes hulladék elszallitdsarol és artalmatlanitasardél sz6l6 igazolast
vallalkoz6 koteles beszerezni és Megbizénak méasolatban eljuttatni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozé el6irasoknak megfelelé modon kell térolni és hasznalni. Amennyiben
vallalkoz6 olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag hasznalata szilkséges, illetve nem zarhato ki
veszeélyes hulladék keletkezése, az esetleges karok azonnali elharitdsa érdekében vallalkozo koteles a
helyszinen karmentesitd anyagokat tartani. A tevékenységhez hasznalt veszélyes anyagok, készitmények
16 pontos, magyar nyelvii Biztonsagtechnikai Adatlapjarél gondoskodni kell, és az el6irdsoknak megfeleléen
minden érintett szamara elérhetd helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességérdl tajekoztatni
kell az anyagot hasznalo, vagy azzal érintkezésbe kerllé személyeket.

Gondoskodni kell arrol, hogy szennyez anyag csapadékviz csatornaba, viznyel® aknaba, arokba, vagy
szikkasztd aknaba ne keruljon, vallalkozd a tlle elvarhatdé modon koteles mindent elkovetni annak
érdekében, hogy a kornyezetszennyez§ anyagok bejutasat megakadalyozza.

Vallalkozd koteles mindent elkovetni a zaj- és rezgéshatas csokkentése érdekében, illetve szikség esetén
ideiglenes hatarérték tullépési engedélyt beszerezni.

Vallalkozé az altala okozott kérnyezetvédelmi karokat azonnal kezelni kdteles (pl. olajfolyas felitatasa és a
szennyezett karmentd anyagok veszélyes hulladékként valo kezelése). Vallalkozo az éaltala és/vagy
alvallalkozoi/kdzrem(ikoddi altal okozott kdrnyezetvédelmi karokért telies mértékben felelés. Vallalkozd
tevékenységét koteles ugy végezni, hogy az ingatlanon kornyezeti kar ne keletkezzen. Amennyiben
Vallalkozd tevékenységébdl adodoan kornyezeti kér keletkezik, azt bérld koteles sajat koltségén
megsztntetni, illetve a kdrnyezeti tényfeltaras és karmentesités koltségeit Bérbe adonak megtériteni.
Véllalkozénak a munka soran az arvizi adottsagokat figyelembe kell venni.

Véllalkozd feladata az eredeti kornyezeti allapot, illetve ndvényzet helyreallitasa.




Vallalkozd kijelenti, hogy a szlikséges hatdsagi engedélyekkel rendelkezik, tovabba ha Vallalkozo
alvallalkozét von be, ugy alvéllalkoz6i a szikséges hatosagi engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben
Véllalkozé feladata tervezés, ugy koteles tervez6i nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a
hatalyos vizbazisvédelmi- kornyezetvédelmi elbirasoknak megfeleléen készllt.

Véllalkozd a munkavégzés soran koteles minden kornyezetet érintd rendkivlli kordlményrdl és
kareseményr6l ~a  Foévarosi  Vizmlvek  Zrt.  Kornyezetvédelmi  csoportjat  értesiteni
(Kornyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-3962, 435-3948, 435-3961, 435-3992, fax: 435-3949).
Vallalkozd, elézetes egyeztetés alapjan koteles a Févarosi Vizmivek Zrt. Kornyezetvédelmi csoportjanak
munkatérsait kornyezetvédelmi ellendrzés céljabdl tevékenységi terliletén fogadni, vellk egyuttmakodni.
Vallalkozo szerzbdésben foglalt tevékenységére vonatkozd kdrnyezetvédelmi elbirasok tekintetében
Vallalkozo kérésére a Févarosi Vizmiivek Zrt. szerz6désben megnevezett megbizottja/miiszaki ellendre,
illetve a Kérnyezetvédelmi csoport csoportvezetbje ad tajékoztatast.

1.2 Munkaegészségiigyi és Munkabiztonsagi melléklet (Munkavédelmi melléklet)

Tervezd/kivitelezé/partner/bérld (tovabbiakban Vallalkoz6) a Févarosi Vizmivek Zrt. (tovabbiakban Megbizd)
terlletén végzett tevékenysége soran koteles a tevékenységére vonatkozd, a Munkaegészséglgyre és
Munkabiztonsagra vonatkkozé jogszabalyokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat
alvallalkozbival/kdzrem(ikoddivel betartatni. Vallalkozd koteles a Megbizd munkavédelmi  politikajat
megismerni, munkaja soran az abban foglalt elveket kdvetni.

Véllalkozd koteles a munkavégzése soran a munkavédelmi, valamint a munkaegészségugyi szabalyok
maradéktalan betartasara és betartatésara.

Tervezés esetén :

Tervek készitése soran Vallalkozé koteles figyelembe venni a targyi munkaval kapcsolatos,
munkabiztonsagot érinté hatélyos jogszabalyi elbirasokat, illetve ajanlasként a Magyar Szabvanyugyi
Testllet altal kiadott, hatalyos szabvanyokat.

Tervezd a szerzddés alairasaval kijelenti, hogy az eléz6ekben meghatéarozott elbirasokat maradéktalanul
betartja és betartatja.

Véllalkozd a szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a Févarosi Vizmlvek Zrt. a szikséges informacidkat
megadta részére és tajékoztatta a targyi munkaval kapcsolatban az 6sszes, kivitelezési munkékat érint,
helyspecifikus, baleseti- és egészségugyi kockazatot jelentd korulményrdl. Vallalkozd koteles fentieket a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben feltiintetni, beleértve az ellenik valé védekezés modjat,
vészhelyzeti teenddket.

Véllalkozd a tervezés soran, az épitési kiviteli terv készitésével kapcsolatban kilon megbizas nélkil koteles
elvégezni (elvégeztetni) a 4/2002 (11.20.) SzCsM-EuM rendeletben meghatarozottak szerint a Biztonsagi és
Egészségvédelmi Tervre vonatkozo tervezési feladatokat.

Kivitelezés soran :

Tobb, kulonbdzd munkaltatd altal foglalkoztatott munkavallalo egyideji tevékenysége esetén jelen
szerzddés mellékletében Vallalkoz6 és Megbizo kdzosen koteles meghatarozni a munkak koordinélaséért
felelés munkaltatot.

Véllalkozd koteles a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott tevékenységek soran biztonsagi és
egészségvédelmi koordinatort foglalkoztatni.

Véllalkozé tudomésul veszi és a szerzGdés alairasaval kotelezettséget véllal arra, hogy a kiviteli munkakhoz
kapcsolodd, a hatalyos jogszabalyok szerint bejelentett, megfeleld szakképzettséggel, foglalkozas-
egészségugyi orvosi alkalmassaggal, illetve az azt igazold dokumentumokkal, tovabba munkavédelmi
oktatasban részesiilt, munkaltatoi utasitassal rendelkezé munkavallalokat, vallalkozokat foglalkoztathat.
Vallalkozé a kivitelezési munkakra vonatkozoan érvényes kockazatelemzést koteles késziteni és az abban
foglaltak koteles az érintettek tudomasara hozni.

Az épitési kivitelezések soran Vallalkozo koteles a hatalyos jogszabalyokban el6irt épitési naplot
folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszinén tartani.

Azokban a létesitményekben, helyiségekben, melyeket a Févarosi Vizmivek Zrt. 2005/27 vezérigazgatoi
utasitasa szerint beszallasi engedély-koteles térnek mindsit, barmilyen tevékenység csak a vonatkozo6
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eléirasok szerint kiallitott beszéllasi engedély birtokdban végezhetd. Ezen létesitményekbe, helyiségekbe
csak beszallasi engedély birtokaban szabad belépni, munkat végezni. Vallalkozd a szerz6dés alairasaval
elismeri, hogy a fenti vezérigazgatoi utasitds vonatkozd rendelkezéseit a Févarosi Vizmivek Zrt. vele
ismertette.

Minden egyéb munkaterileten, csak a Févarosi Vizmivek Zrt. engedélyével, illetve ha szikséges (klorozok,
hypdzok, nagyfesziltségli kapcsoloterek), a Févarosi Vizmavek Zrt. altal biztositott kisérd jelenlétében lehet
barmilyen munkavégzést folytatni.

Vallalkozd csak olyan gépet, berendezést, egyéni védbeszkdzt, vegyi anyagot hasznalhat fel, amelyek a
jogszabalyi elbirasoknak megfelelé dokumentéciokkal rendelkezik (gépkonyv, kezelési-hasznélati utasitas,
megfeleldségei tanusitvany, izembe-helyezési engedély, biztonsagi adatlap, torzskonyv, stb.), az eszkdzok,
anyagok, azok csomagolasa ép, sérilésmentes. Vallalkozo ezeknek a dokumentacioknak a tartalmat az
eszkozoket, anyagokat hasznalokkal igazolhaté mddon koteles ismertetni.

Vallalkozd koteles az elsésegély-nyuijtasi, tisztalkodasi, oltozkodési, pihenési-melegedési, étkezési,
dohanyzasi lehetéségek biztositasardl gondoskodni, és arrél megfeleld tajékoztatast adni.

A Kkivitelezés soran Vallalkozéonak gondoskodni kell az érintett terilet szakszerl elkeritéserdl,
elhatarolasardl, illetéktelenek bejutasanak megakadalyozasardl.

A Févarosi Vizmivek Zrt. a kivitelezés soran jogosult munkavédelmi szemlét, bejarast tartani, és ennek
tényét eredményét az épitési napldban rogziteni. A Vallalkozd (megbizott) koteles ebben kdzremdiikodni.
Barmilyen munkabiztonsagot érintd rendellenesség esetén Vallalkozd koteles haladéktalanul értesiteni a
Févarosi Vizmlivek Zrt-t, érintettség esetén a tervezlt, és ha szlkséges, koteles haladéktalanul
gondoskodni a munkavégzés felfliggesztésérdl.

A hely-specifikus munkavédelmi oktatas megtartasahoz a Vallalkozd képviseldjét a Févarosi Vizmiivek Zrt.
képviselbje ellatja a sziikséges vonatkozd informaciokkal. Ennek tényét az épitési napldba be kell vezetni.
Munkavédelmi oktatast a Vallalkozd koteles megtartani, és az arrol készUlt oktatasi naplot koteles bemutatni
a Foévarosi Vizmivek Zrt-nek.

Minden idegen gazdélkodé szervezet altal végzett tevékenyséq esetén:

A szerz6désben vallalt munka elvégzésével dsszefliggésben bekdvetkez6 munkabaleset tényét Vallalkozd
koteles haladéktalanul jelenteni a Févarosi VizmUvek Zrt. munkavédelmi csoportvezet6jének.

Munkavédelmi csoportvezeté: Molnar lldikd  06/1-465-2424 (06/30-535-4467).

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy egyebekben a munkaegészségugyi- és munkabiztonsagi szabalyok
betartdsat és betartatasat a Fovarosi Vizmivek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos
valamennyi dokumentaciot a Févarosi Vizmlvek Zrt. kérésére at kell adnia.

Barmely munkateriletre, amelynél nem tortént meg épitési napl6 szerint a munkatertlet atvétele oda csak a
Févarosi Vizmivek Zrt. altal kijelolt helyi kisérével lehet bemenni, ott tartdzkodni és munkat végezni.

A kisérd utasitasait minden esetben figyelembe kell venni, csak az altala engedélyezett berendezéseket,
eszkozoket lehet érinteni, hasznalni, kezelni.

Barmely munkamdiveletet csak a vonatkozo jogszabalyok, nemzeti szabvanyok, technologiai utasitasok
elbirésai szerint lehet végezni.

1.3  Etikai normak kivonata (Etikai melléklet)

Etikai normak a Févarosi Vizmiivek Zrt. szerz6dott partnerei részére

TervezO/kivitelezé/partner/bérl (tovabbiakban Vallalkoz6) a Févarosi Vizmlivek Zrt. megbizasabol végzett
tevékenysége soran koteles a jelen mellékletben meghatarozott etikai szabalyokat betartani, illetve azokat
alvallalkozoival/kdzrem(ikdddivel betartatni.

Vallalkozd koteles a Févarosi Vizmivek Zrt. vizellatdssal kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem
el6tt tartva végezni munkajat - a téle telheté maximalis elkotelezettséggel és professzionalizmussal.
Véllalkozd koteles a tevékenysége végzése soran arra torekedni, hogy munkajaval hozzajarulion az
ivovizbiztonsag megvalositdsahoz, fenntartasahoz.

Véllalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy a Févarosi Vizmivek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez
kapcsolddd kommunikécioja soran valoétlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen mddon nem téveszt meg
mésokat.



Véllalkozd tudomasul veszi, hogy kozvetlen, a fogyasztokkal kapcsolatba kerilé Vallalkozd attételesen a
Févarosi Vizmivek Zrt.-t képviseli, ezért tevékenysége soran ennek megfeleld magatartast koteles
tanusitani, igy kilonosen:
o El6itélet-mentesen viseltetnek iranyukba, s kerllik a kellemetlen, megalazd helyzeteket, a kioktatd
stilust vellk szemben.
e Avelilk kapcsolatos napi igyintézést a korrektség, szakszer(i megalapozottsag, gyorsasag jellemzi.
e A veliik val6 kommunikacié soran az udvarias, informélé hangvétel, a hiteles tényadatok kozlése
elvart.
e Az Ugyintézés soran a tudomasukra jutott, a fogyasztdkkal kapcsolatos informaciét bizalmasan kezeli,
harmadik fél tudomaséara nem hozzak.
Fenti magatartasi szabalyokat Vallalkozé nemcsak a fogyasztokkal, hanem mind a Févérosi Vizmivek Zrt-
vel, mind pedig barmely harmadik személlyel szemben is koteles maradéktalanul betartani.
A Févarosi Vizmivek Zrt. elvarja Vallalkozotdl, hogy ne fogadjon el pénzosszeget vagy komoly értéki
ajandékot, amely befolydsolhatia 6t az ajandékozd céggel vagy személlyel kapcsolatos Uzleti
magatartadsaban, kilonos tekintettel a Févarosi Vizmivek Zrt-vel vald viszony soran.
A Févérosi Vizmlvek Zrt. elvarja Vallalkozétol, hogy kerljon minden olyan szituaciét, vagy annak latszatét,
amelyben az Osszeférhetetlenség, vagy annak gyanuja felmerllhet. A Févarosi Vizmiivek Zrt. etikailag
osszeférhetetlennek tartja barmilyen ellenszolgaltatas vagy ajandék kikényszeritését, annak elfogadasat, a
paraszolvencia barmilyen formajat.
Amennyiben Vallalkoz6 a tevékenysége soran etikai normat sértd magatartassal talalkozik, vagy annak
gyanuja felmertl, Ugy koteles azt haladéktalanul a Févarosi Vizmiivek Zrt. felé jelezni.



