
KARBANTARTÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

amely létrejött  a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fővárosi 
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a  

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FV Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-
27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc Vezérigazgató és Manuel Nivet 
Üzemeltetési és Műszaki Vezérigazgató-helyettes), mint megrendelő, (továbbiakban Megrendelő) és az 

 

SZEMPER PLUSZ Kft., (székhelye: 1138 Budapest, Róbert Károly körút 22.,  cégjegyzékszáma: 01-09-366466 
adószáma: 10989373-2-41, képviseli: Szabó Tamás) , mint Vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között, az 
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

I. A szerződés tárgya, tartalma 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az FV Zrt. által, az FV Zrt. szolgáltatási területén végzendő 
vízcsőhálózat karbantartási, ütemezhető hibaelhárítási,- valamint kisebb beruházási munkáit, és kapcsolódó 
feladatait, és engedélyeztetését, valamint kivitelezését a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés alapján 
kiadott egyedi megrendelésben foglalt feltételeknek megfelelően.  

Vállalkozó fenti munkálatokat kizárólag a Műszaki Leírásban meghatározottak alapján, az ott megadott módon 
végezheti.  

Vállalkozó kijelenti, hogy konkrét megrendelés elfogadása előtt meggyőződik a feladatot, a szerződéses összeget 
és a határidők betartását befolyásoló összes körülményről. 

I.1. A munkavégzés helyei: 

- Észak-Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség (HÜK) 

 

II. A vállalási ár 

II.1. Az egyedi megrendelésekben megjelölt munkák elvégzéséért a Vállalkozót a Vállalkozói árajánlat alapján 
kiszámított, és Megrendelő által igazolt Vállalkozói díj illeti meg.  

II.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés alapján kiadott 
egyedi megrendelésben vállalt munkák elvégzését a Műszaki Leírásban rögzítettek szerint, tételes elszámolás 
alapján vállalja. Ennek megfelelően a vállalási árra, illetőleg a számlabenyújtásra vonatkozó szabályokat felek az 
alábbiak szerint határozzák meg.  

Vállalkozó a jelen keretszerződésben, illetve a jelen keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelésben 

meghatározott feladatokat a jelen keretszerződés 1.számú mellékletében meghatározott árak szerint végzi el. 

Felek az egyedi megrendelésben meghatározott feladat konkrét árát az egyedi megrendelésben rögzítik.  

 

II.3. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalási ár tartalmazza a szerződés szerinti és a Műszaki Leírás 
előírásai alapján, valamint a díjtáblázat (1. számú melléklet) sorai szerint elszámolható munka teljes körű, I. 
osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden 
költséget.  

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy műszaki szükségszerűség szerint elrendelt többletmunka, vagy 



pótmunka felmerülése esetén Szerződő Felek a jelen szerződés díjtáblázatának kiegészítő ármellékletben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe és tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan felmerült költségeit.  

 

Amennyiben a többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt a díjtáblázat nem tartalmazza, úgy Vállalkozó 
köteles a többletmunka, vagy pótmunka megkezdése előtt árajánlatot készíteni, melyet a HÜK soron kívül elbírál. 

Ennek kiszámítása során az eredeti díjtáblázat szerinti egységárakat, óradíjakat és kölcsönösen elfogadott 
költségeket is alkalmazhatja.  

 

II.4. Az 1. számú mellékletben szereplő díjtáblázat tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén 
tartalmazzák az ÁFA-t. Tartalmazzák minden esetben a szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, 
szükség szerint minden, a szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló 
jellegű költséget.  

 

III. Teljesítési határidők, munka ütemezése 

 
III.1 Megrendelő a munkavégzést március 15 - november 15 közötti időszakra korlátozza. Az éves 
munkamennyiség közel 90%-át ezen időszakon belül kell a Vállalkozónak elvégezni. Vállalkozó jogosult a 
Megrendelő külön jóváhagyása mellett, érvényes engedélyek birtokában a fenti időszakon túl is dolgozni.   

 

III.2  A szerződéses munkák esetén a teljesítési határidő 60 nap. A teljesítési határidő alatt értendő a munkalap 
átvétele,- és a műszaki átadás-átvétel, ill. teljesítés igazolás lezárása között eltelt időszak.  

A Megrendelő előírhat ettől rövidebb határidőt, de ezeknek a munkáknak a darabszáma éves szinten nem lehet 
több az éves darabszám 15%-nál.  

 

III.2.a.Vállalkozó a Megrendelő által adott egyedi megrendelés hatályba lépését követően jogosult megkezdeni a 
munkavégzést, és ott az alábbiakban – III.2.b.– részletezett teljesítési időn belül köteles az egyedi 
megrendelésben meghatározott feladatot (a kiadott MIRTUSZ munkalapon rögzített munkát) elvégezni. 

Az egy időben, egyidejűleg átadott egyedi megrendelések (MIRTUSZ munkalapok) együtt kezelendőek a 
teljesítés elszámolásig. Ezen belül külön elszámolásra, számlázásra nincs lehetőség. 

Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott Vállalkozó a Megrendelőt a vis major beálltáról, és 
megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. Felek a vis major eset körülményeit jegyzőkönyvben rögzítik, és 
megállapodnak a további teendőkben. 



 

III.2.b. Az átfutási idő alatt értendő a munkára való felvonulás, és a burkolat helyreállítás között eltelt idő. 

- városi főútvonalon 4 naptári nap, 

- egyéb útvonalakon 8 naptári nap, 

függetlenül a munka jellegétől. 

Kivételt képez, amennyiben a bontási engedélyben egyéb előírások szerepelnek, ezen esetekben a hatóság által 
megadott időpontok az iránymutatóak.  

 

Rendkívüli esetben a HÜK ellenőre az adott munka egyes fázisaira részhatáridőket állapíthat meg a fogyasztók, 
és a közterületi rend érdekében. A szerződő felek jegyzőkönyvben rögzítik az adott helyzet kialakulásának okait, 
és az ebből származó teendőket. A részhatáridők kitérhetnek folyamatos munkavégzésre, illetve éjszakai, és 
hétvégi munkavégzésre is. A rendkívüli esetek száma nem haladhatja meg az éves munkamennyiség 5%-át. 

 

III.2.c. A szerződéses feladatok teljesítésének, menetének folyamata  

Az elvárt átfutási időket, az átfutási időkhöz rendelt határidőket, valamint ezek adminisztrációját a 11. számú 
melléklet tartalmazza. 

 

III.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a munka 
megvalósítását és nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosításra. 

III.4. A teljesítési határidő a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és hibamentes 
állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását, valamint a teljesítésigazolás 
megtörténtét jelenti. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha a XIII. pontban meghatározottak maradéktalanul 
teljesülnek. A teljesítés akkor tekinthető lezártnak, ha a XIII. és XIV. pontban meghatározottak maradéktalanul 
teljesülnek. 

 

III.5. A műszaki – pénzügyi ütemezést az időjárási körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelő - összhangban a szerződéskötési rendben előírtakkal - egyedi jegyzőkönyv 
alapján módosíthatja. Az időjárási körülmények változása miatti határidő módosítás nem jelenti jelen 
szerződésnek a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény 303. §.-a szerinti 
módosítását, nem jelenti továbbá automatikusan jelen szerződésben meghatározott rész- és véghatáridő 
módosítását. 

 

IV. A szerződés pénzügyi fedezete 

 

A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete az egyedi megrendelés kiadásakor a Megrendelő rendelkezésére áll.  

V. Vállalási ár kiegyenlítése 

 

V.1. Megrendelő a Vállalkozónak a teljesítés igazolása után 4 példányban benyújtott számláját  az átvételtől 
számított 30 naptári napon belül átutalással. 

 

V.2. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 



A tevékenységi csoport (hibajavítás, karbantartás, beruházás) megnevezését, szerződés számát, illetékességi 
terület megnevezését.  

 

V.3. Felek a szerződésben megállapodnak arról, hogy a Megrendelő előleget nem fizet. 

 

V.4. Megrendelő a Műszaki Leírásban meghatározott anyagokat biztosítja. Amennyiben az anyagot a 
Megrendelő biztosította, a Vállalkozó a tételes elszámoláskor 0,- Ft.-tal köteles feltüntetni azt. Minden egyéb 
beépítésre került anyagot a szerződés anyagár melléklete alapján lehet elszámolni.     

 

V.5. A végszámla kifizetésének feltétele a jelen szerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben vállalt 
feladatok maradéktalan teljesítése. 

 

V.6. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerződés 
szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. 
Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Vállalkozó helyesbítő számlát külön 
nem készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó engedmény 
mértékét köteles feltűntetni. 

 

V.7. A Megrendelő átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót. 

 

V.8. Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után. 

 

VI. Munkaterület 

 

VI.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a munkaterület-átadási kötelezettségének eleget 
tesz a MIRTUSZ munkalap Vállalkozó részére történő átadásával. 
Amennyiben a MIRTUSZ munkalap bontási tilalom alá tartozó útvonalat érint, a munka nem kezdhető meg, ilyen  
esetben a munkaterület átvétele semmisnek minősül, és a Vállalkozó köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Megrendelővel.  

 

Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-munkaterület átvételére is. Felek kijelentik, hogy a rész-
munkaterület átadással is eleget tesz Megrendelő a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a 
teljes munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor és/vagy az egyes rész-
munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vállalkozó egyedi megrendelésben meghatározott 
teljesítési határidőit nem veszélyezteti.  

 

VI.2. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata.  

VII. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

VII.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása, a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelésben 
meghatározott feltételek szerint köteles eljárni.  



VII.2. Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag, és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű, eljárás kivitelezésére, amelyek a Megrendelő igényét, előírásait 
kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen jóváhagyta. 

VII.3. Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat, valamint a közterületi 
rendre vonatkozó előírásokat. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, 
az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles megszüntetni. 

VII.4. Kizárólag Vállalkozó felel a közvetlen megbízása alapján dolgozó más vállalkozók és szállítók 
kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely 
kötelezettségét Vállalkozó a vállalási árból teljesíti.  

A Vállalkozó személyzetének, megbízása alapján dolgozó harmadik személyeknek az építkezés területén 
tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz. Az előírások durva, vagy ismétlődő megsértése 
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. 

VII.5. Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy harmadik személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges 
mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. Vállalkozó teljes 
felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy balesete, vagyoni- és 
egyéb kára vonatkozásában. 

VII.6. Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak végleges befejezéséig köteles információs táblát a 
munkaterületen, a lakosság számára jól láthatóan elhelyezni a 12. számú melléklet szerint. Vállalkozó jelen 
szerződés aláírásával az FV Zrt. Arculati Kézikönyvének ide vonatkozó részét magára nézve kötelező erejűnek 
ismeri el. 

VII.7. A tábla megrongálódását, illetve hiányát Vállalkozó köteles az észlelést követő 12 órán belül Megrendelő 
jelen szerződésben megjelölt megbízottjának írásban bejelenteni. Vállalkozó köteles arról gondoskodni, hogy az 
információs táblák a helyszínen folyamatosan kint legyenek. 

VII.8. Vállalkozó a Megrendelő csőhálózatán tervezett munkavégzést köteles adott nap reggel 7 óráig bejelenteni 
a FV Zrt. Irányítási Központjának, valamint az illetékes HÜK-nek írásban, elektronikus formában, a napi 
munkabejelentésnek tartalmaznia kell a munka címét, MIRTUSZ azonosítóját, a munkafolyamat megnevezését, 
és a felelős munkavezető nevét, és elérhetőségét. A be nem jelentett, vagy pontatlanul megadott munkákból 
adódó, a vízszolgáltatásban, illetve az üzemeltetésben fellépő esetleges zavarokból eredő mindennemű kárt a 
Vállalkozó köteles viselni.  

VII.9. Vállalkozónak együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel és ezek 
lebonyolítójával valamint érintett önkormányzatokkal. 

VII.10. Vállalkozónak a munkavégzés során a lefektetett illetve a meglévő később szolgáltatásba bevonásra 
kerülő csővezeték szabad csővégeit szakszerűen (külső behatolást megakadályozó módon pl: bebeccsel) le kell 
zárni amennyiben a csővégen a munkavégzést ideiglenesen befejezte, vagy a munkálatokat technológiai okok 
vagy más ok miatt a csővégen szünetelteti. Csak akkor nem kell lezárni a csővéget, pl. technológiai szünet 
esetében vagy más ok esetében, ha Vállalkozó a csővégnél folyamatos helyszíni felügyeletet biztosít (azaz valaki 
ott áll a szabad csővég mellett.).  

Amennyiben a Vállalkozó jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, köteles a teljes érintett 
csőhossz kamerázását, fertőtlenítését és külön öblítését (tízszeres csőtérfogatú vízmennyiség felhasználásával 
valamint ezt követően negatív vízminta biztosításával) saját költségen Megrendelő erre irányuló felszólítását 
követően haladéktalanul elvégeztetni (megrendelni). A Vállalkozó a fertőtlenítést és öblítést saját költségén 
mindaddig köteles folytatni, amíg ezen eljárás negatív vízminta eredményre nem vezet. Ezen munkálatok 
elvégzésének hiánya a kivitelezés átadás-átvételét kizárja. 

A kamerázás és az öblítés nem eredményezhetik a jelen szerződés szerinti kivitelezési határidő 
meghosszabbítását! 

 

VII.11.  Vállalkozó köteles a forgalomtechnikai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő 



kétszeri írásos figyelmeztetése ellenére  nem tesz eleget ennek a  kötelezettségének, Megrendelő jogosult  
Vállalkozó költségére a forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. Az egyszeri kihelyezés költsége 70.000,-Ft+ÁFA, 
amiről Megrendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a rész-, illetve a végszámlába a pénzügyi teljesítés 
során bekompenzálásra kerül. A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a 
kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges. 

VII.12. A tevékenység befejezése után a Vállalkozó köteles kitakarítani a munkaterületet, a saját berendezéseit 
és készülékeit eltávolítani, a forgalom technikai eszközöket az előírások szerint elhelyezni. 

VII.13. Vállalkozó jóváhagyás,- vagy külön engedély nélkül éjszakai műszakokban zajjal járó bontási munkát nem 
végezhet. 

VII.14. Vállalkozó fizikai dolgozói a kivitelezés során kötelesek egységes munkaruhát, s a Vállalkozót jelképező 
feliratot vagy jelvényt viselni. 

VII.15. A Műszaki Leírásban felsorolt, a kivitelezéshez szükséges anyagokat a Megrendelő biztosítja. Minden 
egyéb anyagról, segédanyagról Vállalkozónak kell gondoskodnia. Vállalkozó csak a Megrendelő által 
engedélyezett, 7. számú mellékletben részletezett anyagokat építheti be a hálózatba. 

VII.16. Vállalkozó közvetlenül az ivóvízzel kapcsolatba kerülő dolgozóinak rendelkezniük kell érvényes 
egészségügyi lappal, melyet a dolgozóknak a helyszínen maguknál kell tartani. 

VII. 17. Vállalkozó a teljesítésigazolás megtörténte után 5 napon belül köteles a számlát benyújtani.   

 

VIII. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

VIII.1. Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését – akár saját maga, akár jelen 
szerződés XIX. fejezet szerinti megbízottja,– képviselőjét folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a 
tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.  

 

VIII.2. Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek vagy a képviseletében eljáró személynek minden, a 
vállalt feladatra, vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal megadni.  

VIII.3. Megrendelő a technológiához szükséges vízmennyiséget a VII. 12. b. pont betartása esetén biztosítja. Az 
első (szakaszonként értendő) nyomáspróbához szükséges vizet Megrendelő térítésmentesen biztosítja, de 
Vállalkozó köteles a felhasznált vízmennyiséget mérni és naplózni VII. 12. pont figyelembe vételével. Az ehhez 
szükséges mérőeszközöket Megrendelő biztosítja. A fertőtlenítés utáni öblítéshez szükséges vízmennyiséget 
(térfogat tízszerese) Megrendelő térítésmentesen biztosítja.  

VIII.4. Sikertelen nyomáspróba, pozitív vízminta esetén minden további felhasznált vízmennyiség kiszámlázásra 
kerül, melyet Vállalkozó köteles megfizetni.   

VIII.5.   Megrendelő köteles:  
- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni,  
- a teljesített munka ellenértékét megfizetni,  
- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni úgy, hogy a Vállalkozó a kötelezettségeit teljesíteni tudja. 

 

IX. Minőség, minőségbiztosítás 

 

IX.1. Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai – és az EU ajánlások 
szerint az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal.  

IX.2. A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.  

IX.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt 



alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, 
és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának 
csökkentésére törekszik.  

IX.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr 
engedélyével történhet, Amennyiben Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy Megrendelő 
ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész 
megfelelőségét saját költségén kétséget kizáróan nem igazolja. 

 

IX.5. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük 
az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irányelveknek, hatósági és gyártóművi előírásoknak valamint 
a vonatkozó jogszabályoknak). 

Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, minőség tanúsítását 
hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni.  

Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóművi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az 
a munka elvégzésének végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg Megrendelőnek átadni, továbbá a 
minőséggel kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni.  

IX.6. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. 
A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki 
átadás – átvételi eljárás megkezdéséig végrehajtani. 

 

X. Felelősségbiztosítás 

 

X.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben vállalt munkáért a 
munka megkezdésétől a teljesítés napjáig. 

 
X.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben biztosítani, amely 
harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni 
károk következtében jelentkeznek. 

 

X.3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles felelősségbiztosítással 
rendelkezni az alábbiak szerint:  

A biztosításnak ki kell terjednie: 

 a szerződésen kívül okozott károkra, 

 harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

 kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 

 üzemi baleset felelősségbiztosításra. 

Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a jelen szerződés 
megszegésének minősül és annak következményeit vonja maga után. 

A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell álljon az okozható károk mértékével, az önrészesedés 
összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével. 

Vállalkozó köteles a jelen keretszerződés hatálya alatt vállalkozói felelősségbiztosítással folyamatosan 
rendelkezni. 



XI. Alvállalkozók 

 

XI. 1. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, kivéve csőhálózati munka (szerelés).  

 

XI.2. A Vállalkozó köteles az alkalmazni kívánt alvállalkozókat,- valamint az általuk végzendő munkák 
meghatározását jelen szerződésben megnevezni:  -  

 

XI. 3. Vállalkozó az ajánlat adás során nyilatkozott arról, hogy a szerződéses érték 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozót nem kíván igénybe venni 

 

XI.4. Vállalkozó a szerződésben nem jelzett alvállalkozókat nem alkalmazhat. 

 

XII. Építési napló 

XII.1. A Megrendelő,- és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy az építési naplót az egyedi megrendelésként is 
szolgáló MIRTUSZ munkalap helyettesíti. A munkalapot a Vállalkozó köteles a helyszínen tartani. Megrendelő a 
Vállalkozót nem mentesíti a 1/2002.(I. 7.) FVM-GM-KöVIM együttes rendelettel módosított 51/2000. (VIII. 9.) 
FVM-GM-KöVIM együttes rendelet betartása alól. 

XII.2. A szerződő felek észrevételeiket, megállapításaikat, kifogásaikat a MIRTUSZ munkalapra vezetik fel, vagy 
külön,- írásban rögzítik.  

XII.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő által a MIRTUSZ munkalapon,- vagy egyéb 
írásos formában foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a tárgyi feladatot a 
Vállalkozó költségén elvégeztetni.  

XII.4. A Vállalkozó a bejegyzésekre három munkanapon belül a köteles válaszolni.  

XII.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a helyszínen felmerült, írásban rögzíteni szükséges 
tényállásokat külön jegyzőkönyvben rögzítik. 

 

XIII. Átadás-átvételi eljárás 

XIII.1. Vállalkozó az egyedi megrendelésként is szereplő MIRTUSZ munkalapon kitölti az elvégzett munka 
műszaki adatait, és a munka befejezésekor - de legkésőbb a következő munkanapon reggel 7 óráig - azt a 
Megrendelőnek visszajuttatja. 

XIII.2. Az átadás – átvételi eljárást Megrendelő hívja össze, és folytatja le 10 napon belül a Vállalkozó írásbeli 
készre jelentése, és a teljesítés elszámolása után. a Vállalkozó és – amennyiben szükséges – az illetékes 
hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során nem 
megfelelő teljesítés történt, a helyszínen jegyzőkönyv készül, valamint határidőt szab a hiányosságok pótlására, 
a hibák javítására. 

Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a keretszerződés és annak mellékleteiben, illetve 
az egyedi megrendelésekben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint  

- az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően, 

- hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.  

Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt átadni:   

- műszaki átadási-átvételi jegyzőkönyv (9. melléklet), 



- MIRTUSZ munkalapok (10. melléklet), 

- felmérési napló (9. melléklet), 

- felmérési vázlatrajzot (Közműnyilvántartó Csoport által átvett). 

Szükség szerint leadandó: 

- Minőségi tanúsítványok (pld: szerelvények beépítésénél), 

- tömörségi jegyzőkönyveket (földmunka esetén). 

 

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a munkák MIRTUSZ azonosítóját, címét és a 
munkafázisok nettó értékét soronként, és a teljes összeget a felsorolás utolsó sorában. Szerepelnie kell rajta a 
szerződés azonosítószámának is.  

 

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékleteként le kell adni a felmérési naplót is, mely részletezi a 
munkákat. Tartalma:  

- munkaazonosítás MIRTUSZ számmal, cím feltüntetésével, 

- szerződés tételeinek elnevezései, egységárai, mennyiséggel, tétel részösszeggel és munka összeggel. 

Az utolsó munka részletezése után az összes tétel összegét fel kell tüntetni. 

 

A fenti dokumentációs csomagot Vállalkozónak 3 példányban kell összeállítania (1pld. Vállalkozó, 1pld. HÜK, 
1pld. számlamelléklet)  

 

XIV. Szerződésszerű teljesítéshez szükséges dokumentumok átadásának feltételei (számlaleadás) 

 

XIV.1. Szerződő felek megállapodnak abban, a számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által aláírt műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamit a XIII. fejezetben szereplő dokumentumok.  

 

A vállalkozónak a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 5 napon belül a számlát be kell nyújtania 
mellékleteivel a FV Zrt.-nél. 

 

XIV.2.  

Amennyiben a dokumentáció hiányos, a FV Zrt. illetékes kirendeltsége az ellenőrzési időnek megfelelő 
szakfelügyeleti díjat számol fel, és a munkarészeket hiánypótlásra, javítási határidővel visszaadja.  

A szakfelügyeleti díj  3.540,- + ÁFA Ft/óra, a kiszállási díj, pedig  80 Ft/km. 

 

Amennyiben a dokumentáció nem a szabott határidőn belül érkezik a munka nem tekinthető teljesítettnek, így a 
tárgyi munkára – a XVII. fejezetben meghatározottak figyelembevételével - kötbér kerül felszámításra. 

 

XV. Jótállás, jótállási biztosíték 

 

XV.1. Jótállás az anyagokra: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó a 12/1988. (XII.27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-BKM együttes rendeletben meghatározott kötelezettségeket vállalja azzal, hogy a beépítésre 



kerülő anyagokra az 1 (egy) éves jótállást, 9 (kilenc) évre szavatosságot vállal.  

 

XV.2. Jótállás a munkára: Vállalkozó az általa végzett munkákra egyedi megrendelésenként, a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 60 naptári hónap azonos naptári napját 
követő első munkanapig jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó köteles 

 
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,  
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül,  
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 

napon belül  

 

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.  

 

XV.3. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó–felülvizsgálati eljárást 
folytatnak le, melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a lent részletezettek szerinti jótállási biztosíték 
visszaadásának feltétele. Az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját felek az átadás – átvételi jegyzőkönyvben 
pontosan meghatározzák.  

XV.4. Megrendelő legkésőbb az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. napon hibajegyzéket nyújt át 
Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.  

XV.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy fenti jótállási kötelezettség biztosítására Megrendelő a 
Vállalkozó által benyújtott számla értékéből visszatart az egyedi megrendelésben meghatározott nettó összeg 
5%-ának megfelelő összeget. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a visszatartott összeg után Megrendelő kamatot 
nem fizet.  

 

XV.6. Felek megállapodnak abban, hogy a biztosítékot a XV.3. pontban foglaltak esetén adja vissza Megrendelő 
Vállalkozónak.  

 

XV.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a biztosítékot nem fizeti ki Vállalkozónak, ha 

 
- a Vállalkozó hibásan teljesített, és arról Megrendelő Vállalkozót írásban értesítette, azonban a Vállalkozó a 

hiba megfelelő – XV.2. pontban foglaltak szerinti – kijavítására nem tett intézkedést.  

 

XV.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fenti biztosítékot Vállalkozó a Kbt. 53.§ (5) pontjában 
foglaltak szerint is teljesítheti, amely esetben a fentiek értelemszerűen alkalmazandók. 



 

XVI. Szerződésszegés 

 

A Vállalkozó szerződésszegést követ el, különösen ha: 
- késedelmesen teljesít, 
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e 

szerződésben meghatározottaknak,  
- a szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős. 

 

Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 
- az egyedi megrendelésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka 

készültségi fokától függetlenül – naponta az egyedi megrendelés teljes nettó végösszegének  2%-a, 
maximum a nettó szerződéses összeg 50%-a, 

- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér. 

 

A kötbér összege a végszámlával szemben érvényesíthető. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát 
bocsát ki Megrendelő.  

 

Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. 

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül, különösen ha:  

- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési véghatáridő vonatkozásában több mint 6 (hat) napos 
késedelembe kerül, 

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés, illetve az egyedi megrendelés szerinti 
minőségben, illetve műszaki tartalom szerint teljesít, 

- Vállalkozó nem a jelen keretszerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben leírt feltételek szerint végzi 
el a szerződéses tevékenységét, 

- Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják, 
- amennyiben a késedelmes teljesítések száma eléri bármely 30 napos időintervallumban a 3 alkalmat, vagy 

éves szinten a 20 alkalmat. 

Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:  

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül 
sem egyenlíti ki, 

E fejezet nem alkalmazható, ha a tudomásszerzés időpontjában a szerződés teljesedésbe ment. 

Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha 
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni.  

 

Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major 
beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles. 

Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az 
ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a 
teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 



XVII. Szerződés felfüggesztése 

 

Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására köteles Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni az elvégzendő munkának vagy bármely részének a megvalósítását. Az e kérés teljesítése 
következtében Vállalkozónak okozott költségeket Megrendelőnek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés 
Vállalkozó hibájának következtében válik szükségessé, illetve ha a feladat megfelelő - időközben hatályba lépett 
jogszabályi előírások miatt – elvégzéséhez, a munkák egészének vagy részének biztonságához szükséges. 

 

Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti Megrendelőt. 

 

XIX. Szerződő felek képviselői 

 

XIX.1. Mind Megrendelő, mind Vállalkozó köteles egy vagy több megbízottat kijelölni a jelen keretszerződés, 
illetve az egyedi megrendelés szerinti jogainak gyakorlására, és erről a másik felet írásban értesíteni.  

 

XIX.2. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját 
(megjegyzés: ha alvállalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely más személyt nem 
tartja feladatai ellátására megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti, 
Vállalkozó köteles az adott személyt egy másik személlyel pótolni. 

 

XIX.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a konkrét személyeket az egyedi megrendelésekben jelölik ki.  

 

XX. A szerződés módosítása 

 

XX.1. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésmódosítása kizárólag írásban érvényes. 

 

Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi 
CXXIX. törvény 303. §.–a és 307. §.–a az irányadó.  

 

XX.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatnak kizárólag 
a változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya 
nem változik. 

 

 

XXI. Egyéb megállapodások 

 

XXI.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozatlan időre, kötik. Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, 
indoklás nélkül felmondhatja, 30 napos felmondási idővel. A felmondási idő lejártáig Vállalkozó köteles az addig, 
az egyedi megrendelésekben kiadott munkákat szerződésszerűen teljesíteni. 



 

XXI.2. Amennyiben a munka jellege tervek készítését is szükségessé teszi, úgy elkészült tervek esetén 
Megrendelő a Ptk. 412.§ (3) bekezdés a./ pontja szerint köti ki a rendelkezés jogát, amelybe a terv utóbb történő, 
Megrendelő általi megváltoztatásának jogát is beleértik.  

 

XXI.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem ad részére kizárólagosságot, azaz Megrendelő 
jogosult egyéb keretszerződött partnertől is megrendelni az adott munkát.  

 

XXI.4. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés tartalmát bizalmasan, 
üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik személlyel 
nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő. 

 

XXI.5. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő 
kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem e szerződés teljesítésén kívül fel nem 
használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban 
lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat tartani, 
videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni. 

 

XXI.6. A Vállalkozónak mentesíteni kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, 
amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt 
felmerülne. 

 

XXI.7. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. 

 

XXI.8. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési 
dokumentáció és az ajánlat. Ellentmondás esetén az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció és a 
Vállalkozói ajánlat (ebben a sorrendben) a mértékadók. 

 

XXI.9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árakban az infláció, évente, maximum a KSH által 
hivatalosan közzétett előző évi építőipari árindex 75%-val érvényesíthető. Az árak csak közös megegyezéssel, 
írásban módosíthatóak.  

 

XXI.10. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 
5/1993.(XII.26.) MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a 
tűzvédelemről szóló 35/1996.(XII.29.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani, és 
betartatni. 

 

XXI.11. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi IV. törvény valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok 
előírásai, valamint  a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény, és 
végrehajtása tárgyában hatályba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai 
irányadóak.  

XXI.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen 
békés úton kívánják rendezni.  



XXI.13. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a 
Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvényben előírt hatósági igazolások maradéktalan benyújtása. 

XXI.14. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 munkanapon belül a másik fél tudomására hozza. 

XXI.15. Szerződő felek kijelentik és elismerik, hogy jelen szerződésben foglaltakkal egyetértenek, az 
szerződéses akaratukat helyesen tartalmazza és azt magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el, valamint, hogy 
a szerződést a cégszerű aláírásra feljogosított képviselőik írják alá.  

XXII. Szerződés mellékletei 
- Műszaki Leírás 
- 1. számú melléklet: Díjtáblázat 
- 2. számú melléklet: Hálózatüzemeltetési körzetek elérhetőségei 
- 3. számú melléklet: Minőségirányítási Utasítás; Hálózatzárás tervezése és rögzítése 
- 4. számú melléklet: Napi munka bejelentő 
- 5. számú melléklet: 34/2008. (VII. 15.) Fővárosi Közgyűlés rendelet 
- 6. számú melléklet: Minőségirányítási Utasítás; Csőhálózati Technológiai Utasítás 
- 7. számú melléklet: Csőhálózatba beépíthető anyagok listája 
- 8. számú melléklet: Szerelvény vizsgálati adatlap 
- 9. számú melléklet: Minőségirányítási Utasítás; HÜK teljesítésigazolás, és számlaellenőrzés rendje 
- 10. számú melléklet: Mirtusz munkalap 
- 11. számú melléklet: Szerződéses feladatok teljesítésének, menetének folyamata 
- 12. számú melléklet: Arculati Kézikönyv (kivonat) 

Budapest, 2011. ..….................... hó  …..... nap 
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