
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ís (epitesi-szerelesi munkák)Í FŐVÁROSI

VÍZMŰVEK
FŐVÁRI VÍZMŰVEK Zrf c7 ,Általános kivitelezési
0 4 » 4 rp ír,Z, _ - ' ~ ,J SAP DMS azonosító: ...

' ‘---------_ SAP SRM azonosító:

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész 81. §-
a alapján a Fővárosi Vízművek Zrt., mint Ajánlatkérő által „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén
elvégzendő új bekötés, új tűzcsap telepítése és kapcsolódó munkák elvégzése (10 részben)”EKR
rövidített elnevezés: Újbekötések építési munkái (10 részben) ” tárgyban 2024. november 13. napján
indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás (EKR002015312024)

1. rész: Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest V., VI., VIL, XIII. kerületek

eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei
Géza Vezérigazgató és Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató^ mint megrendelő, a továbbiakban mint

Megrendelő,

másrészről a HYDRO • LOGIC Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Anonymus u 17.; Cg.: 01-09-693115;
adószáma: 12571996-2-41.; képviseli: Kóta Károly Ügyvezető ) mint vállalkozó, a továbbiakban mint
Vállalkozó között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 1. részében a
nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó
mellékletekben foglaltak szerint meghatározott új bekötés, új tűzcsap telepítése és kapcsolódó
munkák elvégzését az alábbi helyszínen:

1. rész: Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest V., VI., VII., XIII. kerületek

1.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű
teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy

az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy
a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri)

tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

1.3. A szerződés tárgya nem olyan hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz

kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére,
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését és

rendeltetésének megváltoztatását is - irányul.

2.1 A szerződés részét képező dokumentumok

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét

képezik:

- 1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata

- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek:
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- Környezetvédelmi előírások

- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

- Etikai normák kivonata

- Ivóvíz-biztonsági követelmények

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki
specifikáció valamennyi melléklettel együtt, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben
hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott
esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak

csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3./  Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi
megrendelésben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott időpont. A Vállalkozónak az elvégzett munkát az

egyedi megrendelés szerinti véghatáridőig átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával át kell adnia a 7.1.
pont szerint. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időpontjának nem a készre jelentés napja, hanem a
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás

kiállításának napja minősül.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a

munkaterületet a MIRTUSZ munkalap átadásával adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti,
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól

számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő

részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek
kiegyenlítését az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi fokok elérése esetén

vállalja.

3.4. Az egyedi megrendelésekben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes

határidők.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetésének
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-a,
de legfeljebb 250 Millió
Ft

a munkaterület
átadását követő 5
napon belül benyújtott
előlegbekérő alapján
az építési munkaterület
átadását követő 15,
nap

Amennyiben az egyedi megrendelés szerint
Vállalkozó részszámla/részszámlák benyújtására
jogosult: az előleg összegének arányosított része
(a részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz
viszonyított arányában) levonásra kerül a
részszámlák összegéből.
Amennyiben az egyedi megrendelés szerint
Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, abban
az esetben a számla (végszámla) összegéből
kerül levonásra az előleg összege.

4./  A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles

végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a
szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik
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személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet

nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.2. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését

változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos

dokumentumon.

4.3. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos
ellenőrzésére, ideértve a helyszínen történő ellenőrzést és az építési napló vezetésének ellenőrzését is.
Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek vagy a képviseletében eljáró személynek minden,
a kivitelezési munkára vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal

megadni, különös tekintettel az alábbiakra:

Megrendelőnek jogában áll a teljesítés helyszínén ellenőrizni, hogy kik dolgoznak a kivitelezésen. A

Vállalkozó hitelt érdemlően, bizonyítható módon köteles igazolni a kivitelezés helyén tartózkodók, általa
foglalkoztatottak jogviszonyát. Ennek igazolása érdekében Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés

teljes időtartama alatt biztosítani, hogy a kivitelezés helyszínén folyamatosan rendelkezésre álljon a
„munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő

adatlap” (T1041-es adatlap) másolata, továbbá - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói
szerződés(ek), és ezen dokumentumokat Megrendelő helyszíni ellenőrzést végző képviselőjének
felszólítására Vállalkozó köteles Megrendelő részére haladéktalanul átadni.

Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni.

Vállalkozó köteles megfelelő időben és módon intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok,
valamint Megrendelő képviselői részt vehessenek.

4.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen

utasítást ad, erre Vállalkozó köteles öt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére
utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az
jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.6. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése,

kezelése Vállalkozó feladata.

4.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.)
MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és

betartatni.

4.8. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag

az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben
vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

4.9. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni.
Vállalkozó az elektronikus építési naplóhoz a szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ) köteles

megadni.

4.10. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez Megrendelő a
Műszaki leírásban meghatározott anyagokat, eszközöket biztosítja. Minden olyan anyag, eszköz

biztosítása, amelynek biztosítására a Megrendelő a jelen szerződésben, műszaki leírásban vagy az
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Eljárást megindító felhívásban nem vállalt kötelezettséget, Vállalkozó feladata. A jelen szerződés szerinti

ellenszolgáltatás valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,- és egyéb díjakat, költségeket

maradéktalanul tartalmazza.

4.11. Vállalkozó köteles - egyedi megrendelésenként - az adott munkához Megrendelő által biztosítandó
anyagokról minden esetben tájékozódni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által biztosított anyagokat
- azon megrendelésre, amelyre azokat kapta - minden esetben beépíti.
A kivitelezés teljesítéséhez szükséges további, a Megrendelő által nem biztosított anyagok beszerzéséről

Vállalkozónak kell gondoskodnia.

4.12. Vállalkozó köteles járványhelyzet esetén a járványügyi helyzetre vonatkozó rendelkezéseket betartani. A
veszélyhelyzetben irányadó rendelkezések be nem tartásából eredően felmerült bármely kárért illetőleg
költségért a Vállalkozó teljes és objektív felelősséget vállal.

5./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1 Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában

Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó

1. rész: nettó 52.000.000.- HUF + ÁFA összegben határozzák meg.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott
díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

5.3 Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését
követően állapítják meg. A Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett munkák

mennyiségét megszorozzák az árazott költségvetésben foglalt egységárakkal és az igy kapott
részösszegeket összeadják. Az elvégzett feladat ellenértékét a Megrendelő által kiadott
teljesítésigazoláson szerepeltetik.

5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések
összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére,
e körön kívül Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen

jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.

5.5 A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalását, díjak

vonatkozásában a jelen szerződés hatályba lépését követő 12 hónapig nem emelheti. Az időtartam
lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH

előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön, Az anyagárait
Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követő 3 hónapig nem emelheti. Három havonta a

Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az anyagárakban az infláció a KSH előző
három hónapra vonatkozó, az építőipari termelői árak változására vonatkozó árindex legfeljebb 100%-

ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók a Kbt
141 .§ rendelkezéseinek figyelembe vételével, az áremelés elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen

jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

5.6 Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után

jogosult számla benyújtására az egyedi megrendelésben, valamint a Felek erre vonatkozó, a jelen
szerződés 5.3. pontja szerinti írásbeli elszámolásában rögzítettek szerint. Ha az egyedi megrendelés

értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-a),
vagy Megrendelő a 3.3 pontban foglaltak alapján részszámlázási lehetőséget biztosit, úgy Vállalkozó az
igazolt, tényleges és szerződésszerű (rész)teljesítés megtörténte után jogosult az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (,Áfa tv.") 57. §-a alapján rész- és végszámla benyújtására az

egyedi megrendelésben részletezettek szerint.

Azokban az esetekben, amikor az egyedi megrendelés alapján nincs részszámlázási lehetőség, az egyedi

4/21. oldal

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

megrendelések teljesítésigazolásai számlabenyújtás céljából összevonhatók. Ilyen esetekre Felek

időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak: két hét. Az adott elszámolási
időszakban átvett, teljesítésigazolással igazolt munkákról kiállított számlán szereplő teljesítési időpont
meghatározása az Áfa tv. 58. §-ában foglaltaknak megfelelően történik.

5.7 Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182..

Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt teljesité$igazolás(oka)t.
Vállalkozó a számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben meghatározott részletezéssel

kiállítani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli
jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek

megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes

felelősséggel tartozik.

5.8 A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját és helyszínét, a fizetés módját és határidejét, a
szerződés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő

azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles
a számlát kijavítani. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és

a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

5.9 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek

megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus
formában kell megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozó-nak az Online számla Adatszolgáltatásban is
elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában kiállított számlát a Megrendelő
kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az

alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre
alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként
beágyazott XML számla leíró adatfájlt, vagy

b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF
dokumentum, vagy

c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és e-mail-ben megküldött,
elektronikus aláírással / hash kóddal el nem látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas
(másodpéldány esetén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási
lehetőségek egyikével sem kíván élni, tudomásul véve, hogy az elektronikus számlázásra a Megrendelő
előzetes írásbeli értesítése mellett a későbbiekben is bármikor áttérhet.

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat a Megrendelő
eszamla@vizmuvek.hu e-mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy
a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez
alkalmas rendszerrel rendelkezik. . A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem fogad be,
tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elektronikus, hanem papíralapú
számlának minősülnek.

Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi
Megrendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, a Vállalkozó által számlázott
vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége - ha az
adóalanyiságára vonatkozó feltételek is fennállnak - a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a
számlán is fel kell tüntetni.

Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja
hatálya alá tartozik, az ügyletre az általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő
a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával növelt - vállalási
árat fizeti meg a Vállalkozónak.
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5.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során,
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30

(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

5.11 Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint történik.

5.12 Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése
szerint kerülhet sor jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint.

5.13 Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

5.14 A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előírt módon

igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Vállalkozó a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott irt
határidőben Megrendelő részére megadja. Megrendelő csak a 30 napnál nem régebbi együttes nemleges
adóigazolás birtokában, illetve Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes
adatbázisában történő szereplése esetén egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Megrendelőnek a

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza
kell tartania a kifizetést. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési

késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.
Alvállalkozó igénybevétele esetén irányadó a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak is.

5.15 Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját
írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X.30.)

Kormányrendelet 32/ A § hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

5.16 A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 27/A. §, 135. § (1 )-(2), (5)-(6), adott esetben
(7)-(8) és a (11) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ai is irányadók.

5.17 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem

időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016.
évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.18 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított

vállalkozói/alvállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat,

valamint behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.

5.19 Megrendelő nem köteles kamatot és behajtási költségátalányt fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott

számlák összege után.

5.20 Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges
munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-,
árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte,

és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.21 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árazott költségvetésben szereplő, az egyedi
megrendelés alapját képező vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés

teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a

Megrendelő felé nincsen.

5.22 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges
valamennyi munkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

6./  Alvállalkozók

6.1. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt

alvállalkozóit a Kbt 138.§ (3) bekezdése szerint előzetesen írásban bejelentette, és ha a megelőző
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közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg , á bejelentéssel együtt nyilatkozott

vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtotta arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

6.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (3) bekezdésében és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor. Vállalkozó jelen szerződés

aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.4. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz

igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat,
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az

alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

6.5. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség

megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

6.6. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt.
138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

7.1 Műszaki átadás-átvétel

7.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Ezen eljárás a

munka készre jelentésével kezdődik. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvétel
időtartama beszámít, azaz a Vállalkozó akkor teljesít határidőben, amennyiben az átadás-átvételi eljárás
befejeződik a teljesítési határidőben. A teljesítés időpontja a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás
aláírásának napja. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a mellékleteiben és

egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható

meg.

7.2. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi

eljárás lefolytatására.

7.3. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége

illetve feladata.

7.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót,
hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.5. Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír.

7.6. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel

mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­
átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a
hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A

póthatáridő kitűzése, és vállalása a Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítését nem érinti, az
az eredeti kötbérterhes határidőhöz képest kerül érvényesítésre.

7.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­
átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő

többletköltség Vállalkozót terheli.
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7.8. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a

mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

7.9. Az Átadási dokumentáció 1 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan

tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.

7.10. Sikeres átadás-átvételi eljárás, és az erről kiállított jegyzőkönyv a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele,

valamint a kitöltött teljesítéshez igénybe vett alvállalkozó(k)ra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A

teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete, ennek hiányában számla nem nyújtható be.

8. / Jótállás

8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkanaptól számított vállalása szerinti időtartamig 36 hónap (kötelezően előírt 24 hónap + 12 hónap

többlet jótállás) azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

8.2. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán

belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári

napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot valamint a

beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

9. / Jótállási biztosíték

9.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek

mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

9.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített

módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a

Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének
a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése
alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből

visszatartás útján kerüljön biztosításra.

10. / Szerződés időtartama, hatálya

10.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követő 24 hónapos határozott időtartamra jön létre.

Megrendelő jogosult egy alkalommal, 12 (tizenkettő) hónappal Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával
meghosszabbítani, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti
időtartamának lejártakor a keretösszeget. Megrendelő a szerződés meghosszabbításának szándékáról

Vállalkozót legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke
eléri 1. rész: nettó 52.000.000.- HUF + ÁFA-át és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és

ellenszolgáltatása teljesült.

10.2. A szerződést 90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli

nyilatkozattal felmondhatja.

10.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig

indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés
alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen

sem támaszt igényt Megrendelő felé.
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10.4. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva

továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11./  11. Szerződésszegés, kötbér

11.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős,

- hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi

megrendelésben meghatározottaknak,
- a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó

felelős.

11.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a
késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz

munkalapban”) rögzített,

- teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0%-a/nap -1-5 nap közötti késedelem esetén -,
- teljes nettó ellenszolgáltatás 4,0%-a/nap - 5-10 nap közötti késedelem esetén -,
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Megrendelő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok
meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

- 2,00 - 2,50 nap = 2 nap,
- 2,51 - 2,99 nap = 3 nap.

11.3. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja

a szerződést.

11.4. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból,

amelyért felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti és Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni, Hibás teljesítésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a

következő esetek:

- nem a Megrendelő V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (7. számú melléklet)
rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten
o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzése,
o nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag kerül

beépítésre,

- a burkolat helyreállítás befejezéséig Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.:
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés,
nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a
meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

- a burkolat helyreállítására a vállalt jótállási időszakon belül (minimum 24 hónap) keletkezett
süllyedés, nyomvályúsodás, szemcsekipergés, kátyúsodás,

- rendszeres havi mintázás keretében vett magminta nem-megfelelősége,

- a munkairányító rendszerben nem valós adatok kerülnek rögzítésre (különösképpen a
helyszínre érkezések és elhagyások időpontjai, valamint a műszaki adatok).

11.5. A nem megfelelően helyreállított burkolatot haladéktalanul, soron kívül, saját költségen Vállalkozónak

minden esetben ki kell javítani.
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11.6. A hibás teljesítési kötbér mértéke alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozás, előjelzés kijavításának teljes
költsége (amennyiben a Megrendelő saját erőforrásokkal javítja ezt a balesetveszély
kockázatának csökkentése érdekében: 10.000,- Ft/nap/munka),

- nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag beépítése
esetén a helyes beépítés összes Megrendelőnél felmerülő többletköltsége (kiszállási díj,
esetleges kártérítések, stb.),

- nem megfelelő magminta eredmény esetén a mintavétel teljes költsége (a kiszállási díjjal, az
akkreditált laboratóriumi vizsgálatok teljes költségével),

- a nem megfelelően helyreállított burkolatból esetlegesen fakadó kár- és járulékos költségek
teljes összege,

- a munkairányító rendszerben nem valós adatok rögzítése esetén: 20.000,- Ft/munka.

Azon hibás teljesítések esetén, ahol Megrendelő nem rögzített fix hibás teljesítési kötbér összeget, illetve
olyan hibák esetén, amelyek jelen szerződésben előre nem kerültek megnevezésre, felsorolásra, abban
az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz munkalapban")
rögzített, a hibával érintett munkarészre eső teljes nettó ellenszolgáltatás 30% -a.

11.7. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja
a szerződést.

11.8. Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási
kötbér mértéke egyedi megrendelésenként (Mirtusz munkalap) a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 30

%-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem kezdi meg,
akadályt sem közöl az előirt időszak alatt, és a munkát nem végzi el.

11.9. A keretszerződés teljesítésének a Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetén a meghiúsulási

kötbér mértéke a keretszerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 30 %- 
a. A keretszerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt sorozatosan

egymás után legalább 5 alkalommal, vagy összesen 10 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés
teljesítése vagy a keretszerződés további teljesítése ellehetetlenül.

11.10. A kötbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés
összegéből levonható. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki Megrendelő, mely
külön pénzügyi rendezést már nem igényel. Amennyiben a Vállalkozó a kötbér érvényesítéséről szóló
értesítés (számla, teljesítésigazolás, 11.12. pontszerinti tájékoztató - amelyik vagy amelyik a legkorábban

kiküldésre kerül a Vállalkozó részére) kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a kötbérkövetelést
írásban nem vitatja, úgy a Felek a Megrendelő követelését elismertnek tekintik.

11.11. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a hibás
teljesítés miatti kötbér érvényesítése az ugyanazon esetre vonatkozó szavatossági igény érvényesítését

kizárja. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési
kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem

merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb
jogait is.

11.12. A kötbérrel érintett munkákról tételes tájékoztatót küld Megrendelő a Vállalkozó részére.

11.13. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen
szerződés vagy az egyedi megrendelés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés -
a jelen szerződéstől vagy az egyedi megrendeléstől elállni.

11.14. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
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- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve
tartalom szerint teljesít,

- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

- az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan
jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további
teljesítés nem áll érdekében,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve
a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről
határoz,

- ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a
hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

- bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,

- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,

- bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen
vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek
teljesítésére,

- a késedelem! vagy hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,

- Vállalkozó bármely, az egyedi megrendelésben rögzített határidő tekintetében 15 napot elérő
késedelembe esik, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesíti az egyedi megrendelésben
foglaltakat,

- sorozatos (egymás utáni 5 db vagy összesen 10 db) egyedi megrendelés nem teljesítése,

- a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozók előzetes írásbeli bejelentésére és a velük
kapcsolatos kizáró okok igazolására vonatkozó jogszabályi és jelen szerződésbe fogalt
rendelkezéseknek,

- a Vállalkozó megsérti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.. §-aiban foglalt, számlázásra és kifizetésre
vonatkozó rendelkezéseket,

- a Vállalkozó a szerződés időtartama alatt bármikor nem rendelkezik a jelen szerződés 19.9.
pontjában előirt felelősségbiztosítással,

- a Megrendelő képviselője által a teljesítés helyszínén végzett ellenőrzés során a Vállalkozó
nem bocsátja haladéktalanul a Megrendelő rendelkezésére a „munkáltató vagy kifizető által
foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő adatlap" (T1041-es
adatlap) másolatát, és/vagy - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói
szerződés(eke)t, illetve ezen dokumentumok a helyszínen nem állnak folyamatosan
rendelkezésre.

Tekintve, hogy kiszervezett tevékenységet kizárólag átlátható gazdálkodó szervezet végezhet, a Vállalkozó
szavatol azért, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e kötelezettség megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül.

11.15. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok akár a jelen szerződés, akár az egyedi megrendelés
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen

keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

11.16. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési
határidőn belül sem egyenlíti ki.

- a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

11.17. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
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- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére
vezethető vissza,

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.

11.18. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis

maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

11.19. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11.20. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó
szerződésszegése következményeként megilletik.

11.21. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a

Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését

okozta.

11.22. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (6) bekezdése alapján köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági

határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit,
beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz,
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez
vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a

szerződés lehetetlenülését okozta.

11.23. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen
szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek

teljesítését, illetve fennálltát.

12. / Szerződésmódosítás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141.§, valamint a
307/2015 kormányrendelet 22 § által előirt rendelkezések szerint, a Felek közös megegyezésével, írásban

érvényes.

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a

székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban (ideértve a

Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail címet is) bekövetkező változás. Az
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles

értesíteni.

13. / Titoktartás

13.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen
kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek
és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra

vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a
jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.
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13.2. Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum,
amelyet a Megrendelő vagy bármely leány vállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés

megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról

előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra
felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi

információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó
hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a
Vállalkozó számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt
titkossági megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

13.3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A

súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a
titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását,
valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére

vonatkozó kötelezettséget.

13.4. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a
Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is

kiterjed.

13.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan

jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-

hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

13.6. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással

olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási

kötelezettség alá esik.

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában és (2)

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

14./  Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás

14.1 .A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során,

amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint
a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a

Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető
tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes

körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést,

illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

14.2. A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára

kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot,
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel
teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető

tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve
kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem
közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval

szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés
megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő

előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi
előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a

Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, költségét,
kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben őt érte.

14.3. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben
köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden
rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

14.4. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek
minősül, és a Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

15. / Korrupcióellenes klauzula

15.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi
szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés

megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

15.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és

formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy
átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

15.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy
közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők") jelen szerződés teljesítése
során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

15.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a
közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely

közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére

teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 11.

pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16. / Kapcsolattartás

16.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő
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rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a

másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva
személyesen adták át, az átadás napján, emailen történt megküldés esetén a levelező rendszer által

történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték
meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

16.2. A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

A Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail cím:

16.3. A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláirt levél.

16.4. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét
megtagadja vagy az „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes

átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik)
napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

16.5. Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben

meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

17. / Vitás kérdések rendezése

17.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton

törekednek rendezni.

17.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre
kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a

jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy
egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest

Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos

illetékességét.

18. / Irányadó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett
rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.
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19./  Záró rendelkezések

19.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt.

143. § (1) bekezdése alapján, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,

hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és
a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

19.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint- attól elállni a Kbt. 143.
§ (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

19.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

19.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról

gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.6. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a
teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket
(pl: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a

Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének

teljesítésében.

19.7. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható

időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő
kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de

késlelteti azt, a Felek ellentétes Írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior
okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

19.8. Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles a szerződés
tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 1 Millió HUF és évenként legalább 5 Millió HUF fedezeti

összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződést fenntartani
beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat.
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A biztosításnak ki kell terjednie: r 'r , ' • ■ " r r -
- a szerződésen kívül okozott károkra, -----........- - — - ........

- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,

- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,

- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
- vizes környezetben, és föld alatti munkavégzésre.

Vállalkozó a biztosítás kapcsán, a kötvényen kívül köteles egy fedezetigazolást bemutatni (átadni)
Megrendelő részére, amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a
kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Vállalkozó a szerződés időtartama

alatt köteles a benyújtott fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást
bemutatni, amely legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.

19.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt M.1.

alkalmassági követelmény vonatkozásában rendelkezik, illetve a szerződés teljesítése során a szerződés
teljes időtartama alatt rendelkezni fog minimum 1 darab 60 cm-es kanállal és hidraulikus törőfejjel
rendelkező mélyásó munkagéppel. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a szerződés teljesítése során a

szerződés teljes időtartama alatt szerepelni fog az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

19.10. A Vállalkozó által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során, valamint
szerződéskötéssel egyidejűleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a

Megrendelő a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények
érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben előírt kötelezettségei - különösen a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése
szerinti megőrzési kötelezettség - teljesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a szerződés aláírásával
nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrendelő általi kezeléséhez és feldolgozásához
az érintetlek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Megrendelő felhívására a

Vállalkozó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Megrendelő
egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyről a Vállalkozó, illetve az

érintett kérésére tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az
igények elévüléséig, illetve a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében rögzített időtartam lejártáig kezeli, az
iratokat ezen túlmenően a Kbt. és a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
megfelelően őrzi. Amennyiben a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor,

úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő
megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó

szervezetnek.

19.11. A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem

tárgyalt szerződéses feltételek alkalmazását.

19.12. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra,

hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél

tudomására hozza.

19.13. Vállalkozó kijelenti, hogy

1. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló
833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra
figyelemmel az Eladó nem

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet
vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül
vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik;

17/21. oldal

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

2. Eladó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó
alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, amely
vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

Eladó vállalja, hogy amennyiben a fenti körülményeiben bárminemű változás áll be, úgy erről a Vevőt
haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Vevő a szerződés megkötésétől a megszűnéséig terjedő időszak alatt bármikor felhívhatja Eladót a
rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltak Eladóval, illetve a jelen szerződés 9.13. pontjának 2.
alpontjában foglalt szervezettel szemben való fenn nem állásának igazolására. Súlyos
szerződésszegésnek minősül Eladó részéről, amennyiben Vevő fentiek szerinti felhívásának
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A Vevő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, ha az Eladó a rendelet 5k. cikk (1) bekezdésével összefüggő vevői felhívásnak a
szerződés jelen pontjában foglaltak szerint, határidőn belül nem tesz eleget és nem igazolja a tilalom fenn
nem állását.

A szerződés a Ptk. 6:95. §-a alapján semmis, amennyiben a szerződés megkötését követően
megállapításra kerül, hogy az Eladó már a szerződés megkötésekor és azóta is a rendelet személyi
hatálya alá tartozik (tilos (jogszabályba ütköző) szerződés). Amennyiben a fentiek szerinti odaítélési és
teljesítési tilalom kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet tekintetében áll fenn, a
Kbt. 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett a tilalommal érintett szereplő cseréjével a Ptk.
6:111. § alapján a szerződés érvényessé válására van lehetőség, ennek hiányában a szerződés semmis.

Vevő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben Eladó a
szerződés megkötését követően a rendelet személyi hatálya alá kerül. Amennyiben a szerződés
megkötését követően kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet kerül a rendelet
személyi hatálya alá és cseréjére a Kbt. 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett
haladéktalanul nem kerül sor, Vevő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással
megszüntetni.

Amennyiben a szerződéses jogviszony megszüntetésére a rendelet szerinti valamely feltétel fennállása
miatt kerül sor, a megszüntetésből eredő esetleges kártérítési igények tekintetében a Vevőt megtérítési
kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kötelezettség
a rendeletből ered.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy)
példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek kijelentik, hoqy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt a cégjegyzésrejogosultak-cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagy aiáírták.

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli:Csörnyei Géza és Debreczeni László

Megrendelő

HYDRO - LOGIC Kft..
képviseli:Köta Károly.

Vállalkozó

HYDRO-LOGIC KFT.
1045 Budapest, Anonymus n 17.

T.: 06-20 3G5 47 90 Fax: (06-1) 360-/614..nl ,a|
Adószám: 12571996 2 41 ™ 1

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

file:///614..nl


 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat
gazdálkodó szervezetek részére

a vizikőzmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

Alulírott, Kóta Károly (Lakcím: 7621 Pécs, Munkácsy Mihály utca 28.2. em. 4.; Adóazonosító jel: 8359802742)
nyilatkozom, hogy az általam képviselt HYDRO - LOGIC Kft. (Székhely: 1045 Budapest, Anonymus u 17.;
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-693115;. Adószám: 12571996-2-41.) szervezet a vizikőzmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapitó (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

E nyilatkozat kiadására a vizikőzmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 50. § 5. pontja szerinti viziközmű-hálózati elemek
szervizelése, felújítása és javítása, különösen nyomásszabályozók, tűzcsapok, elzáró szerelvények,
szennyvízátemelők, vákuumgépházak, szagtalanító és szagcsökkentést biztosító berendezések, fővezetékek
kitakarás nélküli javítása víziközmű-üzemeltetési tevékenység egészben (vagy részben) történő
kiszervezésével összefüggésben került sor.

HYDRO-LOGIC KFT.
1045 Budapest, Anonymus u. 17.

T,: 06-20 385 47 90 Fax: (06-1) 359-7614
Adószám: 12571996-2-41
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*1
Ajánlati érték

1 Budapest Alépítményi munka MH lalajwz. föld. DN25-5C db 1M730F: 1 108 730 Ft 105 468 Ft 105 468 Ft

2 Budapest Alépítményi munka Nil tatajosz föld, DhBO-150 db 156 476 F! 156 473 Ft 151 782 Ft 151 782 Ft

3 Budapest Alépítményi munka Nil telajosz föle, OM20G-300 db 189 550 Ft 1 189 553 Ft 183 364 FI 183 564 Ft
Q

4 Budapest Alépítményi munka Mii telajosr. xifkaJal, DN25-50 db 173438 Fi i 179 433 Ft 174 026 Ft 174 026 Ft
a
g 5 Budapest Alépítményi munka l-íHtatejosz. :urktí3t, DN80-150 db 233 027 H. 238077 Ft 230 386 R 23O 386.R

'B « Budapest Alépítményi munka 1*111 talaosz. torkolat, DN200-300 db 322 837 Ft i 322 807 Ft 313 123 Ft 313 123 Ft
■f

7 Budapest Alépítményi munka IV*V talajoszt fötó. DN2S-50 db 120 937 Fi 1 120907 Ft 117 250 Ft 117 280 Ft

8 Budapest Alépítményi munka IV-V talajosít. ffed, DPi8(M5O db 165645 Ft i 165 645 Ft 160.076 Ft 180 076 Ft

9 Budapest Alépítményi munka IV-V teta/cs4~ föld, DK2CÖ-300 db 207 5-36 R 1 207 588 Ft 201 360 Ft 201 350 Ft

10 Budapest Aépítmérr/i munka ÍV-V talajoszt burkolat DN25-50 db 191 585 F! 1 191 535 Ft 185 367 Ft 185837 Ft

11 Budapest Alépítményi munka IV-V talajoszt. burkolat, 0K8O*15O db 257 136 Ft i 287196 Ft 259 1&0R 259180 Ft

12 Budapest Alépítményi munka IV-V talajoszt burkolat, DN20O-300 db 343845 Fi 1 340 845 Ft 330 620 Ft 330 520 Ft

13 Budapest Közösére rákötés ac-öv-gCv-acé1 0NE0/Z5 db 30 2 50 Fi i 30 253 Ft 29 343 Ft 2& 343 Ft

14 Budapest Rézcsőre rákötés aoőv-jöv-atéf-PVC DN80/50 db 56 550 A 1 66 553 Ft 64 554 Ft 64 554 Ft

15 Budapest Közcsöre rákötés ac-őy-jöv-ac^-PVC DN80Z&0 db 93 750 Ft t 90 750 Ft 88 028 Ft 88 028 Fi

16 Budapest Közcsőre rákötés ac-öv-^öv-acél DN100/25 db 33 250 Ft 1 30250 Ft 29 343 R 29 343 Ft

17 Budapest Közcsöre rákötés aoöv-pöv-SGeFPVC DN1Ö0/5O db 68 550 Ft i 66 553 Ft 64 554 Ft 64 554 Fi

18 Budapest Közcsöre rákötés aoöv-göv-acéFPVC 014190/90 db 102 850 Ft 1 102 8® Ft 99 7B5 Ft 99 765 Ft

19 Budapest Közösöm rákötés sc-Őv-göv-acél-P'VC DM GO/100 db 102 850 F* 1 102 650 Ft $9 705 Ft 99 765 Ft

20 Budapest Közcsöre rákötés ac-őv-göv-acéí DNia0/25 db 33250 F' 1 30 25=3 Ft 29 343 Ft 29 343 Ft

21 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-göV’Scel-PVG DN15Q/50 db 43 400 r. 1 -48 493 Ft 46 946 Ft 46 948 Ft

22 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-pöv-scekPV'G DM1W30 db 121’300 R 1 121 0C3 Ft 117 370 Ft 117 370 Fi

23 Budapest Közösére rákötés ac-öv-göv-ceeí-PVC OMSWi'M db 121 330 Fi 1 121 OCDFt 117 370 Ft 117 370 Ft

24 Budapest Rézcsőre rákötés ac-öv-gőv-scekPVC DMS0H50 db 121 -XXIr: 1 121 0E3 Ft 117 370 Ft 117 370 Ft

25 Budapest Közcsöre rákötés ac-ö?-£jöv-acél DN200/25 db 33 250 R 1 30 250 Ft 29 343 Ft 29 343 Ft

26 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-göv-acef-PVC DN200/50 db 48 430 R 1 48 400 Ft 46 -948 Ft 46 948 Ft

27 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-gőv-acel-PVC DN2CQ750 db 197230 Ft 1 197230 R 191 313 Ft 191 313 Ft

28 Budapest Közcsőre rákötés ac-öv-gőv-acör-PVO DN20Q/100 db 197230 R 1 1&7 230 Ft 191 3-3 Ft 191 313 A

29 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-gőv-ace-PVC DN2CKV150 db 209 330 R 1 209 330 Ft 203 050 Ft 203 350 Ft

30 BudepeM Közcsőre rákötés ac-öv-gőv-ace-PVC DN200/200 db 209 330 R 1 209 330 Ft 203 050 Ft 203 350 Ft

31 Budapest Közcsöre rákötés ac-dv-pö'f-aoéJ DM250/25 db 33 250 Fí i 30 253 Ft 29 343 Ft 29 343 Ft

32 Budapest Közcsöre rákötés ac-ów-göv-asel-PVC DN250/-S0 db 43 400 R 1 48 400 Ft 46 948 Ft 46 948 Ft

33 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-göw-acrf-PVC DN250/30 db 245*530 Fi i 245 630 Ft 238 261 Ft 238 261 Ft

34 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-göv-acfe-PVC Dhí259/tQ0 db 245 530 H 1 245 630 Ft 238 261 Ft 238 261 Ft

35 Budape^ Közcsőre rákötés ac-öv-göv-acéf-PVC DN25O/15O db 257 730 Ft 1 257 730 Ft 249 998 Ft 249 993 Ft

36 Budapeá Közcsöre rákötés ac-öv-söv-ace-PVC DN250/20C db 257 730 R i 257 7® Ft 249 998 Ft 249 998 Ft

37 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-gC“-acé? DM30G/25 db 3Ö 250 A 1 3Ű2EJ Ft 29 343 Ft 29 343 Ft

38 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-göv-asél-PVC DN3OO75O db 48 490 1 48 4S> Ft 46 948 Ft 46 948 Ft

39 Budapest Közcsöre rákötés aoöy-göv-acét-PVC DN300Z80 db 281 930 =; 1 281 930 Ft 273 472 Ft 273 472 Ft

40 Budapest Közcsere rakötes a&av^űv-aos-pvc OföCO/tOO db 281 930 1 231 &33 Ft 273 472 Ft 273 472 A

41 Budapest Közcsöre rákötés a&öv-göv-at^-PVG DN30D/1&Q. db 294 030 F: 1 294 033 Ft 285 208 Ft 285 209 Ft
>G 42 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-űdv-até-PVO DN300/20C db 294 030 R 1 294 033 Ft 285 209 Ft 285 209 Ft
■Ű

43 Budapest Közcsöre rákötés ac-öv-göv-acécPVO DN300/30G db 305 130 R i 306 133 FI 296 946 Ft 296 946 Ft
£
10 44 Budapest Közcsöre Íákőtós PVC-KFE DM80/25 db 18 150 R 1 18 153 Ft 17 696 Ft 17 506 Ft
o 45 Budapest Közcsöre rákötés KFEONWÖO db 82 643 R 1 82 643 Ft 80 154 Ft 80 164 Ft

46 Budapest Közcsöre rákötés KPE3N83/30 db 90 750=1 1 90750 Ft 66 328 Ft 86 028 A

47 Budapest Közcsöre rákötés PVC-KFE OH1öft25 db 16 153 R 1 18 150 Ft 17 506 Ft 17 506 Ft

48 Budapest Közcsöre rákötés KPE ÜN100/50 db 42 350 Fi 1 42 350 Ft 41 080 FI 41 080 A

49 Budapest Közcsöre rákötés KPE üNICű.-W db 90 750 R 1 90^50 Ft 88 028 Ft 88 026 A

50 Budapest Közösére rákötés KPE DN100/10C db 90 750 Ft t 90 ?53 Ft 88 028 Ft 88 028 A

 
 

 

 

 
 

 



 

 

51 Budapest Közcsőre rákötés PVC-KPE DN15O/25 db 18 150 Ft 1 t8 150 Ft 17606 Ft 17 606 Ft

52 Budapest Közcsöre rákötés KPE DNl 50/50 db 42 350 Ft 1 42 350 Ft 4’ 080 Ft 41 080 Ft

53 Budapest Közcsöre rákötés KPE DNi 50/00 db 102 850 Ft 1 102 850 FI 99 765 Ft 99 765 Ft

54- Budapest Közcsőre rákötés KPE OM 50/100 db 102 850 Ft 1 102 850 Ft 99 765 Ft 99 765 Ft

55 Budapest Közcsőre rákötés KPE DN150/150 db 102 850 Ft 1 102 850 Ft 99 766 Ft 99 765 F1

56 Budapest Közcsőre rákötés PVC-KPE DN20C/25 db 18 150 Ft 1 18 150 Ft 17 606 Ft 17 606 Ft

67 Budapest Közcsöre rákötés KPE DM200/50 db 42 350 Ft 1 42 350 Ft 4- 080 Ft 41 080 R

58 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN20Q/80 db 185 130 Ft 1 185 130 Ft 179 576 Ft 179 576 Ft

59 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN2OOH0O db 185 130 Ft 1 185 130 Ft 179576 Ft 179 576 Ft

60 Budapest Közcsőre rákötés KPEDN20Q/15Ű db 197 230 Ft 1 197 230 Ft 191 313 Ft 191 313 Ft

61 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN200/200 db 19? 230 Ft 1 197 230 Ft 19’ 313 Ft 191 313F1
62 Budapest KűíCSÖre rákötés PVC-KPE DN250/25 db 18 150 Ft 1 1815QF1 17606 FI 17 606 Ft
63 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN250/5Q db 42 350 Ft 1 42 350 Ft 41 080 Ft 41 080 Ft
64 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN250Z80 db 221 430 Ft 1 221 430 Ft 21- 737 FI 214 787 Ft
55 Budapest Közcsőre rákötés KPE DN25C/100 db 221 430 Ft 1 221 430 Ft 2H 787 Ft 214 787 Ft
66 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN250M50 db 221 430 Ft 1 221 430 Ft 21- 787 Ft 214 787 Ft
67 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN250/200 db 233 530 Ft 1 233 530 Ft 226 524 Ft 226 524 Ft
68 Budapest Közcsöre rákötés PVOKPE DM300/25 db 18 150 FI 1 19 150 Ft ti 606 Ft 17 606 Ft
69 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN300/50 db 42 350 Ft 1 42 350 Ft 41 080 Ft 4 ■ 080 Ft
70 Budapest Közcsöre rákötés KPE DM300/80 db 248 050 Ft 1 248 050 Ft 240609 A 240 609 Ft
71 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN300/100 db 248 050 Ft 1 243 050 Ft 246 609 Fi 240 609 Ft
72 Budapest Közcsőre rákötés KPE ON30C,'150 db 26Q 150 Ft 1 260 150 Ft 252 346 Ft 252 348 Ft
73 Budapest Közcsőre rákötés KPE DN300/200 db 260 150 Ft 1 260150 Ft 257 346 Ft 252 346 Ft
74 Budapest Közcsöre rákötés KPE DN30Q/300 db 272 250 Ft i 272 250 Ft 26- 083 Ft 264 083 Ft
75 Budapest Csövezetéképítés l-llt tatajoszt. föld. DN25 fm 9 434 Ft 1 9434 Ft 9151 Ft 9151 Ft
76 Budapest Csövezetéképítés l-lií tatajoszt. föld, DN50 fm 9 652 Ft 1 9652 Ft 9 362 Ft 9 362 Ft
77 Budapest Csövezetéképítés l-JII tatajoszt föld. DNBO fm 9 645 Ft 1 9 645 Ft 9 550 Ft 9 550 Ft
78 Budapest Csövezetéképítés HU tatajoszt. főid. DN100 fm 9 845 Ft 1 9 845 Ft 9 550 Ft 9 550 Ft
79 Budapest Csövezetéképítés Ml! tatajoszt. föld, DN150 fm 10 233 Ft 1 10 233 Ft 9 928 Ft 9 926 Ft
80 Budapest Csövezetéképítés MII talajoszt Föld. DN2Ű0 fm 11 055 Ft 1 11 055 Ft W 724 R 10 724 Ft
81 Budapest Csövezetéképítés J-lll talajoszt. föld. DN300 fm 12 265 Ft 1 12265 Ft V 897 Ft 11 897 FI
82 Budapest Csövezetéképítés kin talajoszt. öurkolat, DN25 fm 22 537 Ft i 22 537 Ft 2’ 860 R 21 860 Ft
83 Budapest Csövezetéképítés MII tatajoszt. burketat, DN50 - fm 22 754 Ft 1 22 764 Ft 22 072 Ft 22 072 Ft
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84 Budapest Csövezetéképítés l-lll talsjoszL burkolat, DN80 fm 22 948 Ft 1 22 948 Ft 22 259 Ft 22 259 Ft
85 Budapest Csövezetéképítés MII talajoszt, burkolat, DM100 fm 22 948 Ft 1 22 948 Ft 22 259 Ft 22 259 Ft
85 Budapest Csövezetéképítés MII tátajoszl. burkolat. DM150 fm 23 335 Ft 1 23 335 Ft 22 635 Ft 22 635 Ft
87 Budapest Csővezetéképítés l-HI talajoszt, burkolat. DM200 fm 24 158 Ft 1 24 158 Ft 23 433 Ft 23 433 Ft
88 Budapest Csővezetéképítés í-líl talajűszt. burkolat DM300 fm 25 366 Ft l 25 356 Ft 2- 607 Ft 24 607 Ft
89 Budapest Csövezetéképítés IV-V tatajoszt föld, DM25 fm 11013Ft 1 11 013 Ft 1C 682 Ft 10 682 Ft
90 Budapest Csővezetéképítés IV-V talajoszt, föld, DM50 fin 11231 Ft 1 11 23’ Ft 1C 894 Ft 10 894 Ft
91 Budapest Csövezetéképítés ÍV-V talajoszt, föld, DM80 fin 11 424 Ft 1 11 424 Ft 11 082 Ft 11 082 Ft
92 Budapest Csövezetéképítés IV-V tatajoszt. föld, DNlOO fin 11 424 Ft 1 11 424 Ft 1? 082 Ft 11 082 Ft
93 Budapest Csövezetéképítés IV-V talajoszt, főid, DN150 fm 11811 Ft 1 11 81: Ft 11 457 Ft 11 457 Ft
94 Budapest Csövazsléképilés ÍV-V talajoszt, föld, DN200 fm 12 634 Ft 1 12 634 Ft 12 255 Ft 12 255 Ft
95 Budapest Csövezetéképítés IV-V tatajoszt föld, DN300 fin 13 844 Ft 1 13 844 Ft 13 429 Ft 13 429R
96 Budapest Csővezetéképítés IV-V tatajoszt. burkolat, DN25 fin 24115 Ft 1 24 115 FI 23 392 Ft 23 392 Ft
97 Budapest Csövezetéképítés IV-V talajoszt. burkolat, DN50 fin 24 333 Ft 1 24 333 Ft 23 603 Ft 23 603 Ft
98 Budapest Csövezetéképítés iV-V tatajoszt burkolat. DN80 fin 24 527 Ft 1 24 527 Ft 23 791 Ft 23 791 Ft
99 Budapest Csövezetéképítés IV-V tatajoszt. burkolat, DM100 fm 24 527 Ft 1 24 527 Ff 23 791 Ft 23 791 Ft

1Ű0 Budapest Csövezetéképítés IV-V tatajoszt. burkolat. DN150 fm 24 914 Ft 1 24 914 Ft 24 f67 Ft 24 167 Ft
101 Budapest Csövezetéképítés IV-V taíajoszt burkolat, DN200 fm 25 737 Ft 1 25737 Ft 24 965 Ft 24 965 Ft
102 Budapest Csövezetéképítés IV-V tatajoszt burkolat, DN300 fm 26 947 Ft 1 26 947 Ft 26 138 Ft 26 138 R
103 Budapest Csövezetéképítés átfúrás DM25 fm 11 032 Ft 1 11 032 Ft 1C 701 Ft 10701 Ft
104 Budapest Csövezetéképítés átfúrás 0M50 fm 11 250 Ft 1 11 250 Ft 1C 912 Ft 10 912 Ft
105 Budapest Csövezetéképítés átfúrás DM80 fin 15 479 Ft 1 16 479 R 1£ 985 Ft 15 985 Ft
106 Budapest Csövezetéképítés átfúrás DM100 fm 16479 Ft 1 16 479 Ft 13 985 Ft 15 985 Ft
107 Budapest Csövezetéképítés átfúrás DN150 fm 16 866 Ft 1 16 866 Ft 16 360 Ft 18 360 Ft
108 Budapest Csövezetéképítés átfúrás DN200 fin 20 214 Ft 1 20 214 R 1$ 608 Ft 19 6G8R
109 Budapest Csövezetéképítés átfúrás DN300 fin 21 929 Ft 1 21 929 Ft 21 271 Ft 21 271 Ft
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110 Budapest Mérőkötés kialakítás DN25/13 db 18 150 Ft 1 18 150 FI 17 606 =t 17606 Ft
m Budapest Mérőtólés kialakítás DN25/2Q db 18 150 FI 1 18 150 Ft 17606-t 17 606 Ft
112 Budapest Mérökötés kialakítás DN25/25 db 18 150 Ft 1 16 150 Ft 17606-t 17606 Ft
113 Budapest Mérőkötés kialakítás DN5OZ2*2S db 36 300 Ft 1 36 300 Ft 35 211 =t 35 211 Ft
114 Budapest Mérfikötés kialakítás DN40/40 menetes db 24 200 Ft 1 24 2ŰŰFI 23 474 Ft 23 474 Ft
115 Budapest Mérőkötés kialakítás DN40/40 karimás db 36 300 FI 1 36 300 Ft 35 211 Ft 35 21! Ft
116 Budapest Mérőkötés kialakítás DN5O/5O db 36 300 Ft 1 36 300 Ft 35 211 Ft 35 211 Ft
117 Budapest Mérökötés kialakítás DN50/50 nagy érzékenységű db 36 300 Ft 1 36 300 Ft 35 211 Ft 35211 Ft
118 Budapest Mérőkötés kialakítás DN80/80 db 40 172 Ft 1 40 172 Ft 38 967 Ft 38 967 Ft
119 Budapest Mérőkötés kialakítás DN80Z8Ű nagy érzékenységű db 4G 172 Ft 1 40 172 Ft 38 967 Ft 38 967 Ft
120 Budapest Mérökötés kialakítás DN100/90 db 40 172 F! 1 40 172 Ft 38 967 Ft 38 967 Ft
121 Budapest Mérökötés kialakítás DN100/BOnagyérzékenységű db 40 172 Ft 1 4G 172 FI 38967 Ft 38 967 =1
122 Budapest Mérőkötés kialakítás DN 100/100 db 40 172 Ft 1 40 172 F! 38 967 Ft 38 967 Ft
123 Budapest Mérőkötés kialakítás DN100/100 nagy érzékenységű db 40 172 FI 1 40 172 Ft 38 967 Ft 38 967 Ft
124 Budapest Mérökötés kialakítás DN15Ű/100 db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 46 948 FI 46 943 Ft
125 Budapest Mérökötés kialakítás ON150/100 elektronikus db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 46 948 Ft 46 948 FI
126 Budapest Mérökötés kialakítás DN150/150 db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 46 948 Ft 46 948 FI
127 Budapest Mérökötés kialakítás DN15Q/1S0 elektronikus db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 46 948 Ft 46 948 Ft
128 Budapest Mérökötés kialakítás DN200/15Ö db 96 800 Ft 1 96800 Ft 93 896 FI 93 896 Ft
129 Budapest Mérökötés kialakítás DN200/150 elektronikus db 96 800 Ft 1 96 800 Ft 93 896 Ft 93 896 Ft
130 Budapest Mérökötés kialakítás DN200/200 db 96 800 Ft 1 96 800 Ft 93 896 FI 93 896 Ft
131 Budapest Mérökötés kialakítás DN200/200 elektronikus db 96 800 Ft 1 96 800 Ft 93 896 Fi 93 896 Ft
132 Budapest Mérökötés kialakítás DN300/200 db 145 200 Ft 1 145 200 Ft 140 844 FI 140 844 Ft
133 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN300/200 elektronikus db 145 2Q0 Ft 1 145200 Ft 140 844 Ft 140 844 Ft
134 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN300Z300 db 193 600 Ft 1 193 600 Ft 187 792 Fi 187 792 Ft
136 Budapest Mérökőtóa kialakítás DN300/300 elektronikus db 193 600 Ft 1 193600 Ft 187 792 Ft 187 792 Ft
136 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN4D menetes * kiszállás db 36 300 Ft 1 38 300 Ft 35 211 Ft 35 211 Ft
137 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN40 karimás * kiszállás db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 46 948 Ft 46 948 Ft
138 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN50 + kiszállás eb 48 400 Ft 1 48 400 Ft 46 948 FI 46 948 Ft
139 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN50 nagy érzékenységű + kiszállás db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 46 £48 FI 46 948 Ft
140 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN80 * kiszállás db 52 272 Ft t 52272 Ft 50 704 Fl 50 704 Ft
141 Budapest Mérökötés kialakítás DN80 nagy érzékenységű + kiszállás db 52 272 Ft 1 52 272 Ft 50 704 FI 50 704 Ft
142 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN100 + kiszállás db 52 272 Ft 1 52 272 Ft 50 7Ü4FI 50 704 Ft
143 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN100 nagy érzékenységű + kiszállás db 52 272 Ft 1 52272 Fi 50 704 Ff 50 704 Ft
144 Budapest Mérökötés kialakítás DN150 + kiszállás db 60 500 Ft 1 60500 Ft 58S85R 58 685 Ft
145 Budapest Mérőkőtés kialakítás DM150 elektronikus + kiszállás db 60 500 Ft 1 60 500 Ft 58 685 Fi 58 685 Ft
146 Budapest Mérőkőtés kialakítás DN200 +- kíszáRás db 108 900 Ft 1 108900 Ft 105 633 Fi 105633 R
147 Budapest Mérökötés kiafakitás DN200 elektronikus * kiszállás db 106 900 Ft 1 103 900 Ft 105 633 Ft 105 633 Ft
148 Budapest Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN20/13 db 58 857 Ft 1 53 857 Ft 57 [Ki F: 57 091 Ft
149 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN20/20 db 59 982 Ft 1 59 982 Ft 58133 F4 58 183 Fí
150 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DN25/13 db 58857 Ft 1 58 857 Ft 57091 Fi 57 091 Fi
151 Budapest Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN25/20 db 59 982 Ft 1 59 982 Ft 53 133 Fi 58 183 FI
152 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN25/25 db 60 085 Ft 1 60 085 FI 58 232 Ft 58 232 F!
153 Budapest MéfökötéS kialakítás, ikresítés DN50/13 db 56 857 Ft 1 58 857 Ft 57 091 Ft 57091 Fi
154 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN50/20 db 59 982 Ft 1 59 982 FI 58 133 Ft 58133 Ft
155 Budapest Mérőkőtés kialakítás. ikresítés DN50/25 db 60 085 Ft 1 60 085 FI 58 282 Ft 56 232 Ft
156 Budapest Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN50/40 db 100 690 Ft 1 100 690 Ft 97 6?0 FI 97 670 ?■.
157 Budapest Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN50/50 db 153 940 Ft 1 153 940 Ft 149 322 Ff 149 322 F-
158 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN8Ö/13 db 58 857 Ft 1 58 857 Ft 57 091 Ft 57 091 F-
159 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN3C/20 db 59 982 Fi 1 59 982 Ft 55 183 Ft 58 183 F<
160 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN3O/25 db 60 085 Ft 1 60 035 Ft 58 282 Ft 58 282 FI
161 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN80/40 db 112 790 Ft 1 112790 Ft 109 407 Ft- 109 407 Ft
162 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN80/50 db 166 040 FI 1 165 040 FI 16! 059 Ff 161 059 Ft
163 Budapest Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN80/80 db 201 037 Ft 1 201 037 FI 195006 Ft 195 006 Ft
164 Budapest. Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN 100/13 db 58 857 FI 1 58 857 Ft 57 091 Ft 57 091 FI
165 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN100/20 db 59 982 Ft 1 59 982 Ft 58 183 Fl> 58183 Ft
166 Budapest Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN100/25 db 60 085 Ft 1 60ÖB5FI 58 282 Ft, 58 282 Ft
167 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN100/40 db 112 790 Ft 1 112790 Ft 109 407 FI 109 407 Ft
168 Budapest Mérőkőtés kialakítás, ikresítés DN 100/50 db 178 140 Ft 1 178 140 Ft 172 796 Ft 172 796 Ft



 

 
 

169 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DN100/80 db 209023 Ft 1 209 023 Ft 202 752 Ft 202 752 Ft
170 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DN1G0/1Ű0 db 216 440 Ft 1 216 440 Ft 209 947 Ft 209 947 Ft
171 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DM50/13 db 56 857 Ft 1 58857 Ft 57 091 Ft 57 091 Ft
172 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DM 50/20 db 59 982 Ft 1 59 982 Ft 58 183 Ft 58 1B3 Ft

173 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DM50/25 db 88 085 Ft 1 60 085 Ft 58 282 Ft 58 282 Ft
174 Budapest Mérőkötés kialakítás, ikresítés DN150/40 db 124 890 Ft 1 124 890 Ft 121 144 Ft 121 144 Ft
175 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DN150/50 db 170 140 Ft 1 176140 Ft 172 796 Ft 172 796 Ft
173 Budapest Mérőkőles kialakítás, ikresítés DM 50/80 db 213 137 Ft 1 213 137 Ft 206 743 Ft 206 743 Ft
177 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DN 150/100 db 220 554 Ft 1 220 554 Ft 213 938 Ft 213 938 Ft
178 Budapest Mérökötés kialakítás, ikresítés DN 150/150 db 538 220 Ft 1 538 220 Ft 522 073 Ft 522 073 Ft
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179 Budapest Utcai elzáró szerelése DN25 db 69 818 Ft 1 69 818 Ft 67 724 Ft 67 724 Ft
180 Budapest Utcai elzáró szerelése DN50 db 70 595 Ft 1 70595 ft 68 477 R 68 477 Fi
18* Budapest Utcai elzáró szerelése DN80 db 91 875 Ft 1 91 875 Ft 89 118 Ft 89 118 ft
182 Budapest Utcai elzáró szerelése DN 100 db 95 747 Ft 1 95 747 Ft 92874 Ft 92 874 Ft
183 Budapest Utcai elzáró szerelése DM 50 db 106697 Ft 1 106 697 FI 103496 Ft 103 496 Ft
184 Budapest Utcai elzáró szerelése DN200 db 141 564 Ft 1 141 664 Ft 137 414 Ft 137414 Ft
185 Budapest Utcai elzáró szerelése DN300 db 153 764 Ft X 153 764 Ft 149151 Ft 149 151 Ft
186 Budapest Felár zár hosszú bekötés DN25 db 6Ö50F1 1 6 050 Ft 5 869 Ft 5 869 Ft
187 Budapest Felár zár hosszú bekötés DN50 db 7986 FI 1 7 986 Ft 7 746 Ft 7 746 Ft
18S Budapest Felár zár hosszú bekötés DN80 db 12 100 Ft 1 12 1G0R 11 737 Ft 11 737 Ft
189 Budapest Felár zár hosszú bekötés DN100 db 15 972 Ft 1 15 972 Ft 15 493 Ft 15493 Ft
190 Budapest Felár zár hosszú bekötés DN150 db 20 086 Ft 1 20 086 Ft 19483 Ft 19483 Ft
19'- Budapest Felár zár hosszú bekötés DN20Q db 46 400 Ft 1 48 400 Ft 46 948 Ft 46 948 Ft
192 Budapest Felár zár hosszú bekötés DN300 db 60 500 Ft i 60 500 Ft 58 685 Ft 58 685 Ft
193 Budapest Felár nyomáscsökkentő DN20 db 2 420 Ft 1 2 420 Ft 2 347 Ft 2 347 Ft
194 Budapest Felár nyomáscsökkentő DN25 db 3025 Ft 1 3Ű25R 2 934 Ft 2 934 Fi
195 Budapest Felár nyomáscsökkentő DN40 (MENETES) db 3 630 Ft X 3 630 FI 3521 Ft 3521 Ft
198 Budapest Főár nyomáscsökkentő DN50 db 12 100 Ft 1 12 100 Ft 11 737 Ft 11 737 Ft
197 Budapest Főár nyomáscsökkentő DN80 db 14 520 Ft 1 14 520 Ft 14 084 Ft 14 084 Ft
198 Budapest Felár nyomáscsökkentő DN1G0 db 16 940 Ft 1 16 940 Ft 18 432 Ft 16 432 Ft
199 Budapest Felár nyomáscsökkentő DM50 db 19 360 Ft 1 19 360 Ft 18 779 Ft 18779 R
200 Budapest Felár többlet burkolat helyreállítás úttest db 22 750 Ft 1 22 750 Ft 22 068 Ft 22 068 R
20- Budapest Főár többlet Burkolat helyreállítás járda db 10 398 Ft 1 10398 Ft 10 086 Ft 10086 Fi
202 Budapest Felár védőcső elhelyezése db 2 420 Ft 1 2 420 Ft 2 347 Ft 2347 R
203 Budapest Főár burkolat bontás vízmérőakna építéshez vagy szerelvény szekrény kiszedéséhez db 7 871 Ft 7 871 Ft 7635 Ft 7 635 Ft
204 Budapest Felár burkolat helyreállítás vízmérőakna építés vagy szerelvény szekrény kiszedés után db 7 813 Ft 1 7 813 Ft 7 579 Ft 7 579 Ft
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205 Budapest Vízmérőakna építés DN25 előregyártóit elemekből kerti fedíappő ii. o talajban db 175077 FI 1 175 077 Ft 169 825 ft 159 825 Ft
206 Budapest Vízmérőakna építés DN25 előregyártóit elemekből kerti fedlappal III, o. talajban db 185 796 Ft i 185 796 Ft 180222 Ft 180 222 Ft
207 Budapest Vízmérőakna építés DN25 előregyártóit elemekből kerti fedlappő IV. o. talajban db 203 661 Ft 1 203 661 Ft 197 551 R 197 551 Ft
208 Budapest Vízmérőakna építés DN25 monoin betonból keni fedlappal db 332 248 ft 1 332 248 R 322 281 Ft 322 281 Ft
209 Budapest Vízmérőakna építés DN25 monolit betonból kerti fediappal 3 mérőig db 377 547 Ft 1 377 547 Ft 366 221 Ft 366 221 Ft
210 Budapest Vízmérőakna építés DN25 monolit betonból kerti fedlappal 4 mérőig db 422 167 Ft 1 422 167 Ft 409 502 Ft 409 502 Ft
21' Budapest Vízmérőakna építés DN25 monolit betonból közúti fémlappal db 455 490 Ft 1 456 490 Ft 442 795 Ft 442 795 R
212 Budapest Vízmérőakna építés DN25 monolit betonból közúti fedlappel 3 mérőig db 532 377 Ft 1 532 377 Ft 516 406 Ft 516 406 Ft
213 Budapest Vízmérőakna építés DN25 monolit betonból közúti fedlappal 4 mérőig db 563 343 Ft 1 563343 Ft 546 443 R 546 443 Ft
2U Budapest Vízmérőakna építés DN40 db 873 181 Ft 1 873 181 Ft 846 985 R 846 985 Ft
216 Budapest Vízmérőakna építés DN40 (Nehézfedlap) db 954 905 Ft 954 905 Ft 926 257 Ft 926 257 Ft
215 Budapest Vízmérőakna építés DN50 db 913649ft 913 649 FI 886 240 ft 888 240 Ft
217 Budapest Vízmérőakna építés DN50 (Nehéztoólap) db 1 001 828 Ft 1 001 828 Ft 971 773 F| 971 773 R
218 Budapest Vízmérőakna építés DN80 db 1 119 014 Ft 1 1 119 014 Ft 1085 444 Ft 1 085 444 Ft
219 Budapest Vízmérőakna építés ONBO (Nehézfetltep) db 1 197 510 Ft 1 1 197 510 Ft 1 151 585 Ft 1 161 585R
220 Budapest Vízmérőakna építés DN10C db 1 271 206 Ft 1 1 271 206 Ft 1233 070 Fi 1 233 070 Ft
22' Budapest Vízmérőakna építés DN 100 (NehézfecUap) db 1 349 703 Ft 1 1 349 703 Ft 1309 212 Ft 1 309 212 Ft
222 Budapest Vízmérőaknaépítés DN150 db 1 733 072 Ft 1 1 733 072 Ft 1 681 080 Ft 1 681 080 Ft
223 Budapest Vízmérőakna építés DM 50 (Nehézfedlapj db 1 824 785 Ft 1 1 824 785 Ft 1 770 042 Ft 1 770 042 R
224 Budapest Vízmérőakna építés DN20Ü db 1 950 102 Ft 1 1 950 102 Ft 1891 599 R 1 891 599 Ft
225 Budapest . Vízmérőakna építés DN200 (Nehézfedlap) db 2 041 814 Ft 1 2 041 814 Ft 1 980 560 R 1 980 560 Ft
226 Budapest Vízmérőakna építés DN30Q db 2 375 122 Ft 1 2 375 122 Ft 2 303 868 Ft 2 303 868 Ft
227 Budapest Vízmérőakna építés DN300 (Nehézfedlap) db 2 471 999 Ft 1 2 471 999 Ft 2 397 839 R 2 397 839 Ft

 

 
 



 

 
 

 

 

228 Budapest Kerticsap építés vízmérőaknához DN13 db 12 100 Ft 1 12 100 Ft 11 ”37 F 1 737 Ft
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229 Budapest Elvágás alépítményi munka MN talajoszt föld. DN25-50 db 59 249 Ft 1 ■69 249 Ft 67 71 F 67 171 A
230 Budapest Elvágás alépítményi munka MII talajoszt. fold. 0N80-150 db 111 169 Ft 1 111 169 Ft 107 J134 F 107 834 Ft
231 Budapest Elvágás alépítményi munka Mil talajoszt, föld, DN200-300 db 130 306 Ft 1 130 806 FI 123.481 F 126 881 Ft
232 Budapest Elvágás alépítményt munka MII talajo&zL burkolat, DN25-5O db 94 571 Ft 1 94 571 Fi 91 733 F» &1 733 R
233 Budapest Érvágás alépítményi munka MII talajoszt, burkolat, DN80-150 db 183 639 Ft 1 183630 F.t 173'30 P 178 130 Ft
234 Budapest Elvágás alépítményi munka MII talajoszt burkolat, DM200-300 db 217 899 Ft 1 217699 Ft 211 362 R 211 362 Ft
235 Budapest Elvágás alépítményi munka íV-V talajoszt föld. DN25-50 db 77 211 Ft 1 77211 Ft 74 394 R 74 894 Ft
236 Budapest Elvágás alépítményi munka IV-V talajoszt. föld, DNB0-150 db 137638 Ft • 1 137 838 Ft 133 508 F- 133 508 R
237 Budapest Elvágás alépítményi munka iV-V talajoszt föld, DN200-30Ö db 164 397 Ft 1 154 39? FI 155465 Fi 159465 Ft
238 Budapest Elvágás alépítményi munka IV-V talajoszt burkolat, DN25-50 db 102 532 Ft 1 102 532 Ft 99 456 F 99 456 A
239 Budapest Elvágás alépítményi munka IV-V talajoszt, burkolat, DN80-150 db 210108 R í 210108 Ft 203 805 F- 203 805 Ft
240 Budapest Elvágás alépítményi munka IV-V talajoszt burkolat, DN200-300 db 251 491 Ft 1 251 491 Ft 243 646 R 243 946 Ft
241 Budapest Elvágás 0M8ŰQ5 db 42 350 Ft 1 42 350 Ft 41 Ű80R 41 080 Ft
242 Budapest Elvágás DN8072x25 db 48 400 Ft 1 48400 Ft 48 948 F ‘ 40 948 Ft
243 Budapest Elvágás DN80/50 db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 43948R 48 948 Ft
244 Budapest Elvágás DN80/B0 db 48 400 Ft 1 48400 Ft 48 948 Ft 46 948 Ft
245 Budapest Elvágás DN100/25 db 42 350 Ft 1 42 350 Ft 41 080 Fi 41 080 Ft
246 Budapest Elvágás DN 100/2x25 db 48 400 Ft 1 48 400 FI 48 948 Ft 46 948 Ft
247 Budapest Elvágás DN100150 db 48 400 Ft 1. 48 400 Ft 46 348 Fi 46 948 Ft
248 Budapest Elvágás DN100/80 db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 48 -348 Fi 46 948 Ft
249 Budapest Elvágás DN100/100 db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 48948 Fi 46 948 Ft
250 Budapest Elvágás DN150/25 db 42 350 Fi 1 42 350 Ft 41 U80R ai 080Ft
251 Budapest Elvágás DN15Q/2x25 db 48400 Ft 1 48 400 Ft 43íW8Fí 46 946 Ft
252 Budapest Elvágás DM150/50 db 48 400 Ft 1 48 400 Ft 45 <M8 Fi 46 948 Ft
253 Budapest Elvágás DM150/80 db 48400 Ft i 48 400 Ft 45 »48 R 46 948 Ft
254 Budapest Elvágás DN150/100 db 48 400 Ft 1 48 400 R 43 JM8 FI 48 948 FI
255 Budapest Elvágás DN200/25 db 42 350 Fi 1 42 350 Fi 41 080 R 41 080 Ft
256 Budapest Elvágás DN200/50 öb 54 450 Ft 1 54 450 Ft 52 417 F 52 817 Ft
257 Budapest Elvágás DN200/80 db 54450 Ft 1 54 450 Ft 52 316 R 52 816 Ft
258 Budapest Elvágás DN200/100 db 54 450 Ft 2 54 450 FI 52 317 F 62 817 Ft
259 Budapest Elvágás DN3OQ/25 db 54 450 Ft 2 54 450 Fi 52 817R 52817 R
260 Budapest Elvágás DN30Q/50 CSi 60500 Ft 1 60 500 Ft 53 885 F 58 685 Ft

* 261 Budapest Elvágás DN300Z80 db 60 500 Ft 1 60 500 Fi 53685 R 58 60S Ft
262 Budapest Elvágás DM300/100 db 6Ű50QF1 1 S0 500 FI 59 685 Fi 58 685 A
263 Budapest Elvágás DN300/150 db 60500 Ft 1 60 500-R 58 685 Fi 53 685 Ft
264 Budapest Vízmérő leszerelése DN13 db 24 200 Ft 1 24 200 F t 23 474 Fr 23 474 FI
265 Budapest Vízmérő leszerelése DM20 db 24 200 FI 1 24 200=R 23 474 R 23 474 Ff
266 Budapest Vízmérő leszerelése DN20 IKER db 30 250 Fi 1 30 250 Ft 23 343 Fi 29343 Fi
267 Budapest Vízmérő leszerelése DN25 db 24 200 FI 1 24 200:Ft 23 474 Fi 23474 Fi
268 Budapest Vízmérő leszerelése DN25 IKER db 30 250 Ft 1 30 25&F t 29 343 Fi 2$ 343 Ft
269 Budapest Vízmérő leszerelése DN5Ű db 30 250 Ft 1 30 250-F.t 29 343 Ff 29 343 Ft
270 Budapest Vízmérő leszerelése DN80 db 30 250 Fi 1 30 250 FI 23 343 Fi 29 343 Ft
271 Budapest Vízmérő leszerelése ON10Ű db 30 250 Ft 1 30250’fr 29 343 Fi 29 343 Ft
272 Budapest Vízmérő leszerelése DN15Q db 36 300 Fi 1 36 300 Ft 35 311 P 25 211 Ft
273 Budapest Vízmérő leszerelése DN200 db 36 300 Ft 1 36 300-FI 35211 R 35 211 Ft

■o -3 274 Budapest Bővítés 13 mm-röl 20 mm-re db 29 732 FI 1 29 732‘Ft 23 341 R 28 841 Ft

S > 275 Budapest Bővítés 13 mm-ről 25 mm-re db 29 835 FI 1 29 835 H 23 940 F 28 940 Ft
s2

276 Budapest Bővítés 20 mm-ről 25 mm-re db 29 335 Fi 1 29 835 H 25 940 r 28 &40 Fi
277 Budapest Tűzcsap megszűntetés föld DN80-80 db 191 900 Ft 1 191 900-Ft 186 43 F: 1E6143F1

42 278 Budapest Tűzcsap megszüntetés főid DN100-80 db 191 900 Ft 1 191 906 Ft 183 -'43 R 166 143 Ft
£ 279 Budapest Tűzcsap megszűntetés föld DN150-80 db 191 900 Ft 1 191 900 Ft 185 143R 1£8 143 Ft
oN 280 Budapest Tűzcsap megszűntetés föld DN200-80 db 227 437 Ft 1 227 437 Ft 223 614 Fi 220 614 FI
o 281 Budapest Tűzcsap megszűntetés föld ON300-80 db 233 487 Ft 1 233 487 Ft 225-482 Fi 226 462 Ft
E 282 Budapest Tűzcsap megszűntelés burkolat DN80-80 db 264 370 Ft 2 264 370 Ft 256 439 Fr 256 439 Ft
Cl<Q 283 Budapest Túzcsapmegszöntetés burkolat DM 100-80 db 264 370 R 1 264 370 FI 253 439 F: 256 439 FI
3 284 Budapest Tűzcsap megszűntetés burkolat DN150-80 db 264 370 Ft 1 264 370 Ft 255 439 F! 256 439 FI
•3
í- 285 Budapest Tűzcsap megszűntetés burkolat DN200-8Ö db 314 530 Ft 1 314 530 Ft 305094 R 30*5 094 Ft

286 Budapest Tűzcsap megszűntetés burkolat DN300-80 . db 320 S80 Ft 1 320 58OFt 310053 F:, 310 963 FI
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287 Budapest Tűzcsap telepítés föld DN8&80 db 182 650 Ft 1 182 650 Ft 177 170 Ft 177 170 Ft

286 Budapest Tűzcsap telepítés löld DN100-80 db 184 400 Ft 1 184 400 Ft 178 868 Ft 178 868 FI

289 Budapest Tűzcsap telepítés föld DN150-30 db 186150 Ft 1 186 150 Ft 160 565 Ft 180 565 Ft

290 Budapest Tűzcsap telepítés főki DN200-80 db 217 387 Ft 1 217 387 Ft 210 865 Ft 210 865 FI

291 Budapest Tűzcsap telepítés föld DN3Ü0-80 db 217 387 Ft í 217 387 Ft 210 865 Fi 210665 Ft

292 Budapest Tűzcsap telepítés burkolat DN80-B0 db 271 127 Ft 1 271 127 Ft 262 993 Ft 262 993 Ft

293 Budapest Tűzcsap telepítés burkolat ON 100-80 db 272 877 Ft 1 272 877 Ft 264 691 Ft 264 691 Ft

294 Budapest Tűzcsap (elépítés burkolat 0N15G80 db 274 627 Ft 1 274 627 Ft 286 388 FI 266 388 Ft
295 Budapest Tűzcsap telepítés burkolat DN200-80 db 361 157 Ft 1 361 157 Ft 350 323 Ft 350 323 Ft

296 Budapest Tűzcsap telepítés burkolat DN3OO-8O db 381 157 Ft 1 261 157 Ft 350 323 R 350 323 Ft

Hatásági engedélyek beszerzése, helyszint egyeztetések, szakfelügyeletek megrendelése. db 20 000 Ft 1 20 000 Ft 19400 R 19 400 Ft

27 686 Ft27 685 Ft

1

234
Utatepbeton C12/15-
32/F1

Útalapbetonozást igénylő burkciathelyreáHítas! munkánál felhasznált 1 m3 beton
anyagára.

m3 27 F: 1 27686 Ft

233 AC 11 /50/7D Kopóréteg
hengerelt aszfalt

Aszfalt kopóréteg építésekor felhasznált 11 aszfalt anyagára. 474*o F| 1 47410 Ft 47 410 Ft 47 41Ű Ft

239
AC22/5Ű/7Qkötőréteg
hengerelt aszfalt Aszfalt kötőréteg építésekor felhasznált 11 aszfalt anyagára. 35 4(X) n 1 35 400 Ft 35 400 Ft 35 400 Ft

240 MA 4/20/30 öntőttaszfóít
Öntöttaszfalt burkolat építésekor telhasznált aszfalt 1t ára. £.<340 í t 1 65 340 Ft 65 340 Ft 65 340 Ft

241 Kiskockakő Kiskockakő burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 12 43a Ft 1 12 433 Ft 12 433 Ft 12 433 Ft
242 Nagykockakő Nagykockakő burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 R 1 11445 Ft 11 445 Ft 11 445 Ft
243 Keramit tégla Keramit burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 ti ,'f>C R 1 15750 Ft 15 750 Ft 15 750 Ft
244 Viacclor burkolati kő Víacoter burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 4 ars M 1 4 312 Ft 4 312 Ft 4 312 Ft
245 Betonjárdalap Beton járdalap burkolat ép it ősekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 u451 1 5431 Ft 6431 Ft 6431 Ft

246
Gyephézagos
betonelem Gyephézagos betonetem beépítésekor 1 m2 betoneJem ára. m2 5513 Ft 1 5513FI 5 513 FI 5 513 Ft

247 Beton szegélykő Beton szepőtykő építésekor felhasznált 1 frn szegélykő ára. fm i :«2 Ft. 3 192 Ft 3 192 Ft 3 192 Ft
248 Keramit szegély Keramit szegélykő építésekor felhasznált 1 fm szegélykő ára. fm 1 658 Ft 1658 Ft 1 658 FI 1 658 Ft
249 Bányahomok Utómunkák esetén felhasznált bányahomok 1 m3-re vetített anyaqára. m3 t 503 Ft 1600 Ft 1600 Ft 1 600 Ft

250 Homokos kavics
Utómunkák, fagyvédő rtg. építés esetén felhasznált bányahomok 1 m3-re vetített

anyagára.
m3 7 5"fJ Ft 1 7 570 FI 7 570 Ft 7 570 Ft

251 Termőföld Utómunkák esetén felhasznált termőföld 1 m3-re vetített anyagára. m3 Ü5&DH 1 9500 Ft 9 50Ü Ft 9 500 Ft
252 Murva Utómunkák esetén felhasznált murva 1 m3-re vetített anyagára. m3 10 335 Ft 1 10 335 Ft 10 335 Ft 10 335 Ft

253
MkSfikált bitumenes
szalag Tapadőhid képzéshez felhasznált 1 fm szalag ára. fm Wt 1 450 Ft 450 FI 450 Ft

254 Ducoteti faanyagok Ducoláshoz felhasznált faanyag 1 m3-re vetített anyagára. m3 135 JOSH 1 135508 Ft 135 508 Ft 135 50SFÍ
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