
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

É FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

rft wonvl7„fvi ‘ ®
SAJAT PÉLDÁNYA

Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)
SAP DMS azonosit0sT.V.^...A° T? ....S?°o 90
SAP SRM azonosító: .....

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetési eljárás 1. része eredményeként
egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli:
Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató és Faur Szilvia Települési Szennyvízágazat Üzemeltetési
osztályvezető] mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő,
másrészről a FRESH MOBIL Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (FRESH MOBIL Kft.)
(székhelye: 1044 Budapest, Váci út 121. 3. ép. fszt. 2.; Cg: 01-09-724751; adószáma: 13229960-2-41;
képviseli: Rábai Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó között, az alulírott napon
és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./  A szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján
kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint meghatározott
Szennyvíz bekötő vezetékek építését.
A teljesítés helyszíne a Megrendelő Budai Üzemmérnökség - Déli területe (Biatorbágy,
Budakeszi). A pontos helyszín az egyedi megrendelésben kerül rögzítésre.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű
teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Felek az egyedi megrendelésben rögzítik, hogy a szerződés tárgya vízjogi létesítési engedélyezési,
építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési­
szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy
egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának értelmében
az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg.

2.1 A szerződés részét képező dokumentumok
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik:

1. számú melléklet: Felolvasólap
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: Árazott költségvetés
4. számú melléklet: Felelősség biztosítási kötvény másolata
5. számú melléklet: A Megrendelő V-64. számú "Víziközmú-szolgáltatás létesítése, szüneteltetése és
megszüntetése" című szabályzata (Elektronikus mellékletként CD-n átadva)
6. számú melléklet: A Megrendelő V-174. számú „Települési szennyvízközmű technológiai utasítás"
című szabályzata (Elektronikus mellékletként CD-n átadva)
7. számú melléklet: A Fővárosi Vízművek Zrt. által kiadott szennyvíz-biztonsági követelmények
8. számú melléklet: Egyéb feltételek: Környezetvédelmi melléklet szerződéshez, Munkavédelmi,
munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet, Ivóvíz-biztonsági követelmények, Etikai normák a
Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére
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3.1 Teljesítési határidők

Az egyes házi bekötő vezeték kivitelezési feladatok elvégzésével Megrendelő esetenként, egyedi 
megrendelés útján bízza meg a Vállalkozót

A Megrendelő az egyedi megrendelés kiállítását megelőzően elektronikus úton feladatleírást küld a 
Vállalkozó részére. A feladatleírás részét képezi az adott feladatra vonatkozó kiviteli terv. A 
feladatleírásban a Megrendelő meghatározza a feladat elvégzésének pontos helyszínét és a befejezés 
határidejét.

A Vállalkozó a feladatleírás kézhezvételétől számított 5 napon belül egyedi árajánlatot küld a 
Megrendelő részére Az egyedi árajánlatot a jelen szerződés 3. számú melléklete (Árazott költségvetés) 
egységárainak figyelembe vételével kell elkészíteni A Megrendelő az egyedi árajánlatot ellenőrzi, 
szükség esetén a Felek a feladatleírás és az egyedi árajánlat kérdésében egyeztetéseket tarthatnak. A 
Megrendelő által elfogadott egyedi árajánlat alapján kerül sor az egyedi megrendelés kiállítására, és 
Vállalkozónak történő megküldésére.

Az egyedi megrendelés kézhezvételének időpontjától számított 10 munkanapon belül a 
munkavégzéshez szükséges ónkormányzati/közútkezelői engedélyek beszerzését meg kell kezdenie a 
Vállalkozónak. A munkakezdési engedélyt egyedi megrendelés kézhezvételének időpontjától számított 
30 naptári napon belül meg kell szerezni.

Az egyedi megrendelés szerinti kivitelezési munkák befejezésének véghatárideje, az engedélyek 
kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, amennyiben az egyedi megrendelés eltérően nem 
rendelkezik.
Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a 
munkaterületet jegyzőkönyv egyidejű felvételével adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, 
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól 
számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.
Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő 
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését az áfatörvény 57. § szennt az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi 
fokok elérése esetén vállalja.
Az egyedi megrendelésekben meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes határidők
Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:
Megrendelő előleget fizet az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetésének 
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

a tartalékkeret és áfa 
nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-a

a munkaterület
átadásáig benyújtott 
előlegbekérö alapján az 
építési munkaterület 
átadását követő 15. nap

Az előleg összegének arányosított része .(a 
részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz 
viszonyított arányában) levonásra kerül a 
részszámlák összegéből.

4./  A teljesítés módja
Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szennti tevékenységben jártas szakértő gondosságával 
köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, 
vagy a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, 
harmadik személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére 
tekintet nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.
Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését 
változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos 
dokumentumon.
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Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos 
ellenőrzésére.
Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, erre Vállalkozó köteles öt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére
utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az
jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt 
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.
Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése,
kezelése Vállalkozó feladata. A kivitelezés során keletkező építési törmelék elszállításáról folyamatosan
gondoskodni kell. A kivitelezés során keletkező építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól
szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A
keletkező hulladékokat az Építési Naplóban naprakészen rögzíteni kell (keletkező hulladék, EWC kód,
hulladék fajtánként keletkezett mennyiség, kezelés módja; elszállítás helye, kezeléshez igénybe vett
létesítmény neve, címe KÜJ és KTJ száma). A kivitelezés befejeztével a Hulladék nyilvántartó lapot
szükséges kitölteni. A hulladék szabályos elszállítását igazoló dokumentumokat is biztosítani kell
Megrendelő részére (pl. mérlegjegy, lerakást vagy egyéb kezelést igazoló befogadó nyilatkozat, a
kezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÚJ, KTJ számát).
Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993.
(XII.26.) MŰM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul
betartani és betartatni.
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek
kizárólag az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak
mellékleteiben vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.
Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szennt építési naplót vezetni. A 
napijelentésért felelős neve, NÜJ száma: Rábai Zoltán, 497306270.

A Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni,
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges szakmai minősítéssel
valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A
Vállalkozót csak a Szerződésben és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint -
megjelölt személy képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének személye változik, úgy azt a
Vállalkozó köteles a Megrendelők képviselőjével előzetesen írásban, cégszerűen aláirt levélben közölni.
A Vállalkozó a teljesítésbe köteles bevonni a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1.
sz. melléklet IV. részében meghatározott, az adott egyedi megrendelésben foglalt építményfajta szerinti
hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői
névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetőt. A felelős műszaki vezető megnevezését és
jogosultságát a Felek az egyedi megrendelésben rögzítik.

A kivitelezés teljesítéséhez szükséges anyagok beszerzéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
A jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,-
és egyéb díjakat, költségeket maradéktalanul tartalmazza.

Vállalkozó köteles valamennyi beépített anyagról nyilvántartást vezetni: építési naplóban naponta
rögzíteni a beépítésre került anyagokat, továbbá a megvalósulási rajzon a tényleges beépített anyagokat
feltüntetni, és a rajzhoz idomjegyzéket mellékelni. A Vállalkozó e pont szerinti kötelezettsége fennáll a
következők tekintetében is: kibontott (a Megrendelő Központi Anyagraktárába beszállításra kötelezett)
öntöttvas csövek és szerelvények, kőburkolatok esetében közútkezelői határozat esetén a kőtárba
rendelt anyagok vonatkozásában is. Az azbeszt csövek esetében a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletben foglaltak irányadók.
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A Vállalkozó köteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges munkálatokat,
amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek. A Vállalkozó kötelezettséget
vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a
Szerződés részét képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai szokások és a
technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű
teljesítéséhez. A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a kivitelezést úgy
koordinálni és az esetleges döntéseket a Megrendelők képviseletében eljáró Fővárosi Vízművek Zrt.
Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a kivitelezés késedelem nélkül megkezdhető és folyamatosan
megszakítás nélkül végezhető legyen. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, az elkészült vezeték
beméréséről pallérrajzot készít, és azt eljuttatja a Megrendelő Közműnyilvántartó Csoportjához.

Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges, kifejezetten a saját
munkavégzéséhez köthető hatósági, közmúszolgáltatói jóváhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság
vagy más szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. Az egyes munkarészek
eltakarása csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek
minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3
(három) munkanappal korábban köteles értesítem telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben a
Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a Megrendelő ezen részeket műszaki
teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját
költségén kétséget kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész feltárását, visszaépítését és
kijavítását).

A Megrendelő műszaki ellenőre:

5./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó 15 millió HUF (tizenötmillió forint) összegben
határozzák meg.
Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által
elfogadott díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.
Felek az egyedi megrendelésben vállalt feladat ellenértékét az egyedi megrendelésben állapítják meg, a
jelen szerződés mellékletét képező költségvetés, és az egyedi megrendelés szerinti mennyiség alapján.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések
összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan
kimerítésére, e körben Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben
semmilyen jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.
Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott vállalását a jelen szerződés hatályba lépését követő 1
évig nem emelheti. Az időtartam lejártával Vállalkozó Megrendelőnél évente tárgyalást kezdeményezhet,
hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100 %-ával
érvényesítésre kerüljön Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az
áremelés elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.
Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után
jogosult számla benyújtására. Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek
Zrt 1138 Budapest Váci út 182 Az egyedi megrendelések teljesítésigazolásai számlabenyújtás céljából
összevonhatóak. Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt
teljesítésigazolás(oka)t Vállalkozó a számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben
meghatározott részletezéssel kiállítani.
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A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, 
továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a szerződés SAP
DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő azonosíthatatlannak tekinti, és a
Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlát kijavítani. Szerződő
felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal
kiállított számla kézhezvételétől számítják.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a
számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA
torvény) 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással
ellátott elektronikus számlá(ka)t kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő,
vizuális megjelenítésre is alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF)
formában lehet továbbítani a Megrendelő alábbi e-mail címére: eszamla@vizmuvek.hu.
Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során,
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szennt járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől
számított 30 (harminc) napon belül teljesíti, átutalással.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a Ptk.-ban
meghatározott késedelmi kamat.
Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.
Megrendelő a vállalási áron felül egyedi megrendelésenként tartalékkeretet biztosít (az egyedi
megrendelés teljes nettó vállalkozói díjának 10 %-a). A tartalékkeret felhasználását kizárólag
Megrendelő rendelheti el. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunkák) ellenértékének
elszámolására használható fel.
A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei: a tartalékkeret kizárólag az
építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható fel, ideértve a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti
pótmunkának minősülő munkálatokat.
Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:

- Vállalkozó által beárazott tételes költség vetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának
megfeleltethető tételt,

- Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési
normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),

- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét az egyedi megrendelésre vonatkozó végszámlában jogosult
érvényesíteni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat el olyan pótmunkát, amely a
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai
gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás során nem jelezte Megrendelő
felé.

6./  Alvállalkozók
A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt
alvállalkozóit bejelentette
Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
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Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz 
igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, 
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az 
alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és 
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.
A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség 
megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

7.1 Műszaki átadás-átvétel
Egyedi megrendelésenként a teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását 
követően kerül sor. Ezen eljárás a munka készre jelentésével kezdődik. Az átadás - átvételi eljárás csak 
jelen szerződésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható 
meg

A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás­
átvételi eljárás lefolytatására.

Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége 
illetve feladata.

Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót, 
hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást

Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír. Az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet a számlához mellékelni kell.

A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel 
mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül Ezekről a hibákról az átadás­
átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a 
hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.

Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­
átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő 
többletköltség Vállalkozót terheli.

Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a 
mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

Az Átadási dokumentáció 3 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan 
tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.
Sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a számla nem nyújtható be.

8./ Jótállás
Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított 60 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 
belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 
napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot valamint a 
beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előirt kötelező alkalmassági időt vállalja.
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Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték 
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek 
mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített 
módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és 
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a 
Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Vállalkozó által választott 
formában teljesíthető, illetve a Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért 
járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.

10. / Szerződés időtartama, hatálya
Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően határozatlan időtartamra jön létre.
A szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a nettó 15 millió HUF 
keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
A szerződést 90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal felmondhatja.
Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig 
indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés 
alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen 
sem támaszt igényt Megrendelő felé.

Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva 
továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11. / Szerződésszegés, kötbér
Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

késedelmesen teljesít,
hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi 
megrendelésben meghatározottaknak,
a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős.

Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a 
késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített 
teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0 % -a/nap, maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30% -a.

Hibás teljesítés esetén a fizetendő kötbér összege az egyedi megrendelés teljes - tartalékkeret nélkül 
számított - nettó ellenszolgáltatás 10 %-a, több alkalommal előforduló hibás teljesítés esetén azonban 
legfeljebb összesen a teljes - tartalékkeret nélkül értelmezett - nettó vállalkozói díj 30 %-a. A hibás 
teljesítési kötbéren felül a Vállalkozó köteles a nem megfelelő magminta eredmény esetén a mintavétel 
teljes költségét (a kiszállási díjjal, az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok teljes költségével), a nem 
megfelelően helyreállított burkolatból esetlegesen fakadó kárt és járulékos költségeket megfizetni.

A kötbér felső határa a késedelmes és hibás teljesítési kötbér együttes vagy külön-külön történő 
alkalmazása esetén is értendő. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely 
esetben Megrendelő felmondhatja a szerződést.
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Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási 
kötbér mértéke egyedi megrendelésenként a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem kezdi meg, 
akadályt sem közöl az előírt időszak alatt, és a munkát nem végzi el.

A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén szerződés keretösszegének teljesítéssel még nem 
fedezett nettó értékének 30 %-a. A szerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a szerződés 
időtartama alatt legalább 5 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés teljesítése vagy a szerződés 
további teljesítése ellehetetlenül.

A kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött 
kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára 
nem merült fel A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő 
egyéb jogait is.

Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
• ha a Megrendelő által üzemeltett hálózatra nem beépíthető anyag kerül beépítésre,
• ha nem a Megrendelő Csőhálózati Technológiai Utasításában rögzítetteknek megfelelően kerül a 
munka elvégzésre,
• ha a burkolat helyreállítás befejezéséig a Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által 
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok kerülnek napvilágra (pl.: 
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, nem 
megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tómítetlen hézag a meglévő és újonnan 
kialakított aszfaltburkolat között, stb.),
• a burkolat helyreállítására vállalt jótállási időszakon belül keletkezett süllyedés, nyomvályúsodás, 
szemcsekipergés, kátyúsodás,

az egyedi megrendelésben rögzített egyéb feltételektől, valamint a kivitelezési munkákhoz kiadott 
engedélyekben előírtaktól eltérő kivitelezés esetén.

A nem megfelelően helyreállított burkolatot soron kívül, saját költségen Vállalkozónak kell kijavítania.
Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen 
szerződés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - a jelen szerződéstől elállni.

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve tartalom szennt 

teljesít,
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős 

mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a 
társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz,

- ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem 
kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

- bírósági döntés szennt a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
- bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy 

közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
- a késedelemi, vagy hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- Vállalkozó legalább 3 alkalommal legalább 15 nap késedelembe esik az adott egyedi megrendelés 

teljesítésével, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesíti az adott egyedi megrendelésben 
foglaltakat.

- sorozatos (egymás utáni 2 db) egyedi megrendelés nem teljesítése.
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Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok mind a jelen szerződés, mind az egyedi megrendelés 
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen 
keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn 

belül sem egyenlíti ki.
- a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 

vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maiori’ esete miatt nem tudták teljesíteni.

Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis 
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 
szerződésszegése következményeként megilletik.
Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy 
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen 
szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek 
teljesítését, illetve fennálltát.

12. / Szerződésmódosítás
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Felek közös 
megegyezésével, írásban érvényes.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől 
függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

13. / Titoktartás
Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen 
kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek 
és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák 
nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került 
információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.
Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, 
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés 
megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas 
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, 
azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra 
felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi 
információkra:
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- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó hibáján 
kívül válnak nyilvánossá, vagy
- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a Vállalkozó 
számára, vagy
- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt 
titkossági megállapodás a Megrendelő felé, vagy
- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kőtelezővé.
Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A 
súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a 
titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók 
alkalmazását, valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár 
megtérítésére vonatkozó kötelezettséget.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 
Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is 
kiterjed.
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan 
jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra- 
hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.
Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009 évi CXXII. törvény 2.§-ának (3) bekezdésére is 
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettség alá esik.

14./  Összeférhetetlenség
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, 
akár munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése 
során, amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, 
valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb 
közreműködője a Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének 
sincsen olyan vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése 
esetén a Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, 
hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
tárgyi keretszerződést, illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú 
felmondással megszüntetni.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára 
kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, 
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel 
teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető 
tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve 
kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem 
közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval 
szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés 
megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő 
előzetesen írásban hozzájárni, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak Az összeférhetetlenségi 
előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz 
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, 
költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben öt érte.
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Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben
köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden
rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

15./  Korrupcióellenes klauzula
A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szennt eljárni és céljuk, hogy a
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi
szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés
megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten
nem befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon
és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy
átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.
Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy
közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők") jelen szerződés
teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.
Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a
közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely
közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére
teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 12.
pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16./  Kapcsolattartás
Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés
eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek,
amennyiben azt a másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az
átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a telefax
által történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben
küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.
A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai).
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A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses 
jognyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.
Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét 
megtagadja vagy az „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes 
átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. 
(ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.
Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél 
fentiekben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

17./  Vitás kérdések rendezése
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton 
törekednek rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag 
amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. torvény általános 
illetékességre vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék 
vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék 
kizárólagos illetékességét.

18. / Irányadó jog
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak

19. / Záró rendelkezések
A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi a szerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott 
szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházható 
jogot - kizárólagos jogként átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik Felek 
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető 
szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi 
alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások 
használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott 
jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy 
bármely egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átengedésre kerülő 
jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a 
szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására (szerzői jogi müvek 
esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően), valamint 
valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra - 
amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok 
vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett 
jogok a Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. 
A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, amely a szellemi 
alkotás nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy 
meg akadályozná. A Vállalkozónak a Megrendelő helyett helyt kell állni, és mentesítenie kell a 
Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, 
szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. Amennyiben az 
adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli
Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a 
teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior 
körülménynek kell tekintem azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket 
(pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb), amelyek nem függnek 
a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében.
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Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior lényéről, okáról és
várható időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az
ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés
teljesítését, de késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési
határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.
Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles teljes körű (allrisk)
építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, legalább 4.000.000,- Ft összeg mértékben és legalább
4.000.000,- Ft káreseményenként! biztosítási értékben felelősségbiztosítási szerződést fenntartani.
A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalt
szerződéses feltételek alkalmazását.
Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt Mindkét fél kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél
tudomására hozza.
Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény szerinti átlátható
gazdálkodó szervezetnek minősül, melynek tulajdonosi szerkezete, meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető, és Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő az általa
megismert tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat az 2011. évi CXII. torvény (Infotv.) szerint
meghatározott közérdekből nyilvános adatként kezelje.
Tényleges tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvényben meghatározott tényleges tulajdonost tekintik.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy)
példány Vállalkozót illeti meg.
Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

képviseli: Csörnyei Géza és Faur Szilvia
Megrendelő

FRESH MOBIL Kft.
képviseli: Rábai Zoltán

Vállalkozó
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— —-------------------KüS l-V 1/ ,\ i rvi:K-/_n SZ~|2 I/O Ib-----------------------------------------------

SAJÁT PÉ JA) ANYA
1. számú melléklet: Felolvasólap

FELOLVASÓLAP
„Házi bekötések létesítése a TSZÜO üzemeltetési területein" - 1. rész

tárgy

I. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevő tag) adatai

a. Cég neve Fresh Mobil Kft
b. Székhelye 1044 Budapest. Váci út 121. C.ép

A jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy adatai (közös ajánlattétel esetén
megjelölve a közös ajánlattevőket képviselő ajánlattevő tagot)

II. Ajánlat tartalma:

Alszempont megnevezése * j
" / - —-j-

Ajánlattevő vállalása

1.
I

l

Ajánlati ár összesen ;
-* 1

(az Árrészletező 1 rész „Összesítő’’ munkalapján a ;
i G5 cella, nettó HUF-ban megadva) tartalékkeret |

nélkül
i

719 469.- Ft

I

2

I AK által kötelezően előírt 60 naptári hónap jótállási
időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett I

kivitelezési munkára (egész hónapban megadva 0-24
hónap között) |

0

Budapest. 2019 07 02

ügyvezető
Fresh Mobil kft.
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2. számú melléklet: Műszaki leírás S A JÁ1 ! .DÁN YA

MŰSZAKI LEÍRÁS

Új házi szennyvízbekötések megépítése a Fővárosi Vízművek 
Zrt. agglomerációs üzemeltetési területein
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A NYERTES AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FŐ FELADATOK

A szerződés időtartamára részenként a nyertes ajánlattevő a Megrendelő jelen műszaki leírás 5. 
pontjában feltüntetett üzemeltetési területeken KG-PVC vagy KPE anyagú szennyvíz bekötő 
vezetékek építésének elvégzésére vállalkozik az alábbiak szerint:

• szennyvízbekötő-vezeték terve alapján a munkaterület és feladat azonosítása
• házi bekötő csatorna kiviteli terve és vállalkozó általi helyszíni felmérése alapján egyedi 

árajánlat megküldése jelen eljárás ajánlatkérője (a továbbiakban: Megrendelő) részére
• árajánlat Fogyasztó általi elfogadása, megrendelése/befizetése, valamint Megrendelő általi 

egyedi megrendelés kézhezvételét követően a kivitelezés 30 napon belüli megvalósítása, 
mely tartalmazza:
- napi munka szervezése, Megrendelő tájékoztatása,
- munkaterületek biztosítása, burkolat bontási engedélyek beszerzése,
- burkolat bontása,
- munkagödör kialakítása,
- házi bekötő csatorna szerelése, D160 KG-PVC vagy DN63 KPE bekötővezeték élő 

gravitációs gerincvezetékre vagy aknára kötése
- ingatlanhatáron belüli tisztítónyílás kialakítása vagy házi szennyvízbeemelő akna 

telepítése
- földvisszatöltés és/vagy talajpótlás talajcsere
- gerincvezeték visszaüzemelés
- burkolat helyreállítása.

• elkészült házi bekötő csatorna geodéziai beméréséről szóló dokumentáció megküldése 
Megrendelő közműnyilvántartási csoportja részére

• Megrendelő hálózat üzemeltetési ellenőre által aláírt teljesítés igazolás kiállítása, ez alapján 
számla benyújtása Megrendelő részére.

Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt 
munkavédelmi, balesetelhárítási, valamint közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Megrendelő a 
szerződés aláírását követően a Nyertes ajánlattevő munkavállalói részére munkavédelmi 
tájékoztatót tart, melyen a részvétel kötelező. A Nyertes ajánlattevő olyan munkavállalót nem 
foglalkoztathat a megrendelt munkán, aki nem vett részt ilyen tájékoztatón. Az előírások be nem 
tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény a Nyertes ajánlattevőt terheli.

A Nyertes ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt 
környezetvédelmi előírásokat. Az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény 
Nyertes ajánlattevőt terheli.

A Nyertes ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat 
foglalkoztathat, melyet ellenőrzés során be kell mutatni.

A munkahelyeken a Nyertes ajánlattevő dolgozói, a Nyertes ajánlattevő cégjelzésével ellátott 
munkaruhát kötelesek hordani. A munkahelyi vezetőt azonosító kártyával kell ellátni, s azt a 
munkahelyén viselni köteles.

17/42 oldal



Napi munka szervezése

A napi munka megszervezése teljes körűen a Nyertes ajánlattevő feladata (személy- és 
teherfuvarozás, gépek és berendezések üzemeltetése, a megfelelően képzett munkaerő biztosítása, 
szociális ellátása, munkavédelmi intézkedések megtétele, a munkahelyi rend biztosítása stb.).
A Nyertes ajánlattevő köteles betartani a Megrendelő munkák határidejére vonatkozó ütemezési 
előírásait.
A Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési munkák megkezdése előtt 3 munkanappal az adott terület 
hálózati ellenőrét értesítenie szükséges, az értesítésnek tartalmaznia kell az aznapra tervezett 
munkák címét, egyedi megrendelés vagy MIRTUSZ munkalap azonosítóját, a tervezett 
munkavégzés - munkafolyamat - megnevezést, a felelős vezető nevét, és elérhetőségét.
Az érintett szennyvízelvezető hálózat üzemét tartósan gátló, valamint nagyobb közterületi 
szennyvízátemelők üzemeltetésére is hatással bíró hálózati lezárások esetén a kivitelezési 
munkákról ütemtervet kell készíteni, azt előzetesen az adott Üzemmérnökség vezetőjével 
jóváhagyatni szükséges.

Munkaterületek biztosítása

A Nyertes ajánlattevő saját cégjelzésével ellátott kerítőelemek elhelyezésével, a forgalmi helyzetnek 
megfelelő KRESZ táblák és forgalmi jelzések kihelyezésével köteles a munkaterületet elkeríteni. Az 
egyedi megrendelésre adott egyedi árajánlatnak tartalmaznia kell az esetlegesen szükséges 
forgalomtechnika kialakításának, valamint az önkormányzati előírásoknak megfelelően a bontási 
engedély (önkormányzati kezelésű, ill. közútkezelői hozzájárulás) beszerzéséhez szükséges 
költségeket.
Ajánlattevőnek a munkaterületen az előírások szerinti információs táblát kell elhelyeznie jól látható 
helyen a munkavégzés ideje alatt.
A munkaterületet Megrendelő az egyedi megrendelés megküldésével, vagy MIRTUSZ munkalap 
megnyitásával és azonosítójának Vállalkozó részére történő megküldésével tekinti átadottnak 
Ajánlattevő részére.

Vízelvezetés, környezet takarítása, burkolat fagymentesítése

A Nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a közterületet elárasztó, valamint a munkagödörben 
keletkező víz szakszerű elvezetéséről és a környezet helyreállításáról. A javítást és a burkolat 
helyreállítását követően a munkaterületet letakarítva kell visszaadni a forgalomnak. Fagyveszély 
fennállása esetén a Nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia az elárasztott közterület 
fagymentesítéséröl.
Rendkívüli esetekben, illetve a Nyertes ajánlattevőnek fel nem róható esetekben, és amennyiben az 
üzemmérnökség üzemeltetői ellenőre úgy ítéli meg, a Nyertes ajánlattevő az Irányítási Központon 
keresztül rendelheti meg a munkavégzéshez tartozó járulékos szolgáltatásokat (lajtos kocsi, sózás, 
útburkolat takarítása, stb.) Ezen szolgáltatások költsége Megrendelőt terheli.

Burkolatok bontása és helyreállítása

A burkolatok bontása, és helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 
rendeleteket és további előírásokat be kell tartani.
Az érvényes önkormányzati bontási engedélyben szereplő előírások alapján kell a burkolat 
helyreállítást elvégezni. Amennyiben az egyedi megrendelés szerinti tevékenység burkolatbontási 
tilalom alá tartozó útvonalat érint, a munka nem kezdhető meg, ilyen esetben a munkaterület 
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átvétele semmisnek minősül, és a Nyertes ajánlattevő köteles egyeztetést kezdeményezni 
Megrendelővel.
Amennyiben a házi bekötő csatorna kivitelezése a Nyertes ajánlattevő előzetes helyszíni szemléje 
alapján burkolat bontása nélkül, fúrással is kivitelezhető, ezt a műszaki megoldást kell alkalmazni. A 
fúráshoz szükséges eszközök és szakképzett munkaerő biztosítása Ajánlattevő feladata. 
Amennyiben a kivitelezés várhatóan ezen műszaki megoldással elvégezhető, a munkára adott 
egyedi árajánlatban is ezt kell szerepeltetnie a Nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben a kivitelezés 
során az egyedi árajánlatban szerepeltetett tételek módosítása szükséges, azonnali egyeztetést kell 
kezdeményezni az adott üzemmérnökség vezetőjével illetve hálózati ellenőrével, utólagos 
többletköltségek csak ezen egyeztetést követően, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával vehetők 
figyelembe.
Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a közterületet elárasztó, valamint a munkagödörben keletkező víz 
szakszerű elvezetéséről és a környezet helyreállításáról. A javítást és a burkolat helyreállítását 
követően a munkaterületet letakaritva kell visszaadni a forgalomnak.

A burkolat helyreállítása előtti földvisszatöltésnél rétegenkénti hathatós döngölés szükséges. 
Nedves, átázott és fagyott rögök a munkagödör feltöltéséhez nem használhatók! Ez esetben 
talajcsere szükséges (sóder vagy homok), amit 15-25 cm-es rétegekben döngölővei tömöríteni kell.

Fontosabb esetekben a felső rétegbe tanácsos földbeton bedolgozása:

Kőburkolat helyreállításakor először az alapot kell bedolgozni, mely lehet 20-25 cm vastag beton, 
vagy kötött makadám (25-30 cm), vagy 15-25 cm vastag zúzott kő. A köveket 2-5 cm vastag 
homokágyazatra kell rakni. Helyreállításnál alkalmazkodni kell a megbontott út szerkezetéhez.

A nagykockakő burkolat alapja a rakott makadám. A köveket kötésbe, lapjaikkal lefelé fordítva, 
szorosan egymás mellé kell rakni és a hézagokat ki kell ékelni. Az alapkövek sorai lerakáskor az 
úttengelyre merőlegesen helyezkedjenek el. A köalapba 20 cm vastag zúzott kőréteget kell 
behengerelni. A makadám útalap helyett betonalap is bedolgozható. Az alapozás tömörítése 
után 2-5 cm vastag homokos kavics ágyazatra kerül a kockakő, melynek hézagait utólag 
folyékony bitumen keverékkel kell kiönteni.

Keramit burkolat mindig betonlappal, homokágyazattal készül. A keramitkövek homokágyazatba 
rakása után hézagait folyékony bitumen emulzióval ki kell önteni.

Aszfalt burkolat: régi kőburkolaton, 20-30 cm vastag betonon, vagy makadám alapzaton fekszik. 
Helyreállításához az alapot kell először elkészíteni, az előbbiekben leírtak szerint. Betonalap 
esetén 20-30 cm vastag, földnedves betont kell bedolgozni, tükör felületre. A beton felületre 
kerül két rétegben az öntött aszfalt. A legalább 200 °C-os hőmérsékletű aszfaltkeveréket az 
előkészített száraz alapra kell felhordani, mintegy 3 cm vastagon, és simitófákkal el kell 
egyengetni. A második réteget is tiszta, száraz felülettű rétegre szabad elhelyezni. Az 
egyenletesen elkent öntött aszfaltot még a teljes lehűlés előtt kocsiúton 5-7 mm, gyalogúton 2-5 
mm szemnagyságú kőzúzalékkal be kell hinteni és vashengerrel le kell hengerelni.

Díszburkolat vagy térkő esetén a burkolatot az eredeti, vagy azzal megegyező kővel állítjuk helyre.

Az aszfaltburkolat műszaki tartalma:

S.sz. Megnevezés

Önkormányzati 
kezelésű utak 
helyreállítása 

általános esetben

1. Öntött aszfalt járda, beton alappal
Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm 
túlvágással X
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Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetöi előírások szerinti 
trg% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat járdán 10 cm Trg 95%
Öntött aszfalt járda készítése beton útalappal, réteg vastagságok

- beton járda alap 10 cm
C10/15-32/F1, 
vagy CKT

- beton járda alap 12 cm -
- öntött aszfalt járda 4 cm MA 4/20/30
- öntött aszfalt járda 3 cm -

Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő 
szalaggal

Denso, Dunaflex 
vagy azzal 
egyenértékű.

2. Hengerelt aszfalt járda, beton alappal
Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm 
túlvágással X
Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetöi előírások szerinti 
trg% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat járdán 10 cm Trg 95%
Hengerelt aszfalt járda készítése beton útalappal, rétegvastagságok

- beton járda alap 10 cm
C10/15-32/F1, 
vagy CKT

- hengerelt aszfalt járda 4 cm
AC-4/50/70, vagy 
AC-8/50/70

Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő 
szalaggal

Denso, Dunaflex 
vagy azzal 
egyenértékű.

3. Öntött aszfalt úttest, beton alappal
Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm 
túlvágással X
Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetöi előírások szerinti 
trg% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat úttesten 20 cm Trg 95%
Öntött aszfalt úttest készítése beton útalappal, réteg vastagságok

- beton úttest alap 20 cm C12/15-32/F1
- beton úttest alap 25 cm -

- öntött aszfalt úttest 8 cm
MA8/20/30 (kétrtg- 
ben felhordva)

- öntött aszfalt úttest 5 cm -

Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő 
szalaggal

Denso, Dunaflex 
vagy azzal 
egyenértékű.

4. Hengerelt aszfalt úttest, beton alappal
Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm 
túlvágással X
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Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 30-30 cm 
túlvágással sáv x sáv méretben
Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetői előírások szerinti 
trq% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat úttesten 20 cm Trg 95%
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetői előírások szerinti 
trq% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat úttesten 25 cm
Hengerelt aszfalt úttest készítése beton útalappal, rétegvastagságok

- beton úttest alap 20 cm C12/15-32/F1
- aszfalt kötőréteg úttest 4 cm AC-22/50/70
- aszfalt kötőréteg úttest 7 cm -
- aszfalt kopóréteg 4 cm AC-11/50/70
- aszfalt kopóréteg 5 cm -

Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő 
szalaggal

Denso, Dunaflex 
vagy azzal 
egyenértékű.

Munkagödör kialakítása

A munkagödör készítését úgy kell elvégezni, hogy a létesítendő házi bekötő csatorna közelében lévő 
más közművezetékek ne sérüljenek meg, azokat szükség szerint meg kell védeni (felfüggesztéssel, 
kitámasztással stb.). A munkagödör méretét mindig optimálisan kell meghatározni, kerülni kell az 
indokolatlanul nagy bontási felületek kialakítását, illetve nagytömegű földmunkát.
Lerakóhelyre történő szállításnál a sitt jegy költsége a költségtérítéseknél elszámolható.
A kialakításra kerülő házi bekötő csatorna pontos helyét, tengelyének valamelyik oldalsó 
telekhatártól való távolságát minden esetben előre egyeztetni kell az adott ingatlan tulajdonosával, 
amelyről helyszínrajzot is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, és az ingatlan tulajdonossal 
aláíratni.

Gerincvezeték zárása, házi bekötő csatornaszerelés

A bekötőcsatorna kialakítása a jóváhagyott Bekötési terv alapján történik, a terv tartalmának 
megfelelősét az általános szabályok szerint Kivitelező felülvizsgálni köteles, figyelembe véve a 
szennyvízbekötö-vezeték vonatkozó műszaki tartalmi előírást (3. sz. melléklet).
A bekötővezeték rendszere megegyezik a törzsvezeték rendszerével (gravitációs/kényszer 
áramoltatott) a gerinccsatornára merőlegesen létesül. Műszaki szükségszerűség esetén (ha 
gravitációs bekötővezeték nem létesíthető) gravitációs rendszerű törzsvezetékre nyomott rendszerű 
bekötővezeték kizárólag gerincvezetéki, 1,0 m belső átmérőjű tisztítóaknára csatlakozhat 
folyásfenék közeli csatlakozással, akna folyásfenék kilépő irányába fordítással.
Gravitációs törzshálózati aknára csatlakozó bekötővezeték szabad bukómagassága max.70cm, 
nagyobb bukómagasság esetén külső bukó (tisztító-csatlakozással) létesítendő, a fali átvezetés 
rendszer azonos befalazó idom vagy csatlakozó idom alkalmazandó.
A házi bekötő csatorna működő törzsvezetékre történő csatlakoztatása előtt a törzsvezeték 
ideiglenes zárása, dugózása (esetleg ürítése) lehet szükséges, melynek kezdési és tervezett 
befejezési időpontját minden esetben a hálózatot üzemeltető illetékes üzemmérnökséggel 
előzetesen egyeztetni kell (1.1 pontban részletezettek szerint)
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A házi bekötő vezeték kialakításához csak szabvány, gyártó műbizonylattal rendelkező KG-PVC, 
illetve kényszer áramoltatású rendszer esetében KPE vezetékek és idomok építhetöek be. 
Gravitációs rendszer esetében a bekötő csatorna átmérője D160, kényszeráramoltatású rendszer 
esetében D63 mm. A bekötő csatornák átlagos jellemző hossza 6,0 fm.
Gravitációs bekötés esetén ingatlanon belül a telekhatártól 1,0 m-en belül ellenőrző tisztítónyílás, 
vagy kényszer áramoltatású rendszer esetén házi beemelő akna alakítandó ki a „V-174. Települési 
szennyvízközmű technológiai utasítás” szerinti műszaki tartalommal).

Földvisszatöltés, talajcsere

Építési törmeléket, továbbá elázott talajt, illetve egyéb hulladékot visszatölteni nem szabad, azt 
lerakóhelyre el kell szállítani. Teljes talajcserét a Nyertes ajánlattevő kizárólag az adott 
üzemmérnökség üzemeltetői ellenőrének jóváhagyásával végezhet, az építési törmelék szabályos 
elhelyezésének igazolásával.

Gerincvezeték üzemének visszaállítása

A gerincvezeték rákötési munkákat követő üzembe helyezése, valamint a földvisszatöltés 
megkezdése, csak Megrendelő engedélyével történhet.
A Nyertes ajánlattevő a hálózat üzembe helyezését az illetékes üzemmérnökség hálózat ellenőrének 
napszaktól függetlenül köteles telefonon bejelenteni.
MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező Ajánlattevőnek a rendszerben is rögzítenie kell a 
hálózatzárást, nyitást.

2. A SZENNYVÍZBEKÖTŐ-VEZETÉK KIALAKÍTÁSÁNAK MŰSZAKI 
KÖVETELMÉNYEI

A bekötővezeték rendszere (gravitációs, nyomott, vákuumos) megegyezik a befogadó törzshálózati 
csatlakozási pont rendszerével. Műszaki szükségszerűség esetén (ha gravitációs bekötővezeték 
nem létesíthető) gravitációs rendszerű törzsvezetékre nyomott rendszerű bekötővezeték kizárólag 
tisztítóaknára csatlakozhat fenékközeli csatlakozással, akna kilépő irányába fordítással.
Általános műszaki követelmény a szennyvízbekötö-vezetékkel szemben, hogy
- a törzsvezetékre merőlegesen létesül;
- lehetőség szerint gravitációs törzsvezeték tisztítóaknájára csatlakozik:
- anyaga rendszerfüggő, előzetesen egyeztetendő a Szolgáltatóval;
- védelem nélküli minimális földtakarása 1,2m, kisebb takarás esetén mechanikai- és hővédelem, 
jelzöszalagozás alkalmazandó;
- a tervezett anyagra (gyártmányra) és alkalmazására vonatkozó gyártóművi előírások 
alkalmazandók.
Közműelrendezés és közműkeresztezés tekintetében MSZ 7487 előírásai betartandók!
A közműszakasz vizzáróságával szemben támasztott követelmény 2 m vízoszlop gravitációs 
rendszer esetén, és min.Wbar kényszeráramoltatású rendszer esetén.

Szolgáltatási pont ingatlanon belüli elhelyezése műszaki lehetőség esetén:
A házi szennyvízhálózat a bekötővezeték végpontján, a telekhatáron belül attól 1,0m-es 

sávban létesülő szolgáltatási pontra csatlakozik. Ettől eltérés műszaki szükségszerűség esetén, 
Üzemeltető hozzájárulásával lehet.

58/2013.(11.27.) Korm.rendelet 85.§.(2).: „A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat 
üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel 
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rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti 
szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét 
visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítja.”

Minden esetben hozzáférhető helyen és kialakítással kell elhelyezni.

2.1. Gravitációs szennyvízbekötő-vezeték és szolgáltatási pont

2.1.1. Gravitációs törzsvezetéki csatlakozás
Bekötővezeték és csatlakozóhely anyagok: 
http://www.rehau.com/hu-hu/search-result-paqe/1042618?query=awadock 
http://hu.wavin.com/hu/Termékismertetők.html
http://www.pipelife.hu/hu/Letoltesek/Kataloqusok.php

A Megrendelő a fentiekkel műszakilag egyenértékű anyagokkal történő teljesítést is 
elfogad.

2.1.1.1. Törzsvezetéki csatlakozás aknára kötéssel:
- szabad bukómagasság max.70cm;
- 70cm-t meghaladó bukómagasság esetén külső bukó (tisztító-csatlakozással) 
létesítendő folyásfenékre csatlakozással;
- beton aknára csatlakozás megfúrással, csőanyag rendszerazonos befalazó 
idomával, réshézag a meghatározandó kötőanyag technológiai leírása szerint;
- beton aknában elmenő csőirányba fordító, félszelvényes folyásfenék képzendő;
- műanyag tisztítónyílásra csatlakozás rendszerazonos csatlakozóidommal, 
spec.célszerszámok kötelező alkalmazásával, gyártóművi előírás szerint (pl.: 
rendszerazonos T-idom utólagos beépítésével).

2.1.1.2. Törzsvezetéki csatlakozás csőre kötéssel:
KGEM törzsvezeték:

NÁ200-ra NÁ200KGU áttoló idom és NÁ200/160/45"KGEA ágidom 0+45" a 
vízszinteshez

NÁ300-ra NÁ300KGU áttoló idom és NÁ300/160/45"KGEA ágidom 0+45" a 
vízszinteshez

NÁ200-500ra gyorscsatlakozós nyeregidom, önfeszitös kivitel 90°, 0+90° a 
vízszinteshez (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával)

NÁ250-400-ra csatorna gyorscsatlakozós nyeregidom 90°, 0+90" a vízszinteshez 
(CCAK15 koronafúró kötelező alkalmazásával)

NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával) 
KD-EXTRA törzsvezeték:

NÁ200-ra NÁ200KDU áttoló idom és NÁ200/160/45°KDEA ágidom 0+45° a 
vízszinteshez

NÁ300-ra NÁ300KDU áttoló idom és NÁ300/160/45°KDEA ágidom
NÁ200-500ra KGKDAB nyeregidom, önfeszitös kivitel 90° (célszerszám kötelező 

alkalmazásával)
NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával) 

Kőagyag törzsvezeték (Szte-sziget):
A törzsvezeték kivitelezésének tapasztalt hiányosságai miatt utólagos csatlakozás nem 

végezhető (Id.FV -DOST vjle.nyilatkozat)
Azbesztcement törzsvezeték:
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Utólagos csatlakozás 0+90’-ban a vízszinteshez végezhető, a törzsvezetéket és 
illesztést 20cm vtg-ságban a megfúrás helyéig körülölelő vakaknával (20cm 
fal/fenékvtg.beton), majd cső megfúrás, majd KGFP befalazó idom és KG tokos 
idom (pl.D160/45° KGB ív) illesztése max.belsö csőfalig és becsúszás elleni 

f biztosítás, majd betonozás befejezése.
NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával) 

Beton törzsvezeték:
Utólagos csatlakozás 0+90°-ban a vízszinteshez végezhető, a törzsvezetéket és 

illesztést 20cm vtg-ságban a megfúrás helyéig körülölelő vakaknával (20cm 
fal/fenékvtg.beton), majd cső megfúrás, majd KGFP befalazó idom és KG tokos 
idom (pl.D160/45° KGB ív) illesztése max.belsö csőfalig és becsúszás elleni 
biztosítás, majd betonozás befejezése.

NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával)

2.1.2. Gravitációs szennyvízbekötő-vezeték:
anyaga jellemzően KGPVC-U (házi szennyvíz elvezetésére)
minimális mérete NA150 (gravitációs)
gravitációs lejtésviszonya 10-100%o (műszaki szükségszerűség esetén 3-15O%o 

külön egyeztetendő),
gravitációs kialakítás esetén max.45°ívidom alkalmazandó,
nagy takarású törzsvezetéki csatlakozástól 45°-ban felvezethető (pl.: 

KGEA200/160/450, majd KGB160/45°ív, majd KGEM160 surrantó, majd 
KGB45°ivvel lejtésirányba, majd KGEM160)

Csatlakozó idom horizontális elhelyezése: 0-45'

Stabilizált ágyazat, gondos tömörítés

2.1.3. Gravitációs szolgáltatási pont
Bekötővezeték végpontján ellenőrző akna kötelezően telepítendő (műszaki lehetőség 
esetén, telekhatártól max.1,0m-re). Belső átmérője, anyaga
- ellenőrző-/tisztítónyílás esetén a szennyvízbekötő-vezeték átmérőjétől legalább egy 
dimenzióval nagyobb (NÁ150 bekötő-vezeték esetén legalább NA200), gyártmányként 
vagy rendszerazonos csöidomokból összeállítva (Id.MEEG mintarajz)
- beton ellenőrző akna esetében legalább D80cm-nek kell lennie (egyedi terv szerint).
- zöldterületben a lefedés terepszintből min.5cm-re kiemelve; terhelés esetén a 
tisztítónyílástól külön mozgó teherviselő betongallér és fedél

2.2. Nyomott szennyvízbekötő-vezeték és szolgáltatási pont

Nyomott szennyvízbekötő-vezeték esetén a házi szennyvíz beemelő és szerelvényei 
megközelíthetőségét és hozzáférhetőségét korlátozásmentesen kell biztosítani a szolgáltató
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számára.
Házi beemelő létesítésekor a rendszer érintésvédelmét és energiaellátását a jogszabálynak és 
vonatkozó előírásoknak megfelelően, dokumentáltan biztosítani kell.
Kényszeráramoltatású szennyvízelvezető rendszert úgy kell kialakítani és méretezni, hogy az 
kapacitásában és teljesítményében megfeleljen a befogadó közmű műszaki igényeinek és az 
ingatlanhasználat követelményeinek. A kialakítás során havaria-üzemszünet (géphiba, 
áramkimaradás) figyelembevételével megfelelő házi tárolókapacitás biztosítása szükséges 
(átemelő akna + lehetőleg „hosszú” házi gravitációs csatornahálózat).

2.2.1. Nyomott tőrzsvezetéki csatlakozás

2.2.1.1. Törzsvezetéki csatlakozás aknára kötéssel:
szabad bukómagasság max.70cm, elmenő csöirányba fordítva; 
beton aknára csatlakozás megfúrással, fali átvezetés - szigetelés 

és réshézag - meghatározandó az anyagok technológiai leírása szerint; 
(pl.: megfúrás, D160KGFP befalazó; D160/63KGPE illesztöidom)

tisztítónyílásra csatlakozás rendszerazonos csatlakozóidommal, 
spec.célszerszámok kötelező alkalmazásával, gyártóművi előírás szerint

2.2.1.2. Törzsvezetéki csatlakozás csőre kötéssel (kizárólag Megrendelő vagy 
megbízottja végzi):

D63KPE-nél nagyobb méretű bekötővezeték igény esetén T-idom építendő 
be húzásbiztos kötőelemekkel.

D63KPE bekötővezeték kialakítása:
KPE törzsvezeték:

D63-75-re D..763/45° ágidom (hiánya esetén T-idom) 0+90° a vízszinteshez, 
csatlakozás elektrofúziós karmantyúval
D90-töl vízágazatnál is alkalmazott megfúró/megcsapoló híd 0+90° a 
vízszinteshez, menetes csatlakozás vízágazatnál is alkalmazott 
gyorscsatlakozóval, rátételzáró hiányában golyóscsappal 
KMPVC törzsvezeték:
Vízágazatnál is alkalmazott megfúró/megcsapoló híd 0+90° a vízszinteshez, 
menetes csatlakozás vízágazatnál is alkalmazott gyorscsatlakozóval, 
rátételzáró hiányában golyóscsappal

Azbesztcement törzsvezeték:
Vízágazatnál is alkalmazott megfúró/megcsapoló híd 0+90° a vízszinteshez, 
menetes csatlakozás vízágazatnál is alkalmazott gyorscsatlakozóval, 
rátételzáró hiányában golyóscsappal

2.2.2. Nyomott szennyvizbekőtő-vezeték:
anyaga jellemzően KPE PE100 SDR17 (házi szennyvíz elvezetésére) 
minimális mérete D63mm
csökötés: elektrofitting

2.2.3. Nyomott szolgáltatási pont (bekötővezeték végpontján)
Az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet megkülönbözteti
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a. ) a közműszolgáltató felelősségi körébe utalt szennyvízbekötő-vezetéket házi szennyvíz­
beemelőt, és

b. ) az ingatlantulajdonos felelősségi körébe tartozó, a gravitációs szennyvízbekötő­
vezetékre csatlakozó házi szennyvízhálózat részét képező házi átemelőt.
Házi szennyvíz-beemelő (szolgáltatási pont a szivattyú belépőnyílása) elhelyezése, 
kialakítása:

a beemelő telepítése a bekötés része (berendezést Megrendelő biztosítja 
Igénylő költségére);

műszaki lehetőség esetén, telekhatártól max.1,0m-re telepítendő;
a kialakítás során havaria-üzemszünet (géphiba, áramkimaradás) 

figyelembevételével, megfelelő házi tárolókapacitás biztosítása szükséges {átemelő 
akna + lehetőleg „hosszú" házi gravitációs csatornahálózat);

a házi csatorna csatlakozása a szívótér fenékszintje fölött 70-80cm-re; 
födémszintjéhez viszonyítva érvényesül az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet 

85.§.(2). bekezdése szerinti műszaki védelem kialakításának szükséglete;
a házi szv.beemelőnek minősülő, berendezés korlátozásmentes 

megközelítését ingatlantulajdonosnak Közműszolgáltató részére biztosítania kell.

2.2.4. Elektromos ellátás
A házi beemelő üzembe helyezésének feltétele az energiaellátásának és 
érintésvédelmének dokumentált biztosítása.

2.2.4.1. Erősáramú csatlakozás és védelem kialakítása:

A vonatkozó jogszabályban meghatározott önálló energiaellátás kiépítésének 
hiányában törekedni kell az épületben lévő már kiépített villamos hálózattól való 
minél nagyobb függetlenségre. Az épületben fellépő villamos hiba lehetőleg ne 
befolyásolja az átemelő üzemét, ill. fordítva, a házi átemelő villamos hibája ne 
befolyásolja az épületben lévő villamos hálózat üzemét. Emiatt az átemelő 
villamos leágazását a lehető legközelebb kell elhelyezni az ingatlan 
villamos fogyasztásmérője után! Ideális esetben, ha a kialakítás és a hely ill. 
az átemelőhöz való későbbi nyomvonal kiépítés megengedi akkor a 
mérőszekrénybe vagy annak közvetlen szomszédságában, ha a kiépítés ezt nem 
engedi, akkor az épület elosztóba vagy annak közvetlen közelében kiépített új 
leágazással, külön védelemmel (kismegszakító és ÁVK).
A kiépítés helyével kapcsolatban törekedni kell arra, hogy a leágazás és védelme 
hozzáférhető legyen a lakásba/épületbe való belépés nélkül.
A teljes elektromos szerelés technológiája feleljen meg az alkalmazott 
környezetnek, így kültéren 1P65, zárt térben IP54, páramentes zárt térben IP2X 
az elvárt védettség.
A kábelezés minden esetben réz erű kábellel történhet (kábellel, és nem 
vezetékkel!!) Földalatti nyomvonal esetén védőcsőben földkábellel (elvárt NYYJ, 
1kV-os típusú), oldalfalon védőcsőben kiskábellel (MbCu).
A kábelér keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy az megfeleljen a 
terhelésnek, a mértékadó zárlati áramnak, ill. az előírt megengedett 
feszültségesésnek. A tokozatokba történő kábelbevezetések megfelelően 
méretezett és kiépített tömszelencén keresztül történhetnek.

2.2.4.2. Védelmi tokozat:

A beemelő zárlat, ill. túlterhelés elleni védelmét külön tokozatban (védelmi 
tokozat) kell elhelyezni, közvetlen rálátással a beemelő műtárgyra, UV 
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stabil, napvédett kialakítással. Zárlat elleni védelemnél kismegszakító 
használata szükséges (zárlati szilárdság méretezése szükséges, min.6kA). 
Túlterhelés és motorvédelem együttes védelmére minimálisan a motor 
névleges áramára méretezett minimum a GV2ME... sorozat tagjai 
választhatóak.
Motorvédelem: FANOX CBM-2, vagy annak megfelelő.

2.2.4.3. Elektromos kötődoboz:

A szivattyú saját kábele a kiépített kábellel min. 50cm magasan épített 
tartón vagy falra szerelve, a beemelő műtárgytól max.1,0m távolságra 
telepített IP65 védettségű kemény műanyag tokozású, UV stabil 
kötődobozban, kalapsínre szerelt sorkapcsokban toldható.
A kábelek védőcsőben vezetve a kötődoboz alatt min.10cm-ig, a 
bevezetések megfelelően méretezett és kiépített tömszelencén keresztül 
történhetnek.

A kötődoboz és a védelmi tokozat együttesen is kialakítható, a kötödoboznál 
leírt módon való elhelyezéssel. Egyik kialakítás se tartalmazhat dugaljat.

3. AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ EGYÉB FELADATOK

3.1. Anyagellátás
A munkavégzéshez szükséges anyagokat a Nyertes ajánlattevő biztosítja.
A kivitelezés folyamán csak ÉMI minősítéssel rendelkező anyagok építhetők be. Ettől, valamint a 
kiviteli tervben meghatározottaktól eltérő anyagokat csak a Megrendelő Települési Szennyvízágazat 
Üzemeltetési Osztálya vezetőjének írásos engedélyével lehet beépíteni. A beépíthető anyagok 
listája a „V-174. Települési szennyvízközmű technológiai utasításiban található.

3.2. Ajánlattevő informatikai felszereltsége
A nyertes ajánlattevő köteles oly mértékben felszerelnie vezetőit informatikai berendezésekkel, hogy 
bármely időben, és tartózkodási helyén Megrendelő szóbeli kapcsolatba léphessen a nyertes 
ajánlattevővel, vagy képviselőjével. Nyilvántartásait a kor követelményeit kielégítő számítógépes 
rendszeren kell vezetnie, beleértve a Megrendelő felé szükséges adatszolgáltatást is. A nyertes 
ajánlattevőnek rendelkeznie kell e-mail elérhetőséggel.

3.3. Geodéziai adatszolgáltatás
Amennyiben a Nyertes ajánlattevő a munkavégzése során a közműnyilvántartástól eltérő adatokat 
észlel, azt köteles jelezni az illetékes üzemmérnökség felé, még a munkagödör visszatöltése előtt.
A nyertes ajánlattevő köteles részletes pallérrajzot készíteni, mely az átadási dokumentációnak 
(Megrendelő közműnyilvántartó csoportja részére) szerves része.
Az alábbi tevékenységekről köteles részletes, pallérrajzot készíteni, mely az elszámolási 
dokumentációnak szerves része:

• új bekötés építése
• bekötés elvágás, dugózás.
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3.4. Hatósági adminisztráció
A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó, előzetesen tervezhető burkolatbontáshoz az engedélyt a 
Nyertes ajánlattevő köteles beszerezni.
Az 1.4. pontban előírt burkolat helyreállítási követelményeknél szigorúbb feltételeket előíró 
közigazgatási határozatokat a Nyertes ajánlattevő az adott munkára készülő egyedi árajánlat 
készítését megelőzően köteles Megrendelővel egyeztetni.

3.5. Műszaki ellenőrzés
A Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a műszaki ellenőrzés alábbi feltételeit:

• nyilvántartja a folyamatban lévő munkákat oly módon, hogy azokról az illetékes 
Üzemmérnökség üzemeltetői ellenőre folyamatosan tájékozott legyen,

• a Nyertes ajánlattevő a 10 m2-nél nagyobb burkolat helyreállítását előzetesen köteles 
bejelenteni az Üzemmérnökség üzemeltetői ellenőrének,

• amennyiben a házi bekötő csatorna kivitelezése műtárgybontás nélkül nem kivitelezhető, a 
Nyertes ajánlattevőnek minden esetben előzetesen egyeztetnie kell az Üzemmérnökség 
üzemeltetői ellenőrével.

3.6. Munkaidő
A Nyertes ajánlattevő heti munkaidejével lehetőség szerint alkalmazkodik Megrendelő 
munkaidejéhez, azaz hétfő - péntek: 6:45 -15:30

A Nyertes ajánlattevő a fentiektől eltérően (hétvégén) is jogosult dolgozni Megrendelő előzetes 
jóváhagyásával.
A Nyertes ajánlattevő köteles az önkormányzati előírások betartásával dolgozni, továbbá 
tevékenységével nem zavarhatja a lakosság nyugalmát.
A tartósan szennyvízelvezetési üzemet gátló, ezáltal jelentős szennyvíz felhalmozódással járó, vagy 
súlyos közlekedési zavart okozó esetekben, a rendellenesség megszüntetéséig folyamatosan kell a 
munkát végezni.
A biztonságos és fertőzésveszély mentes szennyvízelvezetés üzemeltetését veszélyeztető 
rendkívüli helyzetben Megrendelőnek joga van a Nyertes ajánlattevő egyes feladatait visszavonni, s 
azt a szennyvízelvezetés helyreállítása érdekében soron kívül elvégezni.
A szerződő felek ilyenkor utólagos jegyzőkönyvben rögzítik a rendkívüli helyzet kialakulásának okait 
és az ebből származó teendőket.

Önhibáján kívüli esetben a Nyertes ajánlattevő - jegyzőkönyvezés mellett - kérheti Megrendelő 
közreműködését és segítségét a rendkívüli helyzet elhárítására.

4. AJÁNLATTEVŐ MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK

Kivitelezői jogosultság: Kényszeráramoltatott rendszerű törzsvezetékre csatlakozást kizárólag 
Megrendelő vagy megbízottja végezhet 220/2017 (VII.31.) Korm. rendelet szerint, elfogadott 
árajánlat alapján. Gravitációs bekötővezetékre csatlakozást Megrendelő, vagy megbízottja, vagy 
üzemeltetőnél minősített kivitelező végezhet.

• 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról (Vksztv.),
• 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 

127/1991. (X.9.) Korm. rendelettel,
• 58/2013 (H.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
• 191/2009. (IX: 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
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• 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról,
• 220/2017 (VII.31.) Korm. rendelet a Víziközmú-bekötést végző személyek bejelentéséről és 

nyilvántartásáról
• V-64: FV ZRt “Víziközmü-szolgáltatás létesítése, szüneteltetése és megszüntetése” című 

szabályzata
• V-174: FV ZRt "Települési szennyvízközmű technológiai utasítás” szabályzata

5. MEGRENDELŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK

• szakági térképek biztosítása,
• egyedi megrendelés, vagy MIRTUSZ munkalapok indítása, prioritások kijelölése a Nyertes 

ajánlattevő felé,
• a Nyertes ajánlattevő munkavégzésének múszaki/üzemeltetöi ellenőrzése,
• geodéziai bemérések elvégzése,
• munkalapok adatrögzítése a Nyertes ajánlattevő által szolgáltatott adatok alapján,
• üzemzavaros munkák bejelentése az illetékes önkormányzat felé.

6. A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Budai Üzemmérnökség dél-budai üzemeltetési területe

- Biatorbágy
- Budakeszi

7. VÁRHATÓ MENNYISÉGEK

25 db/év

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a leendő keretszerződés teljes keretösszegét kimerítő egyedi 
megrendelések kiadására.
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3. számú melléklet: Árazott költségvetés

ÖSSZESÍTŐ

1 db gerinc csatornára csatlakozó bekötő csatorna építésének nettó ajánlati ára összesen 416104,5
1 db tisztítóaknára csatlakozó bekötő csatorna építésének nettó ajánlati ár összesen 303364,5
AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN (FELOLVASÓLAPON FELTÜNTETENDŐ): 719469

1 db NA 160 KG pvc házi bekötőcsatorna építése, átlagos körülmények között, burkolt úton, gerinc 
csatornára kötve

költségvetési kiírás

Sorszám Tétel mennyiség
Mérték­
egység

Anyag 
egységár

Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Mindösszesen

I épftéselőkésztő és bontási munkák
1 Közterület igénybevétel, behajlási engedély 1 ktg 30 000 0 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft

2 Biztonsági védőkorlát 15 fm 200 300 3 000 Ft 4 500 Ft 7 500 Ft

3 Ideiglenes forgalm rend kialakításé (úton folyó 
munkákutszüküdeLsebesség korlátozás táblák, 
halszálka 2-2-db, gyalogos provizórium a járda 
bontásához)

1 ktg 20 000 0 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft

4 Aszfalt és beton burkolat szélvágása 
(jarda 2x1,5m, utpalya 2x4m+1m)

12 m - 500 0 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft

5 Beton járdaburkolat bontása (15 cm víg ) 0,23 m3 3 600 0 Ft 810 Ft 810 Ft

6 Aszfalt burkolat bontása, útalappal együtt ( útpálya 20 
cm összvestagság)

0,80 m3 8 500 0 Ft 6 800 Ft 6 800 Ft

7 Bontási törmelék rakodasa, elszáll lása lerakóhelyi 
díjjal

1,03 m3 3500 0 Ft 3 588 Ft 3 588 Ft

8 Meglévő közművezetékek feltárása kézi erővel, 
biztosítása a kivitelezés időtartama alatt 
(kutató gödör 1 m3, keresztező közmű 1 db)

1 ktg 6500 0 Ft 6 500 Ft 6 500 Ft

■ 1 : 3 000 Ft 78 198 Ft 81 198 FI
I I

D Alépítményi munkák II I
1 Munkaárok kétoldali biztonsági ducolata vízszintes 

patlóju hézagos dúcolat
F*^8-2*1.B=28.8m2

28,8 m2 500 800 14 400 Ft 23 040 Ft 37 440 Ft

2 Munkaárok földkiemelese közművesített területen gépi- 
kezi erővel, bármely konzisztenciáju talajban, dúcolt 
árokból, 3 0 m árokszélességig, III o talajból, 2 0 m 
mélységig 
(LhOtlI=8,0m, H*a may»*g=l,80m, B*r<*»i«i«»*o=1,Om)

14,4 m3 1 200 0 Ft 17 280 Ft 17 280 Ft

3 Ágyazat és tükör készítés hozott talajból a csővezeték 
alatt 5cm, fölött 10 cm (összesen 30 cm) 
vastaqsáqban

2,4 m3 2 800 2 100 6 720 Ft 5 040 Ft 11 760 Ft

4 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezeték fölött 50 cm-rq helyi talajból

3.2 m3 900 0 Ft 2 880 Ft 2 880 Ft

5 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezetéket környező 50 cm-n túh szelvényben

8,8 m3 900 0 Ft 7 920 Ft 7 920 Ft

6 Tömörítés a vezeték felett és melleti "J" tömörítési 
talajosztályban, T,g=85% tömörségi fokra

5,6 m3 400 0 Ft 2 240 Ft 2 240 Ft

7 Tömörítés a csőzónán tuí szelvényrészben “K" 
tömörítési talajosztályban, T,0=95% tömörségi fokra

8,& m3 400 0 Ft 3 520 Ft 3 520 Ft

8 Kiszoruló föld rakodasa, elszállítása lerakóhelyi díyal 2,4 m3 3800 0 Ft 9 120 Ft 9 120 Ft

I I I i 21 120 Ft 71 040 Ft 92 160 Ft

III Felépítményt munkák I 1 1 I I
1 $200/160 KG-PVC csatlakozó nyeregidom utólagos 

beépítése az üzemelő qennesatomára
1 db 65 000 29 500 65 000 Ft 29 500 Ft 94 500 Ft

2 $ 160 KG-PVC-U, SN4. MSZEN 1401 csatorna 
építése tokos-guru gyűrűs kötéssel, földárokban

8,0 fm 1 840 4 000 14 720 Ft 32 000 Ft 46 720 Ft

3 Telekhatáron belüli tisztítóakna 160/200/160 íves 
műanyag tisztítóidom beépítése, $200 KG aknafal 
csővel, sajtolt műanyag aknafedlappal

1 db 41 300 15 000 41 300 Ft 15 000 Ft 56 300 Ft

121 020 Ft 76 500 Ft 197 520 Ft
J I I

IV Befejező munkák I i ‘ I l

1 Útalap helyreállítás (20cmvtgCKT) 0,80 m3 13 000 4 500 10 400 Ft 3600 Ft 14 000 Ft

1
Jarda beton burkolatának helyreállítása (C16 min 
kavics betonból) 0,23 m3 27 200 11 000 6 120 Ft 2 475 Ft 8 595 Ft

2
Ut burkolat helyreállítás AC 11 hengerelt aszfalttal, 6 
cm vastagságban, a csatlakozó elek beolvadó bitumen 
szalagos lezárásával

0,24 m1 64 300 30 000 15 432 Ft 7 200 Ft 22 632 Ft

31 952 Ft 13 275 Ft 45 227 Ft

Anyagköltség összesen 177 092 Ft'

Díjösszeg I 239 013 Ft

1 db genne csatornára csatlakozó bekötő csatorna építésének nettó ajánlati ára összesen I 416 105 Ft
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1 db NA 160 KG pvc házi bekötőcsatorna építése, átlagos körülmények között, burkolt úton, tisztító 
aknára kötve

költségvetési kiírás

Sorszám Tétel mennyiség
Mérték­
egység

Anyag 
egységár

Díj egységár Anyag összesen Díj összesen Mndösszesen

1 Épitósalőköszftő és bontási munkák I
1 Közterület igénybevétel, behajtási engedély 1 ktg 30 000 0 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft

2 Biztonsági védőkorlát 15 fm 200 300 3 000 Ft 4 500 Ft 7 500 Ft

3 Ideiglenes forgalm rend kialakításé (utón folyó 
munkák,útszűkület, sebesség korlátozás táblák, 
halszálka 2-2-db, gyalogos provizórium a járda 
bontásához)

1 ktg 20 000 OFt 20 000 Ft 20 000 Ft

4 Aszfalt és beton burkolat szélvágása 
(lárda 2x1,5m, útpálya 2x4rrr+1m)

12 m 500 0 Ft 6 000 Ft 6 000 Ft

5 Beton járdaburkolat bontása (15 cm íág ) 0,23 m3 3600 OFt 810 FI 810 Ft

6 Aszfalt burkolat bontása, útalappal együtt ( útpálya 20 
cm összvastagság)

0,80 m3 8 500 OFt 6 800 Ft 6 800 Ft

7 Bontási törmelék rakodása, elszállítása lerakóhelyi 
díjai

1,03 m3 3 500 OFt 3 588 Ft 3 588 Ft

8 Meglévő közművezetékek feltárása kézi erővel, 
biztosítása a kivitelezés időtartama alatt 
(kutató qödör 1 m3, keresztező közmű 1 db)

1 wg 6 500 OFt 6 500 Ft 6 500 Ft

I1 3 000 Ft 78 198 Ft 81 198 Ft
I > I 1

D Alépítményi munkák I1 i I

1 Munkaárok kétoldali biztonsági dúcolata vízszintes 
patlóju hézagos dúcotat
Fa.,^8-2‘1 8=28.8mI

28,8 m1 500 800 14 400 Ft 23 040 Ft 37 440 Ft

2 Munkaárok földkiemelése közművesített területen gépi­
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt 
árokból, 3 0 m árokszélességig, III o talajból, 2 0 m 
mélységig 
(LhoMi=8,0m, H*a n*r**Q= 1,80m, B*rOk,/*t-t*s:71l0m)

14,4 m3 1 200 OFl 17 280 Ft 17 280 Ft

3 Ágyazat és tükör készítés hozott talajból a csővezeték 

alatt Sem, fölött 10 cm (összesen 30 cm) 
vastaqsáqban

2,4 m3 2 800 2 100 6 720 Ft 5 040 Ft 11 760 Ft

4 Földvisszatöltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezeték fölött 50 cm-iq helyi tálából

3,2 m3 900 OFt 2 880 Ft 2 880 Ft

5 Föld vissza töltés munkaárokba tömörítés nélkül a 
vezetéket környező 50 cm-n tűi szelvényben

8,8 m3 900 OFt 7 920 Ft 7 920 Ft

6 Tömörítés a vezeték felett és mellett "J" tömörítési 
talajosztályban, T,a=85% tömörségi fokra

5.6 m3 400 OFt 2 240 Ft 2 240 Ft

7 Tömörítés a csözónán túl szeheny részben “K* 
tömörítési talajosztályban. T,g=95% tömörségi fokra

8,8 m3 400 OFt 3 520 Ft 3 520 Ft

8 Kiszoruló föld rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjai 2.4 m3 3 800 OFt 9120 Ft 9 120 Ft

1 6 720 Ft 48 000 Ft 54 720 Ft
1

HL Felépftményl munkák 1 1
1 é160 KGFP aknabekötő idom utólagos beépítése a 

befogadó tisztítóakna falába, az aknafal megvésésevel 
és etóolqozásável

1 db 12 700 6 500 12 700 Ft 6 500 Ft 19 200 Ft

2 él60 KG-PVC-U, SN4, MSZEN 1401 csatorna 
építése tokos-gumigyűrűs kötéssel, földárokban

8,0 fm 1 840 4 000 14 720 Ft 32 000 Ft 46 720 Ft

3 Telekhatáron bduli tisztítóakna 160/2001160 íves 
műanyag tiszti tóidom beépítése, $200 KG aknafal 
csővel, sajtolt műanyag aknafedlappal

1 db 41 300 15 000 41 300 Ft 15 000 Ft 56 300 Ft

I 68 720 Ft 53 500 Ft 122 220 Ft

IV Befelező munkák

1 Útalap helyreállítás (20 cm vtg CKT) 0,80 m3 13000 4 500 10400 Ft 3 600 Ft 14 000 Ft

1
Járda beton burkolatának heiyrealhtása (C16 min 
kavics betonból)

0,23 m3 27 200 11 000 6 120 Ft 2 475 Ft 8 595 Ft

2

Út burkolat helyreállítás AC 11 hengerelt aszfalttal, 6 

cm vastagságban, a csatlakozó élek beolvadó bitumen 
szalagos lezárásával

0,24 m1 64 300 30 000 15 432 Ft 7 200 Ft 22 632 Ft

31 952 Ft 13 275 Ft 45 227 Ft

Anyagköltség összesen 110 392 Ft
Díjösszeg ' 192 973 Ft

1 db tisztítóaknára csatlakozó beköti csatorna építésének nettó ajanlati ár összesen 303 365 Ft
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7. számú melléklet: A Fővárosi Vízművek Zrt. által kiadott szennyvíz-biztonsági követelmények

Szennyvíz-biztonsági követelmények

Tervezö/kivitelezö/partner/bérlö/, illetve ezek teljesítésbe bevont alvállalkozója (továbbiakban 
Vállalkozó) a Fővárosi
Vízmüvek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során 
alkalmazott/beépítendö anyagok tekintetében
köteles körültekintően, a mindenkor hatályos előírásokat, jogszabályokat betartva eljárni és az 
igazoló dokumentumot a
Megbízó részére átadni.
A Vállalkozó a Megbízó területén végzett, szennyvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető 
tevékenysége során köteles a
személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat maradéktalanul 
megismerni, azokat
betartani, illetve azokat alvállalkozóival /közreműködőivel/ munkavállalóival (a továbbiakban 
közreműködő) betartatni. Ezek be nem tartásából adódó mindenféle anyagi és erkölcsi kár 
kizárólag Vállalkozót terheli.

Személyi higiéniai követelmények
- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízmüvek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
- Szennyvizes munkavégzéshez kötelező védőoltások megléte
-Tiszta, egységes munkaruházat, egyéni védőeszközök viselése kötelező.
- Külön szekrényben tárolja a tiszta és a szennyezett munka és védőruhákat.
- Orrfújásra eldobható papír zsebkendőt használjon.
- Munka végeztével gondoskodni kell az egyéni védőeszközök és a szerszámok fertőtlenítéséről.
- A munkaruhák rendszeres tisztításáról gondoskodni kell
- Illemhely használata előtt is kötelező a kézmosás!
- Szennyvízzel érintkező tevékenység során, amennyiben a Megbízó képviselője betegség tüneteit 
észleli a Vállalkozón
vagy akár a Megbízó képviselője, akár a Vállalkozó betegség tüneteit észleli a Vállalkozó 
közreműködőjén, úgy
Vállalkozó/közremüködője köteles a munkaterületet lehetőség szerint azonnal elhagyni, 
haladéktalanul orvoshoz menni,
és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.
- A Vállalkozó köteles az Fővárosi Vízmüvek Zrt. által tartott munkavédelmi oktatáson részt venni 
bárminemű
munkavégzés megkezdése előtt, valamint az ott elhangzottakat betartva végezni tevékenységét.

A munkavégzés követelményei
- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a 
szennyvízminöséggel
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban 
köteles feltüntetni.
- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek 
végezhetők.
- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul 
értesíteni köteles a
Megbízót.
- Ételt, italt fogyasztani csak az étkezőkben, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
- Munkaterületen tilos bármilyen ital fogyasztása vagy tárolása.
- Az anyagtárolás megfelelő körülményeit biztosítani szükséges.
- Szigorúan tilos az ivóvízhálózat és az ipari vízhálózat összekötése.
- A munkavégzéshez alkalmazott berendezések eszközök megfelelőségét biztosítani szükséges. 
A Vállalkozó munkavégzés során köteles a mindenkor hatályos környezetvédelmi elörásokat, 
jogszabályokat betartani.
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8. számú melléklet: Egyéb feltételek:

Környezetvédelmi melléklet szerződéshez

Tervezö/kivitelező/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) 
megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és 
vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat 
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Vállalati politikáját megismerni, 
munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb 
kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó és alvállalkozója a tevékenységük során keletkezett hulladékok tekintetében termelőnek 
minősülnek

Vállalkozó feladata, a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos 
jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos 
megállapodás esetén Vállalkozó a Megbízó szelektív hulladékgyűjtési előírásait betartva, kihelyezett 
munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben Vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles 
a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék 
fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai 
hulladék, gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő 
gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladékról adatot szolgáltat 
Megbízó részére. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkezett hulladékokat EWC-kódok szerint, a 
keletkezett mennyiséget hulladék fajtánként, valamint a hulladékok kezelésének módját. Vállalkozó köteles a 
tevékenysége során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követő szabályos kezelést, vagy 
érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadást igazoló dokumentumok, mérlegjegyek, 
egyéb bizonylatok másolatát legkésőbb a számla benyújtásával egy időben Megbízó részére átadni.

Vállalkozó hulladékszállításról, -kezelésről szóló számlát csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújthat be 
Megbízónak.

Vállalkozó saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat köteles az 
előírásoknak megfelelően arra jogosult, az adott veszélyes hulladékra vonatkozóan érvényes hatósági 
engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni, valamint érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek 
átadni. A veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon zárt, fedett helyen, feliratozva, EWC 
kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, 
úgy a hulladékokat a gyüjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni úgy, hogy az a 
csapadékvízzel való érintkezést kizárja. Vállalkozó köteles a veszélyes hulladék elszállításáról és 
ártalmatlanításáról szóló igazolást legkésőbb a számla benyújtásával egy időben Megbízónak átadni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben 
Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, amely során veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem 
zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében Vállalkozó 
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köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a 
tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények hatályos előírásoknak megfelelő 
biztonságtechnikai adatlapja biztosítva legyen, valamint, hogy annak tartalmát és egyéb a veszélyes anyaggal 
kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot az érintett (az anyagot használó vagy azzal 
valósan vagy potenciálisan érintkezésbe kerülő) személyek megismerjék.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy 
szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, 
hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén 
ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a 
szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy 
alvállalkozói/közremúködöi által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős Vállalkozó 
tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó 
tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt Vállalkozó köteles saját költségén megszüntetni, 
illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.

Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó 
alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben 
Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a 
hatályos vízbázisvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült. Amennyiben Vállalkozó 
gépeket, berendezéseket épít be Megbízó telephelyén, úgy a beépített gép, berendezés működésének meg 
kell felelnie a Megbízóra vonatkozó jogszabályi vagy hatósági környezetvédelmi követelményeknek (pl. 
zajkibocsátási határértékeknek).

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről 
a Fővárosi Vízmüvek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Komyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435- 
3962, 435-3948, 435-3961, 435-3992, 435-3738 fax: 435-3949). Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján 
köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés 
céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében 
Vállalkozó kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, 
illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.
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Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet

Tervező/kivitelezö/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) 
megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelemi, 
munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos 
szabványokat (szabvány esetén megegyező biztonsági szintet megvalósítani), technológiai leírásokat, egyéb 
kezelési utasításokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat 
alvállalkozóival/közremúködöivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi és tűzvédelmi 
szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Tervezés esetén:

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkavédelmet, 
munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar 
Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat.
Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul 
betartja és betartatja.
Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat 
megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, 
helyspecifikus, munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi kockázatot jelentő körülményről.
Vállalkozó köteles fentieket és az ártalmak veszélyek Ellen való védekezés módját a Biztonsági és 
Egészség védelmi Tervben és a kiviteli terv Tűzvédelmi tervfejezetében feltűntetni.

Vállalkozó az építmények építészeti-műszaki tervezése során külön megbízás nélkül köteles elkészíteni 
(elkészíttetni) a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerinti Biztonsági és 
Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervet, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben meghatározottak 
szerinti Tűzvédelmi tervfejezetet.

Kivitelezés során:

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés 
mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős 
munkáltatót.

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és 
egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz 
kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szennt bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, szakvizsgával, 
foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá 
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, 
vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban 
foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni.

Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót 
folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízmüvek Zrt. beszállási engedély-köteles 
térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély 
birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad 
belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a témában kiadott vezérigazgatói 
utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt vele ismertette.

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
végzésére szóló engedélyt kell kiadnia Vállalkozónak, melyet a Megbízó képviseletére jogosult 
munkavállalóval ki kell egészíttetnie a helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni.
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Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes tevékenység megkezdése
előtt a kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot
elvégeznie, intézkedést meghoznia, vagy kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító
eszközöket biztosítania és készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (pl.
klórozok, hipózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő
jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a
jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás,
megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök,
anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt.
Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható
módon köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési,
dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról,
illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha szükséges, köteles gondoskodni a fizikai
paraméterek (pl. mérgező, robbanás/tüzveszélyes gázok-gözök) műszeres méréséről.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást tartam,
és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben
közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot, vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles
haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles
haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi
Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be
kell vezetni.

Ingatlan (ingatlanrész) bérlése során:

Bármilyen, a bérelt terület tűzvédelmi helyzetére kiható változtatási, vagy munkavégzési igény, vagy az eredi
rendeltetéstől eltérő rendeltetésre való használat, tevékenység végzésének terve esetén arról köteles írásban
tájékoztatni a Fővárosi Vízművek Zrt. Ingatlangazdálkodási osztály illetékes kapcsolattartóját, és a Munka- és
tűzvédelmi csoportot annak megvalósulása előtt, és köteles figyelembe venni azok észrevételeit, vagy tiltását.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset, vagy tűzeset tényét
Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munka- és tűzvédelmi
csoportvezetőjének, vagy munka- és tűzvédelmi koordinátorának.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályok betartását
és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi
dokumentációt a Fővárosi Vízmüvek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a
Fővárosi Vízmüvek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.
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A'kísérö’utasításait minderTesetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett Megbízó tulajdonát 
képező, vagy kezelésében levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat lehet érinteni, használni, kezelni.
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Ivóvíz-biztonsági követelmények

Tervezö/kivitelezö/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) 
területén végzett tevékenysége során alkalmazott/beépítendö anyagok ivóvíz- biztonsági megfelelőségéről 
köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 
alapján gondoskodni és az igazoló dokumentumot a Megbízó részére átadni.
A Vállalkozó a Megbízó területén végzett, ivóvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során 
köteles a személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat maradéktalanul 
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival /közreműködőivel/ munkavállalóival (a 
továbbiakban közreműködő) betartatni. Ezek be nem tartásából adódó mindenféle anyagi és erkölcsi kár 
kizárólag Vállalkozót terheli.
Személyi higiéniai követelmények
- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízmüvek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.
- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védöfólia viselése kötelező.
- Illemhely használata után kötelező a kézmosás!
- Viztérben, vízzel érintkező tevékenység során, amennyiben a Megbízó képviselője betegség tüneteit 

észleli a Vállalkozón vagy akár a Megbízó képviselője, akár a Vállalkozó betegség tüneteit észleli a 
Vállalkozó közreműködőjén, úgy Vállalkozó/közreműködöje köteles a munkaterületet lehetőség szerint 
azonnal elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza 
dolgozni.

A munkavégzés követelményei
- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel 

kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles 
feltüntetni

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők
- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak a Megbízó előzetes engedélyével, speciális ruhában mehet 

vízbe.
- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni 

köteles a Megbízót.
- Munkavégzés során ivóvíz felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!
- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
- Az anyagtárolás megfelelő körülményeit biztosítani szükséges.
- A munkavégzéshez alkalmazott berendezések eszközök megfelelőségét biztosítani szükséges.
A Vállalkozó ivóvízzel érintkezésbe kerülő munkavégzés során köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről 
és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő fertőtlenítőszert 
alkalmazni.
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Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervező/kivitelezö/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett 
tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat 
al vállalkozói val/közreműködöivel betartatni.
Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem 
előtt tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.
Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az 
ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez 
kapcsolódó kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg 
másokat.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a 
Fővárosi Vízművek Zrt. képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, 
így különösen

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató 
stílust velük szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.
• A velük való kommunikáció során az udvanas, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése 

elvárt.
• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, 

harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, 
mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.
A Fővárosi Vízmüvek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű 
ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti 
magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel való viszony során
A Fővárosi Vízmüvek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, 
amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag 
összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a 
paraszolvencia bármilyen formáját.
Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak 
gyanúja felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.
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Átláthatósági nyilatkozat
gazdálkodó szervezetek részére

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
megfelelésről

szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak
szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban
foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízmüvek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

Budapest, 2019 augusztus 28.

cégszerű aláírás

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


