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SAJÁT PÉLDÁNYA
FŐVÁROSI
VÍZMŰVEK

Csőhálózati kivitelezési keretszerződés

SAP DMS azonosító:
SAP SRM azonosító:

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhely:
1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44; képviseli: Keszler Ferenc
Vezérigazgató, és Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató) mint megrendelő, a továbbiakban mint a „Megrendelő",

másrészről az Ostorházi Bevonattechnika Kft (székhely: 2440 Százhalombatta, Iparos u, 13; cégjegyzékszám
13-09-064957.; adószám: 10695968-2-13.; képviseli: Ostorházi Miklós) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a
„Vállalkozóa Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél", vagy együttes említés
esetén a „Felek" - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./  A szerződés tárgya

A Megrendelő a jelen vállalkozási keretszerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban mint a
„Keretszerződés"), továbbá a Keretszerződésben meghatározott összeghatáron belül a Keretszerződés
mellékletében rögzített formában és tartalommal létrejövő egyedi vállalkozási szerződésekben (a
továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") foglaltak, valamint a Megrendelő igényei szerint megrendeli,
a Vállalkozó pedig elvállalja a „Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi
Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózatán” tárgyú csőhálózati építési-szerelési munkák
kivitelezését és a kapcsolódó feladatok elvégzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő csőhálózati építési-szerelési munkákra vonatkozó általános
kivitelezési feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési
Feltételek - Csőhálózati kivitelezési szerződés (a továbbiakban mint az „ÁSZF”) tartalmazza. A Vállalkozó a
Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat a Felek egyedileg
megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a Keretszerződésben rögzítették-elolvasta, tartalmát
megismerte és azt kifejezetten elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy példányát a Keretszerződés aláírásával
egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a Felek között
létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, nyilatkozatokra is, kivéve, ha a Felek írásban ettől
eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az Egyedi Megrendelésekben megrendelni kívánt munkák
kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy az Egyedi Megrendelések megkötése előtt mint szakvállalat saját
felelősségére megvizsgálja a feladatot, és meggyőződjön a munkavégzést, a szerződéses összeget és a 
határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó
felel továbbá azért is, hogy a munkaterületet megismerje és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben
megvizsgálja, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai
és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozza, és pontos tudomása
legyen a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő a munkavégzéshez anyagot biztosít-
e vagy sem.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésben, valamint az Egyedi Megrendelésekben
meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Vállalkozó_kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi
lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem
megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények
viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az Egyedi Megrendelés tárgya olyan vízjogi
engedély-köteles vagy vízjogi bejelentéshez kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka-e vagy sem,
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SAJÁT PÉLDÁNYA
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan
bontással történő megszüntetését is - irányul.

Amennyiben az Egyedi Megrendelésben meghatározott kivitelezés tárgya vízjogi engedély-köteles, illetve
vízjogi bejelentéshez kötött, a munkavégzés csak jogerős és végrehajtható vízjogi létesítési engedély
birtokában, illetve a jogszabály szerinti bejelentést követően kezdhető meg.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az egyes engedélyek és jóváhagyások
beszerzése, illetve bejelentések megtétele melyik Fél feladatát képezi.

27 A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések
elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
- 3. számú melléklet: A Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési

Feltételek - Csőhálózati kivitelezési szerződés (ÁSZF)

- 4. számú melléklet: Egyedi Megrendelések mintája (Mirtusz munkalap)
- Egyedi Megrendelések
- Átláthatósági nyilatkozat.

A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a
Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó
mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (A Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (A megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (a Megrendelő honlapján)
- Ivóvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján).

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető,
kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben
megismerte, ezeket kellő körültekintést és mérlegelést követően a Keretszerződés részeként elfogadta és a
Keretszerződést ezek ismeretében köti.
A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen
tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem
igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Keretszerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül
a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Keretszerződés részévé
válnak.

A versenyeztetési eljárás iratanyaga (BSZ 88/2020) - annak csatolása nélkül is - a Keretszerződés
elválaszthatatlan részét képezi.

37 Az Egyedi Megrendelések teljesítése, határidők

a) A munkálatok kezdési időpontja: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont.

b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma (ha van): A Felek az Egyedi Megrendelésben
határozzák meg.

c) Befejezési véghatáridő: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont.

d) A teljesítés helye: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott helyszín.

p://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasaqi-informaciok/tenderek/altalanos szerződéses feltételek es kőtelező érvényű mellesetek
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Felek az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jogosult-e előteljesítésre.

Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

4. / A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatai szerződésszerű
teljesítéséért a Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározottak alapján, az Egyedi Megrendelésben
meghatározott összegű vállalkozói díjra jogosult.

A Vállalkozó az Egyedi Megrendelés szerinti munkákat tételes elszámolás alapján végzi.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott árait a Keretszerződés
hatályba lépését követő 1 évig nem emeli. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél évente
tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, a Magyar Statisztikai
Évkönyvben közzétett, a szolgáltatás kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 100 %-ával érvényesítésre
kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az áremelés elmaradása
esetén a Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat a Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Egyedi Megrendelések összértéke a Keretszerződés irányadó
célértékét, az 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint összeget (a továbbiakban mint a „Keretösszeg”) nem
haladhatja meg. Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő
nem köteles a Keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben a Megrendelő indokolásra sem köteles. A
Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

A Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának

megfeleltethető tételt,
- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési

normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb,),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határoznak arról, hogy Megrendelő előleget fizet-e, avagy sem.

5. / Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

6. / Jótállás

A Vállalkozó az általa az Egyedi Megrendelés alapján elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 60 naptári hónap azonos naptári napját követő első
munkanapig jótállást vállal.

7.1 Jótállási biztosíték

A Vállalkozó köteles a Megrendelő javára szóló jótállási biztosítékot - bankgaranciával vagy
pénzvisszatartással - nyújtani azÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, melynek összege az egyedi megrendelés

nettó értékének 5%-a.

8./  Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Megrendelésben meghatározott
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy az Egyedi
Megrendelés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a
Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy
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a Megrendelő az ÁSZF-ben meghatározott kötbérekre jogosult, kivéve, ha a Felek az Egyedi Megrendelésben

ettől eltérően állapodnak meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Keretszerződés időtartama alatt bármely (egy vagy több)
Egyedi Megrendelés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása vagy ellehetetlenülése, amelyért a
Vállalkozó felelős, legalább 5 alkalommal bekövetkezik, vagy a Keretszerződés további teljesítése olyan okból
válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a Keretszerződést meghiúsultnak tekintik és a Megrendelő
a Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 30 %-ával megegyező összegű meghiúsulási
kötbérre jogosult.

9. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés módosítása kizárólag a
Felek közös megegyezésével, írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet - az eset körülményeitől függően - vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül
köteles értesíteni.

10. / A Keretszerződés időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződést határozatlan időre kötik, és a Felek cégszerű
aláírásával lép hatályba. A Keretszerződés megszűnik, amennyiben az Egyedi Megrendelésekben
meghatározott feladatok ellenértéke a Keretösszeget eléri (Keretösszeg kimerülése) és az utolsó Egyedi
Megrendelés teljesítésére (vagy teljesítés hiányában történő megszüntetésére) is sor került.

A Felek jogosultak a Keretszerződést írásban, indokolás nélkül 60. napos határidővel felmondással
megszüntetni. A Vállalkozó a Keretszerződés megszűnéséig kiadott Egyedi Megrendelésekben vállaltakat
köteles szerződésszerűen teljesíteni.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bármely Egyedi Megrendelés teljesítésének megkezdéséig
indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat az adott Egyedi
Megrendeléstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a
Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult az Egyedi Megrendelés teljesítéséig az Egyedi
Megrendelést felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói
díj arányos részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más
költség megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak - attól függően, hogy az adott súlyos
szerződésszegési ok a Keretszerződés és/vagy az Egyedi Megrendelés kapcsán értelmezhető-e - a
Keretszerződést és/vagy az Egyedi Megrendelést egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal felmondással
megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Keretszerződéstől és/vagy az Egyedi
Megrendeléstől elállni. Amennyiben legalább 5 alkalommal bekövetkezik az Egyedi Megrendelésekkel
kapcsolatosan súlyos szerződésszegés, úgy a Felek az azonnali hatállyal felmondási, illetve elállási jogukat
a Keretszerződésre vonatkozóan is jogosultak gyakorolni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe

tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére
sem teljesíti,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés szerint
minőségben, illetve tartalom szerint teljesít,

- olyan okból, amelyért felelős, az Egyedi Megrendelésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő
vonatkozásában több, mint 5 napos késedelembe kerül,

- a késedelem! vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
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- a részére átadott előleget nem a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározottak
szerint használja fel, vagy az előleg felhasználását nem igazolja,

- legalább 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem
engedélyezte,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása
céljából,

- a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb
mértékben, de ismétlődően megszegi és a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában
foglalt póthatáridő eredménytelenül telik el, azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll
érdekében, a Megrendelő az érdekmúlás bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre való
felszólítástól,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene
csődeljárás indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes
egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a 
hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően

újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

Azon, a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek
természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre
vonatkozó rendelkezésekre), a Keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem
korlátozza, illetve nem zárja ki.

11./  Kapcsolattartás

A Felek a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései,
felszólításai stb., a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező
írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Keretszerződés alábbi
pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján,
telefaxon történt megküldés esetén a telefax által történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy
ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján. A Felek az egymással
való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (Keretszerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (Keretszerződés tárgya szerinti szakmai kérdésekben):
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FŐVÁROSI VÍZMÜVEK 7rí , S7 121 012

SAJÁT PÉLD/NvA

A Keretszerződést, illetve az Egyedi Megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

Amennyiben valamely Fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét megtagadja
vagy az „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt
megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (Ötödik) napon,
egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

A Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik Fél
fentiekben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

12. / Záró rendelkezések

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelések
teljesítésével összefüggésben birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve
közösségi jogszabályok előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak
védelmét, valamint megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását és a jogosultatlan nyilvánosságra hozatalát.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződés nem ad részére kizárólagosságot, a Megrendelő
jogosult bármely feladatot más keretszerződött partnerétől vagy egyéb személytől is megrendelni.

A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Keretszerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására
hozza.

13. / Egyéb feltételek, eltérések

A Felek a fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

A Vállalkozó rendelkezik ISO 9001 minőségi tanúsítvány és ISO 140001 tanúsított környezetirányítási
rendszerrel.

A Vállalkozó betartja az MSZ EN ISO 12944-1*8:2000 és az MSZ EN ISO 8501 -1*3:2008 szabványsorozat
kivitelezésre és minőség bizonylatolására vonatkozó előírásokat.

A Vállalkozó rendelkezésére állnak az alábbi eszközök:

• Zárt rendszerű, telepített és mobil szemcseszóró kabin;
• a felület előkészítéshez alkalmas gépi szóró berendezés;
• legalább 1 db 2 komponensű, forrón szórható Epoxy festék szórására alkalmas berendezés;
• kültéri normál igénybevételnek kitett felületek bevonati rendszer felviteléhez alkalmas eszközök.

A Vállalkozó teljesítési késedelem esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a teljesítési rész nettó
ellenértéke, mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a. A kötbér a végszámlából levonható.

A Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára 5,000.000- Ft/év és a fedezeti kárösszeg kárfizetési
eseményenként 1.000.000,- Ft/alkalom értékhatárral ellátott, a jelen beszerzési eljárás tárgyára érvényes,
építési-szerelési munkákra vonatkozó felelősségbiztosítási köteles szerződéssel rendelkezni.

A felelősségbiztosítás kiterjed a szerződésen kívül okozott károkra, harmadik személyek személyi sérüléseire
és tárgyrongálási káraira, kereszt-felelősségbiztosításra, valamint az alvállalkozókra is kiterjesztésre kerül és
üzemi baleset felelősségbiztosításra. A biztosítás időbeli hatálya legalább a jelen vállalkozási szerződés
megszűnését követő 30. napig fennáll és fedezetet nyújt az esetleges káreseményekre.

Az ÁSZF 5.14. pontja szerinti kihelyezés költsége: 10.000,- Ft/helyszín/alkalom.

Az ÁSZF 6.2. pontja szerint a műszaki átadás-átvételhez szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk,

dokumentumok és azok példányszáma:
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• Kivitelezői nyilatkozat

• Jótállási nyilatkozat

• Beépített anyagok minőségi tanúsítványa,

• Fotódokumentáció

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest,

képviseli Keszier Ferenc és Csörnyéi Géza.
Megrendelő

Fővárosi Vízművek Zrt. Ostorházi Bevonattechnika Kft
képviseli: Ostorházi Miklós.

Vállalkozó
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Fővárosi Vízmüvek Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.

Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák
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Keretszerződés csőhálózati anyagok, és műtárgyak korrőzlővédeítnl, és kapcsolódó munkák elvégzésén}

Csőhldak

Megnevezés Becseit mennyiség Egység Nettó egységár (Ft) Összesen nettó Ft

Fel-, levonulás, íd&gtenea világítás kialakítása. 22 esel 115220 2534 840

Környezetvédelmi burkolás (2,2 xZ2 m-es
fokcréttel, hárem oldalról OSB lappal fedve). 1020 m2 5050 9 696 000

Állványozás 5,0 m fesztávig. 4 db 12 250 49 000

Ua., de 15,0 m fesztávig, mobU ásvánnyal. 10 db 115220 1152 200

Un., de 15.0 m fesztáv felett 152 fm 33165 5 044 12Ö

Artlfólüet eiökészitésd SA 2,5 minőségre
szcmcseszárássál. 520 m2 4 500 2 340 000

Tlkkurita bevonat Temabond ST 2002*109 pm
(vagy ezzel egyen értékű). 330 m2 6480 2138 400

Ua., de fedőréteg ST 300100 pm (vagy ezzel
egyenértékű). 330 m2 3310 1092300

Ua.. de Tentadur egy réteg 50 pm (vagy ezzel
egyenértékű). 330 m2 3170 1 046 100

Fcrronszflrt póüurea bevonat készítése 1000 p m
rétegvastagságban. 190 m2 25145 4 777559

Meglévő szigetelés bontása. 24 m2 4010 96240

Újraszigetelés (2-3 rtg. pottfoam (-2 an) v 2 mm
vtg LM álő műanyag lemez, oliarünhan szegecsed
rögzítés.

24 m2 54220 1 301 280

Gaz, bokortrtós elszállításai 20 m2 4320 66409

Fakivágások tuskókiszerííssa! és etszáSltásssl 10 db 1150 11509

Küritésdcót csere. (Az adott helyszínen lévő
kerítésnek megfelelő anyaggal. A díjnak nem része
az ani'Bo.l

2 m2 1555 3179

Műtárgyban ksletteTő hulladék kezelése és
elszállítás 2 kg 120 240

Alagutak -

Megnevezés Becsült mennyiség ’ Egység Nettó egységár (FI) Összesen netté Ft

FeV, ás lovanulás, Ideiglenes világítás, és szellőzés
kialakítása 10 eset H5220 1152200

Szellőzés teamé 40 üzemóra 2139 B5200

Hégcsépódás 30 m 24770 743 10G

Vasbetonaknák közúti feltárása 10 db 46090 460900

Műanyag szigetelés lebontása acélcsőfél 2 m 1440 2680

Közterület foglalás, forgalomtechnikai terv
elkészítése, engedélyezése' 10 db 414 730 4147900

Iszap kitermelése, lávhordása vödörrel
ászokge rendás csőszelvényben 20 m3 57510 1 152 200

BetonJávHó habarcs is acélbetét passzíváid
felhordása 20 m3 13630 276 600

NyÍltvíztirttás szivattyú, áramfejlesztő készenlét és
üzemóra 40 óra 8930 357200

Rocte tok vízzáró komplett belső szigeteléM Adeca
rendszerrel 20 fm 27 365 547 300

Acél felCIct elkészítése SA 2,5 folded tisztaságra 100 m2 4030 403 000

TMuila bevonat ST 200 2*100pm (vagy ezzel
egyenértékű) 100 m2 6480 640000

Ua., de átvonó réteg ST 300100 pm (vagy ezzel
egyenértékű) 100 m2 3310 331 000

Farronszórt pcSurea bevonat készítése f000 pm
rétegvastagságban 20 m2 25145 502900

Műtárgyban keletkező hulladék kezdése és
etszálfttésa 2 ^9 120 240

Sárgával Jelölt mezük a kttöltendíkl
Ajánlatkérő nem garantálja a táblázatban szereplő teljes mennyiség lehívásét

Csőhldak összesen nettó Ft 31369340 Ft |
Alagutak összesen nettó Ft 10810620 Ft
Mindösszesen (felolvasólapon ezt az
értéket keH feltűntetni) nettó Ft 42179950 Ft

v)Si^V\ , S^c.^4‘^n&c-^ W-

-b-

Csőhíd Összesen nettóFtrj .31368 340
Ft

Alagút összesen nettó Ft: j 10 S10 &20 írt

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTEVŐK ADATAIT TARTALMAZÓ ADATLAP

AJÁNLATTEVŐ

Neve: Ostorházi Bevonattechnika Kft.
Címe: 2440, Százhalombatta, Iparos utca 13.
Székhelye: 2440, Százhalombatta, Iparos utca 13.
Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:

WEB lap:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Számlavezető pénzintézet neve,
bankszámlaszám:

Képviseletre jogosult neve:

Beosztása:

Címe:

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:

Jelen beszerzési eljárásban
kapcsolattartásra kijelölt személy:

Neve:

Beosztása:

Címe:

Telefonszáma:

Fax-száma:

E-mail:

Százhalombatta, 2020. szeptember 21.

.....
Ajánlatte
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A közjegyzöhelyettes előzetesen tájékoztatta a megjelentet a közjegyzőkről szóló 1991. évi
XLI. törvény 122. §-a szerinti személyazonosság- és lakcímellenőrzés céljáról, módjáról és
tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyző
122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során
megismert adatok kezeléséről.----------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Kelt Érden, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év március hónap 27. (huszonhetedik) napján.---------
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OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

Alapítva: 1991

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT Alvállalkozók igénybevételéről

Alulírott Ostorházi Miklós, mint Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

Fővárosi Vízművek Zrt. (Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 182.) „Műtárgyak javítása,

korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton” tárgyú

belső szabályzat szerinti versenyeztetési eljárás során a teljesítéshez

a) a beszerzés következő részére a teljesítéséhez*

• Álvállalkozót nem kívánok igénybe venni

& Az alábbi alvállalkozót kívánom igénybe venni**

b) az ezen részek tekintetében a beszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe

venni kívánt alvállaikozófk), valamint a beszerzés százalékos aránya, amelynek teljesítésében a

megjelölt aIvállalkozó^ közre fognak működni:***

Cég teljes neve:
Kapcsolattartó neve és elérhetősége
Székhelye
Cégjegyzékszám (vagy vállalkozói igazolvány
szám):
Adószám

A szerződés teljesítéséhez általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak a

versenyeljárás ajánlattételi felhívásában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Százhalombatta, 2020. szeptember 22.
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2440 Százhalombatta, Iparos utca 13

Telefon: +3623 521-100 Fax: +3623 521-117

e-maii: kft@bevonattechnika.hu

OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

Alapítva: 1991

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhely: 2440, Százhalombatta,

Iparos utca 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelenti, hogy minden fajta

kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet a Fővárosi Vízművek

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 182.) vagy bármely

leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen: „Fővárosi Vízművek

Zrt.n) a jelen beszerzési eljárás kapcsán „Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton” tárgyú belső szabályzat szerinti

versenyeztetési eljárás során rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, Bizalmas

Információnak tekintendő és minden ilyen Bizalmas Információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt

tilos a Fővárosi Vízművek Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy

tudomására hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.

1) A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi

információkra:

a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a

Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek

voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy

c) melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy

amelyet nem köt titkossági megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. felé, vagy

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

2) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat aláírásától

számított három év elteltével szűnik meg.
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BEVONATTECHNIKA

OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

Alapítva: 1991

2440 Százhalombatta, Iparos utca 13

Telefon: +3623 521-100 Fűx: +3623 521-117

e-mail: kft@beyonattechnika.hu

NYILATKOZAT ADATOK KEZELÉSÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

„Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által
üzemeltetett ivóvíz-hálózaton"

Alulírott Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhelye: 2440, Százhalombatta,

Iparos utca 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője hozzájárulok személyes adataimnak a

fenti tárgyú versenyeljárásban a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138

Budapest, Váci út 182.) ajánlatkérő általi kezeléséhez és feldolgozásához.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen verse nyeljárás ban az általam benyújtott ajánlatban nevesített

valamennyi természetes személy személyes adatainak kezeléséhez és feldolgozásához az érintett

kifejezett hozzájárulásával rendelkezem, amely hozzájárulás kiterjed jelen eljárás ajánlatkérője

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország, 1138 Budapest, Váci út

182.) által történő adatkezelésre és feldolgozásra is. E hozzájáruiás(oka)t az ajánlatkérő felhívására

a versenyeljárás során bármely időpontban igazolni tudom).

Százhalombatta, 2020. szeptember 21.

Ajánlattev  alairasa

ALKALMAS
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OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

Alapítva: 1991

2440 Százhalombatta, Iparos utca 13

Telefon: +3623 521-100 Fax: +3623 521-117

e-mail: kft@bevonattechnika.hu
BEVONATTECHNIKA

Ajánlati Nyilatkozat

Alulírott Ostorházi Miklós, mintáz Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhelye: 2440, Százhalombatta,

Iparos utca 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Működő Részvény társaság „Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi

Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton1' tárgyú versenyeljárásban kijelentem, hogy az

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi feltételt, beleértve a

rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezetet is, megismertük, megértettük és azokat a jelen

nyilatkozattal elfogadjuk, továbbá - nyertességünk esetén - vállaljuk a szerződés megkötését

és teljesítését.

Nyilatkozunk, hogy a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk - a

jelen ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Kijelentem, hogy ajánlatomat az ajánlattételi felhívásban rögzített ajánlati kötöttség időtartama

alatt fenntartom, az kötelező rám nézve és bármikor elfogadható ezen időszak lejárta előtt.

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem az alábbiakat:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlatkérő elektronikus beszerzési rendszere útján tett nyilatkozat - így
különösen, de nem kizárólagosan az ajánlat - tekintetében az azt benyújtó gazdasági szereplő
képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az e gazdasági szereplő által az ajánlatkérő
elektronikus beszerzési rendszerében regisztrált bármely e-mail címről küldi meg a nyilatkozatot.

- Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlatkérő elektronikus beszerzési rendszere által a tárgy
szerinti versenyeljárásban generált „Felolvasólap” e rendszer útján, bármely, az e rendszerben
regisztrált e-mail címről benyújtásra kerül, az a regisztrált e-mail címhez köthető gazdasági szereplő
tárgyi versenyeljárásban történő ajánlattételének minősül, és az ajánlattételhez kapcsolódó
joghatást vált ki.

Százhalombatta, 2020 szeptember 22.

Ajánlat

cégszerű aláírása
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e-mail: kft (abevonattechnlka.huBEVONATTECHNIKA

NYILATKOZAT A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhelye: 2440, Százhalombatta,

Iparos utca 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár:

Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton” tárgyú nyilatkozom, hogy az általam

képviselt ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok, amely

szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint
hasonló helyzetben van;

2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét, adószámát felfüggesztették;

3. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

4. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát sérti vagy veszélyezteti;

5. esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára az eljárásban, vagy akit korábbi
versenyeljárásából ebből az okból az ajánlatkérő kizárt.

Százhalombatta, 2020. szeptember 22.

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Bérfestő üzem - Helyszíni munkák - Kereskedelem - Mérnökiroda
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OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

2440 Százhalombatta, Iparos utca 13

Telefon: +3623521-100 Fax: +3623 521-117

Alapítva: 1991 e-mail: kft@bevQnattechnika.hu

REFERENCIA NYILATKOZAT/1GAZOLÁS

Alulírott Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhely: 2440, Százhalombatta, Iparos utca

13.) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízmüvek Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály)

Ajánlatkérő által indított „Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi Vízművek

Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton” tárgyú beszerzési eljárása során az alábbiakban részletezem az

Ajánlati Felhívás M.1. pontjában előirt alkalmassági követelmény teljesítéséhez szükséges korábbi

szállításainkat, teljesített szerződéseinket:

1.1. 8

1.2. n

1.3. ,

1.4. ll
ll

1.5. k
:

1.6.
megfelelően 1. osztályú minőségben lett elvégezve

Százhalombatta, 2020. szeptember 23.

Bérfestő őzem - Helyszíni munkák ~ Kereskedelem ~ Mérnökiroda
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OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

Alapítva: 1991

2440 Százhalombatta, Iparos utca 13

Telefon: +36 23 521-100 Fax: +36 23 521-117

e-mail: kftíff bevonatta eh nika.hu

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti

megfelelésről

k
megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban
foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).

Százhalombatta, 2020. szeptember 22.

cégszerű aláírás

Bérfestő üzem - Helyszíni munkák - Kereskedelem - Mérnökiroda
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OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

Alapítva: 1991

3

Telefon: 7

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Felelősségbiztosításról

Alulírott Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhely: 2440, Százhalombatta,

Iparos utca 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési

osztály) Ajánlatkérő által indított „Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton” tárgyú beszerzési eljárás során

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég rendelkezik hatályos felelősségbiztosítással, melyet jelen

eljárás ajánlatának részeként megküldök Önöknek.

Százhalombatta, 2020. szeptember 23.

Ajá

BérfestŐ üzem ~ Helyszíni munkák - Kereskedelem - Mérnökiroda
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2440 Százhalombatta, Iparos utca 13

Telefon: +3623 521-100 Fax: +3623 521-117

e-mail: kftg>bevonattechnílca.hiJ

OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattedinika.hu

Alapítva: 1991

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Eszközök, berendezések rendelkezésre állásáról

Alulírott Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhely: 2440, Százhalombatta,

Iparos utca 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.) ajánlatkérő által indított „Műtárgyak

javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz­

hálózaton” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az alábbi eszközökkel, gépekkel

rendelkezem:

• Zárt rendszerű, telepített és mobil szemcseszóró kabinnal

• a felület előkészítéshez alkalmas gépi szóró berendezéssel

® legalább 1 db 2 komponensű, forrón szórható Epoxy festék szórására alkalmas berendezéssel

® kültéri normál igénybevételnek kitett felületek bevonati rendszer felviteléhez alkalmas

eszközökkel

Fent felsorolt eszközökről, gépekről jelen eíjárás keretein belül eszköz nyilvántartást nyújtunk be.

Százhalombatta, 2020. szeptember 23.

Bérfestő üzem - Helyszíni munkák - Kereskedelem - Mérnökiroda
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Műszaki alkalmasság igazolása

Gép megnevezése: Db

MGV-MOEST (epoxy) forrónszóró berendezés 18066-200/120/115 Typ02 (gyári.sz: 00940245) 1

WIWA festőpumpa 48:1 Magnum 28064 (pumpa 66:1) 1

Membrán festőpumpa 30:1 (GRACO President 223842 Model B Seria) 1

GRACO Reactor HXP-3 PUR/PU szóró berendezés (forrónszóró) 1

GRACO Reactor EXP-1 PUR/PU szóró berendezés (forrónszóró) 1

GRACO XTREME 70 pumpa 70:1 (M132014-02) X70DH1 (pumpa: P70EC2; Lower: L180C2; Motor: N65DT0) 1

GRACO XTREME 70 pumpa 70:1 (Ml32014-01) 1

101 teherbírású, 12,9 m fesztávolságú CXTS típusú híddaru 1

14,2 x6,9 -5 m méretű szemcseszóró terem ATK 245/2013 1

Százhalombatta, 2020. szeptember 24.

cégjegyzésre jogosult aláírása
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Ajánlati Nyilatkozat

Alulírott Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. (székhely: 2440, Százhalombatta,

Iparos utca 13.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - a Fővárosi Vízművek Zártkörűen

Működő Részvénytársaság „Műtárgyak javítása, korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi

Vízmüvek Zrt által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton" tárgyú versenyeljárásban nyilatkozom, hogy

rendelkezek:

ISO 9001 minőségi tanúsítvány és ISO 140001 tanúsított környezetirányítási
rendszerrel, melyet jelen eljárás keretein belül megküldök.

Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatálya

alatt betartom az MSZ EN ISO 12944-1*8:2000 és az MSZ EN ISO 8501-1*3:2008 szabvanysorozat

kivitelezésre és minőség bizonylatolására vonatkozó előírásokat.

Bérfestő üzem - Helyszíni munkák - Kereskedelem - Mérnökiroda
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2440 Százhalombatta, Iparos utca 13

Telefon: +36 23 521-100 Fax: +36 23 521-117

e-mail: kft (abcvonattechnika.hu

OSTORHÁZI Bevonattechnika Kft.

www.bevonattechnika.hu

Alapítva: 1991

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott, Ostorházi Miklós, mint az Ostorházi Bevonattechnika Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében

és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által indított „Műtárgyak javítása,

korrózióvédelmi munkák elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ivóvíz-hálózaton” tárgyú

beszerzési eljárás során nyilatkozunk, hogy

> cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési-eljár-ás -van folyamatban, ennek—megfelelően

nyilatkozatunkat—követően csatoljuk az elektronikusan-kitöltött cégbírósághoz benyújtott

változásbejegyzési-kérelem-kinyoffltatott-változatát ée-a-be nyújtást igazoló digitális-tértivé vény

kinyomtatott változatát

> Cégünkkel kapcsolatban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, azaz a www.e-

cegjegyzek.hu oldalon elérhető cég információs szolgálat adatbázisából letölthető

cégjegyzék-adat a valóságot tükrözi.

Százhalombatta, 2020. szeptember 22.

Ajánlattevő cégszerű aláírása
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Általános Szerződési Feltételek
Csőhálózati kivitelezési szerződés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt. csőhálózati építési-szerelési 
munkákra vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban 
mint a „Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi csőhálózati kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerző­
dés"), csőhálózati kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő 
egyedi csőhálózati kivitelezési szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazá­
sakor a „Vállalkozó" jelenti a Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállal­
kozót; a „Fél" a szövegkörnyezettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállal­
kozót együttesen jelenti. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más 
feltétele egymástól eltér, a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadó­
ak.

1. Általános rendelkezések

1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott csőhálózati kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint 
elvégzi.
1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi 
alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik.
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésé­
nek az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződés­
ben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifize­
tése.

2. Vállalkozó személyzete

2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők 
tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozó­
ért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén 
pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna 
be.
2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezés­
ében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozót csak a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, 
és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint - megje­
lölt személy képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének szemé­
lye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen 
írásban, cégszerűen aláirt levélben közölni.
2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha­
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a 
Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és 
irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt 
megfelelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötele­
zettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­

sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, írásban értesíti.

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló 
személyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szol­
gáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a válla­
lási árból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munka­
szerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval 
megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló sze­
mélyeket vehet igénybe.
2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő 
megsértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktala­
nul eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

3. Teljesítési biztosíték

3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet
3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő 
javára szóló teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A 
teljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­

lés hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, 
de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő át­
adásának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a telje­
sítési késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a ké­
sedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosz- 
szabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelő jogosult a bankgarancia 
beváltására, ha
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkez­
di, de nem fejezi be,

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében
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felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állásijogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési 
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát 
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emi­
att a Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll 
érdekében.

4. Tervek

4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket és 
műleírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben 
és az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel - a Megrendelő 
szolgáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, 
arról a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben rendelkeznek.
4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó kötelezettsé­
get vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció 
szakvállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető 
körülményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé 
váló tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladékta­
lanul tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálást kötele­
zettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság 
mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. A Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben 
felelősséggel nem tartozik.
4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek 
a Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a 
kiviteli tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell 
hagyatnia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül 
a kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a 
Vállalkozót, hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa 
el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szer­
ződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidő­
ben - valósítsa meg.
4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat - jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat 
kivéve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés

5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles 
elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges 
munkálatokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához 
szükségesek. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességé­
ért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét 
képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség 
szerint térítésmentesen tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles 
a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinál­
ni és az esetleges döntéseket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a 
kivitelezés késedelem nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás 
nélkül végezhető legyen. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a munka jellege megkívánja, úgy a Megrendelő Közmű nyil­
vántartó Csoportjától megrendeli az elkészült vezeték bemérését.
5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik.
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő 
által megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az 
ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szem­
ben.

5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Meg­
rendelő szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját 
költségén beszerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles 
arra, hogy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez 
szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, köz­
műszolgáltatói jóváhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más 
szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót 
tájékoztatási kötelezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket 
jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, 
ezekre • nézve a Megrendelő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a 
képviseletében történő eljárásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren­
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően S (öt) napon belül biztosítja. Az építési, illetve 
vízjogi engedélyben, hatósági engedélyekben, közmű szolgáltatók feltét­
eleiben előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállal­
kozó erre való hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a 
befejezési határidő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a 
hivatalos eljárási határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő 
mulasztásából ered az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Meg­
rendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakez­
dést megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet 
az átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben 
kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifo­
gása merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozó­
nak kiegészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában 
a kivitelezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli 
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv 
újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési 
határidőt nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a 
Vállalkozó nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel 
nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem 
teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével auto­
matikusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület 
biztosításának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti 
meg. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész­
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is 
eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a 
teljes munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem 
kerül sor, és/vagy az egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben 
történik, hogy az a Vállalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelés­
ben meghatározott teljesítési határidőit nem veszélyezteti.
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelő­
nek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel 
tartozik, a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontjáig a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó saját költségére és felelőssé­
gére köteles gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minő­
ségének megőrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, 
illetve beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, 
védelméről és a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó 
feladata és kötelessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: 
forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási terüle­
tek, anyaglerakó helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez 
szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költsé­
gén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.
5.6. Munkavégzés ideje. A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve­
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrende­
lő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződés­
ben, illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt 
határidőben történő befejezése érdekében - nyújtott (07-19 óráig) mű­
szakos, szükség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége 
a vállalkozói díjba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti 
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Meg­
rendelő felé. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai 
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munkavégzéshez szükséges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést 
a Vállalkozónak kell beszereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a 
Vállalkozó nem folytathat munkavégzést
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot 
befejezési határidő módosításra.
A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a 
munkát
5.7. Kooperációs értekezlet. A Megrendelő kooperációs értekezlete­
ket tart, amelyen a Vállalkozó köteles megjelenni és az ott elhangzott 
feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A feladatokról a helyszínen 
jegyzőkönyv készül.
5.8. Építést napló. A munkaterület átadás-átvételétől kezdve az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint építési naplót kell 
vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elektronikus építési 
napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződésnek, illetve az 
Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás használatához 
szükséges naplóügyfél-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ameny- 
nyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben foglaltak­
nak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.
5.9. Felmérési napló. Az építési-szerelési munka mennyiségének 
folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a 
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(DC.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót 
köteles vezetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik 
az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni 
csak a fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet
5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka meg­
kezdése előtt, a teljes terület (kerítéstől-kerítésig) eredeti állapotáról 
kamerás állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles 
készíteni, melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni 
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi 
eljárás problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a 
felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a 
fényképfelvétel alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követez- 
tében nem tudja igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó 
ezért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de 
nem kizárólagosan köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti 
állapot dokumentálásával igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felme­
rült - a közterület és út üzemeletetője által elrendelt - munkát. A Vállal­
kozó a jelen bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését 
követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A fényképfelvételek az 
átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, azok átadása hiányában 
Vállalkozó a számlát nem jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra 
Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg 
további díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.
5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a 
képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy 
annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 
megadni. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A 
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó 
köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írásban 
értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a Meg­
rendelő utasításához a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, 
az utasításból eredő kockázatok ót terhelik, azonban a figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának használata. A 
Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik személy tulaj­
donát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes 
értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállalkozó 
teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, 
harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.
5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintet­
tel a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi szakhatósági 
előírásokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben 
bármely jogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a 
szakfelűgyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlme­

nően is együttműködési’kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő 
kivitelezővel és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzat­
okkal, illetve egyéb szervezetekkel.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden 
olyan körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza.
5.14. Lakosság tájékoztatása. A Vállalkozó tevékenységének meg­
kezdésétől annak végleges befejezéséig köteles a Megrendelő által 
meghatározottak szerinti információs táblát a munkaterületen, a lakosság 
számára jól láthatóan elhelyezni. A tábla megrongálódását, illetve hiányát 
a Vállalkozó köteles az észlelést követő 12 (tizenkettő) órán belül a Meg­
rendelő Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelésben megjelölt megbí­
zottjának írásban bejelenteni. A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, 
hogy az információs táblák a helyszínen folyamatosan kínt legyenek.
A Vállalkozó a Megrendelő csőhálózatán tervezett, fogyasztókat érintő 
munkavégzést köteles annak megkezdése előtt legalább 72 (hetvenkettő) 
órával az érintett fogyasztókat és a Megrendelő Üzemirányítási Osztályát 
írásban, szórólapokon, nyomtatványon vagy a helyben szokásos más, 
ellenőrizhető módon értesíteni. A Vállalkozónak a kiértesítés szövegezé- 
sét/formátumát a munkavégzés megkezdése előtt legalább 5 (öt) nappal 
a Megrendelővel írásban jóvá kell hagyatnia. A be nem jelentett vagy 
pontatlanul megadott munkából adódó, a vízszolgáltatásban, illetve az 
üzemeltetésben fellépő esetleges zavarokból eredő mindennemű kárt a 
Vállalkozó köteles viselni. Ugyanígy a Vállalkozó teljes felelősséggel tarto­
zik a fogyasztók értesítésének elmulasztásából eredő, a Megrendelőnek 
és/vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárért.
5.15. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forga­
lomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrende­
lő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalom­
technikai előírásokat betartani. Az egyes forgalomtechnikai ütemek kiala­
kításakor és megváltoztatásakor a Vállalkozó köteles az általa kihelyezett 
és a megváltoztatás miatt megtévesztő forgalomtechnikai eszközöket a 
munkaterületről haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a 
Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban 
meghatározott kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségére a forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költsé­
géről a Megrendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó 
által kiállított bármely számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra 
kerül. A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszo­
nyok esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ideiglenes sávelhúzásnál 
a sárga szalagot vagy festést - annak meghibásodása - esetén a Meg­
rendelő építési naplóba történt bejegyzését, felhívását követő 24 (hu­
szonnégy) órán belül köteles kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó ezt 
elmulasztja, úgy arról a Megrendelő a Vállalkozó költségén gondoskodik.
5.16. Csővégek lezárása. A Vállalkozónak a rekonstrukció/építés 
során a lefektetett, illetve a meglévő, később szolgáltatásba bevonásra 
kerülő csővezeték szabad csővégeit szakszerűen (külső behatolást meg­
akadályozó módon pl. bebeccsel) le kell zárni, amennyiben a csővégen a 
munkavégzést ideiglenesen befejezte vagy a munkálatokat technológiai 
okok vagy más ok miatt a csővégen szünetelteti. Csak akkor nem kell 
lezárni a csővéget, pl. technológiai szünet esetében vagy más ok eseté­
ben, ha Vállalkozó a csóvégnél folyamatos helyszíni felügyeletet biztosít 
(azaz valaki ott áll a szabad csővég mellett). Amennyiben a Vállalkozó 
jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, köteles a teljes 
érintett csőhossz kamerázását, fertőtlenítését és külön öblítését [tízszeres 
csőtérfogatú vízmennyiség felhasználásával valamint ezt követően az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minősítésű víz­
minta biztosításával] saját költségén, a Megrendelő erre irányuló felszólí­
tását követően haladéktalanul elvégeztetni (megrendelni). A Vállalkozó a 
fertőtlenítést és öblítést saját költségén mindaddig köteles folytatni, amíg 
ezen eljárás az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjé­
ről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minősí­
tésű vízminta eredményre nem vezet. Ezen munkálatok elvégzésének 
hiánya a kivitelezés átadás-átvételét kizárja. A kamerázás és az öblítés 
nem eredményezhetik a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti 
kivitelezési határidő meghosszabbítását.
5.17. Vízvételezés és vízminta-vétel. A Vállalkozó a kivitelezési 
munka megkezdése előtt köteles a Megrendelő ügyfélszolgálatán tűz­
csapra szerelhető mérőórát átvenni. Amennyiben a tűzcsapról való vízvé­
telezés nem az átvett mérőórán keresztül történik, a Vállalkozó alkalman­
ként a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötbér megfizetésére köteles.
A Megrendelő a technológiához szükséges vízmennyiséget a jelen pont­
ban foglaltak betartása esetén biztosítja. Az első (szakaszonként értendő) 
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nyomáspróbához szükséges vizet a Megrendelő térítés mentesen biztosít­
ja, de a Vállalkozó köteles a felhasznált vízmennyiséget mérni és naplózni. 
Az ehhez szükséges mérőeszközöket a Megrendelő biztosítja. A fertőtle­
nítés utáni öblítéshez szükséges vízmennyiséget (térfogat tízszerese) a 
Megrendelő térítésmentesen biztosítja.
Sikertelen nyomáspróba, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak 
nem megfelelő minősítésű vízminta esetén, minden további felhasznált 
vízmennyiség kiszámlázásra kerül, melyet a Vállalkozó köteles megfizetni. 
A Megrendelő minden vízmintázott szakaszhoz - saját költségén - kont­
roll vízmintavételt is. kér a nem felújított betápláló szakaszból, melynek 
helyét a vízmintavételt megelőzően a kivitelezés során a Megrendelő 
határozza meg építési naplóba történő bejegyzéssel.
5.18. Homokágyazat és homokterítés. Amennyiben a Vállalkozó a 
homokágyazatot és homokterítést köteles a vonatkozó előírások, szabvá­
nyok, illetve a Megrendelő észrevételei figyelembevételével végezni, és 
ezen kötelezettségének a Megrendelő által az építési naplóba tett má­
sodszori felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy a Vállalkozó költségére a 
Megrendelő gondoskodik ezen munkarész elvégzéséről.
5.19. Kitámasztások. A Vállalkozónak a vezeték iránytöréseinél, 
leállásainál a kitámasztásokat a tervben előírt módon kell megépítenie. A 
nem megfelelő kitámasztásból eredő elmozdulásért a Vállalkozó teljes 
körű felelősséggel tartozik. A nem megfelelő kitámasztás esetén azt a 
Vállalkozó köteles saját költségén újraépíteni. A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a nem megfelelő kitámasztás miatti újjáépítésre határidő 
módosítás érdekében nem hivatkozhat.
5.20. Öblítési ütemterv. Nagy átmérőjű vezetékek (DN 300 felett) 
esetén a Vállalkozónak öblítési ütemtervet kell készítenie, melyet a Meg­
rendelővel köteles egyeztetni és a tervezett öblítést megelőzően legalább 
5 (öt) nappal írásban jóvá kell hagyatni. Az öblítés csak a jóváhagyott 
öblítési ütemterv birtokában, a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával (faxon 
és/vagy építési naplóban) kezdhető meg. Abban az esetben, ha hivatalos 
hőség riadó kerti I kihirdetésre, az öblítési munkálatok nem végezhető- 
ek/folytathatóak a hőségriadó visszavonásáig, illetve a Megrendelő írás­
beli engedélyéig. A jelen bekezdésben foglaltak megszegéséért a Vállal­
kozó teljes felelősséggel tartozik.
5.21. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre 
bocsátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen 
lehetővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
■aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével 
azokat megfelelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. A 
Vállalkozó erre tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogá­
sa esetén a Vállalkozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság 
vagy meghibásodás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt 
Továbbá amennyiben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anya­
gok biztosítására kerül sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés 
során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámol­
ni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő 
által igazoltan felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, 
és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzé­
két Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó 
köteles annak értékét anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 
12 (tizenkettő) %1 növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos 
mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által 
jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó 
által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technoló­
giának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, mű­
szaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, 
szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt 
érdemlő dokumentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált 
gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozé­
kait az építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a 
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi 
nyilatkozatot tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének 
építési naplóban történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítá­
sát szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.
5.22. Időjárási viszonyok. Az időjárási viszonyokból adódó esetleges 
károkat a Vállalkozónak napi szinten ellenőrizni kell, és azokat a helyszí­
nen, az észleléstől számítottan munkaidőben legkésőbb 8 (nyolc) órán 
belül, munkaidőn kívül 24 (huszonnégy) órán belül, valamint élet- és 
balesetveszély esetén azonnal elhárítani, javítani köteles. A megtett intéz­
kedésekről a Vállalkozó haladéktalanul írásban (fax és építési naplóbe­
jegyzés) tájékoztatni köteles a Megrendelőt. A Vállalkozónak a munka­
árok kialakításakor gondoskodnia kell a csapadékvíz megfelelő elvezeté­

séről. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vállalkozó teljes felelős­
séggel tartozik, az ebből eredő valamennyi költséget, kárt köteles megté­
ríteni.
5.23. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása 
csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak 
a munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, 
műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal 
korábban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Ameny- 
nyiben a Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a 
Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi 
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költsé­
gén kétséget kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész 
feltárását, visszaépítését és kijavítását).
5.24. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a 
Megrendelő környezetvédelmi politikájába illeszkedő módon, valamint a 
közterületi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intéz­
kedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, 
sérülések elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatósá­
gok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiá­
nyosságokat köteles megszüntetni.
5.25. Minőség, minőségbiztosítás. A Vállalkozó a műszaki előírá­
sokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. A 
munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. A 
Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az egyéb­
ként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó teljes körű 
felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, beszállí­
tóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű 
feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom 
erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
5.26. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A 
rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket 
térítésmentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig 
végrehajtani.
A kivitelezés során (anyagtárolás) különös gondossággal - a mindenkor 
hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok maradéktalan 
betartásával - kell védeni a fákat (kalodázás) és a dísznövényeket, ame­
lyeket Vállalkozó dokumentálni köteles.
5.27. Csőanyagok kiemelése. A csőhálózat a Megrendelő vagyonke­
zelésében áll. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munka során a Megren­
delő illetékes műszaki ellenőre által az építési naplóban meghatározott 
mennyiségű kiemelt öntöttvas, illetve bármilyen GÖV anyagú szerelvényt 
a Megrendelő Központi Anyagraktárába saját költségén beszállítani. Ezen 
kötelezettség megszegése esetén a Vállalkozó az öntöttvas piaci értéké­
nek megfizetését vállalja a Megrendelő felé. Ebben az esetben a Meg­
rendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor - amennyiben 
öntöttvas, illetve GOV szerelvény kiemelésre kerül - az építési naplóban 
rögzítettek szerint számlát állít ki a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a 
számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles az öntöttvas 
piaci értékét a Megrendelő részére megfizetni, ennek elmaradása esetén 
a Megrendelő jogosult a számla szerinti összeget bármely a Vállalkozó 
részére esedékessé váló kifizetés összegébe beszámítani.
5.28. Építési helyszín rendbetétele. A kivitelezésből eredően kelet­
kezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelye­
zése valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivite­
lezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó 
kötelessége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követó 5. (ötödik) napig, illetve a Felek által 
meghatározott egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gon­
doskodni, és annak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé 
váló kifizetés összegébe beszámítani.
5.29. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munká­
latait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezé­
sek, anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondos­
kodni. A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés 
okairól. A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a 
Vállalkozó által hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelő­
nek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére 
vezethető vissza. A Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli 
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő 
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költségekről a Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül 
írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint- 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre 
jelentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvé­
telre késznek tekinthető - a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi 
eljárást Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le 
a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. 
Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek 
viselése Vállalkozó felelőssége illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 
3 (három) példányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír.
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének minimum feltételei:
(a) jegyzőkönyvezett, sikeres nyomáspróba megléte,
(b) az újonnan megépült vízellátó hálózat fertőtlenítés, mosatás megtör­

ténte,
(c) a vízellátó hálózat - akkreditált vízminta-vétel vagy a Megrendelő 

képviselőjének jelenlétében végzett mintavétel és akkreditált labora­
tóriumi vizsgálat eredményeként - az ivóvíz minőségi követelményei­
ről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 
előírásainak .megfelelő minősítésű'' vízminta vizsgálati jegyzőkönyv­
ének megléte,

(d) az élő hálózattal való összekötés megtörténte,
(e) a burkolat helyreállításának megtörténte,
(f) a kivitelezés készre jelentése.
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, ame­
lyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű 
használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel 
során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások 
teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányos­
ság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét 
visszatartani.
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtaga­
dására kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt 
a Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat - azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlés­
ből eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.
6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint 
az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) 
meghatározott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikáci­
óknak, műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, 
hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésé­
vel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - 
amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben másként nem szerepel - 4 (négy) példányban átadni, 
amely a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így 
többek között, de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti 
és utáni állapotának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredmé­
nyeként létrejött létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, 
valamint egyéb szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar 
nyelvű jegyzőkönyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsí­
tását szolgáló dokumentumokat.
6.3. Jogfenntartás. A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja 
vagy átveszi. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás 
nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon 
igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződés­
szegése következményeként megilletik.

7. Vállalkozói díj

7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, L osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvég­
zéséhez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kap­
csolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és 

egyéb hasonlójellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses 
feladatok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével 
felmerülő egyéb költséget
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés esetén 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalko­
zó átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár 
mértékét megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét 
képezi, ez azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá. 
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem 
kalkulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, 
vagy egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a 
Vállalkozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve 
költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalány­
áron felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.
7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetés­
ben meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés 
tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák 
az áfát. Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát 
is) és azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. 
Amennyiben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett 
felmérést pontosnak kell elfogadni. A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj 
kiszámítása az adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, 
hogy a Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvég­
zett szolgáltatások Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a 
költségvetésben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket 
összeadják.
7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvé­
gezni, amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban mint a ,Ptk.’) 6:244. § alatti megha­
tározásokat veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha 
azt a Megrendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyi­
ben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis el­
végzi, úgy e körben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének 
megtérítésére tarthat csak igényt.
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb 
számítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszá­
molású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak 
ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyide­
jűleg kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többlet­
munkát vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságá­
ból adódik, amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen 
végző, kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvár­
ható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az 
ajánlatadás során nem jelezte a Megrendelő felé.
7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tarta­
lékkeret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és bizton­
ságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel.
7.6. Előleg. Amennyiben a Felek, a .Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az 
előleg összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott 
előlegbekérót küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását 
követő 7 (hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása 
esetén a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére 
vonatkozó igényéről lemondott. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az 
előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg 
átutalással a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a 
jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határ­
időn belül köteles a Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az 
előlegszámlán minden esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító 
adatokat, a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés számát és az elő-
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legbekéró azonosítóját A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
az előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő annak 
áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
összegének megfelelő kötbért számíthat fel, illetve az előlegszámla beér­
kezéséig jogosan tarthat vissza esedékessé váló kifizetéseket, valamint 
egyéb kárát is érvényesítheti. A Vállalkozó a (vég)számlában köteles 
elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett előleget.
7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését elóleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az elólegbekérő 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell 
szólnia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó 
teljesítési késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön 
felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, 
külön költség felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az 
elóleg-visszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújta­
ni.

8. Fizetés

8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részletei­
nek kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség 
alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt résztelje­
sítési igazolás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVH. törvény (a továbbiakban mint az ,Afa tv.*) 57. § 
szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák 
egyes részei átadás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást 
a Felek továbbra is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre 
vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt 
részteljesítési igazolás.
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó bel­
földön nyilvántartásba vett áfa- vagy evaalany és a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya 
alá tartozik, a Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót 
nem tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt 
terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tűntetni.
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya olyan 
építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvétel i 
eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingat­
lan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatásá­
ra- ideértve az ingatlan bontással történő megszűntetését is - irányul, az 
ügylet az Áfa tv. 142.5 szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó 
adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak.
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya nem 
olyan építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásul- 
vételi eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely 
ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoz­
tatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - 
irányul, az ügyletre az általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az 
esetben a Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogsza­
bályokban meghatározott mértékű áfával növelt-vállalási árat fizeti meg 
a Vállalkozónak.
8.3. Számla kiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint - a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a 
számlába mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá 
a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelmé­
nyeknek megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a 
teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét a Szerződés, illetve a 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM 
azonosítóját, a teljesítés helyszínét, a szakaszhatár, hossz és átmérő 
adatokat, ellenkező esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak 
tekinti, és a Vállalkozónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított szám­
lából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy 
a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számlá- 
ját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVH. törvény 
175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektroni­

kus formában kiállított számlát/számlákat a Megrendelő kizárólag speciá­
lis megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is 
alkalmas, az alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogad­
ni:
(a) minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF kép vagy szövegfel­

ismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a 
PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML számla leíró 
adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre 
alkalmas PDF dokumentum.

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat 
a Megrendelő eszamla@vizmuvek hu e-mail címére szükséges továbbíta­
ni. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy a fenti feltételeknek 
megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és 
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.
8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számí­
tott 15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás 
esetén a Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. A 
Felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és 
a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata 
alapján beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződés­
szegéséből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen 
fennálló igényét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, 
illetve ezen felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely 
a Vállalkozó szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüg­
gésben ót érte.
8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az 
előteljesítés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három ti­
zed) %. A Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az 
engedményről a Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem készít 
A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az 
ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.
8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamatot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes 
napokra számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott 
vagy jóvá nem hagyott számlák összege után. A Vállalkozónak a Meg­
rendelő fizetési késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére 
vagy a Megrendelő más megrendeléseinek visszatartására.

9. Jótállási kötelezettség

9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követó első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja. A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, 
valamint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 

Egyedi Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és ha­
tósági előírásoknak,

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális cé­
lokat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek_harmadik személy bármilyen természetű-igényétől vagy 
jogától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.
A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá­

sára jutását követően azonnal
(b) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó 

hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) 
órán belül

(c) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályo­
zó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) na­
pon belül 
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megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt 
határidőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delő jogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel 
elvégeztetni.
9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján 
az elkészült munkára vonatkozóan utófelülvízsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a 
Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. A 
Megrendelő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 
30. (harmincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki az ott 
jelzett hibákat az utófelülvízsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.

10. Jótállási biztosíték

10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási bizto­
síték nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet
10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben jótállási 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárásának) időpontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási 
bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor 
megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, 

illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően 
nem állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalko­
zó köteles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Meg­
rendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 
90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszá­
mítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
10.3. Biztosíték lehívása. A jótállási bankgarancia beváltásának 
feltétele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak 
ítéli,

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatko­
zatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijaví­
tására nem tett intézkedést

11. Kártérítés

11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységé­
re visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
kára származik - függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e 
vagy sem a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló 
felelősséggel tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és

“mulasztásokért. A~ Vállalkozó "kártérítési felelőssége teljes, és "a fél merült 
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny meg­
térítésére egyaránt kiterjed.
11.2. Vállalkozó helytállást kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, 
amelyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, 
vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesí­
tésével (ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett 
név vagy egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között 
köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő 

helyett a jogosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, 
vagy ha ezt már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrende­
lővel szemben keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalko­
zó köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval 
szemben érvényesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén 
köteles azt elfogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozó­
ként belépni, és megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. 
A jelen pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről 
súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bár­
mely a Vállalkozó részére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza 
meg.
11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok 
csökkentése érdekében - amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább 
a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) 
napig hatályos] felelősség biztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell 
terjednie:
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben 
előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerző­
désszegés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás 
fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértéké­
vel, az önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

12. Kötbér

12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalko­
zó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel 

érintett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb 
azonban a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező ösz- 
szegű késedelmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződés­
szegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Meg­
rendelő a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatá­
rozott teljes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező 
összegű meghiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg.
12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés 
összegét a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy 
egyoldalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. A 
késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem 
mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha 
kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó 
kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

13. Vis maior

13.1. Vis maior fogalma. Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek 
nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem 
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körül­
ménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel

“ elháríthatatlan körülményeket’(pl.: háború,’ országos sztrájk, földrengés, 
árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek 
akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior fényéről, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést 
elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek 
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesül­
nek a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő 
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a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbo­
dik.

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések

14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az 
egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A kon­
zorciumi tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelős­
ségűkre tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezet­
tek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér 
teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól 
követelheti.
14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai 
tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkoza­
tok, tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása 
(ideértve a Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető 
tag mint képviselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat­
tétel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a 
képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi 
igény tekintetében a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a 
felelősségét kizárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - különösen a szerződést 
érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyi­
latkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag 
részére egyaránt megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a 
nem a meghatalmazott képviselő útján tett jognyilatkozatokat tájékozta­
tásokat és értesítéseket is figyelembe vegye.
14.3. Biztosítékok. A konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megoszt­
va nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi 
konzorciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie.
14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla 
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő konzorcium 
vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi 
alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések 
alapján átruházható jogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként 
átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek 
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű 
jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az 
oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás 
vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a 
szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden 
jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átru­
házása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és vala­
mennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely 
egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az 
átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az adott 
szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotások 
átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi 
művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVL törvény (a további­
akban mint az „Szjt.") 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi 
szellemi alkotás tekintetében az Szjt 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt 
jogokra - amennyiben ezen jogok azadott szellemi alkotásjekintetében 
értermezh'etőéF^ is'lciterjé’d, é jogok vonatkozásában ez á rendefkez'és 
kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a 
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb 
szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szava­
tolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
jogosultsága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi 
alkotások nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt 
korlátozná vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik 
személy díjazást vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb 
jogcímen követelést támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás 
tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség 
terheli.

15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - 
beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet 
a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik 
Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következ­
ménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy 
gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, 
információk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. 
Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, 
illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat 
harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, 
videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizáró­
lag abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez 
jogszabályjogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra 
kötelező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Meg­
rendelés tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzés­
hez egyébként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe 
bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási 
kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso­
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok 
tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, 
illetve terhelheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlát­
lan ideig fennmarad.
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás. A 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt 
vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munkavállalóját 
akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony­
ban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, amelyeknél a 
másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a 
Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi 
Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segéd­
je vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkavállalójának érdekelt­
ségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető tisztségvise­
lője, amely a Megrendelő munkavállalója.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely 
feltétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt 
szakemberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugal ma­
zása, valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve 
kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve 
nem vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogvi­
szonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben 
meghatározott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, 
a Szerződés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig 
áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen 
írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére köt­
bért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz 
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Meg­
rendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerző- 

"désszegésével okozati-összefüggésben őtérte.—■ _ - -----  -----
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra 
vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A 
Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre 
álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
Szerződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással meg­
szüntetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelke­
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zését bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fenn­
maradó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a 
Felek a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést 
az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen 
rendelkezést a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyet­
tesíteni, amely összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek 
eredeti szándékával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek 
számára, mint az érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhisze­
műen megállapodtak volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelke­
zés érvénytelenségével; ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő 
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.
15.5. Jogról való lemondás hiánya. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt 
bármely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése 
nem zága ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését
15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben 

ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járás bíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekre kikötik a Budapesti n. és ÜL kerületi Bíróság, törvényszéki 
hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre 
vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővá­
rosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége 
nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékessé­
gét
15.7. Irányadó jog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdések­
ben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkal­
mazni, azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó.
15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési 
feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses 
feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem 
kerültek kifejezetten kizárásra.
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