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Általános kivitelezési szerződés (épitési-szerelési munkák)

SAP DMS azonosító: Qo
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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. 
§-a alapján a Fővárosi Vízművek Zrt., mint Ajánlatkérő által „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén, 
vízcsőhálózaton pontszerű karbantartási, ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és 
új tűzcsap telepítés munkák elvégzése 2 részben) ”EKR rövidített elnevezés: Csőhálózati munkák 
elvégzése 2 részben) ” tárgyban 2025. május 30. napján indított, uniós nyílt közbeszerzési eljárás 
(EKR0008798220252025)

1. rész: Budai Régió

(Budapest, I., IL, III., XL, XII., XXI., XXII kerületek, Budaörs, Biatorbágy, Százhalombatta,

Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl, Budakeszi 

eredményeként 
/

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csömyei 
Géza Zoltán Vezérigazgató és Debreczeny László Imre Üzemeltetési Igazgatói mint megrendelő, a 
továbbiakban mint Megrendelő, 

másrészről a KÖVESDIG-ÉP Kft (székhely: 2133 Sződliget, Deák Ferenc utca 12.; cégjegyzékszám: 13-09­
210465; adószám: 290303305-2-13. Képviseli: Kövesdi László ügyvezetői mint vállalkozó, a továbbiakban mint 
Vállalkozó között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./  A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 1. részében a 
nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 
a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó 
mellékletekben foglaltak szerint meghatározott vízcsőhálózaton pontszerű karbantartási, ütemezhető 
hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új tűzcsap telepítés munkák elvégzését az alábbi 
helyszínen:

1. rész: Budai Régió

(Budapest, I., II., III., XI., XII., XXI., XXII kerületek, Budaörs, Biatorbágy, Százhalombatta, 

Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl, Budakeszi

1.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 
teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy 
az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy 
a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) 
tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

1.3. A Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142.§ (1) 
bekezdés b) pontja alapján ezúton nyilatkozik a Vállalkozó felé, hogy a Szerződés tárgya nem olyan 
- hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött - épitési-szerelési vagy egyéb 
szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az ingatlan bontással 
történő megszüntetésére vagy rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra vonatkozó 
tevékenység) irányul.



A szerződés részét képező dokumentumok

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik: ,

- 1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata

- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- Környezetvédelmi előírások

- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

- Etikai normák kivonata

- Ivóvíz-biztonsági követelmények

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki 
specifikáció valamennyi melléklettel együtt, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben 
hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott 
esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak 
csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

2.1 Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi 
megrendelésben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott időpont. A Vállalkozónak az elvégzett munkát az 
egyedi megrendelés szerinti véghatáridőig átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával át kell adnia a 7.1. 
pont szerint. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időpontjának nem a készre jelentés napja, hanem a 
sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás 
kiállításának napja minősül.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a 
munkaterületet a MIRTUSZ munkalap átadásával adja át Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, 
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól 
számítják, valamint az igy keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő 
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi fokok elérése esetén 
vállalja.

3.4. Az egyedi megrendelésekben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes 
határidők.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetésének 
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

ÁFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-a, 
de legfeljebb 250 Millió

a munkaterület
átadását követő 5 
napon belül benyújtott

Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó részszámla/részszámlák benyújtására 
jogosult: az előleg összegének arányosított része
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Ft elölegbekérö alapján 
az építési munkaterület 
átadását követő 15. 
nap .

(a részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz 
viszonyított arányában) levonásra kerül a 
részszámlák összegéből.
Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, abban 
az esetben a számla (végszámla) összegéből 
kerül levonásra az előleg összege.

37 A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles 
végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a 
szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik 
személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet 
nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.2. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését 
változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos 
dokumentumon.

4.3. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos 
ellenőrzésére, ideértve a helyszínen történő ellenőrzést és az építési napló vezetésének ellenőrzését is. 
Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek vagy a képviseletében eljáró személynek minden, 
a kivitelezési munkára vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 
megadni, különös tekintettel az alábbiakra:

Megrendelőnek jogában áll a teljesítés helyszínén ellenőrizni, hogy kik dolgoznak a kivitelezésen. A 
Vállalkozó hitelt érdemlően, bizonyítható módon köteles igazolni a kivitelezés helyén tartózkodók, általa 
foglalkoztatottak jogviszonyát. Ennek igazolása érdekében Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés 

. teljes időtartama alatt biztosítani, hogy a kivitelezés helyszínén folyamatosan rendelkezésre álljon a 
„munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő 
adatlap” (T1041-es adatlap) másolata, továbbá - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerzödés(ek), és ezen dokumentumokat Megrendelő helyszíni ellenőrzést végző képviselőjének 
felszólítására Vállalkozó köteles Megrendelő részére haladéktalanul átadni.

Vállalkozó köteles a jogszabályban előirt ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni.

Vállalkozó köteles megfelelő időben és módon intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok, 
valamint Megrendelő képviselői részt vehessenek.

4.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az 
jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt 
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.6. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése,
kezelése Vállalkozó feladata. •

4.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) 
MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és 
betartatni.
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4.8. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag 
az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben 
vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

4.9. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni. 
Vállalkozó az elektronikus építési naplóhoz a szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ) köteles 
megadni.

4.10. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez Megrendelő a 
Műszaki leírásban meghatározott anyagokat, eszközöket biztosítja. Minden olyan anyag, eszköz 
biztosítása, amelynek biztosítására a Megrendelő a jelen szerződésben, műszaki leírásban vagy az 
Eljárást megindító felhívásban nem vállalt kötelezettséget, Vállalkozó feladata. A jelen szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,- és egyéb dijakat, költségeket 
maradéktalanul tartalmazza.

4.11. Vállalkozó köteles - egyedi megrendelésenként - az adott munkához Megrendelő által biztosítandó 
anyagokról minden esetben tájékozódni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által biztosított anyagokat 
- azon megrendelésre, amelyre azokat kapta - minden esetben beépíti.
A kivitelezés teljesítéséhez szükséges további, a Megrendelő által nem biztosított anyagok beszerzéséről 
Vállalkozónak kell gondoskodnia.

4.12. A veszélyhelyzetben irányadó rendelkezések be nem tartásából eredően felmerült bármely kárért illetőleg 
költségért a Vállalkozó teljes és objektív felelősséget vállal.

4./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1 Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában 
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó

1. rész: nettó 130.000.000.- HUF + ÁFA összegben határozzák meg.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott 
díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

5.3 Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését 
követően állapítják meg. A Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett munkák 
mennyiségét megszorozzák az árazott költségvetésben foglalt egységárakkal és az így kapott 
részösszegeket összeadják. Az elvégzett feladat ellenértékét a Megrendelő által kiadott 
teljesítésigazoláson szerepeltetik.

5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések 
összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, 
e körön kívül Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen 
jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.

5.5 A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalását, díjak 
vonatkozásában a jelen szerződés hatályba lépését követő 12 hónapig nem emelheti. Az időtartam 
lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH 
előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön. Az anyagárait 
Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követő 3 hónapig nem emelheti. Három havonta a 
Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az anyagárakban az infláció a KSH előző 
három hónapra vonatkozó, az építőipari termelői árak változására vonatkozó árindex legfeljebb 100%- 
ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók a Kbt 
141.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével, az áremelés elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen 
jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.
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* >5.6 Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után 
jogosult számla benyújtására az egyedi megrendelésben, valamint a Felek erre vonatkozó, a jelen 
szerződés 5.3. pontja szerinti írásbeli elszámolásában rögzítettek szerint. Ha az egyedi megrendelés 
értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-a), 
vagy Megrendelő a 3.3 pontban foglaltak alapján részszámlázási lehetőséget biztosit, úgy Vállalkozó az 
igazolt, tényleges és szerződésszerű (rész)teljesítés megtörténte után jogosult az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.") 57. §-a alapján rész- és végszámla benyújtására az 
egyedi megrendelésben részletezettek szerint.

5.7 Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182.. 
Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolás(oka)t. 
Vállalkozó a számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben meghatározott részletezéssel 
kiállítani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli 
jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes 
felelősséggel tartozik.

5.8 A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját és helyszínét, a fizetés módját és határidejét, a 
szerződés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő 
azonosithatatlannak tekinti, és a Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles 
a számlát kijavítani. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és 
a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

5.9 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek 
megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus 
formában kell megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozó-nak az Online számla Adatszolgáltatásban is 
elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában kiállított számlát a Megrendelő 
kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az 
alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre 
alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként 
beágyazott XML számla leíró adatfájlt, vagy

b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF 
dokumentum, vagy

c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és e-mail-ben megküldött, 
elektronikus aláírással / hash kóddal el nem látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas 
(másodpéldány esetén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási 
lehetőségek egyikével sem kíván élni, tudomásul véve, hogy az elektronikus számlázásra a Megrendelő 
előzetes Írásbeli értesítése mellett a későbbiekben is bármikor áttérhet.

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat a Megrendelő 
e-mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy 

a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez 
alkalmas rendszerrel rendelkezik. . A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem fogad be, 
tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elektronikus, hanem papíralapú 
számlának minősülnek.

A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá 
tartozik, az ügyletre az általános áfa szabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő a bruttó - 
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azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával növelt - vállalást árat fizeti 
meg a Vállalkozónak.

5.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során, 
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 
(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

5.11 Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint történik.

5.12 Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése 
szerint kerülhet sor jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint.

5.13 Megrendelő tartalékkeretet nem biztosit.

5.14 A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előirt módon 
igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Vállalkozó a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt 
határidőben Megrendelő részére megadja. Megrendelő csak a 30 napnál nem régebbi együttes nemleges 
adóigazolás birtokában, illetve Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes 
adatbázisában történő szereplése esetén egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Megrendelőnek a 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza 
kell tartania a kifizetést. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési 
késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.
Alvállalkozó igénybevétele esetén irányadó a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak is.

5.15 Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját 
írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 32/ A § hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

5.16 A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 27/A. §, 135. § (1 )-(2), (5)-(6), adott esetben 
(7)-(8) és a (11) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ai is irányadók.

5.17 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. 
évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.18 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított 
vállalkozói/alvállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat, 
valamint behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.

5.19 Megrendelő nem köteles kamatot és behajtási költségátalányt fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott 
számlák összege után.

5.20 Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói dij valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges 
munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-, 
árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, 
és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.21 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árazott költségvetésben szereplő, az egyedi 
megrendelés alapját képező vállalkozói dij tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges költségét, diját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a 
Megrendelő felé nincsen.

5.22 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges 
valamennyi munkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

5./  Alvállalkozók
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"6.1. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt 
alvállalkozóit a Kbt 138.§ (3) bekezdése szerint előzetesen írásban bejelentette, és ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg, a bejelentéssel együtt nyilatkozott 
vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtotta arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előirt kizáró okok hatálya alatt.

6.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (3) bekezdésében és a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor. Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban 
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért 
ügy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.4. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz 
igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, 
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az 
alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és 
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

6.5. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség 
megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

6.6. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 
138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

6./  Műszaki átadás-átvétel

7.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Ezen eljárás a 
munka készre jelentésével kezdődik. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvétel 
időtartama beszámít, azaz a Vállalkozó akkor teljesít határidőben, amennyiben az átadás-átvételi eljárás 
befejeződik a teljesítési határidőben. A teljesítés időpontja a Megrendelő által aláirt teljesítési igazolás 
aláírásának napja. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a mellékleteiben és 
egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható 
meg.

7.2. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi 
eljárás lefolytatására.

7.3. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége 
illetve feladata.

7.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót, 
hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.5. Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír.

7.6. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel 
mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­
átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a 
hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A 
póthatáridő kitűzése, és vállalása a Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítését nem érinti, az 
az eredeti kötbérterhes határidőhöz képest kerül érvényesítésre.

7.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­
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átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő 
többletköltség Vállalkozót terheli.

7.8. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a 
mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

7.9. Az Átadási dokumentáció 1 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan 
tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.

7.10. Sikeres átadás-átvételi eljárás, és az erről kiállított jegyzőkönyv a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele, 
valamint a kitöltött teljesítéshez igénybe vett alvállalkozó(k)ra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A 
teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete, ennek hiányában számla nem nyújtható be.

7.1 Jótállás

8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított vállalása szerinti időtartamig 36 hónap (kötelezően előirt 24 hónap + 12 hónap 
többlet jótállás) azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal. .

8.2. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles .
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 
belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 
napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előirt időtartamú szavatosságot valamint a 
beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előirt kötelező alkalmassági időt vállalja.

8./  Jótállási biztosíték

9.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték 
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek 
mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

9.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített 
módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és 
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a 
Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének 
a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése 
alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből 
visszatartás útján kerüljön biztosításra.

9./  Szerződés időtartama, hatálya

10.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően 12 hónap határozott időtartamra jön létre. 
Megrendelő jogosult egy alkalommal, 12 (tizenkettő) hónappal Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával 
meghosszabbítani, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti 
időtartamának lejártakor a keretösszeget. Megrendelő a szerződés meghosszabbításának szándékáról 
Vállalkozót legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke 
eléri 1. rész: nettó 130.000.000.- HUF + ÁFA -t és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és 
ellenszolgáltatása teljesült.

10.2. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig 
indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés 
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alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen 
sem támaszt igényt Megrendelő felé.

10.3. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva 
továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

10./  11. Szerződésszegés, kötbér

11.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős,
- hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi 

megrendelésben meghatározottaknak,
- a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős.

11.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a 
késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 
munkalápban") rögzített,

- teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0%-a/nap -1-5 nap közötti késedelem esetén -,
- teljes nettó ellenszolgáltatás 4,0%-a/nap - 5-10 nap közötti késedelem esetén -, 
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Megrendelő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok 
meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

- 2,00 - 2,50 nap = 2 nap,
- 2,51 - 2,99 nap - 3 nap.

11.3. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja
a szerződést. .

11.4. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból, 
amelyért felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti és Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a 
következő esetek:

- nem a Megrendelő V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (7. számú melléklet) 
rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten
o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzése, 
o nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag kerül 

beépítésre,

- a burkolat helyreállítás befejezéséig Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által 
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.: 
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, 
nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömitetlen hézag a 
meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

- a burkolat helyreállítására a vállalt jótállási időszakon belül (minimum 24 hónap) keletkezett 
süllyedés, nyomvályúsodás, szemcsekipergés, kátyúsodás,

- rendszeres havi mintázás keretében vett magminta nem-megfelelősége,

- a munkairányító rendszerben nem valós adatok kerülnek rögzítésre (különösképpen a 
helyszínre érkezések és elhagyások időpontjai, valamint a műszaki adatok).
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11.5. A nem megfelelően helyreállított burkolatot haladéktalanul, soron kívül, saját költségen Vállalkozónak 
minden esetben ki kell javítani.

11.6. A hibás teljesítési kötbér mértéke alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozás, előjelzés kijavításának teljes 
költsége (amennyiben a Megrendelő saját erőforrásokkal javítja ezt a balesetveszély 
kockázatának csökkentése érdekében: 10.000,- Ft/nap/munka),

- nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag beépítése 
esetén a helyes beépítés összes Megrendelőnél felmerülő többletköltsége (kiszállási díj, 
esetleges kártérítések, stb.),

- nem megfelelő magminta eredmény esetén a mintavétel teljes költsége (a kiszállási díjjal, az 
akkreditált laboratóriumi vizsgálatok teljes költségével),

- a nem megfelelően helyreállított burkolatból esetlegesen fakadó kár- és járulékos költségek 
teljes összege,

- a munkairányító rendszerben nem valós adatok rögzítése esetén: 20.000,- Ft/munka.

Azon hibás teljesítések esetén, ahol Megrendelő nem rögzített fix hibás teljesítési kötbér összeget, illetve 
olyan hibák esetén, amelyek jelen szerződésben előre nem kerültek megnevezésre, felsorolásra, abban 
az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz munkalapban’’) 
rögzített, a hibával érintett munkarészre eső teljes nettó ellenszolgáltatás 30% -a.

11.7. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja
a szerződést. ■

11.8. Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási 
kötbér mértéke egyedi megrendelésenként (Mirtusz munkalap) a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 30 
%-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem kezdi meg, 
akadályt sem közöl az előirt időszak alatt, és a munkát nem végzi el.

11.9. A keretszerződés teljesítésének a Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetén a meghiúsulási 
kötbér mértéke a keretszerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 30 %- 
a. A keretszerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt sorozatosan 
egymás után legalább 5 alkalommal, vagy összesen 10 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés 
teljesítése vagy a keretszerződés további teljesítése ellehetetlenül.

11.10. A kötbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés 
összegéből levonható. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki Megrendelő, mely 
külön pénzügyi rendezést már nem igényel. Amennyiben a Vállalkozó a kötbér érvényesítéséről szóló 
értesítés (számla, teljesítésigazolás, 11.12. pont szerinti tájékoztató - amelyik vagy amelyik a legkorábban 
kiküldésre kerül a Vállalkozó részére) kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a kötbérkövetelést 
írásban nem vitatja, úgy a Felek a Megrendelő követelését elismertnek tekintik.

11.11. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a hibás 
teljesítés miatti kötbér érvényesítése az ugyanazon esetre vonatkozó szavatossági igény érvényesítését 
kizárja. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési 
kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 
merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 
jogait is.

11.12. A kötbérrel érintett munkákról tételes tájékoztatót küld Megrendelő a Vállalkozó részére.

11.13. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen 
szerződés vagy az egyedi megrendelés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - 
a jelen szerződéstől vagy az egyedi megrendeléstől elállni.
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>• -11.14. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve
1 tartalom szerint teljesít,

- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

- az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan 
jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további 
teljesítés nem áll érdekében,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve 
a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről 
határoz,

- ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a 
hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

- bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,

- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,

- bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 
vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére,

- a késedelemi vagy hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,

- Vállalkozó bármely, az egyedi megrendelésben rögzített határidő tekintetében 15 napot elérő 
késedelembe esik, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesiti az egyedi megrendelésben 
foglaltakat,

- sorozatos (egymás utáni 5 db vagy összesen 10 db) egyedi megrendelés nem teljesítése,

- a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozók előzetes írásbeli bejelentésére és a velük 
kapcsolatos kizáró okok igazolására vonatkozó jogszabályi és jelen szerződésbe fogalt 
rendelkezéseknek,

- a Vállalkozó megsérti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.. §-aiban foglalt, számlázásra és kifizetésre 
vonatkozó rendelkezéseket,

- a Vállalkozó a szerződés időtartama alatt bármikor nem rendelkezik a jelen szerződés 19.9. 
pontjában előírt felelősségbiztosítással,

- a Megrendelő képviselője által a teljesítés helyszínén végzett ellenőrzés során a Vállalkozó 
nem bocsátja haladéktalanul a Megrendelő rendelkezésére a „munkáltató vagy kifizető által 
foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő adatlap” (T1041-es 
adatlap) másolatát, és/vagy - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerzödés(eke)t, illetve ezen dokumentumok a helyszínen nem állnak folyamatosan 
rendelkezésre.

Tekintve, hogy kiszervezett tevékenységet kizárólag átlátható gazdálkodó szervezet végezhet, a Vállalkozó 
szavatol azért, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül.

11.15. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok akár a jelen szerződés, akár az egyedi megrendelés 
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen 
keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

11.16. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési 
határidőn belül sem egyenlíti ki.
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- a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

11.17. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza,

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior" esete miatt nem tudták teljesíteni.

11.18. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis 
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

11.19. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11.20. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 
szerződésszegése következményeként megilletik.

11.21. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan 
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 
szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 
okozta.

11.22. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (6) bekezdése alapján köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági 
határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 
beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 
szerződés lehetetlenülését okozta.

11.23. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy 
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen 
szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek 
teljesítését, illetve fennálltát.

11. / Szerződésmódosítás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141 .§, valamint a 
307/2015 kormányrendelet 22 § által előírt rendelkezések szerint, a Felek közös megegyezésével, írásban 
érvényes.

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban (ideértve a 
Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail címet is) bekövetkező változás. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen 
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 
értesíteni.

12. / Titoktartás

13.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen 
kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek 
és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra
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vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a 
jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.

13.2. Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, 
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés 
megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas 
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról 
előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra 
felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség. nem alkalmazandó az alábbi 
információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó 
hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a 
Vállalkozó számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt 
titkossági megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

13.3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A 
súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a 
titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását, 
valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére 
vonatkozó kötelezettséget.

13.4. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 
Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is 
kiterjed.

13.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan 
jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra- 
hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

13.6. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is 
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 
olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettség alá esik.

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában és (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

13./  Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás

14.1 .A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint 
a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a 
Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető 
tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes 
körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések 
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megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést, 
illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

14.2. A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára 
kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, 
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel 
teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető 
tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve 
kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem 
közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval 
szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés 
megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő 
előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi 
előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz 
Kiíencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, költségét, 
kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben őt érte.

14.3. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben 
köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden 
rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

14.4. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül, és a Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

14./  Korrupcióellenes klauzula

15.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi 
szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés 
megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

15.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak 
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és 
formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy 
átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

15.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy 
közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők") jelen szerződés teljesítése 
során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

15.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a 
közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített 
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely 
közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére 
teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 11. 
pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).
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-•15./ Kapcsolattartás

16.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a 
másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva 
személyesen adták át, az átadás napján, emaílen történt megküldés esetén a levelező rendszer által 
történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték 
meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

16.2. A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

A Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail cím:

16.3. A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok 
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

16.4. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét 
megtagadja vagy az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes 
átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) 
napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

16.5. Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben 
meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

16. / Vitás kérdések rendezése

17.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton 
törekednek rendezni.

17.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre 
kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a 
jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy 
egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest 
Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.

17. / Irányadó jog
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Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett 
rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

18./  Záró rendelkezések

19.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt. 
143. § (1) bekezdése alapján, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és 
a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

19.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni a Kbt. 143. 
§ (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból.

19.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

19.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.6. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a 
teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket 
(pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a 
Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 
teljesítésében.

19.7. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható 
időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő 
kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de 
késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior 
okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

19.8. Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles a szerződés
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• tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 1 Millió HUF és évenként legalább 5 Millió HUF fedezeti 
összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződést fenntartani 
beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat.
A biztosításnak ki kell terjednie:

- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,
- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
- vizes környezetben, és föld alatti munkavégzésre.

Vállalkozó a biztosítás kapcsán, a kötvényen kívül köteles egy fedezetigazolást bemutatni (átadni) 
Megrendelő részére, amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a 
kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Vállalkozó a szerződés időtartama 
alatt köteles a benyújtott fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást 
bemutatni, amely legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a dijrendezettséget.

19.9. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljes időtartama alatt 
szerepelni fog az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

19.10. A Vállalkozó által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során, valamint 
szerződéskötéssel egyidejűleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a 
Megrendelő a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények 
érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben előírt kötelezettségei - különösen a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése 
szerinti megőrzési kötelezettség - teljesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a szerződés aláírásával 
nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrendelő általi kezeléséhez és feldolgozásához 
az érintett(ek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Megrendelő felhívására a 
Vállalkozó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Megrendelő 
egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyről a Vállalkozó, illetve az 
érintett kérésére tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az 
igények elévüléséig, illetve a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében rögzített időtartam lejártáig kezeli, az 
iratokat ezen túlmenően a Kbt. és a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően őrzi. Amennyiben a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, 
úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő 
megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó 
szervezetnek.

19.11. A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem 
tárgyalt szerződéses feltételek alkalmazását.

19.12. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél 
tudomására hozza.

19.13. Vállalkozó kijelenti, hogy

1. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra 
figyelemmel az Eladó nem

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet 
vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül 
vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik;
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vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett 
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

2. Eladó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó 
alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, amely 
vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előirt feltételek valamelyike teljesül.

Eladó vállalja, hogy amennyiben a fenti körülményeiben bárminemű változás áll be, úgy erről a Vevőt 
haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Vevő a szerződés megkötésétől a megszűnéséig terjedő időszak alatt bármikor felhívhatja Eladót a 
rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltak Eladóval, illetve a jelen szerződés 9.13. pontjának 2. 
alpontjában foglalt szervezettel szemben való fenn nem állásának igazolására. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül Eladó részéről, amennyiben Vevő fentiek szerinti felhívásának 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A Vevő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, ha az Eladó a rendelet 5k. cikk (1) bekezdésével összefüggő vevői felhívásnak a 
szerződés jelen pontjában foglaltak szerint, határidőn belül nem tesz eleget és nem igazolja a tilalom fenn 
nem állását

A szerződés a Ptk. 6:95. §-a alapján semmis, amennyiben a szerződés megkötését kővetően 
megállapításra kerül, hogy az Eladó már a szerződés megkötésekor és azóta is a rendelet személyi 
hatálya alá tartozik (tilos (jogszabályba ütköző) szerződés). Amennyiben a fentiek szerinti odaítélési és 
teljesítési tilalom kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet tekintetében áll fenn, a 
Kbt. 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett a tilalommal érintett szereplő cseréjével a Ptk. 
6:111. § alapján a szerződés érvényessé válására van lehetőség, ennek hiányában a szerződés semmis.

Vevő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben Eladó a 
szerződés megkötését követően a rendelet személyi hatálya alá kerül. Amennyiben a szerződés 
megkötését követően kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet kerül a rendelet 
személyi hatálya alá és cseréjére a Kbt 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett 
haladéktalanul nem kerül sor, Vevő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással 
megszüntetni.

Amennyiben a szerződéses jogviszony megszüntetésére a rendelet szerinti valamely feltétel fennállása 
miatt kerül sor, a megszüntetésből eredő esetleges kártérítési igények tekintetében a Vevőt megtérítési 
kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kötelezettség 
a rendeletből ered.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy) 
példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest,

KÖVE

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli:: Csömyei Géza Zoltán Vezérigazgató és 

Debreczeny László Imre Üzemeltetési Igazgató

KOVESDÍ G-EP Kft 
képviseli: Kövesdi László ügyvezető

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.
1397 Budapest, Pf. 512.

Vállalkozó
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Mellékletek:
- 1. számú melléklet: Felolvasólap
- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata
- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- Környezetvédelmi előírások
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások
- Etikai normák kivonata
- Ivóvíz-biztonsági követelmények
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5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat 
gazdálkodó szervezetek részére

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

Alulírott, Kövesdi László (Lakcím: 2133 Sződliget, Deák Ferenc utca 12; Adóazonosító jel: 8412520750.) 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt KÖVESDI G-ÉP Kft (székhely: 2133 Sződliget, Deák Ferenc utca 12.; 
cégjegyzékszám: 13-09-210465; adószám: 290303305-2-13) szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban 
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapitó (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

E nyilatkozat kiadására a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 50. § 5. pontja szerinti víziközmű-hálózati elemek 
szervizelése, felújítása és javítása, különösen nyomásszabályozók, tűzcsapok, elzáró szerelvények, 
szennyvízátemelők, vákuumgépházak, szagtalanító és szagcsökkentést biztosító berendezések, fővezetékek 
kitakarás nélküli javítása viziközmű-üzemeltetési tevékenység egészben (vagy részben) történő 
kiszervezésével összefüggésben került sor.

...................................20...................................

cégszerű aláírás
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MŰSZAKI LEÍRÁS
Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű 
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1 Összefoglaló

A Fővárosi Vízművek ivóvíz csőhálózati hibajavítások, ivóvíz csőhálózati karbantartások és kapcsolódó munkák, 
új tűzcsap telepítések, pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások, teljes körű elvégzésére von be külső vállalkozót. 
Jelen versenyeljárás a Fővárosi Vízművek Zrt. teljes szolgáltatási területére vonatkozik, az alábbi megosztás 
szerint:

1. rész: Budai Régió:
- Budapest, I.,II.,III.,XL,XII.,XXI.,XXII. Kerület, Budaörs, Biatorbágy, Százhalombatta, Halásztelek, 

Szigetszentmiklós, Tököl, Budakeszi

2. rész: Pesti Régió:
Budapest, IV.,V.,VI.,VII.,VIII,IX.,X.,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXIII,kerületek , Kisoroszi, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány

2 Elvégzendő feladatok

A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz 
csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére:

• ütemezhető, nem vizfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),

• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dücolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödörtemetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),

• új tűzcsap telepítések
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),

• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,



o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás).

3 Ajánlattevő által elvégzendő fő feladatok

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlattevőtől általánosan elvártak, illetve Ajánlattevő által általánosan 
elvégzendő feladatok:

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt munkavédelmi, 
balesetelhárítási, közterületi rendre, és ivóvízbiztonságra vonatkozó előírásokat,

• Ajánlatkérő a szerződés aláírását követően az Ajánlattevő munkavállalói részére munkavédelmi, 
környezetvédelmi és ivóvíz biztonsági tájékoztatót tart, melyen a részvétel kötelező,

• Ajánlattevő olyan munkavállalót nem foglalkoztathat az Ajánlatkérő által megrendelt munkán, aki nem vett 
részt ilyen tájékoztatón,

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt környezetvédelmi 
előírásokat,

• az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény Ajánlattevőt terheli,
• Ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat, 

melyet ellenőrzés során be kell mutatni,
• a munkahelyeken Ajánlattevő dolgozói, Ajánlattevő cégjelzésével ellátott munkaruhát kötelesek hordani,
• a munkahelyi vezetőt azonosító kártyával kell ellátni, amelyet munkahelyén viselni köteles,
•. Nyertes Ajánlattevő a szerződés aláírását megelőzően nyilatkozik, hogy a munkavégzés során keletkező 

hulladékokat mely hatályos környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adja át. Nyertes 
Ajánlattevő a szerződés aláírásakor a hulladékkezelő hulladékgazdálkodási engedélyét Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátja, változás esetén jelzést tesz Ajánlatkérő felé és a hatályos engedélyt újból 
megküldi. .

Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése

o amennyiben az engedélyező hatóság előírja, hogy a munkakezdési hozzájárulás kiadásának 
előfeltétele a tervezett munkaterülettel érintett közterület tulajdonosának, valamint a közterület 
kezelőjének hozzájárulása és ehhez tervek elkészítése, akkor az Ajánlattevő feladata ezen 
tervek (forgalomtechnikai terv, közműegyeztetés) elkészítése és az engedélyek beszerzése 
(tulajdonosi-, és közútkezelői hozzájárulás,

o amennyiben az engedélyező hatóság a fentieken felül további tervek elkészítését, és további 
engedélyező szerv jóváhagyását írja elő, ezen tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése is az 
Ajánlattevő feladata,

o a közútkezelő hatóság, vagy a közterület tulajdonosa által kirótt külön eljárási díjak (pl. közterület 
használati díj) nem részei az ajánlatnak, ezek igazolt dokumentum (számla) alapján külön 
elszámolhatóak,

• munkakezdési hozzájárulás beszerzése
o Ajánlatkérő kizárólag hibajavítási munkák esetén teszi meg az utólagos üzemzavar bejelentést 

az illetékes önkormányzat felé,
o minden egyéb előzetesen tervezhető közterületi munkához kapcsolódóan a munkakezdési 

engedélyt Ajánlattevő köteles beszerezni,
o a 3. számú mellékletben előírt burkolat helyreállítási irányelvek követelményeinél szigorúbb 

feltételeket előíró közigazgatási határozatokat Ajánlattevő minden esetben köteles 
Ajánlatkérőnek előzetesen engedélyezésre bemutatni,

• előkészítő alépítményi munkák
o munkaterület biztosítása (kerítőanyag, forgalomtechnikai eszközök kihelyezése)



■ Ajánlattevő saját cégjelzésével ellátott keritöelemek elhelyezésével, a forgalmi 
helyzetnek megfelelő KRESZ táblák és forgalmi jelzések kihelyezésével köteles a 
munkaterületet elkeríteni,

■ Ajánlattevőnek a munkaterületen a V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési 
tevékenységek szabályozása (4, számú melléklet), vonatkozó 4.22. fejezetében leírtak 
szerinti információs táblát kell elhelyeznie a munkavégzés ideje alatt,

■ helyszíni munkaterület átadást a munka jellegétől, típusától, az elvégzendő feladat 
bonyolultságától, a közterület jellegétől függően Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben 
határoz meg, minden egyéb esetben a munkaterületet Ajánlatkérő a MIRTUSZ 
munkalap átadásával (egyedi megrendelés) tekinti átadottnak Ajánlattevő részére.

o vízelvezetés, környezet takarítása, burkolat fagymentesitése
■ Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a közterületet elárasztó, valamint a munkagödörben, 

munkaárokban keletkező víz szakszerű elvezetéséről és a környezet helyreállításáról. 
A burkolat helyreállítását követően a munkaterületet letakarítva kell visszaadni a 
forgalomnak. Fagyveszély fennállása esetén Ajánlattevőnek kell gondoskodnia az 
elárasztott közterület fagymentesitéséröl,

■ rendkívüli esetekben, illetve Ajánlattevőnek fel nem róható esetekben, és amennyiben 
Ajánlatkérő képviselője úgy ítéli meg, az Irányítási Központon keresztül rendelheti meg 
a munkavégzéshez tartozó járulékos szolgáltatásokat (lajtos kocsi, sózás, útburkolat 
takarítása, stb.) Ezen szolgáltatások költsége Ajánlatkérőt terhelik, ebben az esetben 
Ajánlattevő ezt külön nem számolhatja el,

o burkolatbontás gépi, illetve kézi erővel
■ burkolatok bontása, és helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok 

által kiadott irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
■ amennyiben a MIRTUSZ munkalap által végzendő tevékenység burkolatbontási tilalom 

alá tartozó útvonalat érint, a munka nem kezdhető meg, ilyen esetben a munkaterület 
átvétele semmisnek minősül, és Ajánlattevő köteles egyeztetést kezdeményezni 
Ajánlatkérővel,

■ a keletkező bontási hulladék esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a 
hulladékok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő 
feladata, amelynek megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentummal 
(szállítólevél), valamint a mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolja,

o munkagödör / munkaárok kialakítása, földkiemelés gépi, illetve kézi erővel, szükség szerint 
dúcolással, törmelék, illetve kitermelt talaj elszállítása

- a munkagödör / munkaárok kialakítását a V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai 
Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8 fejezetek szerint kell 
úgy elvégezni, hogy a vízvezeték közelében lévő más közművezetékek ne sérüljenek 
meg, azokat szükség szerint meg kell védeni (felfüggesztéssel, kitámasztással, stb.),

■ a munkagödör / munkaárok méretét mindig optimálisan kell meghatározni, kerülni kell 
az indokolatlanul nagy bontási felületek kialakítását, illetve nagytömegű földmunkát,

■ Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő által megadott műszaki megoldásokat 
alkalmazhatja, ettől eltérni csak igen indokolt esetben - a környezeti kényszerítő 
adottságok hatására - lehet,

■ a keletkező sitt és egyéb hulladékok, kiszoruló építési hulladékok esetében Ajánlattevő 
a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok hatályos jogszabályok szerinti 
kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek megtörténtét, a 
hulladékszállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal kell igazolni,

■ a keletkező hulladékok szabályos kezelésének költsége az Ajánlattevőt terheli, ez része 
a vonatkozó elszámolási díjtételnek,

• szerelés
o fogyasztók tájékoztatása hálózatzárás esetén
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■ Ajánlattevő az ütemezett munkák miatti hálózatzárások következtében előálló 
vízhiányok várható időtartamáról az érintett fogyasztókat tájékoztató lapokon értesíteni 
köteles legkésőbb a beavatkozást megelőző 72 órával,

■ tájékoztató lap mintát tartalmaz a 11, számú melléklet (vízhiány értesítő),
■ ipari nagyfogyasztókkal, közintézményekkel (rendelők, óvodák, iskolák, öregek otthona, 

stb.) és szolgáltatókkal (pl.: fodrászat, pékség, stb.) előre egyeztetni kell a zárással 
kapcsolatos időpontokat (a kiértesitöt aláírással kell átvetetni a fogyasztóval),

■ a hálózat zárását minden esetben csak Ajánlatkérő engedélyével lehet elvégezni,
■ Ajánlattevő a hálózat zárását az Irányítási Központ csőhálózati diszpécserének 

napszaktól függetlenül köteles telefonon bejelenteni,
* MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező Ajánlattevőnek a rendszerben is rögzítenie 

kell a hálózatzárást, nyitást,
o hálózat zárása, ürítése, feltöltése, légtelenítése

■ DN<300 mm-ig a zárásra az engedélyt Ajánlattevő a MIRTUSZ munkalap átvételével 
automatikusan megkapja,

■ DN>300 mm átmérő tartományban, minden esetben előzetes egyeztetés kell 
megelőzze a hálózatzárást.

■ hálózatzárás előtt meg kell győződni a vízellátó rendszer üzemtani szerepéről, és annak 
kiszakaszolhatóságáról,

■ hálózat zárása, ürítése, feltöltése, légtelenítése során maradéktalanul be kell tartani a 
V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 2.1 
fejezetében rögzítetteket,

o szerelés
■ szerelési munkát a V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú 

melléklet) vonatkozó 2.10,2.11 fejezetekben rögzítettek szerint kell elvégezni,
utómunka

o a keletkező sittet, kiszoruló építési hulladékot, továbbá elázott talajt, illetve egyéb hulladékot 
munkagödörbe / munkaárokba visszatölteni nem szabad, azt megfelelő hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz kell szállítani,

o a V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 2.4, 2.5 
fejezetek szerint kell a talajvisszatöltést, talajpótlást, adott esetben a talajcserét elvégezni,

o teljes talajcserét Ajánlattevő kizárólag Ajánlatkérő képviselőjének jóváhagyásával végezhet, 
o a munkagödör visszatöltésére használt anyag származási helyét, dokumentummal igazolni kell, 
o építési hulladék (sitt) elszállítása Ajánlattevő feladata, a hulladéklerakóban (befogadóban) 

történő szabályos elhelyezését az elszámolási dokumentációhoz csatolt „Befogadó 
nyilatkozattal" és „Mérlegjeggyel" igazolni kell,

betonozás
o szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 

irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
o az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési 

(bontási) engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat alapbetonozását 
elvégezni,

o amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki 
elvárásokra iránymutató V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) 
vonatkozó 2.7 fejezet, valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára 
vonatkozó 3. számú melléklet,

o a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 
35/2012. (V. 8.) Föv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében 
- a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások 
szabályozásáról - foglalt, minőségi és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (5. 
számú, és 6. számú melléklet),



o a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok 
hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek 
megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ" lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell,

• burkolat helyreállítás
o szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 

irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
o az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési 

(bontási) engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat helyreállítást elvégezni, 
o amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki 

elvárásokra iránymutató V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) 
vonatkozó 2.7 fejezet, valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára 
vonatkozó 3. számú melléklet,

o a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 
35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében 
- a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások 
szabályozásáról - foglalt, minőségi és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (5. 
számú, és 6. számú melléklet),

o a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok 
hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek 
megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell,

• lámpázás
o a munkaterület körülhatárolására, jelzésére és előjelzésére kihelyezett forgalomtechnikai 

eszközök folyamatos ellenőrzése, a munka befejezésével ezen kerítőelemek beszedése az 
Ajánlattevő feladata,

o ezen tevékenység külön díjtételben nem számolható el, ennek költségét bele kell tervezni a többi 
díjtételbe.

4 Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által vállalt általánosan elvégzendő feladatok:
• tervek (engedélyezési, kiviteli), térképek (szakági) biztosítása szükség esetén,
• üzemzavaros munkák bejelentése az illetékes önkormányzat, egyéb hatóságok felé,
• sürgős hibajavítások, illetve vizfolyásos hibajavítások előkészítő alépítményi munkái, szerelési feladatai,
• egyedi megrendelés (MIRTUSZ munkalapok) indítása, prioritások kijelölése a külső vállalkozó felé,
• külső vállalkozó munkavégzésének műszaki/üzemeltetői ellenőrzése,
• geodéziai bemérések elvégzése,
• külső vállalkozó által leadott elszámolási dokumentációk ellenőrzése, teljesítésigazolások kiadása, 

számlák elszámolása.

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által esetenként vállalt feladatok:
• forgalomtechnikai terv készítése, közműegyeztetés (jellemzően új bekötés, új tűzcsap telepítés,

nyomvonalas munkák esetén), ,
• hatósági hozzájárulások (tulajdonosi, közútkezelői) beszerzése (jellemzően új bekötés, új tűzcsap 

telepítés, nyomvonalas munkák esetén).
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5 Egyedi munkák

Ajánlatkérő további egyedi feladatok elvégzését is elvárja Ajánlattevőtől eseti jelleggel.

5.1 Egyedi pontszerű alépítményi feladatok
Egyedi pontszerű alépítményi munka alatt az alábbi feladatok elvégzését érti Ajánlatkérő:

• akna műtárgy födémek helyreállítása,
• akna műtárgyak tisztítása,
• ütemezhető szennyvíz hálózati hibajavítások alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, 

dúcolás), utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő 
alapbetonozás, burkolat helyreállítás,

• szennyvíz hálózati karbantartások alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, dűcolás),
utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő alapbetonozás, 
burkolat helyreállítás, .

• új szennyvíz bekötés létesítések alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, dúcolás), 
utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő alapbetonozás, 
burkolat helyreállítás,

• Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein felmerülő tereprendezési, szilárd burkolatjavítási, karbantartási,
felújítási feladatok, .

• Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett utakon felmerülő tereprendezési, szilárd burkolatjavítási, 
karbantartási, felújítási feladatok.

5.2 Süllyedés helyreállítás, szerelvény szekrény szintbehelyezés
Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:

• szilárd burkolatok süllyedéseinek helyreállítása bontással, szélvágással, helyreállítással, kiszoruló sitt 
elszállításával,

• megsüllyedt, környezetében szilárd burkolat sérült szerelvény szekrény szintbehelyezéseket (csap, zár, 
tűzcsap szekrények),

• aknafedlapok szintbehelyezése. ■

5.3 Szerelvény szekrény csere
Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:

• sérült szerelvény szekrények cseréje (csap, zár, tűzcsap szekrények), környezetükben lévő burkolatok 
bontásával, szélvágásával, helyreállításával,

• aknafedlapok cseréje, környezetükben lévő burkolatok bontásával, szélvágásával, helyreállításával.

5.4 Feltárás, felkeresés
Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:

• bizonytalan nyomvonalú vezetékek feltárása,
• takart szerelvények, műtárgyak feltárása.

6 Adminisztráció

6.1 MIRTUSZ dokumentálás
A kiadott egyedi megrendelések (MIRTUSZ munkautasitások) elszámolására, műszaki adatok rögzítésére, 
Ajánlatkérő által biztosított anyagok elszámolására a 9. számú mellékletben rögzített ügyviteli előírásban foglaltak 
szerint kell Ajánlattevőnek eljárnia.
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Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsájt mobil informatikai eszközt (laptop, tablet), továbbá Ajánlattevő által 
biztosított okos telefonokra MIRTUSZ Phone alkalmazást telepít, melyeken keresztül Ajánlattevőnek az alábbiak 
rögzítését írja elő:

• helyszíni munkavégzés kezdete (munkautasítások első helyszínre érkezés időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• helyszíni munkavégzés vége (munkautasítások utolsó helyszínre elhagyás időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• hálózatzárás (kiszakaszolás) kezdete,
• hálózatzárás (kiszakaszolás) vége,
• munka normatevékenységétől függő műszaki adatok rögzítése,
• Ajánlattevő által biztosított anyagok elszámolása,
• munkautasitások lezárása.

Az Ajánlattevő által rögzített időpontok a munka, illetve a közterületi átfutás idők számításának alapadatai, melyek 
kötbérterhes átfutási idők. A munka elvégzésének menetét, és kapcsolódó átfutási időket a 10. számú melléklet 
tartalmazza.

6.2 Elszámolás
Az elvégzett munkák elszámolása a V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása 
(4. számú melléklet), vonatkozó 4.18. fejezetében leírtak szerint történik.
Vállalkozó kéthetente jogosult számlát kiállítani, az erre az időszakra eső, elvégzett és átadott munkáiról. 
Vállalkozónak a Megrendelő egyedi megrendelésekben rögzített szervezeti egységével kell elszámolnia.

7 Kapcsolattartás

Munka jellegétől függően Ajánlatkérő alábbi szervezeti egységével szükséges a kapcsolattartás a munkák 
kiadásával (egyedi megrendelés), ütemezésével, a kivitelezéssel, és az elszámolással kapcsolatban:

• területileg illetékes hálózatüzemeltetési kirendeltség,
o HŰK vezető,
o HŰK vezető helyettes,
o technikus,
o üzemeltetői ellenőr,
o csőhálózati csoportvezető.

8 Munkaszervezés

8.1 Munkák ütemezése
• Ajánlatkérő (HŰK) MIRTUSZ munka igényeket indít, illetve MIRTUSZ komplex munkák alá elemi 

munkákat hoz létre,
• a folyamatos, időarányos, és kiegyensúlyozott teljesítés érdekében a munkák ütemezését a kivitelezést 

végző külső vállalkozóval Ajánlatkérő (HŰK) egyezteti,
• a MIRTUSZ-ban felvett igények és komplex munkák alapján a kivitelezésre váró munkákból Ajánlatkérő 

(HŰK) előzetes címlistát készít, az elvárt befejezési időpont megjelölésével, melyet Excel formátumban 
e-mailben eljuttat a vállalkozónak,

• a csomagban (nagyobb mennyiségű munka kiadása egy időben) megküldött igények esetében a külső 
vállalkozó ütemezi a megkapott munkalistát és elektronikusan visszaküldi azt Ajánlatkérőnek (HŰK),

• a külső vállalkozótól visszaérkező, a munkák tervezett kivitelezésének időpontját tartalmazó címlista 
jóváhagyása után Ajánlatkérő (HŰK) kiadja a munkát a vállalkozónak,

• egyedileg kiadott munkák esetében előzetes vállalkozói ütemezés nincs, a feladat elvégzésének 
határidejét az Ajánlatkérő (HŰK) határozza meg.
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8.2 Munkakiadás
• Ajánlatkérő (HŰK) a létrehozott, egyeztetett igényekből MIRTUSZ komplex munkákat generál, a komplex 

munka alá létrehozza a szükséges elemi munkákat
• Ajánlatkérő (HŰK) a meglévő MIRTUSZ elemi munkákhoz hozzárendeli a kivitelezést végző külső 

vállalkozót és megadja a munkák elvárt (tervezett) kezdési és befejezési határidőit,
• Ajánlatkérő (HŰK) a létrehozott munkautasitáshoz a kapcsolódó keretszerződést hozzárendeli,
• a MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező vállalkozónál a MIRTUSZ központi alkalmazáson kiadott 

elemi munka munkautasitás formájában megjelenik a mobil alkalmazáson,
• Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ elemi munka felületről indítva egyedi megrendelést nyomtat. A 

kinyomtatott egyedi megrendelést aláírja, pecséttel ellátja, és a külső vállalkozónak átadja. A külső 
vállalkozó által igazolt egyedi megrendelést az Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ komplex munkához csatolja 
dokumentumként. Amennyiben több komplex munkához kapcsolódó egy-egy elemi munka, illetve több 
komplex munkához kapcsolódó egy, vagy több elemi munka kerül egyszerre kiadásra, a MIRTUSZ 
statisztika modul munkalap nyomtatás, és munkakiadás összesítő funkciója alkalmazandó.

8.3 Napi munka szervezése
A napi munka megszervezése teljes körűen az Ajánlattevő feladata (személy-, és teherfuvarozás, gépek és 
berendezések üzemeltetése, a megfelelően képzett munkaerő biztosítása, szociális ellátása, munkavédelmi 
intézkedések megtétele, a munkahelyi rend biztosítása, stb.).
Ajánlattevő köteles betartani Ajánlatkérőnek a munkák határidejére vonatkozó ütemezési intézkedéseit. 
Tájékoztatási kötelezettség:

• minden reggel 7 óráig köteles napi jelentést megküldeni az illetékes HŰK képviselőjének, valamint az 
Irányítási Központ részére elektronikus formában (13. számú melléklet). A napi jelentésnek tartalmaznia 
kell az aznapra tervezett munkák címét, MIRTUSZ azonosítóját, a tervezett munkavégzés - 
munkafolyamat - megnevezését, a felelős helyszíni vezető nevét, és elérhetőségét.

• minden nap délután 19 óráig köteles napi készre jelentést megküldeni az illetékes HŰK képviselőjének, 
valamint az Irányítási Központ részére elektronikus formában (13. számú melléklet}. A készre jelentésnek 
tartalmaznia kell az aznap elvégzett munkák címét, MIRTUSZ azonosítóját, az elvégzett munka - 
munkafolyamat - megnevezését.

9 Egyéb feltételek

9.1 Anyagellátás, anyagfelhasználás
A munkavégzéshez szükséges anyagok közül az alábbi termékeket igény esetén Ajánlatkérő biztosítja:

Fővárosi Vízművek Zrt által biztosított anyagok
Átmérő Anyag megnevezés

DN80-DN100 Tűzcsapok (földfeletti, földalatti - hosszú, rövid)
DN50-DN300 Tolózárak + beépítési készletek
DN50-DN300 Univerzális kötő idomok (U, E idomok)
DN50-DN300 Göv. idomok (T, FFA, FFK, FFR, F, FF, EN, X, XRB, stb.)

Szerelvény szekrények (tűzcsap, tolózár)
Vízmérők védelmét szolgáló zárógyűrű, függő plomba

Vízmérő cseréje esetén a vízmérő

Megjegyzés: DN300 mm átmérő feletti anyagigény 
esetén egyedi egyeztetés.

A fent felsorolt anyagokat a Központi Anyagraktárból, vagy a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség 
telephelyén lévő raktárból lehet vételezni, előzetes igényleadás alapján.
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A munkavégzéshez szükséges mindennemű egyéb csőhálózati anyagról, és segédanyagokról Ajánlattevőnek kell 
gondoskodnia.
Csak a hálózatunkban járatos anyagok építhetők be. Eltérő anyagokat csak a Hálózatüzemeltetési Osztály 
vezetőjének írásos engedélyével lehet beépíteni. Az aktuális beépíthető anyagok listája a Fővárosi Vízművek 
honlapján elérhető.
Ajánlattévő által biztosított anyagok, segédanyagok elszámolása a pályázati ármelléklet szerint történik, mely 
megegyezik a mindenkori aktuális VÍZPLUSZ árlistával.
A beépített anyagok aktuális értékének 5%-a elszámolható anyagigazgatási költségként.

9.2 Ajánlattevő informatikai felszereltsége
Ajánlattevő köteles oly mértékben felszerelnie vezetőit, beosztottjait informatikai eszközökkel, hogy bármely 
időben, és tartózkodási helyén Ajánlatkérő szóbeli kapcsolatba léphessen Ajánlattevővel, vagy képviselőjével. 
Nyilvántartásait, a kor követelményeit kielégítő számítógépes rendszeren kell végeznie, beleértve Ajánlatkérő felé 
szükséges adatszolgáltatást is. Ajánlattevőnek képesnek kell lennie, hogy folyamatosan tudjon kommunikálni 
elektronikus levelezésen keresztül.

A MIRTUSZ rendszer használatához szükséges informatikai eszközök közül MIRTUSZ mobil alkalmazással ellátott 
laptopot, tabletet az Ajánlatkérő biztosítja. MIRTUSZ Phone alkalmazás fogadására alkalmas mobiltelefont az 
Ajánlattevő biztosítja

9.3 Geodéziai adatszolgáltatás
Amennyiben Ajánlattevő a munkavégzése során a közműnyilvántartástól eltérő adatokat észlel, azt köteles jelezni 
Ajánlatkérő illetékes képviselője felé, még a munkagödör / munkaárok visszatöltése előtt.

9.4 Műszaki, üzemeltetői ellenőrzés biztosítása
Ajánlattevő köteles biztosítani a műszaki, üzemeltetői ellenőrzés alábbi feltételeit:

• nyilvántartja a folyamatban lévő munkákat oly módon, hogy azokról Ajánlatkérő illetékes képviselője 
folyamatosan tájékozott legyen,

• Ajánlattevő a 10 m2-nél nagyobb burkolat helyreállítását előzetesen köteles bejelenteni Ajánlatkérő 
illetékes képviselőjének.

9.5 Munkaidő
Ajánlattevő heti munkaidejével lehetőség szerint alkalmazkodik Ajánlatkérő normál munkaidejéhez, azaz:

• hétfő - csütörtök: 6:45 -15:15,
• péntek: 6:45-14:25 között dolgozik.

Ajánlattevő a fentiektől eltérően is jogosult dolgozni Ajánlatkérő jóváhagyásával.
Ajánlattevő köteles az önkormányzati elvárások betartásával dolgozni, továbbá tevékenységével nem zavarhatja 
a lakosság nyugalmát.
A vízhiánnyal járó vagy súlyos közlekedési zavart okozó esetekben, a rendellenesség megszüntetéséig, 
folyamatosan kell a munkát végezni.
Amennyiben a munkavégzés jelentős vízhiánnyal jár, illetve kiemelt intézményt érint, Ajánlatkérőnek joga van 
éjszakai, illetve hétvégi munkavégzést elrendelni.
Az ivóvízellátást veszélyeztető rendkívüli helyzetben Ajánlatkérőnek joga van Ajánlattevő egyes feladatait 
visszavonni, s azt a vízellátás helyreállítása érdekében soron kívül elvégezni, vagy más vállalkozóval elvégeztetni. 
A szerződő felek ilyenkor utólagos jegyzőkönyvben rögzítik a rendkívüli helyzet kialakulásának okait és az ebből 
származó teendőket.
Önhibáján kívüli esetben Ajánlattevő - jegyzőkönyvezés mellett - kérheti Ajánlatkérő közreműködését és 
segítségét a rendkívüli helyzet elhárítására.
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10 Ajánlattevő munkavégzésére vonatkozó szabályozások

Jogszabályi kötelezettségek:
• 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról (Vksztv.),
• 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) 

Korm. rendelettel,
• 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról,
• 5/2023 (1.12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
• 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Ajánlatkérő vonatkozó belső szabályzatai:
• . V-49 Ivóvizhálózati Eseménykezelési Kézikönyv (12. számú melléklet), .
• V-64 Víziközmü-szolgáltatás létesítése, szüneteltetése, megszüntetése (8. számú melléklet),
• V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet),
• V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása (4. számú melléklet).

11 Átfutási idők

Az egyes feladatok elvégzésével - MIRTUSZ munkautasítás kiadása útján - Ajánlatkérő esetenként, egyedileg 
bízza meg a nyertes Ajánlattevőt. A munkák sürgősségi besorolását, befejezési határidejét a munka kiadásakor az 
Ajánlatkérő határozza meg és azt a MIRTUSZ munkalapon (egyedi megrendelés) feltünteti.
HÜO által koordinált ivóvíz csőhálózati munkák esetén az elvárt átfutási időket a 10. számú melléklet tartalmazza. 
Az egyedi megrendelésben megadott teljesítési határidő minden esetben kötbérterhes, kiemelten:

• kivitelezés átfutás (előkészítés, helyszíni munkavégzés, elszámolás): 60 nap.
Az átfutási idő időtartama: MIRTUSZ elemi munkák kiadás időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) a Mirtusz 
köteg zárásáig (Ajánlatkérő rögzíti) eltelt idő. Az átfutási idő tartalmazza a Megrendelő által betartandó 10 
napos műszaki átadás-átvételi időtartamot, és az 5 napos teljesítés elszámolási időtartamot. Amennyiben 
az elszámolás során hiánypótlásra van szükség, az nem növeli a kötbérterhes átfutási időt.

• helyszíni munkavégzés (burkolatbontás, földmunka, dúcolás, szerelés, utómunka, útalap betonozás, és 
burkolat helyreállítás): 8 nap.
Az átfutási idő időtartama: az alépítményi munka (bontás, földmunka) munkautasítás (ha nincs 
alépítményi munka, akkor a szerelés elemi munkautasítás) első helyszínre érkezés időpontjától 
(Ajánlattevő rögzíti) a burkolat helyreállítás munkautasítás utolsó helyszín elhagyás időpontjáig 
(Ajánlattevő rögzíti).

12 Kötbér

Ajánlattevő kötbért köteles fizetni az alábbi esetekben:
• késedelmes teljesítés, valamint
• a munka befejezéséig, illetve a garanciális időtartam végéig felfedezett minőségi hiányosságok esetében 

(hibás teljesítés).
• nem teljesítés

12.1 Késedelmes teljesítés
Szerződéstervezetben részletezettek szerint.
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12.2 Hibás teljesítés
Szerződéstervezetben részletezettek szerint.

12.3 Nem teljesítés
Szerződéstervezetben részletezettek szerint.

13 Helyszíni ellenőrzés

Az Ajánlattevőnek a munkavégzés bármelyik fázisában lehetővé kell tenni az Ajánlatkérő képviselőjének, illetve 
hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles haladéktalanul 
megszüntetni.

Amennyiben Ajánlatkérő a helyszíni ellenőrzése során nem az adott helyszínnek és munkafolyamatnak megfelelő, 
elvárható szintű teljesítést tapasztal, lehetősége van Ajánlattevő munkavállalójának munkáját felfüggeszteni, azon 
munkán az addigi teljesítést nem elfogadni, és a továbbiakban Ajánlattevő adott munkavállalóját nem foglalkoztatni. 
Erről Ajánlatkérő telefonon és e-mailben tájékoztatja Ajánlattevő kapcsolattartóját.

14 Jótállás

Az Ajánlattevő az elvégzett munkájáért jótállást köteles vállalni a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától 
számított legalább 24, maximum 36 hónap időtartamig. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor értékelési 
szempontként veszi figyelembe az ajánlattételben vállalt jótállási időt.
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VIGENERALI
KÖVESDI G-ÉP Kft.
Sződliget
Deák Ferenc utca 12
2133

'Generáli Biztosító Zrt.
■Telefonos ügyfélszolgálat: 
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95595004049677400
Ügyfél szám: 47863376

Dátum: 2025. augusztus 7.

Tárgy: Biztosítási kötvény küldése

« Tisztelt KÖVESDI G-ÉP Kft.!

Csatoltan küldjük Önnek a módosult biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található 
elérhetőségeken, a as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb 
ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy továbbra is elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

llics László
vezérigazgató-helyettes

Erdős Mihály 
elnök-vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt.

" ^^^^^^g^zékCégbírós^ga Cg. 01-10-041305 • Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10900011-00000001-10640297

0e,én a Kedvezményezett azonosítója: A10308024
ElletlÖríéS§^?%^Ítt§SÍ?Ö®? pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

Generáli Biztosító Zrt.

http://www.generali.hu/kapcsolat
http://www.generali.hu/kapcsolat


Általános felelősség

Módosított biztosítási kötvény

Kötvényszám: 95595004049677400
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Szerződő/Biztosított:

KÖVESDI G-ÉP Kft.

Sződliget
Deák Ferenc utca 12
2133
Adószám: 29030305213

Dátum: 2025.08.07.

Ügyfélszám: 47863376

Közvetítő neve: SZALA-CO KFT.

Szerződés módosítás hatályba 
. lép.

Biztosítás kezdete Biztosítás következő évfordulója
(0:00 óra) ,

Biztosítás tartama

2025.08.05. 2021.06.05. 2026.07.01. Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

' Éves díj (HUF) Fizetési ütem ’ Fizetendő (HUF) Fizetési mód

296 163 Félévente 148 082 Átutalás díjértesítővel

01
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00
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00
00
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0

Vonatkozó feltételek

Tevékenységi felelősségbiztosítás Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra 
-Szennyvízcsatorna,ivóvízhálózat,tűzívízhálózat fektetése és bekötése! 
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése!

Munkáltatói felelősségbiztosítás Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
B rész - Kiegészítő Feltétel Munkáltatói Felelősségbiztosításra

Szolgáltatói felelősségbiztosítás Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra

Kiegészítő feltételek Kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek (KFF)

Kiég. Kártérítési Jogvédelem Kiegészítő Kártérítési Jogvédelmi Biztosítás 
Általános Felelősségbiztosításhoz
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Biztosított kockázatok Kártérítési limitek (HUF) :

Tevékenységi felelősségbiztosítás

Záradékok: FKF405, FKF406, FKF410

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Kiegészítő feltételek

Záradékok: FKF796
Építőipari kivitelezők felelősségbiztosítása

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Kiég. Kártérítési Jogvédelem

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 1 000 000

Kárkifizetési limit káronként 1 000 000

. Függelék

Kockázati körök / záradékok részletezése

FKF405 Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) - 
405. sz.: Cégpaletta Retroaktív fedezet

FKF406 Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) - 
406. sz.: Cégpaletta Tartamkedvezmény

FKF410 Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) -
410.sz. K.F.: Cégpaletta tisztán vagyoni károk biztosítása

FKF796 Kiegészítő feltételek (55216) -
Építőipari kivitelezők felelősségbiztosítása
Biztosítói fedezetigazolás
Jelen biztosítási kötvény egyben biztosítói fedezetigazolás is. 
Abiztositó igazolja a biztosítási fedezet fennállását a biztosítási
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Kockázati körök / záradékok részletezése

kötvényen a biztosítás kezdeteként feltüntetett naptóla biztosítás 
következő évfordulójaként megjelölt napig.
Abiztosítási fedezet feltétele az esedékes díj (díjrészlet) 
megfizetése, melynek elmaradása esetén a biztosító értesíti a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarát a szerződés megszűnéséről,a megszűnés 
időpontját követő 15 napon belül.
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Erdős Mihály 
elnök-vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt.
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KÖVESDI G ÉP Kft.
Szödlíget
Deák Ferenc utca 12 
2133

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 
www.generali.hu/kapcsolat

Köt vény szám: 95595004049677400
Ügyfélszám: 47863376

Dátum: 2025. augusztus 7.

Tárgy: Biztosítási kötvény küldése

S Tisztelt KÖVESDI G-ÉP Kft.!

Csatoltan küldjük Önnek a módosult biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

L KÉRDÉSE VAN?
j ,

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található 
elérhetőségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb 
ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy továbbra is elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Ilics László
vezérigazgató-helyettes

Erdős Mihály 
elnök-vezérigazgató

Generali Biztosító Zrt.

Cégbírósága Cg. 01 -10-041305 • Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: UniCredit Bank 10900011 -00000001-10640297 
elektr8í®8§®ffifi^lS§Wf.9bízí's ^setén a Kedvezményezett azonosítója: A10308024 '

EllenŐr/é^ffiÖP^n^ügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.

Generali Biztosító Zrt.

http://www.generali.hu/kapcsolat
http://www.generali.hu/kapcsolat
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Általános felelősség

Módosított biztosítási kötvény

Kötvényszám: 95595004049677400

Dátum: 2025.08.07.

Ügyfélszám: 47863376

Közvetítő neve: SZALA-CO KFT.
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Szerződő/Biztosított:

KÖVESDI G-ÉP Kft.

Szödliget
Deák Ferenc utca 12
2133
Adószám: 29030305213

Szerződés módosítás hatályba 
lép .

Biztosítás kezdete Biztosítás következő évfordulója 
' ’ (0:00 óra)

Biztosítás tartama

2025.08.05. 2021.06.05. 2026.07.01. Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.
Éves díj (HUF) ” Fizetési ütem Fizetendő (HUF) Fizetési mód

296 163 Félévente 148 082 Átutalás díjértesítővel

Vonatkozó feltételek

Tevékenységi felelősségbiztosítás Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra 
-Szennyvízcsatorna,ivóvízhálózat,tűzívízhálózat fektetése és bekötése! 
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése!

Munkáltatói felelősségbiztosítás Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
B rész ■ Kiegészítő Feltétel Munkáltatói Felelősségbiztosításra

Szolgáltatói felelősségbiztosítás Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF)
C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra

Kiegészítő feltételek Kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek (KFF)

Kiég. Kártérítési Jogvédelem Kiegészítő Kártérítési Jogvédelmi Biztosítás 
Általános Felelősségbiztosításhoz
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. . . . Biztosított kockázatok. . ' Kártérítési limitek (HUF).

Tevékenységi felelősségbiztosítás

Záradékok: FKF405, FKF406, FKF410

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Szolgáltatói felelősségbiztosítás

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Kiegészítő feltételek

Záradékok: FKF796

Építőipari kivitelezők felelősségbiztosítása

Kárkifizetési limit évente 100 000 000

Kárkifizetési limit káronként 50 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft

Kiég. Kártérítési Jogvédelem

Mélyépítőipar (útépítés is)

Kárkifizetési limit évente 1 000 000

Kárkifizetési limit káronként 1 000 000

• . Függelék- : . . . ,

Kockázati körök / záradékok részletezése

FKF405 Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) - .
405. sz.: Cégpaletta Retroaktív fedezet

FKF406 Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) - 
406. sz.: Cégpaletta Tartamkedvezmény

FKF410 Tevékenységi felelősségbiztosítás (55211) -
410.sz. K.F.: Cégpaletta tisztán vagyoni károk biztosítása

FKF796 Kiegészítő fettételek (55216) -
Építőipari kivitelezők felelősségbiztosítása 
Biztosítói fedezetigazolás
Jelen biztosítási kötvény egyben biztosítói fedezetigazolás is. 
Abiztositó igazolja a biztosítási fedezet fennállását a biztosítási
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Kockázati körök / záradékok részletezése

kötvényen a biztosítás kezdeteként feltüntetett naptóla biztosítás 
következő évfordulójaként megjelölt napig.
Abiztosítási fedezet feltétele az esedékes díj (díjrészlet) 
megfizetése, melynek elmaradása esetén a biztosító értesíti a Magyar ’
Kereskedelmi és Iparkamarát a szerződés megszűnéséről,a megszűnés :
időpontját követő 15 napon belül.

§ Erdős Mihály
5 elnök-vezérigazgató

Ilics László
vezérigazgató-helyettes

g Generali Biztosító Zrt.
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