
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

FŐVÁROSI 
VÍZMŰVEK

Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

SAP DMS azonosító: 00
SAP SRM azonosító: ..Aís..1.

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. 
§-a alapján a Fővárosi Vízművek Zrt., mint Ajánlatkérő által „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén, 
vízcsőhálózaton pontszerű karbantartási, ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és 
új tűzcsap telepítés munkák elvégzése 2 részben} ”EKR rövidített elnevezés: Csőhálózati munkák 
elvégzése 2 részben) ” tárgyban 2025. május 30. napján indított, uniós nyilt közbeszerzési eljárás 
(EKR0008798220252025)

2. rész: Pesti Régió

(Budapest, V., V., VI., VII., Vili., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII,, XVIII., XIX., XX., XXIII.,

kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány

eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli Csörnyei 
Géza Zoltán Vezérigazgató és Debreczeny László Imre Üzemeltetési Igazgatói mint megrendelő, a 

továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a BOLA 95 Kft., (székhelye; 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, cégjegyzékszámát3-09-070247, 
adószáma:12049679-2-13, képviseli: Bodó Norbert ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./  A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 2. részében a 

nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 
a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó 

mellékletekben foglaltak szerint meghatározott vízcsőhálózaton pontszerű karbantartási, ütemezhető 
hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új tűzcsap telepítés munkák elvégzését az alábbi 

helyszínen:

2. rész: Pesti Régió

(Budapest, V., V., VI., VII., Vili., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII., 

kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány

1.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 

teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy 
az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy 
a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) 

tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

1.3. A Megrendelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142,§ (1) 

bekezdés b) pontja alapján ezúton nyilatkozik a Vállalkozó felé, hogy a Szerződés tárgya nem olyan 
- hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött - építési-szerelési vagy egyéb 
szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az ingatlan bontással
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történő megszüntetésére vagy rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra vonatkozó 
tevékenység) irányul.

2./ A szerződés részét képező dokumentumok

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik:

1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata

- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

Környezetvédelmi előírások

Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

Etikai normák kivonata

Ivóvíz-biztonsági követelmények

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki 

specifikáció valamennyi melléklettel együtt, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben 
hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott 
esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak 

csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3./  Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi 
megrendelésben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott időpont. A Vállalkozónak az elvégzett munkát az 

egyedi megrendelés szerinti véghatáridőig átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával át kell adnia a 7.1. 
pont szerint. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időpontjának nem a készre jelentés napja, hanem a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás 
kiállításának napja minősül.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a 
munkaterületet a MIRTUSZ munkalap átadásával adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, 
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól 

számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő 
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 

kiegyenlítését az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi fokok elérése esetén 
vállalja.

3.4. Az egyedi megrendelésekben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes 
határidők.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint.
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Előleg összege Előleg fizetésének 
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

AFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-a, 
de legfeljebb 250 Millió 
Ft

a munkaterület
átadását követő 5 
napon belül benyújtott 
előlegbekérö alapján 
az építési munkaterület 
átadását követő 15. 
nap

Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó részszámla/részszámlák benyújtására 
jogosult: az előleg összegének arányosított része 
(a részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz 
viszonyított arányában) levonásra kerül a 
részszámlák összegéből.
Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, abban 
az esetben a számla (végszámla) összegéből 
kerül levonásra az előleg összege.

4.1 A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles 

végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a 
szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik 

személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet 

nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.2. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését 

változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos 

dokumentumon.

4.3. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos 

ellenőrzésére, ideértve a helyszínen történő ellenőrzést és az építési napló vezetésének ellenőrzését is. 
Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek vagy a képviseletében eljáró személynek minden, 

a kivitelezési munkára vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 
megadni, különös tekintettel az alábbiakra:

Megrendelőnek jogában áll a teljesítés helyszínén ellenőrizni, hogy kik dolgoznak a kivitelezésen. A 
Vállalkozó hiteit érdemlően, bizonyítható módon köteles igazolni a kivitelezés helyén tartózkodók, általa 

foglalkoztatottak jogviszonyát. Ennek igazolása érdekében Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés 

teljes időtartama alatt biztosítani, hogy a kivitelezés helyszínén folyamatosan rendelkezésre álljon a 

„munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő 

adatlap” (T1041 -es adatlap) másolata, továbbá - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerzödés(ek), és ezen dokumentumokat Megrendelő helyszíni ellenőrzést végző képviselőjének 

felszólítására Vállalkozó köteles Megrendelő részére haladéktalanul átadni.

Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni.

Vállalkozó köteles megfelelő időben és módon intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és 

ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok, 

valamint Megrendelő képviselői részt vehessenek.

4.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előirt határidőre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 

utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az 
jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt 

figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.6. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 

kezelése Vállalkozó feladata.
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4.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) 

MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és 

betartatni.

4.8. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag 
az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben 

vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

4.9. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni. 
Vállalkozó az elektronikus építési naplóhoz a szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ) köteles 

megadni.

4.10. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez Megrendelő a 

Műszaki leírásban meghatározott anyagokat, eszközöket biztosítja. Minden olyan anyag, eszköz 
biztosítása, amelynek biztosítására a Megrendelő a jelen szerződésben, műszaki leírásban vagy az 
Eljárást megindító felhívásban nem vállalt kötelezettséget, Vállalkozó feladata. A jelen szerződés szerinti 

ellenszolgáltatás valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,- és egyéb díjakat, költségeket 

maradéktalanul tartalmazza.

4.11. Vállalkozó köteles - egyedi megrendelésenként - az adott munkához Megrendelő által biztosítandó 

anyagokról minden esetben tájékozódni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által biztosított anyagokat 

- azon megrendelésre, amelyre azokat kapta - minden esetben beépíti,
A kivitelezés teljesítéséhez szükséges további, a Megrendelő által nem biztosított anyagok beszerzéséről 

Vállalkozónak kell gondoskodnia.

4.12. A veszélyhelyzetben irányadó rendelkezések be nem tartásából eredően felmerült bármely kárért illetőleg 
költségért a Vállalkozó teljes és objektív felelősséget vállal.

5./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1 Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában 

Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó

2. rész: nettó 130.000.000.- HUF + ÁFA összegben határozzák meg.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott 
díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

5.3 Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését 
követően állapítják meg. A Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett munkák 

mennyiségét megszorozzák az árazott költségvetésben foglalt egységárakkal és az így kapott 

részösszegeket összeadják. Az elvégzett feladat ellenértékét a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazoláson szerepeltetik.

5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések 

összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, 

e körön kívül Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen 

jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.

5.5 A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalását, dijak 
vonatkozásában a jelen szerződés hatályba lépését követő 12 hónapig nem emelheti. Az időtartam 

lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH 

előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön. Az anyagárait 

Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követő 3 hónapig nem emelheti. Három havonta a 

Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az anyagárakban az infláció a KSH előző
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tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elektronikus, hanem papíralapú 
számlának minősülnek.

A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá 

tartozik, az ügyletre az általános áfa szabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő a bruttó - 
azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával növelt-vállalási árat fizeti 
meg a Vállalkozónak.

5.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során, 

amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 

(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

5.11 Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015 

(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint történik.

5.12 Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése 

szerint kerülhet sor jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint.

5.13 Megrendelő tartalékkeretet nem biztosit.

5.14 A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előírt módon 
igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Vállalkozó a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt 

határidőben Megrendelő részére megadja. Megrendelő csak a 30 napnál nem régebbi együttes nemleges 

adóigazolás birtokában, illetve Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes 
adatbázisában történő szereplése esetén egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Megrendelőnek a 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza 
kell tartania a kifizetést. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési 

késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.
Alvállalkozó igénybevétele esetén irányadó a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak is.

5.15 Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját 
írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X.30.) 

Kormányrendelet 32/A § hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

5.16 A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 27/A. §, 135. § (1 )-(2), (5)-(6), adott esetben 

(7)-(8) és a (11) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-al is irányadók.

5.17 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem 

időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. 

évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.18 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított 
vállalkozói/alvállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat, 

valamint behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.

5.19 Megrendelő nem köteles kamatot és behajtási költségátalányt fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott 

számlák összege után.

5.20 Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges 

munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-, 

árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, 
és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.21 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árazott költségvetésben szereplő, az egyedi 

megrendelés alapját képező vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a 

Megrendelő felé nincsen.
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5.22 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges 
valamennyi munkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

6./  Alvállalkozók

6.1. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt 

alvállalkozóit a Kbt 138.§ (3) bekezdése szerint előzetesen írásban bejelentette, és ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg, a bejelentéssel együtt nyilatkozott 

vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtotta arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

6.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (3) bekezdésében és a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor. Vállalkozó jelen szerződés 

aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban 

meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért 
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.4. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz 
igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, 

információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az 
alvállalkozó kötelezettségét vállal árra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és 

információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

6.5. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség 
megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

6.6. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 

138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

7.1 Műszaki átadás-átvétel

7.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Ezen eljárás a 
munka készre jelentésével kezdődik. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvétel 

időtartama beszámít, azaz a Vállalkozó akkor teljesít határidőben, amennyiben az átadás-átvételi eljárás 
befejeződik a teljesítési határidőben. A teljesítés időpontja a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás 

aláírásának napja. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a mellékleteiben és 
egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható 

meg.

7.2. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatására.

7.3. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége 

illetve feladata.

7.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót, 

hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.5. Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír.

7.6. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel 

mellett kljavithatók és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­
átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a
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hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A 

póthatáridő kitűzése, és vállalása a Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítését nem érinti, az 
az eredeti kötbérterhes határidőhöz képest kerül érvényesítésre.

7.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­
átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő 

többletköltség Vállalkozót terheli.

7.8. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a 

mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

7.9. Az Átadási dokumentáció 1 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan 

tartalma a teljesitésigazolás kiadásának a feltétele.

7.10. Sikeres átadás-átvételi eljárás, és az erről kiállított jegyzőkönyv a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele, 

valamint a kitöltött teljesítéshez igénybe vett alvállalkozó(k)ra vonatkozó nyilatkozat benyújtása. A 

teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete, ennek hiányában számla nem nyújtható be.

87 Jótállás

8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 

munkanaptól számított vállalása szerinti időtartamig 12 hónap (kötelezően előírt 24 hónap + 12 hónap 

többlet jótállás) azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

8.2. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,

- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 

belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 

napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot valamint a 
beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

97 Jótállási biztosíték

9.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték 
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek 

mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

9.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített 
módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és 
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a 

Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének 
a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése 

alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékböf 

visszatartás útján kerüljön biztosításra.

107 Szerződés időtartama, hatálya

10.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően 12 hónap határozott időtartamra jön létre. 
Megrendelő jogosult egy alkalommal, 12 (tizenkettő) hónappal Megrendelő egyoldalú jognyilatkozatával 

meghosszabbítani, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a keretszerződés eredeti 

időtartamának lejártakor a keretösszeget. Megrendelő a szerződés meghosszabbításának szándékáról 

Vállalkozót legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig értesíti.
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Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke 
eléri 2. rész: nettó 130.000.000.- HlIF + ÁFA -t és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és 

ellenszolgáltatása teljesült.

10.2. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig 
indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés 

alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen 
sem támaszt igényt Megrendelő felé.

10.3. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva 

továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 

rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 

megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11./  11. Szerződésszegés, kötbér

11.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős,
- hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi 

megrendelésben meghatározottaknak,
- a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős.

11.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a 
késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 

munkalapban”) rögzített,

- teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0%-a/nap -1-5 nap közötti késedelem esetén -,
- teljes nettó ellenszolgáltatás 4,0%-a/nap - 5-10 nap közötti késedelem esetén -, 
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Megrendelő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok 
meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

- 2,00 - 2,50 nap = 2 nap,
- 2,51-2,99 nap =3 nap.

11.3. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja 
a szerződést.

11.4. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból, 

amelyért felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti és Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás 

teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a 

következő esetek:

- nem a Megrendelő V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (7. számú melléklet) 
rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten
o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzése, 
o nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag kerül 

beépítésre,

- a burkolat helyreállítás befejezéséig Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által 
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.: 
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, 
nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a 
meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

- a burkolat helyreállítására a vállalt jótállási időszakon belül (minimum 24 hónap) keletkezett 
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süllyedés, nyomvályúsodás, szemcsekipergés, kátyúsodás,

rendszeres havi mintázás keretében vett magminta nem-megfelelősége,

a munkairányító rendszerben nem valós adatok kerülnek rögzítésre (különösképpen a 
helyszínre érkezések és elhagyások időpontjai, valamint a műszaki adatok).

11.5. A nem megfelelően helyreállított burkolatot haladéktalanul, soron kívül, saját költségen Vállalkozónak 

minden esetben ki kell javítani.

11.6. A hibás teljesítési kötbér mértéke alábbiak szerint kerül megállapításra:

a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozás, előjelzés kijavításának teljes 
költsége (amennyiben a Megrendelő saját erőforrásokkal javítja ezt a balesetveszély 
kockázatának csökkentése érdekében: 10.000,- Ft/nap/munka),

nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag beépítése 
esetén a helyes beépítés összes Megrendelőnél felmerülő többletköltsége (kiszállási díj, 
esetleges kártérítések, stb.),

nem megfelelő magminta eredmény esetén a mintavétel teljes költsége (a kiszállási díjjal, az 
akkreditált laboratóriumi vizsgálatok teljes költségével),

a nem megfelelően helyreállított burkolatból esetlegesen fakadó kár- és járulékos költségek 
teljes összege,

a munkairányító rendszerben nem valós adatok rögzítése esetén: 20.000,- Ft/munka.

Azon hibás teljesítések esetén, ahol Megrendelő nem rögzített fix hibás teljesítési kötbér összeget, illetve 
olyan hibák esetén, amelyek jelen szerződésben előre nem kerültek megnevezésre, felsorolásra, abban 
az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz munkalapban'’) 
rögzített, a hibával érintett munkarészre eső teljes nettó ellenszolgáltatás 30% -a.

11.7. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja 
a szerződést.

11.8. Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási 

kötbér mértéke egyedi megrendelésenként (Mirtusz munkaláp) a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 30 

%-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem kezdi meg, 
akadályt sem közöl az előírt időszak alatt, és a munkát nem végzi el.

11.9. A keretszerződés teljesítésének a Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetén a meghiúsulási 
kötbér mértéke a keretszerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 30 %- 

a. A keretszerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt sorozatosan 

egymás után legalább 5 alkalommal, vagy összesen 10 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés 
teljesítése vagy a keretszerződés további teljesítése ellehetetlenül.

11.10. A kötbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés 
összegéből levonható. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki Megrendelő, mely 

külön pénzügyi rendezést már nem igényel. Amennyiben a Vállalkozó a kötbér érvényesítéséről szóló 

értesítés (számla, teljesítésigazolás, 11.12. pontszerinti tájékoztató - amelyik vagy amelyik a legkorábban 

kiküldésre kerül a Vállalkozó részére) kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a kötbérkövetelést 
írásban nem vitatja, úgy a Felek a Megrendelő követelését elismertnek tekintik.

11.11. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a hibás 

teljesítés miatti kötbér érvényesítése az ugyanazon esetre vonatkozó szavatossági igény érvényesítését 

kizárja. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési 
kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 
merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is.
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11.12. A kötbérrel érintett munkákról tételes tájékoztatót küld Megrendelő a Vállalkozó részére.

11.13. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen 
szerződés vagy az egyedi megrendelés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - 

a jelen szerződéstől vagy az egyedi megrendeléstől elállni.

11.14. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve 
tartalom szerint teljesít,

- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

- az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan 
jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további 
teljesítés nem áll érdekében,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve 
a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről 
határoz,

- ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a 
hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

- bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,

- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,

- bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 
vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére,

- a késedelemi vagy hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,

- Vállalkozó bármely, az egyedi megrendelésben rögzített határidő tekintetében 15 napot elérő 
késedelembe esik, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesíti az egyedi megrendelésben 
foglaltakat,

- sorozatos (egymás utáni 5 db vagy összesen 10 db) egyedi megrendelés nem teljesítése,

- a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozók előzetes írásbeli bejelentésére és a velük 
kapcsolatos kizáró okok igazolására vonatkozó jogszabályi és jelen szerződésbe fogalt 
rendelkezéseknek,

- a Vállalkozó megsérti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.. §-aiban foglalt, számlázásra és kifizetésre 
vonatkozó rendelkezéseket,

- a Vállalkozó a szerződés időtartama alatt bármikor nem rendelkezik a jelen szerződés 19.9. 
pontjában előírt felelősségbiztosítással,

- a Megrendelő képviselője által a teljesítés helyszínén végzett ellenőrzés során a Vállalkozó 
nem bocsátja haladéktalanul a Megrendelő rendelkezésére a „munkáltató vagy kifizető által 
foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő adatlap” (T1041 -es 
adatlap) másolatát, és/vagy - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerződés(eke)t, illetve ezen dokumentumok a helyszínen nem állnak folyamatosan 
rendelkezésre.

Tekintve, hogy kiszervezett tevékenységet kizárólag átlátható gazdálkodó szervezet végezhet, a Vállalkozó 
szavatol azért, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül.

11.15. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok akár a jelen szerződés, akár az egyedi megrendelés 

teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen 

keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.
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11.16. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési 
határidőn belül sem egyenlíti ki.

a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

11.17. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza,

bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.

11.18. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis 
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

11.19. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11.20. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 

jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 

szerződésszegése következményeként megilletik.

11.21. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan 

megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 
szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 
okozta.

11.22. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (6) bekezdése alapján köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági 
határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lény eges jellemzőit, 

beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 

kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 
vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 

szerződés lehetetlenülését okozta.

11.23. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy 
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen 

szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek 

teljesítését, illetve fennálltát.

12./  Szerződésmódosítás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141.§, valamint a 
307/2015 kormányrendetet 22 § által előírt rendelkezések szerint, a Felek közös megegyezésével, írásban 

érvényes.

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 

továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban (ideértve a 

Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail címet is) bekövetkező változás. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen 

írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni.
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13. / Titoktartás

13.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen 

kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek 

és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra 
vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a 

jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.

13.2. Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, 
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés 

megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas 
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról 

előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra 
felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi 

információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó 
hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a 
Vállalkozó számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt 
titkossági megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

13.3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A 

súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a 

titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását, 

valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére 
vonatkozó kötelezettséget.

13.4. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 

Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is 
kiterjed.

13.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan 

jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra- 
hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

13.6. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is 
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 

olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 
nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség alá esik.

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában és (2) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

14. / Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás

14.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, 

amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint
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a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a 

Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető 
tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes 

körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések 

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést, 

illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

14.2. A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára 

kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, 
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel 

teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető 

tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve 
kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem 

közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval 
szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés 

megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő 
előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi 

előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz 

Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, költségét, 
kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben őt érte.

14.3. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 

információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben 

köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden 
rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

14.4. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek 

minősül, és a Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

15./  Korrupcióellenes klauzula

15.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi 

szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés 

megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

15.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak 

teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 

befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és 
formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy 

átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

15.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy 

közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen szerződés teljesítése 

során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

15.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a 
közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített 

ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a .közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely 

közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés
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teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére 

                     

teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 11. 

pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16./  Kapcsolattartás

16.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a 
másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva 
személyesen adták át, az átadás napján, emailen történt megküldés esetén a levelező rendszer által 

történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték 
meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

16.2. A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

A Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail cím:
E-mail: 

16.3. A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok 
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

16.4. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét 
megtagadja vagy az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes 

átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik)
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napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

16.5. Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben 

meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

17. / Vitás kérdések rendezése

17.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton 

törekednek rendezni.

17.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő feleka járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre 

kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a 
jogvitára egyébként a polgári perrendtartásró! szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy 

egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest 
Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos 

illetékességét.

18. / Irányadó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett 
rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

19. / Záró rendelkezések

19.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt. 

143. § (1) bekezdése alapján, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új. 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt köteiezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és 

a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

19.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni a Kbt. 143. 

§ (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból.

19.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti,

19.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 
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a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.6. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a 

teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket 

(pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a 
Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 

teljesítésében.

19.7. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható 

időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő 
kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de 
késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior 

okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

19.8. Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles a szerződés 
tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 1 Millió HUF és évenként legalább 5 Millió HUF fedezeti 
összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződést fenntartani 

beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat.
A biztosításnak ki kell terjednie:

- a szerződésen kívül okozott károkra,

- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra,
- kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,

- üzemi baleset felelősségbiztosításra,
- vizes környezetben, és föld alatti munkavégzésre.

Vállalkozó a biztosítás kapcsán, a kötvényen kívül köteles egy fedezetigazolást bemutatni (átadni) 

Megrendelő részére, amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a 
kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Vállalkozó a szerződés időtartama 

alatt köteles a benyújtott fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást 

bemutatni, amely legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.

19.9. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a szerződés teljesítése során a szerződés teljes időtartama alatt 
szerepelni fog az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.

19.10. A Vállalkozó által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során, valamint 

szerződéskötéssel egyidejűleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a 
Megrendelő a szerződés teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények 

érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben előirt kötelezettségei - különösen a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése 
szerinti megőrzési kötelezettség - teljesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a szerződés aláírásával 

nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok Megrendelő általi kezeléséhez és feldolgozásához 

az érintetlek) kifejezett hozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Megrendelő felhívására a 

Vállalkozó bármely időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Megrendelő 
egyes technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyről a Vállalkozó, illetve az 

érintett kérésére tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az 

igények elévüléséig, illetve a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében rögzített időtartam lejártáig kezeli, az 

iratokat ezen túlmenően a Kbt. és a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően őrzi. Amennyiben a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, 

úgy a személyes adatok az adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő
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megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó 

szervezetnek.

19.11. A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződéses feltételek alkalmazását.

19.12. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 

továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, 

hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél 

tudomására hozza.

19.13. Vállalkozó kijelenti, hogy

1. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra 
figyelemmel az Eladó nem

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet 
vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül 
vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik;

vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett 
valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

2. Eladó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó 
alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, amely 
vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

Eladó vállalja, hogy amennyiben a fenti körülményeiben bárminemű változás áll be, úgy erről a Vevőt 
haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Vevő a szerződés megkötésétől a megszűnéséig terjedő időszak alatt bármikor felhívhatja Eladót a 
rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltak Eladóval, illetve a jelen szerződés 9.13. pontjának 2. 
alpontjában foglalt szervezettel szemben való fenn nem állásának igazolására. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül Eladó részéről, amennyiben Vevő fentiek szerinti felhívásának 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A Vevő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, ha az Eladó a rendelet 5k. cikk (1) bekezdésével összefüggő vevői felhívásnak a 
szerződés jelen pontjában foglaltak szerint, határidőn belül nem tesz eleget és nem igazolja a tilalom fenn 
nem állását.

A szerződés a Ptk. 6:95. §-a alapján semmis, amennyiben a szerződés megkötését követően 
megállapításra kerül, hogy az Eladó már a szerződés megkötésekor és azóta is a rendelet személyi 
hatálya alá tartozik (tilos (jogszabályba ütköző) szerződés). Amennyiben a fentiek szerinti odaítélési és 
teljesítési tilalom kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet tekintetében áll fenn, a 
Kbt. 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett a tilalommal érintett szereplő cseréjével a Ptk. 
6:111. § alapján a szerződés érvényessé válására van lehetőség, ennek hiányában a szerződés semmis.

Vevő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben Eladó a 
szerződés megkötését követően a rendelet személyi hatálya alá kerül. Amennyiben a szerződés 
megkötését követően kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet kerül a rendelet 
személyi hatálya alá és cseréjére a Kbt. 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett 
haladéktalanul nem kerül sor, Vevő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással 
megszüntetni.

Amennyiben a szerződéses jogviszony megszüntetésére a rendelet szerinti valamely feltétel fennállása 
miatt kerül sor, a megszüntetésből eredő esetleges kártérítési igények tekintetében a Vevőt megtérítési 
kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó kötelezettség 
a rendeletből ered.
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Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy) 
példány Vállalkozót illeti meg,

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest,
EOL.A 55 KFT,

2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13

“Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli: Csörnyei Géza Zoltán Vezérigazgató és
Debreczeny László Imre Üzemeltetési faggató.

Megrendelj IrÖsi vízművek Zrt. 
I ii38Büdapest,Váciút182.

.. 1397 Budapest, Pl-512.
1138 Budapest, Váci út 182.

B0LA 95 Kft
képviseli: Bodó Norbert ügyvezető

Vállalkozó

Mellékletek:
- 1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata
- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat .

- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- Környezetvédelmi előírások

- Munkavédelmi, munkaegészségűgyi és tűzvédelmi előírások
- Etikai normák kivonata

- Ivóvíz-biztonsági követelmények
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5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat 
gazdálkodó szervezetek részére

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

Alulírott, Bodó Norbert. (Lakcím: 2000 Szentendre, Ászok u. 17.; Adóazonosító jel: 8402164838.) nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt BOLA 95 Kft (Székhely: székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, 
cégjegyzékszámát 3-09-070247, adószáma:12049679-2-13.) szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

« nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban 
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

E nyilatkozat kiadására a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 50. § 5. pontja szerinti víziközmű-hálózati elemek 
szervizelése, felújítása és javítása, különösen nyomásszabályozók, tűzcsapok, elzáró szerelvények, 
szennyvízátemelők, vákuumgépházak, szagtalanító és szagcsökkentést biztosító berendezések, fővezetékek 
kitakarás nélküli javítása víziközmű-üzemeitetési tevékenység egészben (vagy részben) történő 
kiszervezésével összefüggésben került sor.

EOL A 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 14. 

Asz.'. 12G49679-2-13

cégszerű aláírás

................................. 20..................................
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ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

IRATMINTÁK
a

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(1138 Budapest, Váci út 182.) 

ajánlatkérő által indított

„Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén, vízcső 
hálózaton pontszerű karbantartási, ütemezhető 

hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új 
tűzcsap telepítés munkák elvégzése 2 részben”

(EKR rövidítés: Csőhálózati munkák elvégzése 2 
részben)

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) Harmadik rész, 115. §-a szerinti nemzeti nyílt 

közbeszerzési eljáráshoz

EKR000879822025
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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK-IRATMINTÁK - Kbt. 115. § szerinti nemzeti nyílt eljárás - 
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Bodó Norbert, mint a(z) Bola 95 Kft (cégnév) (székhely:2000 Szentendre Rózsa utca 
14) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy minden fajta 

kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, amelyet a Fővárosi 

Vízmüvek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.) vagy bármely 

leány vállalata, munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen: „Fővárosi 

Vízművek Zrt ") a(z) „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén, vízcső hálózaton 

pontszerű karbantartási, ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új 
tűzcsap telepítés munkák elvégzése 2 részben" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán 

rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, Bizalmas Információnak tekintendő és 

minden ilyen Bizalmas Információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a Fővárosi 

Vízművek Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására 

hozni, vagy egyéb más célra felhasználni, mint a pályázat benyújtása.

1) A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó 

az alábbi információkra:
a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a 

jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is 

ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy
c) melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy 

amelyet nem köt titkossági megállapodás a Fővárosi Vízművek Zrt. felé, vagy

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

2) A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat 

aláírásától számított három év elteltével szűnik meg.

Szentendre, 2025. 06.hó 04.nap BOLA 95 KFT.
’ “ .__ 1-.,. 13 A JC Í TltAfi tik

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzések:

Közös íijániatfétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevő tágok részéről külön-külön kell megtenni és az 
ajánicithc’z csatolni.

Jeten nyilatkozat cégszerűen aláírt példányát bescanneíve vagy a nyilatkozatot, elektronikusan aláírva szükséges 
az ajánlat részeként az EKR~be feltölteni.
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NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott Boció Norbert, mint a(z) Bola 95 Kft (székhely: 2000 Szentendre Rózsa utca 14.) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.) ajánlatkérő által indított „Fővárosi 

Vízművek Zrt. szolgáltatási területén, vízcső hálózaton pontszerű karbantartási, 

ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új tűzcsap telepítés 

munkák elvégzése 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. része* során nyilatkozom, 

hogy az eljárás ezen részében való nyertességünk esetén, legkésőbb a szerződéskötés 

időpontjáig a 50.000.000 Ft/káresemény és 200.000.000 Ft/év fedezeti értékű 4260000063. 

kötvényszámú jelenleg is érvényes általános és szolgáltatási “ felelősségbiztosításunkat 

kiterjesztjük a tárgyi közbeszerzési eljárás hivatkozott részének munkáira az alábbiak szerint: 

a jelen közbeszerzési eljárás 2. részének* tárgyára érvényes általános-, és szolgáltatói vagy 

építés-, és szerelésbiztositás (C.A.R. vagy E.A.R.) tartalmú felelősségbiztosítás, amelynél a 

biztosítás kártérítési limité - C.A.R. vagy E.A.R. esetén II. fejezet - legalább 1.000.000,- 

Ft/káresemény és 5.000.000,- Ft/év, és amely kiterjed a szerződésen kívül okozott károkra, 

harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, valamint kereszt­

felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, oly módon, hogy közös ajánlattétel 

esetén - amennyiben a közös ajánlattevők nem önállóan rendelkeznek a fenti 

felelösségbiztositás(okk)al - a fenti felelősségbiztosítási szerződésiedben a közös 

ajánlattevők minden tagja együttbiztosítottként szerepel.

Nyilatkozom továbbá, hogy Rendelkezünk üzemi baleset felelősségbiztosítással (munkáltatói 

felelősségbiztosítás"^ építőiparrtevékenységre "kierjesztvé) (kötvényszám:4260000063) / a 

jelenleg,is érvényes 4260000063 kötvényszámú kombinált felelősségbiztosításunk tartalmaz 

munkáltatói felelősségbiztosítást vagy azt legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig 

kiterjesztjük üzemi baleset felelősségbiztosításra is***.

A felelősségbiztosítások időbeli hatálya a(z) „Fővárosi Vízmüvek Zrt. szolgáltatási 

területén, vízcső hálózaton pontszerű karbantartási, ütemezhető hibaelhárítási, kisebb 

beruházási, új bekötés és új tűzcsap telepítés munkák elvégzése 2 részben” tárgyú 

közbeszerzési eljárás hivatkozott része eredményeként megkötött keretszerződés teljes 

időtartama alatt fennáll és fedezetet nyújt az esetleges káreseményekre.
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Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára 

valamennyi fent rögzített felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítási kötvényeket és a 

fedezetigazolásokat (díjfizetési igazolásokat) átadjuk Ajánlatkérő részére, amelyekből a 

fentiek egyértelműén kiolvashatók és amelyeken szerepel á kockázatviselés kezdete, valamint 

a díjjal rendezett időszak vége és vállaljuk, hogy a szerződés időtartama alatt a benyújtott 

fedezetigazolásokon szereplő díjrendezettség vége előtt Ajánlatkérő részére átadjuk az újabb 

fedezetigazolásokat, amelyek legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig 

biztosítják a díjrendezettséget.

Szentendre, 2025. 06.hó 04.nap BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca 1<

As? t ?íU<V,70. 7.J3

Ajánlattevő cégszerű aláírása

ü/leciiecwzések:

A nyilatkozatot részenként szükséges megtenni.

' Az érintett íész(ek) megjetölendő(ék)!

Megjelölendő, hogy építés-, és szerelésbiztosítással vagy általános-, és szolgáltatói felelősségbiztosítással 
rendelkezik az ajánlattevő.

’Az ajánlattevő tekintetében releváns szövegezés megjelölendő!

Kizárólag a nyilatkozatminta szerinti egyik alternatíva szerinti nyilatkozat tehető. A nem vonatkozó alternatíva 
töltendő vagy egyéb egyértelmű módon jelölendő!

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében kell megtenni és az ajánlathoz 
csatolni. A nyilatkozatban egyértelműen fel keli tüntetni a közös ajánlattevő tagok megjelölését.

Közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők nyertessége esetén - az előírt tartalmú építés-, és 
szerelésbizíositással, illetve általános-, és szolgáltatói felelősségbiztosítással elegendő, ha a közös ajánlattevők 
egyiké rendelkezik, ebben az esetben azonban a biztosítás hatálya ki kell, hogy terjedjen a többi konzorciumi tagra 
is (..együilbiztositottö záradék), azaz a közős ajánlattevők minden tagjának együttbiztosítottként kel! szerepelnie a 
htzíosííásfokjbari. A. munkáltatói felelősségbiztosítással közös ajánlattétel esetén valamennyi közös 
ajánlattevőnek (a konzorcium minden tagjának) külön-külön (önállóan) kell rendelkeznie.

Jelen nyilatkozat cégszerűen aláírt példányát bescannelve vagy a nyilatkozatot elektronikusan aláírva szükséges 
az ajánlat részeként az EKR-be feltölteni.

4/5



            

FŐVÁROSI

        

            

VÍZMŰVEK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK - IRATMINTÁK - Kbt. 115. § szerinti nemzeti nyílt eljárás 
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

NIV-ZIMV-VZ jelű szakterületen érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal 

rendelkező szakember bevonásáról

Alulírott Bodó Norbert, mint a(z) Bola 95 Kft (cégnév) (székhely: 2000 Szentendre Rozsa utca 

14.) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek; Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.) ajánlatkérő által indított ...Főváros- 

Vízművek Zrt. szolgáltatási területén, vízcső hálózaton pontszerű karbantartási, 

ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új tűzcsap telepítés 

munkák elvégzése 2 részben" tárgyú közbeszerzési eljárásban 2. részében* nyilatkozom, 

hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbiak szerint rendelkezünk legalább 1 fő, a 191/2009. 
(IX.45.) Korm. rend, és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend, szerinti felélös műszaki vezetővel, 

aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat 

ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben (MV-Z / MV-VZ), és akit 

nyertességünk esetén a teljesítésbe bevonunk.

A szakember

neve: 

kamarai regisztrációs száma: 

a kamara neve, amelynek nyilvántartásában a nevezett szakember szerepel: Budapesti és 

Pest Megyei Mérnöki Kamara

A fentiek szerinti szakember az ajánlattevő** alkalmazásában áll.

Szentendre, 2025. O6.hó 04.nap BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre. Rózsa utcá 1< 

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Megjegyzések:

A nyilatkozatot részenként szükséges megtenni:

* Az érintett nész(ek) megjeiőlendö(ek)!

** Közös ajánlattétel esetén meg kell jelölni az érintett ajánlattevőt.

Az ajánlattevőre vonatkozó megfelelő alternatívát egyértelműen meg kell jelölni (a nem vonatkozó alternatíva 
törlendő).

A szakember alvállalkozóként történő bevonása esetén a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot a jelen nyilatkozattal összhangban szükséges megtenni!

Jelen nyilatkozat cégszerűen aláírt példányát bescannelve vagy a nyilatkozatot elektronikusan aláírva szükséges 
az ajánlat részeként az EKR-be feltölteni.
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síz Colonnade Insurance 5.A.
1, rue Jean Piret, 
L-2350 Luxembourg

Colonnade Insurance S.Á. Magyarországi 

Fióktelepe H-1134 Budapest, Váci út 23-27. 

Módosítás kezdete:

Kötvényszám:

Szerződő neve: •

Szerződő címe:

Biztosított neve:
Biztosított címe:

Együttbiztosított:

Biztosított tevékenysége:

Kockázatviselés kezdete:

Retroaktív dátum:

Biztosítás tartama:

Évforduló:

Biztosító:

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezet típusa:

Módosítás kezdete:

Kötvényszám:

Szerződő neve: •

Szerződő címe:

Biztosított neve:
Biztosított címe:

Együttbiztosított:

Biztosított tevékenysége:

Kockázatviselés kezdete:

Retroaktív dátum:

Biztosítás tartama:

Évforduló:

Biztosító:

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezet típusa:

2025. április 14.

426 0000063

Bola 95. Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Bola 95. Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában: a szerződéses alvállalkozók

Az együttbiztosított felelőssége kizárólag a szerződő biztosított tevékenységére 

terjed ki

1) útépítés, karbantartás, felújítás és közműépítés, nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

szállítása, előkészítése, hasznosítása

2) burkolat helyreállítás: előkészítés, felbetonozás és aszfaltozás valamint ütemezett 

karbantartás, új bekötés, csőtörés utáni- és nyomvonalas burkolat helyreállítása 

Fővárosi Vízművek részére

2020. szeptember 20. (0:00)

2013. szeptember 12.

A biztosítási fedezet a biztosítási időszak alatt érvényesített kárigényekre 

vonatkozik, amely kárigények a retroaktív dátumot követően elkövetett károkozó 

magatartások kapcsán kerülnek érvényesítésre

határozatlan

minden év szeptember 20.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

H-1134 Budapest, Váci út 23-27.

Általános Polgári Jogi Felelősségbiztosítás

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Szolgáltatás felelősségbiztosítás

Környezetszennyezés felelősségbiztosítás (S&A)

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában:

Kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve

Vizes környezetben, és földalatti munkavégzés

Nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károk

A szolgáltatás tárgyában okozott károk



Kártérítési limit: 50 000 000 Ft/kár és 200 000 000/ év összesen, kombináltan a fenti fedezetekre

Kártérítési szublimit a 2. sz. 
tevékenység vonatkozásában: 10 000 000 Ft/kár és 15 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 

fedezetekre

kártérítési szublimit határozatlan tartamra a 2. sz. tevékenység "Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén 

nyomvonalas burkolat helyreállítás végzése" elnevezésű projekt tekintetében, valamint a BKM Budapesti Közművek
Nonprofit Zrt. területén is:

10 000 000 Ft/kár és 50 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 

fedezetekre

Projekt árbevétele: 74.892,200 Ft

Projekt tartama: 2024. augusztus 15 (0,00) - 2025. december 31.(24,00)

Területi Hatály: Magyarország •

Alkalmazott jog: Magyar

Önrészesedés: a kár 10%-a, de minimum 150 000 Ft/kár

Éves árbevétel: 1.524.093.000 Ft

Éves bérköltség: 119.783.000 Ft

Alkalmazottak száma: 45 fő

Biztosítási díjtétel: 1,68 %o

Éves Minimum Letéti díj: 2.728.476 Ft

Projekt munka egyszeri pótdíja: 784.824 Ft

Díjfizetés módja: banki átutalás

Díjfizetés ütemezése: féléves

A biztosítás feltételrendszere: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének CM-Ö01-2023 sz. 

feltételrendszer általános, illetve a fent megjelölt biztosítási fedezetekre vonatkozó 

fejezetei
A feltételszöveg alábbi pontja törlésre kerül: 1. Fejezet Általános Polgári Jogi 

Felelősségbiztosítás, Kizárások 8) p) pont

Szolgáltatás felelősségbiztosítás A-001-2023

Környezetszennyezési felelősség kiterjesztés (S&A 72 órás) kiterjesztés A-001-2023

Kizárólag a 2, sz. tevékenység vonatkozásában:
Keresztfelelősség 001-2023

Szolgáltatás felelősségbiztosítás B-001-2023

Kizárások: A fent megjelölt feltételrendszer általános kizárásai

Folyamatos környezetszennyezési felelősségbiztosítás alá eső károk 
Szakmai felelősségbiztosítás alá eső károk

Közúti Gépjárműfelelősségbiztosítás hatálya alá eső károk

Tisztán pénzügyi veszteségek kizárása



Közúti Árufuvarozói felelősségbiztosítás, illetve Szállítmányozói felelősségbiztosítás 

alá eső károk kizárva
Föld alatti erőforrásokban és eszközök/berendezésekben okozott károk

Le- és felrakodás kizárás

Vasútfelelősség ' ' '

Meglévő felszín alatti közművek sérülése esetén a biztosítási fedezet kizárólag a 

károsodott felszín alatti közművezetékek vagy egyéb föld alatti berendezések 
helyreállítási költségeit téríti meg.

A biztosítási fedezet kizárólag akkor terjed ki a meglévő felszín alatti 

közművezetékekben vagy egyéb föld alatti berendezésekben keletkező károkra, 

amennyiben a biztosított a munkálatok megkezdése előtt a megfelelő hatóságoknál 

(dokumentált módon) tájékozódott azok elhelyezkedéséről és minden szükséges 

intézkedést megtett az ilyen kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések kárainak 

megelőzése érdekében.
A 2. sz. tevékenység vonatkozásában:

Következményi károk

Közüzemi szolgáltatás kimaradásából eredő károk

Egyéb rendelkezések: A jogvédelmi költségek a fedezet részét képezik és azok a biztosítási limiten beiül 

értendők

A biztosítási díj elszámolásra kerül az időszak végén a tényleges forgalom alapján

Budapest, 2025. április 14.

Colonnade"
Colonnade Insurance 3, A. 
Ma gya rország i Fi óktel epe 
Í134 Budapest Váci út 23-27.
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A rAUU AX COMPANY

lit Colonnade Insurance S.A, Magyarországi 
Fióktelepe H-1134 Budapest, Váci út 23-27. 
www.colonnade.hu

Colonnade Insurance S.A. 
i, rue Jean Piret, 
L-23SO Luxembourg

Módosítás kezdete:

Kötvényszám:

Szerződő neve:
Szerződő címe:

Biztosított neve:
Biztosított címe:

Együttbiztosított:

Biztosított tevékenysége:

Kockázatviselés kezdete:

Retroaktív dátum:

Biztosítás tartama:

Évforduló:

Biztosító:

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezet típusa:

Módosítás kezdete:

Kötvényszám:

Szerződő neve:
Szerződő címe:

Biztosított neve:
Biztosított címe:

Együttbiztosított:

Biztosított tevékenysége:

Kockázatviselés kezdete:

Retroaktív dátum:

Biztosítás tartama:

Évforduló:

Biztosító:

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezet típusa:

2025. április 14.

426 0000063

Bola 95. Kft.

2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Bola 95. Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában: a szerződéses alvállalkozók

Az együttbiztositott felelőssége kizárólag a szerződő biztosított tevékenységére 
terjed ki

1) útépítés, karbantartás, felújítás és közműépítés, nem veszélyes hulladék gyűjtése, 
szállítása, előkészítése, hasznosítása

2) burkolat helyreállítás: előkészítés, felbetonozás és aszfaltozás valamint ütemezett 
karbantartás, új bekötés, csőtörés utáni- és nyomvonalas burkolat helyreállítása 
Fővárosi Vízművek részére

2020, szeptember 20. (0:00)

2013. szeptember 12.
A biztosítási fedezet a biztosítási időszak alatt érvényesített kárigényekre 
vonatkozik, amely kárigények a retroaktív dátumot követően elkövetett károkozó 
magatartások kapcsán kerülnek érvényesítésre

határozatlan

minden év szeptember 20.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
H-1134 Budapest, Váci út 23-27.

Általános Polgári Jogi Felelősségbiztosítás

Munkáltatói felelősségbiztosítás
Szolgáltatás felelősségbiztosítás
Környezetszennyezés felelősségbiztosítás (S&A)
Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában:
Kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve
Vizes környezetben, és földalatti munkavégzés
Nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károk
A szolgáltatás tárgyában okozott károk
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50 000 000 Ft/kár és 200 000 000/ év összesen, kombináltan a fenti fedezetekreKártérítési limit:

Kártérítési szublimit a 2. sz. 
tevékenység vonatkozásában: 10 000 000 Ft/kár és 15 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 

fedezetekre

Kártérítési szublimit határozatlan tartamra a 2. sz. tevékenység "Fővárosi Vízmüvek Zrt. szolgáltatási területén 
nyomvonalas burkolat helyreállítás végzése" elnevezésű projekt tekintetében, valamint a BKM Budapesti Közművek

Nonprofit Zrt. területén is:
10 000 000 Ft/kár és 50 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 

fedezetekre

Projekt tartama: 2024. augusztus IS (0,00) - 2025. december 31.(24,00)

Területi Hatály: Magyarország

Alkalmazott jog: Magyar

Önrészesedés: a kár 10%-a, de minimum 150 000 Ft/kár

A biztosítás feltételrendszere: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének CM-001-2023 sz. 
feltételrendszer általános, illetve a fent megjelölt biztosítási fedezetekre vonatkozó 
fejezetei
A feltételszöveg alábbi pontja törlésre kerül: 1. Fejezet Általános Polgári Jogi 

Felelősségbiztosítás, Kizárások 8) p) pont

Szolgáltatás felelősségbiztosítás A-001-2023
Környezetszennyezési felelősség kiterjesztés (S&A 72 órás) kiterjesztés A-001-2023

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában:
Keresztfelelősség 001-2023
Szolgáltatás felelősségbiztosítás B-001-2023

Kizárások: A fent megjelölt feltételrendszer általános kizárásai
Folyamatos környezetszennyezési felelősségbiztosítás alá eső károk
Szakmai felelősségbiztosítás alá eső károk
Közúti Gépjárműfelelősségbiztosítás hatálya alá eső károk
Tisztán pénzügyi veszteségek kizárása
Közúti Árufuvarozói felelősségbiztosítás, illetve Szállítmányozói felelősségbiztosítás 

alá eső károk kizárva
Föld alatti erőforrásokban és eszközök/berendezésékbén okozott károk
Le- és felrakodás kizárás

Vasútfelelősség
Meglévő felszín alatti közművek sérülése esetén a biztosítási fedezet kizárólag a 
károsodott felszín alatti közművezetékek vagy egyéb föld alatti berendezések 
helyreállítási költségeit téríti meg.
A biztosítási fedezet kizárólag akkor terjed ki a meglévő felszín alatti 
közművezetékekben vagy egyéb föld alatti berendezésekben keletkező károkra, 
amennyiben a biztosított a munkálatok megkezdése előtt a megfelelő hatóságoknál 
(dokumentált módon) tájékozódott azok elhelyezkedéséről és minden szükséges 
intézkedést megtett az ilyen kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések kárainak 
megelőzése érdekében.
A 2. sz. tevékenység vonatkozásában:
Következményi károk
Közüzemi szqlg^t^^fá^ból eredő károk



A

Egyéb rendelkezések: A jogvédelmi költségek a fedezet részét képezik és azok, a biztosítási limiten belül 

értendők

A biztosítási díj elszámolásra kerül az időszak végén a tényleges forgalom alapján

Á 426 0000063 kötvényszámú szerződés 2025.09.19-ig díjrendezett.

Budapest 2025. augusztus 5.

Colonnade^
Cptonnadte fnsynwcs SA

űt aa-a?.
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db 'FŐVÁROSI 

ffl VÍZMŰVEK

MŰSZAKI LEÍRÁS 

a
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1138 Budapest, Váci út 182.) 
ajánlatkérő által indított 

„Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén, 
vízcsőhálózaton pontszerű karbantartási, ütemezhető 

hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új 
tűzcsap telepítés munkák elvégzése 2 részben”

(EKR rövidítés: Csőhálózati munkák elvégzése 2 
részben)

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) Harmadik rész, 115. § szerinti nyílt közbeszerzési 

eljáráshoz

EKR000879822025

2025. május



V

MŰSZAKI LEÍRÁS
Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű 

karbantartási, ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés és új tűzcsap 
telepítés munkák elvégzésére
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1 Összefoglaló

A Fővárosi Vízművek ivóvíz csőhálózati hibajavítások, ivóvíz csőhálózati karbantartások és kapcsolódó munkák, 
új tűzcsap telepítések, pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások, teljes körű elvégzésére von be külső vállalkozót. 
Jelen versenyeljárás a Fővárosi Vízművek Zrt. teljes szolgáltatási területére vonatkozik, az alábbi megosztás 
szerint:

1. rész: Budai Régió:
- Budapest, I.,II.,III.,XI.,XII.,XXI.,XXII. Kerület, Budaörs, Biatorbágy, Százhalombatta, Halásztelek,

Szigetszentmiklós, Tököl, Budakeszi

2. rész: Pesti Régió:
Budapest, IV.,V.,VI.,VII.,VIII„IX.,X.,XIII.,XIV.,XV.,XVI.,XVII.,XVIII.,XIX.,XX.,XXIII.,kerületek, Kisoroszi, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány

2 Elvégzendő feladatok

A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső vállalkozót ivóvíz 
csőhálózati munkák teljes körű elvégzésére:

• ütemezhető, nem vizfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),

• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),

• új tűzcsap telepítések
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás),

• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o tervek elkészítése, engedélyek beszerzése,
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o szerelés,
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
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o burkolat helyreállítás, 
o munkaterületek rendszeres ellenőrzése (lámpázás).

3 Ajánlattevő által elvégzendő fő feladatok

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlattevőtől általánosan elvártak, illetve Ajánlattevő által általánosan 
elvégzendő feladatok:

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előirt munkavédelmi, 
balesetelhárítási, közterületi rendre, és ivóvízbiztonságra vonatkozó előírásokat,

• Ajánlatkérő a szerződés aláírását követően az Ajánlattevő munkavállalói részére munkavédelmi, 
környezetvédelmi és ivóvíz biztonsági tájékoztatót tart, melyen a részvétel kötelező,

• Ajánlattevő olyan munkavállalót nem foglalkoztathat az Ajánlatkérő által megrendelt munkán, aki nem vett 
részt ilyen tájékoztatón,

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt környezetvédelmi 
előírásokat,

• az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény Ajánlattevőt terheli,
• Ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat, 

melyet ellenőrzés során be keli mutatni,
• a munkahelyeken Ajánlattevő dolgozói, Ajánlattevő cégjelzésével ellátott munkaruhát kötelesek hordani,
• a munkahelyi vezetőt azonosító kártyával kell ellátni, amelyet munkahelyén viselni köteles,
• Nyertes Ajánlattevő a szerződés aláírását megelőzően nyilatkozik, hogy a munkavégzés során keletkező 

hulladékokat mely hatályos környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adja át. Nyertes 
Ajánlattevő a szerződés aláírásakor a hulladékkezelő hulladékgazdálkodási engedélyét Ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsátja, változás esetén jelzést tesz Ajánlatkérő felé és a hatályos engedélyt újból 
megküldi.

Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése

o amennyiben az engedélyező hatóság előírja, hogy a munkakezdési hozzájárulás kiadásának 
előfeltétele a tervezett munkaterülettel érintett közterület tulajdonosának, valamint a közterület 
kezelőjének hozzájárulása és ehhez tervek elkészítése, akkor az Ajánlattevő feladata ezen 
tervek (forgalomtechnikai terv, közműegyeztetés) elkészítése és az engedélyek beszerzése 
(tulajdonosi-, és közútkezelői hozzájárulás,

o amennyiben az engedélyező hatóság a fentieken felül további tervek elkészítését, és további 
engedélyező szerv jóváhagyását írja elő, ezen tervek, engedélyek elkészítése, beszerzése is az 
Ajánlattevő feladata,

o a közútkezelő hatóság, vagy a közterület tulajdonosa által kirótt külön eljárási díjak (pl. közterület 
használati díj) nem részei az ajánlatnak, ezek igazolt dokumentum (számla) alapján külön 
elszámolhatóak,

• munkakezdési hozzájárulás beszerzése
o Ajánlatkérő kizárólag hibajavítási munkák esetén teszi meg az utólagos üzemzavar bejelentést 

az illetékes önkormányzat felé,
o minden egyéb előzetesen tervezhető közterületi munkához kapcsolódóan a munkakezdési 

engedélyt Ajánlattevő köteles beszerezni,
o a 3. számú mellékletben előirt burkolat helyreállítási irányelvek követelményeinél szigorúbb 

feltételeket előíró közigazgatási határozatokat Ajánlattevő minden esetben köteles 
Ajánlatkérőnek előzetesen engedélyezésre bemutatni,

• előkészítő alépítményi munkák
o munkaterület biztosítása (keritőanyag, forgalomtechnikai eszközök kihelyezése)



• Ajánlattevő saját cégjelzésével ellátott kerítőelemek elhelyezésével, a forgalmi
■ helyzetnek megfelelő KRESZ táblák és forgalmi jelzések kihelyezésével köteles a

munkaterületet elkeríteni,
■ Ajánlattevőnek a munkaterületen a V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési 

tevékenységek szabályozása (4. számú melléklet), vonatkozó 4.22. fejezetében leírtak 
szerinti információs táblát kell elhelyeznie a munkavégzés ideje alatt,

■ helyszíni munkaterület átadást a munka jellegétől, típusától, az elvégzendő feladat 
bonyolultságától, a közterület jellegétől függően Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben 
határoz meg, minden egyéb esetben a munkaterületet Ajánlatkérő a MIRTUSZ 
munkalap átadásával (egyedi megrendelés) tekinti átadottnak Ajánlattevő részére.

o vízelvezetés, környezet takarítása, burkolat fagymentesítése
■ Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a közterületet elárasztó, valamint a munkagödörben, 

munkaárokban keletkező víz szakszerű elvezetéséről és a környezet helyreállításáról. 
A burkolat helyreállítását követően a munkaterületet letakarítva kell visszaadni a 
forgalomnak. Fagyveszély fennállása esetén Ajánlattevőnek kell gondoskodnia az 
elárasztott közterület fagymentesítéséről,

• rendkívüli esetekben, illetve Ajánlattevőnek fel nem róható esetekben, és amennyiben 
Ajánlatkérő képviselője úgy ítéli meg, az Irányítási Központon keresztül rendelheti meg 
a munkavégzéshez tartozó járulékos szolgáltatásokat (lajtos kocsi, sózás, útburkolat 
takarítása, stb.) Ezen szolgáltatások költsége Ajánlatkérőt terhelik, ebben az esetben 
Ajánlattevő ezt külön nem számolhatja el,

o burkolatbontás gépi, illetve kézi erővel
■ burkolatok bontása, és helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok 

által kiadott irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
■ amennyiben a MIRTUSZ munkalap által végzendő tevékenység burkolatbontási tilalom 

alá tartozó útvonalat érint, a munka nem kezdhető meg, ilyen esetben a munkaterület 
átvétele semmisnek minősül, és Ajánlattevő köteles egyeztetést kezdeményezni 
Ajánlatkérővel,

■ a keletkező bontási hulladék esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a 
hulladékok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő 
feladata, amelynek megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentummal 
(szállítólevél), valamint a mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolja,

o munkagödör / munkaárok kialakítása, földkiemelés gépi, illetve kézi erővel, szükség szerint 
dúcolással, törmelék, illetve kitermelt talaj elszállítása

■ a munkagödör / munkaárok kialakítását a V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai 
Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.8 fejezetek szerint kell 
úgy elvégezni, hogy a vízvezeték közelében lévő más közművezetékek ne sérüljenek 
meg, azokat szükség szerint meg kell védeni (felfüggesztéssel, kitámasztással, stb.),

■ a munkagödör / munkaárok méretét mindig optimálisan kell meghatározni, kerülni kell 
az indokolatlanul nagy bontási felületek kialakítását, illetve nagytömegű földmunkát,

■ Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő által megadott műszaki megoldásokat 
alkalmazhatja, ettől eltérni csak igen indokolt esetben - a környezeti kényszerítő 
adottságok hatására - lehet,

■ a keletkező sitt és egyéb hulladékok, kiszoruló építési hulladékok esetében Ajánlattevő 
a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok hatályos jogszabályok szerinti 
kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek megtörténtét, a 
hulladékszállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal kell igazolni,

■ a keletkező hulladékok szabályos kezelésének költsége az Ajánlattevőt terheli, ez része 
a vonatkozó elszámolási díjtételnek,

• szerelés
o fogyasztók tájékoztatása hálózatzárás esetén
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■ Ajánlattevő az ütemezett munkák miatti hálózatzárások következtében előálló 
vízhiányok várható időtartamáról az érintett fogyasztókat tájékoztató lapokon értesíteni 
köteles legkésőbb a beavatkozást megelőző 72 órával,

■ tájékoztató lap mintát tartalmaz a 11. számú melléklet (vízhiány értesítő),
■ ipari nagyfogyasztókkal, közintézményekkel (rendelők, óvodák, iskolák, öregek otthona, 

stb.) és szolgáltatókkal (pl.: fodrászat, pékség, stb.) előre egyeztetni kell a zárással 
kapcsolatos időpontokat (a kiértesítőt aláírással kell átvetetni a fogyasztóval),

■ a hálózat zárását minden esetben csak Ajánlatkérő engedélyével lehet elvégezni,
■ Ajánlattevő a hálózat zárását az Irányítási Központ csőhálózati diszpécserének 

napszaktól függetlenül köteles telefonon bejelenteni,
■ MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező Ajánlattevőnek a rendszerben is rögzítenie 

kell a hálózatzárást, nyitást,
o hálózat zárása, ürítése, feltöltése, légtelenitése

■ DN<300 mm-ig a zárásra az engedélyt Ajánlattevő a MIRTUSZ munkalap átvételével 
automatikusan megkapja,

■ DN>300 mm átmérő tartományban, minden esetben előzetes egyeztetés kell 
megelőzze a hálózatzárást.

■ hálózatzárás előtt meg kell győződni a vízellátó rendszer üzemtani szerepéről, és annak 
kiszakaszolhatóságáról,

■ hálózat zárása, ürítése, feltöltése, légtelenitése során maradéktalanul be kell tartani a 
V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 2.1 
fejezetében rögzítetteket,

o szerelés
■ szerelési munkát a V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú 

melléklet) vonatkozó 2.10,2.11 fejezetekben rögzítettek szerint kell elvégezni,
• utómunka

o a keletkező sittet, kiszoruló építési hulladékot, továbbá elázott talajt, illetve egyéb hulladékot 
munkagödörbe / munkaárokba visszatölteni nem szabad, azt megfelelő hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz kell szállítani,

o a V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 2.4, 2.5 
fejezetek szerint kell a talajvisszatöltést, talajpótlást, adott esetben a talajcserét elvégezni,

o teljes talajcserét Ajánlattevő kizárólag Ajánlatkérő képviselőjének jóváhagyásával végezhet, 
o a munkagödör visszatöltésére használt anyag származási helyét, dokumentummal igazolni kell, 
o építési hulladék (sitt) elszállítása Ajánlattevő feladata, a hulladéklerakóban (befogadóban) 

történő szabályos elhelyezését az elszámolási dokumentációhoz csatolt „Befogadó 
nyilatkozattal” és „Mérlegjeggyel” igazolni kell,

• betonozás
o szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 

irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
o az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési 

(bontási) engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat alapbetonozását 
elvégezni,

o amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki 
elvárásokra iránymutató V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) 
vonatkozó 2.7 fejezet, valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára 
vonatkozó 3. számú melléklet,

o a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 
35/2012. (V. 8.) Föv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében 
- a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások 
szabályozásáról - foglalt, minőségi és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (5. 
számú, és 6. számú melléklet),
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o a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok 
hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek 
megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell,

' • burkolat helyreállítás
o szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 

irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
o az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési 

(bontási) engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat helyreállítást elvégezni, 
o amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki 

elvárásokra iránymutató V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) 
vonatkozó 2.7 fejezet, valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára 
vonatkozó 3. számú melléklet,

o a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 

35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében
. - a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az

útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások 
szabályozásáról - foglalt, minőségi és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (5. 
számú, és 6. számú melléklet),

o a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok 
hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek 
megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell,

• lámpázás
o a munkaterület körülhatárolására, jelzésére és előjelzésére kihelyezett forgalomtechnikai 

eszközök folyamatos ellenőrzése, a munka befejezésével ezen keritőelemek beszedése az 
Ajánlattevő feladata,

o ezen tevékenység külön díjtételben nem számolható el, ennek költségét bele kell tervezni a többi 
díjtételbe.

4 Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által vállalt általánosan elvégzendő feladatok:
• tervek (engedélyezési, kiviteli), térképek (szakági) biztosítása szükség esetén,
• üzemzavaros munkák bejelentése az illetékes önkormányzat, egyéb hatóságok felé,
• sürgős hibajavítások, illetve vizfolyásos hibajavítások előkészítő alépítményi munkái, szerelési feladatai,
• egyedi megrendelés (MIRTUSZ munkalapok) indítása, prioritások kijelölése a külső vállalkozó felé,
• külső vállalkozó munkavégzésének műszaki/üzemeltetői ellenőrzése,
• geodéziai bemérések elvégzése,
• külső vállalkozó által leadott elszámolási dokumentációk ellenőrzése, teljesítésigazolások kiadása, 

számlák elszámolása.

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által esetenként vállalt feladatok:
• forgalomtechnikai terv készítése, közműegyeztetés (jellemzően új bekötés, új tűzcsap telepítés, 

nyomvonalas munkák esetén),
• hatósági hozzájárulások (tulajdonosi, közútkezelői) beszerzése (jellemzően új bekötés, új tűzcsap 

telepítés, nyomvonalas munkák esetén).
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5 Egyedi munkák

Ajánlatkérő további egyedi feladatok elvégzését is elvárja Ajánlattevőtől eseti jelleggel.

5.1 Egyedi pontszerű alépítményi feladatok

Egyedi pontszerű alépítményi munka alatt az alábbi feladatok elvégzését érti Ajánlatkérő:
• akna műtárgy födémek helyreállítása,
• akna műtárgyak tisztítása,
• ütemezhető szennyvíz hálózati hibajavítások alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, 

dúcolás), utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő 
alapbetonozás, burkolat helyreállítás,

• szennyvíz hálózati karbantartások alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, dúcolás), 
utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő alapbetonozás, 
burkolat helyreállítás,

• új szennyvíz bekötés létesítések alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, dúcolás), 
utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő alapbetonozás, 
burkolat helyreállítás,

• Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein felmerülő tereprendezési, szilárd burkolatjavítási, karbantartási, 
felújítási feladatok,

• Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett utakon felmerülő tereprendezési, szilárd burkolatjavítási, 
karbantartási, felújítási feladatok.

5.2 Süllyedés helyreállítás, szerelvény szekrény szintbehelyezés

Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:
• szilárd burkolatok süllyedéseinek helyreállítása bontással, szélvágással, helyreállítással, kiszoruló sitt 

elszállításával,
• megsüllyedt, környezetében szilárd burkolat sérült szerelvény szekrény szintbehelyezéseket (csap, zár, 

tűzcsap szekrények),
• aknafedlapok szintbehelyezése.

5.3 Szerelvény szekrény csere

Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:
• sérült szerelvény szekrények cseréje (csap, zár, tűzcsap szekrények), környezetükben lévő burkolatok 

bontásával, szélvágásával, helyreállításával,
• aknafedlapok cseréje, környezetükben lévő burkolatok bontásával, szélvágásával, helyreállításával.

5.4 Feltárás, felkeresés

Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:
• bizonytalan nyomvonalú vezetékek feltárása,
• takart szerelvények, műtárgyak feltárása.

6 Adminisztráció

6.1 MIRTUSZ dokumentálás

A kiadott egyedi megrendelések (MIRTUSZ munkautasítások) elszámolására, műszaki adatok rögzítésére, 
Ajánlatkérő által biztosított anyagok elszámolására a 9. számú mellékletben rögzített ügyviteli előírásban foglaltak 
szerint kell Ajánlattevőnek eljárnia.
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Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsájt mobil informatikai eszközt (laptop, tablet), továbbá Ajánlattevő által 
biztosított okos telefonokra MIRTUSZ Phone alkalmazást telepít, melyeken keresztül Ajánlattevőnek az alábbiak 
rögzítését írja elő:

• helyszíni munkavégzés kezdete (munkautasítások első helyszínre érkezés időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• helyszíni munkavégzés vége (munkautasítások utolsó helyszínre elhagyás időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• hálózatzárás (kiszakaszolás) kezdete,
• hálózatzárás (kiszakaszolás) vége,
• munka normatevékenységétől függő műszaki adatok rögzítése,
• Ajánlattevő által biztosított anyagok elszámolása,
• munkautasitások lezárása.

Az Ajánlattevő által rögzített időpontok a munka, illetve a közterületi átfutás idők számításának alapadatai, melyek 
kötbérterhes átfutási idők. A munka elvégzésének menetét, és kapcsolódó átfutási időket a 10. számú melléklet 
tartalmazza.

6.2 Elszámolás

Az elvégzett munkák elszámolása a V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása 
(4. számú melléklet), vonatkozó 4.18. fejezetében leírtak szerint történik.
Vállalkozó kéthetente jogosult számlát kiállítani, az erre az időszakra eső, elvégzett és átadott munkáiról. 
Vállalkozónak a Megrendelő egyedi megrendelésekben rögzített szervezeti egységével kell elszámolnia.

7 Kapcsolattartás

Munka jellegétől függően Ajánlatkérő alábbi szervezeti egységével szükséges a kapcsolattartás a munkák 
kiadásával (egyedi megrendelés), ütemezésével, a kivitelezéssel, és az elszámolással kapcsolatban:

• területileg illetékes hálózatüzemeltetési kirendeltség,
o HŰK vezető,
o HŰK vezető helyettes, ■

o technikus, -
o üzemeltetői ellenőr,
o csőhálózati csoportvezető.

8 Munkaszervezés

8.1 Munkák ütemezése

• Ajánlatkérő (HŰK) MIRTUSZ munka igényeket indít, illetve MIRTUSZ komplex munkák alá elemi 

munkákat hoz létre,
• a folyamatos, időarányos, és kiegyensúlyozott teljesítés érdekében a munkák ütemezését a kivitelezést 

végző külső vállalkozóval Ajánlatkérő (HŰK) egyezteti,
• a MIRTUSZ-ban felvett igények és komplex munkák alapján a kivitelezésre váró munkákból Ajánlatkérő 

(HŰK) előzetes címlistát készít, az elvárt befejezési időpont megjelölésével, melyet Excel formátumban 

e-mailben eljuttat a vállalkozónak,
• a csomagban (nagyobb mennyiségű munka kiadása egy időben) megküldött igények esetében a külső 

vállalkozó ütemezi a megkapott munkalistát és elektronikusan visszaküldi azt Ajánlatkérőnek (HŰK),

• a külső vállalkozótól visszaérkező, a munkák tervezett kivitelezésének időpontját tartalmazó címlista 
jóváhagyása után Ajánlatkérő (HŰK) kiadja a munkát a vállalkozónak,

• egyedileg kiadott munkák esetében előzetes vállalkozói ütemezés nincs, a feladat elvégzésének 
határidejét az Ajánlatkérő (HŰK) határozza meg.
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8.2 Munkakiadás

• Ajánlatkérő (HŰK) a létrehozott, egyeztetett igényekből MIRTUSZ komplex munkákat generál, a komplex 

munka alá létrehozza a szükséges elemi munkákat
• Ajánlatkérő (HŰK) a meglévő MIRTUSZ elemi munkákhoz hozzárendeli a kivitelezést végző külső 

vállalkozót és megadja a munkák elvárt (tervezett) kezdési és befejezési határidőit,
• Ajánlatkérő (HŰK) a létrehozott munkautasitáshoz a kapcsolódó keretszerződést hozzárendeli,

• a MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező vállalkozónál a MIRTUSZ központi alkalmazáson kiadott 
elemi munka munkautasítás formájában megjelenik a mobil alkalmazáson,

• Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ elemi munka felületről indítva egyedi megrendelést nyomtat. A 

kinyomtatott egyedi megrendelést aláírja, pecséttel ellátja, és a külső vállalkozónak átadja. A külső 
vállalkozó által igazolt egyedi megrendelést az Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ komplex munkához csatolja 

dokumentumként. Amennyiben több komplex munkához kapcsolódó egy-egy elemi munka, illetve több 
komplex munkához kapcsolódó egy, vagy több elemi munka kerül egyszerre kiadásra, a MIRTUSZ 
statisztika modul munkalap nyomtatás, és munkakiadás összesítő funkciója alkalmazandó.

8.3 Napi munka szervezése

A napi munka megszervezése teljes körűen az Ajánlattevő feladata (személy-, és teherfuvarozás, gépek és 
berendezések üzemeltetése, a megfelelően képzett munkaerő biztosítása, szociális ellátása, munkavédelmi 
intézkedések megtétele, a munkahelyi rend biztosítása, stb.).
Ajánlattevő köteles betartani Ajánlatkérőnek a munkák határidejére vonatkozó ütemezési intézkedéseit. 
Tájékoztatási kötelezettség:

• minden reggel 7 óráig köteles napi jelentést megküldeni az illetékes HŰK képviselőjének, valamint az 

Irányítási Központ részére elektronikus formában (13. számú melléklet}. A napi jelentésnek tartalmaznia 
kell az aznapra tervezett munkák címét, MIRTUSZ azonosítóját, a tervezett munkavégzés - 
munkafolyamat - megnevezését, a felelős helyszíni vezető nevét, és elérhetőségét.

• minden nap délután 19 óráig köteles napi készre jelentést megküldeni az illetékes HŰK képviselőjének, 
valamint az Irányítási Központ részére elektronikus formában (13. számú melléklet). A készre jelentésnek 
tartalmaznia kell az aznap elvégzett munkák címét, MIRTUSZ azonosítóját, az elvégzett munka - 
munkafolyamat - megnevezését.

9 Egyéb feltételek

9.1 Anyagellátás, anyagfelhasználás

A munkavégzéshez szükséges anyagok közül az alábbi termékeket igény esetén Ajánlatkérő biztosítja:

Fővárosi Vízművek Zrt által biztosított anyagok
Átmérő Anyag megnevezés

DN80-DN100 Tűzcsapok (földfeletti, földalatti - hosszú, rövid)

DN50-DN300 Tolózárak + beépítési készletek

DN50-DN300 Univerzális kötő idomok (U, E idomok)

DN50-DN300 Göv. idomok (T, FFA, FFK, FFR, F, FF, EN, X, XRB, stb.)

Szerelvény szekrények (tűzcsap, tolózár)

Vízmérők védelmét szolgáló zárógyűrü, függő plomba

Vízmérő cseréje esetén a vízmérő

Megjegyzés:
DN300 mm átmérő feletti anyagigény 
esetén egyedi egyeztetés.

A fent felsorolt anyagokat a Központi Anyagraktárból, vagy a területileg illetékes Hálózatüzemeltetési Kirendeltség 
telephelyén lévő raktárból lehet vételezni, előzetes igényleadás alapján.
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A munkavégzéshez szükséges mindennemű egyéb csőhálózati anyagról, és segédanyagokról Ajánlattevőnek kell 
gondoskodnia.
Csak a hálózatunkban járatos anyagok építhetők be. Eltérő anyagokat csak a Hálózatüzemeltetési Osztály 
vezetőjének írásos engedélyével lehet beépíteni. Az aktuális beépíthető anyagok listája a Fővárosi Vízművek 
honlapján elérhető.
Ajánlattévő által biztosított anyagok, segédanyagok elszámolása a pályázati ármelléklet szerint történik, mely 
megegyezik a mindenkori aktuális VÍZPLUSZ árlistával.
A beépített anyagok aktuális értékének 5%-a elszámolható anyagigazgatási költségként.

9.2 Ajánlattevő informatikai felszereltsége

Ajánlattevő köteles oly mértékben felszerelnie vezetőit, beosztottjait informatikai eszközökkel, hogy bármely 
időben, és tartózkodási helyén Ajánlatkérő szóbeli kapcsolatba léphessen Ajánlattevővel, vagy képviselőjével. 
Nyilvántartásait, a kor követelményeit kielégítő számítógépes rendszeren kell végeznie, beleértve Ajánlatkérő felé 
szükséges adatszolgáltatást is. Ajánlattevőnek képesnek kell lennie, hogy folyamatosan tudjon kommunikálni 
elektronikus levelezésen keresztül.

A MIRTUSZ rendszer használatához szükséges informatikai eszközök közül MIRTUSZ mobil alkalmazással ellátott 
laptopot, tabletet az Ajánlatkérő biztosítja. MIRTUSZ Phone alkalmazás fogadására alkalmas mobiltelefont az 
Ajánlattevő biztosítja

9.3 Geodéziai adatszolgáltatás

Amennyiben Ajánlattevő a munkavégzése során a közműnyilvántartástól eltérő adatokat észlel, azt köteles jelezni 
Ajánlatkérő illetékes képviselője felé, még a munkagödör / munkaárok visszatöltése előtt.

9.4 Műszaki, üzemeltetői ellenőrzés biztosítása

Ajánlattevő köteles biztosítani a műszaki, üzemeltetői ellenőrzés alábbi feltételeit:
• nyilvántartja a folyamatban lévő munkákat oly módon, hogy azokról Ajánlatkérő illetékes képviselője 

folyamatosan tájékozott legyen,
• Ajánlattevő a 10 m2-nél nagyobb burkolat helyreállítását előzetesen köteles bejelenteni Ajánlatkérő 

illetékes képviselőjének.

9.5 Munkaidő

Ajánlattevő heti munkaidejével lehetőség szerint alkalmazkodik Ajánlatkérő normál munkaidejéhez, azaz:
• hétfő-csütörtök: 6:45-15:15,
• péntek: 6:45-14:25 között dolgozik.

Ajánlattevő a fentiektől eltérően is jogosult dolgozni Ajánlatkérő jóváhagyásával.
Ajánlattevő köteles az önkormányzati elvárások betartásával dolgozni, továbbá tevékenységével nem zavarhatja 
a lakosság nyugalmát.
A vízhiánnyal járó vagy súlyos közlekedési zavart okozó esetekben, a rendellenesség megszüntetéséig, 
folyamatosan kell a munkát végezni.
Amennyiben a munkavégzés jelentős vízhiánnyal jár, illetve kiemelt intézményt érint, Ajánlatkérőnek joga van 
éjszakai, illetve hétvégi munkavégzést elrendelni.
Az ivóvízellátást veszélyeztető rendkívüli helyzetben Ajánlatkérőnek joga van Ajánlattevő egyes feladatait 
visszavonni, s azt a vízellátás helyreállítása érdekében soron kívül elvégezni, vagy más vállalkozóval elvégeztetni. 
A szerződő felek ilyenkor utólagos jegyzőkönyvben rögzítik a rendkívüli helyzet kialakulásának okait és az ebből 
származó teendőket.
Önhibáján kívüli esetben Ajánlattevő - jegyzőkönyvezés mellett - kérheti Ajánlatkérő közreműködését és 

segítségét a rendkívüli helyzet elhárítására.



10 Ajánlattevő munkavégzésére vonatkozó szabályozások

Jogszabályi kötelezettségek:
• 2011. évi CCIX. törvény a viziközmű-szolgáltatásról (Vksztv.),
• 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) 

Korm. rendelettel,
• 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról,
• 5/2023 (1.12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról,
• 191/2009. (IX. 15,) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Ajánlatkérő vonatkozó belső szabályzatai:
• V-49 Ivóvízhálózati Eseménykezelési Kézikönyv (12. számú melléklet),
• V-64 Víziközmű-szolgáltatás létesítése, szüneteltetése, megszüntetése (8. számú melléklet),
• V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet),
• V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása (4. számú melléklet).

11 Átfutási idők

Az egyes feladatok elvégzésével - MIRTUSZ munkautasítás kiadása útján - Ajánlatkérő esetenként, egyedileg 
bízza meg a nyertes Ajánlattevőt. A munkák sürgősségi besorolását, befejezési határidejét a munka kiadásakor az 
Ajánlatkérő határozza meg és azt a MIRTUSZ munkalapon (egyedi megrendelés) feltünteti.
HÜO által koordinált ivóvíz csőhálózati munkák esetén az elvárt átfutási időket a 10. számú melléklet tartalmazza. 

Az egyedi megrendelésben megadott teljesítési határidő minden esetben kötbérterhes, kiemelten:
• kivitelezés átfutás (előkészítés, helyszíni munkavégzés, elszámolás): 60 nap.

Az átfutási idő időtartama: MIRTUSZ elemi munkák kiadás időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) a Mirtusz 
köteg zárásáig (Ajánlatkérő rögzíti) eltelt idő. Az átfutási idő tartalmazza a Megrendelő által betartandó 10 
napos műszaki átadás-átvételi időtartamot, és az 5 napos teljesítés elszámolási időtartamot. Amennyiben 
az elszámolás során hiánypótlásra van szükség, az nem növeli a kötbérterhes átfutási időt.

• helyszíni munkavégzés (burkolatbontás, földmunka, dúcolás, szerelés, utómunka, útalap betonozás, és 
burkolat helyreállítás): 8 nap.
Az átfutási idő időtartama: az alépítményi munka (bontás, földmunka) munkautasítás (ha nincs 
alépítményi munka, akkor a szerelés elemi munkautasítás) első helyszínre érkezés időpontjától 
(Ajánlattevő rögzíti) a burkolat helyreállítás munkautasitás utolsó helyszín elhagyás időpontjáig 
(Ajánlattevő rögzíti).

12 Kötbér

Ajánlattevő kötbért köteles fizetni az alábbi esetekben:
• késedelmes teljesítés, valamint
• a munka befejezéséig, illetve a garanciális időtartam végéig felfedezett minőségi hiányosságok esetében 

(hibás teljesítés).
• nem teljesítés

12.1 Késedelmes teljesítés

Szerződéstervezetben részletezettek szerint.



12.2 Hibás teljesítés

Szerződéstervezetben részletezettek szerint.

12.3 Nem teljesítés

Szerződéstervezetben részletezettek szerint.

13 Helyszíni ellenőrzés

Az Ajánlattevőnek a munkavégzés bármelyik fázisában lehetővé kell tenni az Ajánlatkérő képviselőjének, illetve 
hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles haladéktalanul 
megszüntetni.

Amennyiben Ajánlatkérő a helyszíni ellenőrzése során nem az adott helyszínnek és munkafolyamatnak megfelelő, 
elvárható szintű teljesítést tapasztal, lehetősége van Ajánlattevő munkavállalójának munkáját felfüggeszteni, azon 
munkán az addigi teljesítést nem elfogadni, és a továbbiakban Ajánlattevő adott munkavállalóját nem foglalkoztatni. 
Erről Ajánlatkérő telefonon és e-mailben tájékoztatja Ajánlattevő kapcsolattartóját.

14 Jótállás

Az Ajánlattevő az elvégzett munkájáért jótállást köteles vállalni a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától 
számított legalább 24, maximum 36 hónap időtartamig. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor értékelési 
szempontként veszi figyelembe az ajánlattételben vállalt jótállási időt.

- 13/13-



,1'

Munka 
típus

Tétel összesítő Tétel
Tétel 

sorsiam
Feladat Feladat leírása

Mérték" 
egység

Ajánlati 
egységár 

(Ft/egysóg)

Sucapest, pesti kerüktel

Budapest
,lV„V.VÍHW,VIIL.lXJ(^W»J(W..XV.^VI.^VIL1XVinjUX^XX,X»ll.ker 

Öletek. Kisoroszi. Pőctmegyer, Szigetmonostor, Dunabogdány

csöhétóuíl munkák tójes körű elvégzett

'f& (v

Értékelési mennyiség
Ajátitíl érték 

(Ft)

El
ők

és
zí

té
s

1. Előkészítés

1 Fagataffitechnktl éí cukági tervek, kőtrrűegyertstis.
Egyedi konkréite\ékenysdgrofmunkára adói megbízás. Az adat: kMtteződ 

tevékenység munkakezdési engedélyéhez szűk séges tejes dokumemádő 

eMszítoso. o szükséges egyeztetésed elegyöli
db 242 0G0 10 2 420000

2 Mérőcsere •dmWszticiŐ
Fogyasztóval való kapcsolat (elvétel, mérőcsere munkaláp 
kitöltés, igazoltatás, mérő adatok eöenörzáse, vízmérő kozefés 
(átvétet, tea őás)

db 4 400 125 550 OW

3
Hatóság engedélyek beworzőw, hefyszWegyeztetések 
wíKetűgyotatck megrendelése.

Amutódtozdéd engedélyezési folyamat végrehzj'Jsj. wlanht a 
tórtefezcstez szükséges egyeztetései lebonrotítási A titetet nen része o 
lárck&mCvek Kai kiröft czakleUgyelob dijak (számla csatolásával 
ftozíntoftato) ’Úgyfoézásl dif

db 27 503 30 825030

l
Közi* * Mífe3 tartott bontása. JetJcmriori 20 em beton.
8 cm hengeres vagy őntod aszfafi (m2)

Bmtctoi etertta ét ciszáüítisa ferakőba.1 m2 tajtjcos híg, beleértve a 
bontás során használt gépek üzemeltetési ktg-olt fuvart jakal leríAöhetyf 
d^.it, rakodást és j munkát elvégző dolgozói községeit

m2 8700 500 4350000

5
közti • betéri tartótat bontott, Jenemzóen 2$ cm 
vestogság (m2)

Burkotte elbontása ésoluáSitásatefaXóba. 1 m2 lafzgos ktg. beleértve 3 
bontás ®m használt gépek faometifitési klg^it fiA-nrtfjMnt, termőhelyi 
tfjal rakodást és a műnkét elvégző dolgozók kMségeit

rr? 8746 50 437 305

€
Közút • specíih burkolatok (pl. bazaltbeton, vasalt beton) 
bontása. jefemzóen 2S cm vastogsóg (m2)

Burtobt etontosa és etszáíilása bakóba. 1 m2!a|tegosltg. beleértve a 
bontás során használtgépek ŰZcműitotéíJ k tg-eft. fuvart jiat. termőhelyi 
dfcl rakodást és a nwr.kát elvégző dolgozik költségeit

m2 10Ö19 25 365 485

7
Járda • örtSIt vagy hsngereft awin', tutobt bontása, 
leBomzóen í0 cm boton * 3-5 cm ttáta vastagság (m2)

Buri.ohrt elbontása és eluátltlása bakóba. 1 m2 laj’sgtrs ktg, beleértve a 
bontás wíiís hasznán gépet üzemeltetétf ktg-eft. faktordjskift btfobetyi 
dijat. ríkodW éi o munkát efvógző dotgoiór Wtteégei

m2 6572 240 1 205

«
Járda * balon burtcbit bontása, jetemtóen 13 cm 
vastagság (m2)

Burkolat ©Wise és etaőSiÜsoforckőba. j m2 tajlzgoskíj.bí leértve a 

bontás során használtgépek űzemeltetésíklg-eit, fuvart Jakot rakodást 
terckó M’yí d 5 at és.n m inkát ctvógzo dolgozók köUőgdl

m2 5522 25 140 553

2. Burkolatbontás 9

tlágjkockökő bontása (12. látni boton ágyazat bontott 
IGfin kerül etesámolátfa) (m3Hitetek nem része a 
[kockakő] gépkocsira való (nyakát, do a mert ^gödörből 
való kiróás Igán

Nagykockakő helyűH szabó yos dnponátott, burkolat< tortába. 1 m2 
fajlagos ktg. b&hérto 6 bontás során hastttoS gépek üzemeltetési ktg-e'l és 

a műnk ét elvégző do‘go?ók költségeit
m2 2 248 12 26 581

10

Ki$kccka«6. kensnit bontása (U. tétel heten ágyazat 
LM&n kerül e!&&noltera) (m3) - tetetek nem része a 
(kodtsW) gépkocssa vab fezakás, do a mirAagWfrbÓI 
rp£ kirakás Igen

Kockakő hefyszlni szabályos deponálása, burkolat ebonúia. 1 m2 fajlagos 
ktg. beleértve a bentás sóén használtgépek flzetwfcettó hg-efl és a 

munkál elvégző dolgozók költségei!
m2 2 248 10 22 434
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11

Rátett kőburkolatok (betonlap, viacobr, gyephézagos 
íérká) bontása (12, tétel tatén ágyazat külön kerJÍ 
elsz&no'ásr 8} (m3) - tételek nem része a gépkocsis 
vote felrak rá. de o műnktaödöréöl való kirakás igen

Rakott kctarkolst helyszíni szabályos detanátésa. bsdrolat elbontása. 1 m2 

fsjlagos klg. beleértva a borítás során használt jepek üzemeltetési ktg-eil és 
a munkát oMgzö dolgozók költségeit

m2 2248 20 44968

12

Szegélykő bontása (lm) - tételnek nem része a szegélykő 
gépkocssa üató fekákrá. do a munkagödömői való 

kirakás Igen. Támasztó beton ágyazatsz létei bontása 
ktPöft kerül elszámolása (m3)

Szegélykő helyszíni szabályos deponálása, burkolat ebontráa, 1 fen fajlagos 
ktg. bsbértve □ bontás során használt gépek üzűmolalési ktg-cit ős a' 

munkái elvégző dogozók kéltségeit
m 812 10 8118

13
Többlet aszfalt ésfvagy beton vastagság bontása, közúton 

(m2/«n)

Burkolat elbontása és elszá’litása terakiba. 1 m2 fajlagos ktg. beleértve a 
bontás során hasznát: gépek űzerrraltétési ktg-eit fuvardíjakat rckodást 
tea&ófralyi tí íjat és a munkál elvégző dolgozók költségeit.

mZAjn 253 30 7491

3. Földmunka, illetve 
földmunkához 

kapcsolódóan elszámolható 
tételek

'14
Földkiemelés árokásó géppel l.llt. taiajo-szlályban (m3)- 
közúton. padkában, munkagéppel hozzál érhető 1 ts lyeri

Munkagödör ásása gépi erővel 1 m3-re vetített fajlagos ktg. tefeértve a 
használ gépek üzemeltetési ktg-oit, fuvardíjak irtás a munkát etvagzó 
dolgozók r.c-tsag&il Csák földmunka végzés esetén elszámolható tétel 
amikor szerepei tevékenység nem kapcsolódik a munkából (pl: nyománál 
feltírás, kütategódór).

m3 2 420 1260 3 025000

15
Fők&iehralás kézzel, munkagéppel nem msgközatilihoté , 
vagy közműves tórü Isteni (m3) ■ járdában, k&zmCrvos 

terű Isten

Miinkágödöí ásása kézi erével 1 műve vetítő8 fajlagos ktg. bebtértvö a 
használ cópsk üzemeltetési ktg-eit. fuvrdijakai rá a munkát ofvégzó 
dolgozók költségeit Csak földmunka vcgzeS cselén elszámoBnató tétel, 
amikor szorotésí tevékenység nem kapow lódat a munkátaz (pk nyomvonal 
feltárás, kütatogődőr)

m3 11 030 325 3 575000

16

Közúti; iíoíve polkából származó tőnelék. kiszoruló föld 

fckak&a gépkocssa, elszállítása lerakóhelyre. lerakóhelyi 
díjjal (m3)

Tcrme'éx. kiszoruló föld elszólásának 1m3-ro votilott fajlagos költsége 
beleértverakcdáshaz használtgépek űzemeltatési ktg-eit, fuvertijakírt 
lerakóhelyi dijai és a munkát él-végző dobozó* költséget. Csak fóldmimkn 

végzés esatén elszámolható tétel, amikor szetelssj tevékenység nem 
kapcsoltaik a munkához (pl: nyomvonal feltárás, kutetógödör).

m3 8746 10 37431

17

Jávából származó temteléi, kiszoruld föld feSakssa 

gépkocsira, elszállítsa lerakóhalyra, lerakóhelyi dnal 
(m3)

Termelik, kiszoruló o'szálsilásántt im3-ro vetített fpp&gos költsége 
beleért*© rakodÉshoí’hasznáUgépek üzemeltetés ktg-eil. fuvardíj a): st. 

lerakóhelyi dijai és a munkát elvégző cotgazók költségeit Csak földmunka 
végzés esetén elszámoható tétel, amikor szerelésj tevékenység nem 

kcpesslödik a munkához (pl: nyomvonal leltárrá, kíftetőgödórj.

tt3 8 746 35 305 114

18
Tetejditferenoia IV. talajosztáty (erősen kótérmelékes 
talajban) laláf (m3)

IV, tahjviszlályban végzett fökSm-jnka 1 m3-r& vetített árihoz képeslképzett 
felér a tatej minősége miatt adódó többte&őlíságo kompenzálására.

m3 4 400 35 154 0C0

19
Talajvíz vagy áteresztésból adódó viz a munkagódfcben 
íötámunkavégzes közben felár (db)

I-IV. ulaj'csaályban végzett földmunka 1 m3vo v&titatt árához képest képzett 
felár növelve a vízszivattyúzás költségével Szivattyú telj megegyező max. 
egy HONDA l¥T 20 tip szivattyúéval.

dbfmur.kagtaör ŐECO 22 145200

20
K&mövcf terheit írunkag&föfben végzett munka (1-1V. 
talajcsztély) felár (n3) - feltétel 1,0 m-e*i belül 3 db kbzmű 
vezeték

I-IV. toteíosztélybgn végzett fökfrnanka 1 m3-ro vetetett árához fcepost képzett 
felár, ha 1 fm távolságon belül min. 3 db közmű vezeték található.

m3 8600 22 193 600

21 Szlktatecn'.ás (m3)

Munkagödör ásása -bontása kézi vagy gépi erével és a törmelék elszállítása 
ter&kéta.l m3-í&vetített fajlagos ktg. teteértva a használtgépek 
üzemeltetési ktg-ert, fwerd^ckat, gépjárműre történő fetakást. lerakóhelyi' 
díja-, és a munkál Bhégzö dolgozók költségeit.

m3 24 538 1Ű 249876

22
Dúcolat készítése hagyomráycs függőleges patézráú 
technológiává'(tó)

íártecré függöfegoí palfözású dúcolat készítése palló ős gerenda 
fe1htazna!0sJr;al.Tarta!mazza a a dutetatkészités során felhasznált anyagok 
árit. 3 hsüná-t gépek üzemettatési költségét fuvardíjakat vatémint a munkát 
elvégző dolgozók költségeit

m2 15 400 50 924000

21
Távira csatorna vasbeton fedfap tetés vls««meié5e 

daruval 1-5 tonna (db)
Vasbeton fedfep le-, és vrsszaemeléso daruval l-S t tömegben. beleértve a 
daru és a kezelő valamint a sogto szomólyzbt költségeit

db 49 500 1 4=500
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egyedi csere -javítás (UN
80-150) 37

Elzáró (bekötési tolózár) csere + mérákötés átalakítás 

aknában (db)

Kiértesítés. kíKá"is, tökJmur&a (földkiemelés, visszatöltés, ISmóHfés), 

bejutás öz ingatlanra, csőhálózati szerelés, köicsö zárás. nyitás, özembe 
helyezés., üzemképességi próba.

db i2i 000 -• 12100C

31

Vezeték építés földmunkával. szerelstoel /1 m 0 Z m-t 
meghaladó íóídmunks és fektetés elszámolására, 
alkalmazható hosszú oldalra kivezetett tűzcsap esetén is} 
(m)

Fcfömunka (földkiemelés, visszatöltés, tömörítés), csőfektetés. 
üzemkEpűssési próba.

m 9WÖ 10 ‘99000

39
Elzárószokrény (zá'siekrétty) felkeresés, szintbe 
helyezés (db)

Kiszállás, földműnké (föfökiemdés. visszatöltés, tömörítés}, szerelés. A tétel 
része a szHárd aüáprtós, do nem része a burkolat bontás, helyreállítás. 
Burkokban területen az elzárőszekiénytbetongallertá kell hegyezni A díjnak 
tartalmaznia kell az ingatlan ái&resztés Mikii? kczMiatéság ántét ellenőrzéséi.

db 19800 10 1S8CG0

40 Eta árószekrény (zárszokrcrr/] esete, pótlás (db)

Kiszállás, föfömurika (földkiemotés, vföszetöl’.&s, tömőrite), szerelés. A létet 
rósza a szilárd atéápités. de nem része a burkofö? botlás. heíjTeáSSás. 
Bürkóföllan területen az ciz^coze'c'ényt batongallcrba kell helyezni. A díjnak 
tartefö'teznia kel* az ingatlan átareszifis néRúli kizárhatóságának eifönórzésél,

db 19BÓ0 10 19800Ű

41 Mérőkötés átalakítás (MHaakáras rtéfcül)
Mérökötés átalakítás az érvenyesCSTU előírásainak megfelelően, 
máröpassídatóc^kal, visszacsapó szelep és elzárók beépítésével- 
kőzcsszá’ás nélkül.

cö 47 3JÜ 1 47300

42 Mérőkötés átaiiküás (háíózaüáássa!)

MóröKötes sülsáités az ervariyss CSTU oföirás«nák megfelelően. 
mér^asszdszbűkkaL visszacsapó szafcp és ulzarók beépitésévsl.- 
közcsázá'ással A latel abban az esetben alkőlmózható. amennyiben a mérő 

etaáró 'telftés' e’fen bítesltva van,

tó 82 500 1 92503

5. Bekötővezeték csere • 
egyedi csere ■ javítás 

(ON 25*50 mm)

43 Elzárón teHIi bekötővezeték csere 2.00 m-en belül (eb)

Kiértesítés, kiszállás, (ófdmunkp (földkiemelés, visszatöltés, ömbfités) 
bejutás az ingsi'snra, csőhálózati szerelés, üzfimíépe&sági próba. aknatöl, 
faláO&és halyreátütása. Meglévő, üzemképes külső elzáróhoz törtérő 
csatlakozással.

tó 550Ó0 t 55 000

44
Ekáró * elzárón bé!ü;í beJíütőveze-tfek were 2,00 m^n 

boUjifib)

Ua, mint 5. tétel 43 tételsor szám + elzáró (tolózár) cseriével kiértesítés 

köztsó zárás, nyitás, üzemba helyezés
db 99C0C 8Ó 7 920000

45 Elzárón Kívül bekótőwttJtélc csere 2,00 m-en belül (db)
Kiértesítés, kiszállás, földmunka (foldkfem&lés, visszatöltés, tömörítés), 
csőhálózati szerelés, szivattyúzás. közcső lírás, nyitás, üzembe helyezés, 
üzemképességi próba.

db 101200 1 101 2W

46
Elzáró + elzárón khiJS bekó^ezBiák csere 2,00 m-en 
belül (tó)

üa., mint 5. tetei 4SI téteteorozám + elzáró (tolózár) cseréjével db 110000 12 1320CC0

47 Tc|es twkötéveíaték csero 2.CO m-en belül (db]

Kiértesítés, kiszállás, löföm-jnka (főtofeemelés. visszatöltés, tömörítés), 
•csőhálózati szerelés, szivattyúzás. közcső zárás, nyitás, üzembe helyezés, 
üzemképességi próba, aknatal. faláttcrás helyreállitósa.

db 165000 3 495 000

48

Vozű^xepi'estctómufíkav^ szereléssel f 1 mfaZm-t 
meghaladó földm-unka és fektetés elszámolására, 
olka2na2ható bosszú aki ata kivezetett túz(43p esetén is) 

<ml

Fatónmnka (fötókiemetés, visszatöltés, tánórités), csótekt&les. 
üzemképességi próba. m 11 (XX) 1S0 I9500Ö0

49
Javítás sknában (méróXctés átalakítás) közc&ő zárással 
(db)

Klártesilss. kiszái’ás. bejutás az tégettóna, csőhálózati szerelés, kőzcsó 
zárás, nyités. üzembe helyezés, úzsmképesscgí próba.

db 60 5W 1 &0 50Ü

50
Javítás aknában (mérókötés átállítás) tózcsó zárás 

néfkiil (db)

Kiértesítés. kiszállás, bejutás ar ingatlanre, csőhálózati szeress, 
üzemképességi pröbs.

db 19200 1 19 800

51
Javítás aknában (mérökoss átatakitás) és föetzárö 

beépítés (db)
Kiértesítés, kiszállás, bejutás az ingat&rra, cscháró2ati szerelés, 
üzemképességi próba

db 27 5® 1 27 500

52
Javítás aknában (mórőkötés ótatakiiás) közcső zárás 

nélkül és fcezóró feltárás (db]
Kiértesítés, kiszabás, bejutás az ingatlanra, csőlré&slj sz&rclás, 
üzemképességi próba. db 27 500 1 27 500



53 Elzárón kMrt (with tőzcső itstaa l (db)

KiéCBs’íés.kisziÜs, fcráynXb (RtT«iemcte$, visszitéltés, tömörítés), 
csto&lterfl szentes, kózcsó zkás, etette, üzembe frlyezés. üzemképes sági 
próba.

•db 107 KC 1 107800

54 Ébírón 7 Mjí javítás, c$65iV/ó csere (db)
Kiértesítés. kfaüls, lőMmurés (fölfdemetes, vissmtéttés, tömörítés), 
csóhálöza'J Keretes. kőicsó zárás. nyitéi, üzembe talyarés, üzemképességi 

próba.

db 107 800 í 107 BOG

55 Elzárécsere (db)

Kiértesítés, MaltaJőMmuita (EfeftiemeH vissatéítés, tímörités). 
csóhétzJj Keretes, kSzcső zárás, nyitás. Özembe hetyezés, Ozemkíptsiégi 

próba.

db MOOT 30 2970 COC

55 flzáré boépítósr tesztel csere (db)

Kíviös, tcMmurá (föMVecnefes. vtsszcHKte, fömírltés). csŐMtoirrti 
szerelés. A teteinek tertabnazrJa kel s eSzárószekrtry szCktép eseten 

í&ténő cseréjét i&ajf szhtbehelyeiösóL Ktégfr.ré, nstft hiányzó kuteszúd 
cscreje/póttésa, e tárás megtéíalo magasság.- és termetes reSeni biztosíö, 
A dsjrtfk Urü’rtAUiía kel ez ingatta átoreszlós néRíii kL'irhstáságának 

eltaórzését

db 38500 12 462003

57 EizfrószeVíny (e&eretés. uJ.-rtehe’yezés (db)

Kiszárát, föídrwrá (lesdkJomcteó, vtazctSScs, tfatéröic). enrolls. A total 
része a szflírd ciiépltts.do nem része a burkolat böttte, helyroiliüs. 
SurkotaUan téré Isten az etzirtszo’rényt betongaUérta kel helyezi. A díjnak 
Wrtaimazria keR ez irattan átercsztés néSJí kiztétiítéságának elíftérzősét

db 19500 10 198000

58 Efrártetttaéfíy (csapszekrény) csere (db)

Kiszólta, földmunka (földktemates. vtaztóRte. Sctórités), Keretes. A tetei 
része a szitfrt atéépltés.do nem tine a bírt ólat bontás, hdyrcálfós. 
&rtoU*Jan toriteten az elzórószoVófiyt betcngoSórtn kel helyezni. Adunak 
tsftz!m3zri3 M u hgrJjn Étere sztes nélkül kizrhstéMjának e&enóntesél

db 19600 10 198 COC'

59 Új ttörieg£tr& készítése (db)
Péttétel, Amennyiben a régi nem leh&unib.até (föbblet csőbéWyó anyagár 
kűtén dszérmoüilrtó)

db 19800 1 19 600

6.Leágazó idom beűpítése 
közösére

$0 DH 60.100.125 rá (1 oto :'cn kelöldöm szereléssé!) (db)

Kiértesítő &, khzáíás, Wramka (íSkftiemota. /skeVrós, íöntérités). 
esfttétorö wwetés. kózeső zárát, fijitás. Czembo helyezte. üzemképességi 
próba. 7 Idom beépRéso egy oldaton megtevő Wom, tfttetem 
fetiasznólásóval.

db 176003 1 176000

81 DM 60, too. 125 mm (2 ctíaton kátédon szereléssel) (db)

Kiértesítés. ktezálfe, földmunka (1öldtiem«tes. vissz aMSés, Cmöntte). 
csóhátezati szeretet, kétesé zárás, nyitás, üzembe helyezte, üzemképessőgl 
próba. T idom beépítése köt oldal beépítésre kortrió köttetem 

léhasznátaáret,

db 181500 1 181500

6? DM 150.200 mm (1 oldata kaSkrá src eléssel) (db)

Kiértesítés, ktszálto. RMwika (loMUemetes.visttaVíSés, tömörítés), 
esíhiézalj szerelte, Hresó zárás nyhás. üzembe helyezés, Územkáows^í 
próba. T idom beépítése egy ok!tton megtevő idom. kőzetem 
fötotsznátesáv&L

db 181500 1 l£l.5íte

53 DM 150.200 mm (2 oldaton lötéídóm öű*CrlHsc!) (db)

Kiértesítés, feUíáSte, iőldmurée (WVemctes. visszatöltés. ICmörités), 
csőhálózati Keretes, közcsó zárás. r.tftés. Cizembo helyezés, üzemképességi 
próba T idom beépítése lét otort beépítésre korOlö kftterá 
fchisttiátaóval.

db 167 000 1 157 000

54 DN 250.300 mm (1 oldata kfiMMöm snreteuel) (db)

Kiértesítés. ktszálás, tö’diwka (föWtiemelcs. tfssxeiöltéa. tSmőrltesj, 

csíMtoznt Keretes, kAzcső zárás, nyitás, üzembe helyezés. Gzetnkápességr 
preoa. 7 Horn bvtepItóso egy oldaton megtevő Kom. kitóeic.ri 
tet.tunitásávnl

db 102 500 1 1S2500

55 DN 250,300 mm (2 okidon kfllőrdom szeretesse!) (db)

Kiértesítés. kiszállás. fcHrvnka (öidtoerrielte, visswté-ltte, tömörítés}, 
csfriáfe7j*j uorotes, kőzeső zárte, nyitás, űzőmbe helyezés. üzemképest égi 
próbái 7 Mere beépítésekéi o.Vai beépítésre ker&ték&föetem 
íetunznátafrM

db 203500 1 203500

66 DNíO,100,!75rrzn (1 ctíafenUtíktanszereléssel)(db)

Kiértesítés. krsztélks, fcUrr^r.’u (földkiemelés. vlssZtóttte. tömörítés), 
csöhötaati szerelés, t óz cső zárás, nyitás. üzwnte hctyezés, üzemképesség' 
próba, Tolózár beépítése v. cseréje beépítéso ogy cldaton megtevő Idom, 
köttetem tehísznsiAsáral.

db 175000 10 1 760003
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7. Tolózár javítások, cserék

67 DN 60,100.125 mm (2 oldalon kötöidcn szere'ésss!) (db)

Kiértesítés, kiszállás. ftldmvnka (földkiemelés, visszatöltés. tömörítés), 
csőhálózati szerelés, kőzeső zárás, nyitás, űzőmbe helyezés, üzemképességi 
próba. Tolózárteépilése v.cserepké! okfóE bsí-pitésreterülő kötőelem 

feTiesznátésávzl.

te’ 176 KiO 10 1760000

68
DM 80,100,125 mm (1 oldaton ketötam szíretéssd. 
karimás kötesse!, tónáb&i) (db)

Kiéltesrtes, kiszállás, szükség esetén száltözós biztösitésa, csőhálózati 
szerelés. kózcsö z.rás. nyitás, üzemba helyezés, üzemképességi próba. 
Totözár csere egy ctata maglévő item, köttetem fetiteználá^val.

db 74 BOO 10 748 Ű00

69
DN 60.i00.125 mm (2 cdabn ktrtóidom szereléssel, 
karimás-kötéssel aknóhan) (db)

Kiértesítés. kiszállás, szükség esetén szet-tete biztosítasz:, csöhá’ózati 
szerelte, kcrxsó zárás nyitás. üzembe helyezés, üzemképességi próba. 
1 ofözár csere kót oldal beépítésre kenió köttetem tétoasuiálásával

db 82 SCO 10 825 CM

70
ON 60.100,125 rrm idom szetetésa. karimás kötéssel, 
aknában, munkagödörben (db)

A7.141®!66.-69. sorontúifeSiasznáttsrfomakesetén a'kaknazüató a 
beépítésre kerülő csodarab nem minősül idomnak.

db 4.730 10 47300

71 DM ?50.200 mm (1 oldalon kötadem szere léssel) (db)

Kiértesítés, kiszállás. fötörmmlo (fa'.dkíemalte. vtsszatölte, íőfflártte), 
csőhálózati szerelés, kötete zárás, nyitás, üzembe helyezés, üzemképességi 

próba. 1 dőzár beépítése v. cseréje beépítése egy oldata meglévő idom, 
kötésiem Mizsználáteval

eb 176000 10 1 7&0000

77 DM 15C, 2ÖD mm (2 oldata kótőíterti szereléssel) (db)

Kiértesítés, kiszállás, fökfnranka (tökftíemelw. visszatöltés. tömörítés), 
csőhclozntj Méretes, kőzete zárás, nyitás, üzembe helyezte, üzemképességi 
próba. Tolózár beépítése v .erreréje két oöte beépítésre kerüft kőlőctem 
töBiaszrré ládával

db 18(51® 10 1B1500Ű

73
DM 150,200 mm (1 oldalon kötöidcm szeretessél, karimás 
kötéssel aknábanHdb)

Kiértesítés. kiszállás. szükség esetén szellőzés biztosítása, csőhátézsb 

Méretes, kőzeső zárás, nyitás, ütőmbe helyezés, üzemkópéssegs próba, 
Tolózár csóró egy öklzta meglévő idom, köttetem tétéasznstésavaL

db 83 (KM 10 K0C00

74
DM 150.200 mm (2 ddalcn tótőidan szereltess;. karimás 

kötéssel., aknában) (db)

Kiértesítés, kiszállás, szükség esetén szellőzés biztosítósa, csőhálózati 
szerelés. iöz»ő zárás, nyitás, űzemte httyezés. üzemképességi próba 
Tolózár csere kétoldali be építősre Kerülő köSefem felhasználásival.

db SO OK 10 500 000

75
DM 150,2G3 mm sdoai szeretess, karimás kötéssel, 
aknában. tr.dakagteM-cn (db)

A 7. tétéi 71 .’Zé-sarcn túl fethasznélt idomok esetén áta'mazJií ló, a 
beépítésre korüSö csódsrab nam minősül idomnak

db 7150 10 71530

76 DN 250,300 mm (1 oldata kö'íidom szaglással) (db)

Ktaie sites, kiszállás, fóJdmvnka (fökfttarclte, visszatöltés, tömörítés}, 
csöhátezsti szerette, közeső zárás, nyitás, üzembe helyezés, üzemképességi 
próba. Tolózár beépítése v. cseréje beépítése egy oldata meglévő idom, 
kötőelem felhasználásával.

db I87DÖD 1 187 000

77 DM 250, 330 rsm (2 eids-ton XötÖídcm szereléssel) (db)

Kiértesítés, kiszállás. földmunka (földkiemelés, visszztöüte, tömörítés}, 
csóháíőzad szetatés. kezesé zárás, nyitás, üzembs helyezés, iizsmkipes&ági 
próba. Tolózár beépítése v.csereje két oldafi beépítésre kerülő köttetem 
felhasználásával.

db 1&2500 1 192 800

78
DM 250. 300 mm (1 oldata kötöttem szeretessél, karimás 
kötéssel aknában (db)

Kiértesítés, kiszállás, szükség ésetón szellőzés btetositísa, csőhálózati 
szerelés, közcső z&te, nyitás, tizembe helyezés. üzemképsstegl profja 
Tolózár esero egy oldata meglévő idem, kcttelem felhasználásával.

db 137 500 1 137 500

79
DN 250,300 mm (2 okjata ketőidsm szeretessél, kaímás 
kötéssel aknában (db)

Kiértesítés, kiszállás, szükség esetén szellőzte biztosítása. csShálozxi 
szerelés, közcső zárás, nyílás, üzembe helyezés. üzemképsstegi oröba. 
Tolózár csere két akfzü teepiasra kerülő köttetem felhasználásával.

db 154 CM 1 154&3O

80

.
DN 250.300 mm idom szerelése, karimás kötéssel, 
aknában, munksgedtaien (db)

A 7. tétéi 76.-79. soron tél felhasznált idomok esetén alkalmazható, a 
beépítésre kerüld csodarab nem minősül kícrnnak db 11000 1 11000

81 Beépítési késztet csere (db)

Kiszállás, földmunka (5öidki&rnete&. vísszatötfös. tömörítés), szerelte. 
Meglevő, vagy hiányzó kufcsrúd csaréje.'pótfisa. ttárisr magtétéló 

magasság,-éstéerrotés áltat biztosítás. Ácsnaktatalaminiakella 
zár szekrény folk ©rested szinibehelyezését. szükség esetén csóréját.

db 44000 30 1320QCÜ

82 ToBz*j®ritó$DHM-125 (db)
Kiszállás, földmafika (íötíVtémetés, wsszatc'tés, tömörítés), szerelés. 
Oi só tömi rés á s csavarosét e.

db 53000 10 850000



83 Toütár jsvltét DN 150-300 (db)
KTszál'ás, fötfenurta (fökftiemdés, vissztföíés, töré&itós), sZöreMs. 
Orsótömitős és csavarsere.

db 91 300 10 913000

84 Zárwefcénffe&flreáés, sZrntbfhefyezésrfcfö)

Kiszállás. fóMir.wka (tölahkrr.stés, vtoza®té$..tórr«ttt$). szerelés. A létei 
része a szilárd aláépllás, de nem része a burkolat bontás, helyreállítás. 
Sutéolafer? terüfete.? az olzárószekrényt tetongaílérbá kell helyezni 
(betongaltér készítése min; l m2). A szereNény üzemképességét eUsnórtzní 
ke n (kufcsaki keze lehető, szerelvény zártiató-nyithaté).

db 22000 30 eoöffx

85 Zárszokrány csere, pótlás (db)

Kiszállás. földmunka (földkiemelés, visszatöltés. tömörítés), űrre lés. A tétel 
része a szitercí átépítés, de nem része a tartótat bontás, Myreá^tás. 
Sjkote’Jan teniíeten az e líÉrc szekrény! bétong alléiba ke* helyezni 
(tetongallér kászjJésa min: !m2), A szerelvény üzemképességé! oílenőrirni 

kell (kuksnid kezeltető, szarelvctiy rártiató-nyilható)

db 22000 30 650009

as

Födte Isti tüzcMp kiépítés vogy csere közc&ótét to ágazó 
idom építéssel vagy cserével együtt biztonsági zár 
beépítéssé I, vagy castévcl (kn/wetös átlag 3.0ü m] (db) 
közcsó méreté. dnío ■ ON100

Kiszállás, löWmimka (földkiemelés, visszatöltés. tömarités), szerelés, 
kiér?sites, kőíc$cz2.'3S. hálózat beüzemelés, üzemképassógi probs. A tétel 

tartalmazza a teljes szerelés dijH. /üggotfewf az íteBegas'tfom^r (FF. ON, 
EN) szántétól

db 2B4QQ0 1 264 009

87

Főid telető tűzcsap kiépítés vagy csere kezesitől, leágazó 
idom építéssé 1 vagy cetével együtt btétönságí zár 
beépítéssel, vagy cswávél (kivezetés áltog 3.D0 m) (db) 

közcsó mérete: DN í 25-DN150

Kiszállás, töídmünka (tódktamstós. visszatöSés. tömörítés). szerelás, 
kiértesítés. kózwózárás, hálózat beüzemelés, üzemképességi próba. A tétel 
tstétömazza a teljes szerelés díját, íüggettenfll az euttegos idomok (FF, ON, 
ENJ számitól.

eb 286000 1 786 COO

88

Földteletö tűzcsap kiépítés vagy csere kőzcsőtöl. leágazó 
idem építesz;! vagy pwrévft) együtt biztonsági zár 
brépitéssd, vagy csat ével (kivezetés öijag 3.00 m) (db) 
közcsó mérető DN200 és tetette

Kiszállás, földmunka (földkiemelés, visszatöltés, tömörítés), szerelés, 
táértesíe j. köztsezáras, hálózat beüzemelés. üzemképfisségi próba. A tetei 
krtnlamazza a teljes szerelés díját. függetlenül az esetleges tecmok (FF, QN, 
EN) számától.

Cf3 297 CűO 1 29?000

89
FötötéJcFJ töic&?p csa-e QN (EN) kJcmlg, közcső zárás 
nélkül (db)

Kiszállás, feídmiirika (tód kiemelés. visszatöltés, tömörítés], azeralós. 
üícmképessjg! próba, A tétel fértafamazza a íe.'jes swneüsdipl fflggcítenöi 
azesetlegesidomok (FF, QN. EN) számaid!.

tffe 39600 3 msoo

90

Földtefeüi tűzcsap estre közcsótöl, leágazó idom csere 
nélkül biztonsági zár telítéssel vagy cserével 
(kivezetés átlag 3.C0 m) (db) közcsó mérete: DN50 - 

DN100

Kiszabás, földmunka (föidkiemetés. vissz afcHés. tömörítés). szerelés 
kiértesítés, közcsözárás, hálózd beüzemelés. üzemképességi próba. A tétel 
tartalmazza a teljes szerelés díját függette™ 1 az csatlcgss idomok (FF, QN. 
EN) szamától.

db 220000 2 440000

91

Földiáié tb tűzcsap csőrre közösétől. leágazó idem csere 
rtóftüi bUtoRíági zár beütéssel. vagy cserével 
(kímélés átlag 3,00 m) (db) közcsó mérete: ON 125 - 
DN150

Klszá^s, fötémuftka (tótekiemelés, visszatöltés, tömörítés). szerelés, 
kiértesítés. közcsózárás. hálózat beüzemelés, üzemképességi próba. Atétol 
tartalmazza a tel-as szerelésdiját függeftanül az etettegos idomok (FF. QN. 
EN) számától. ”

db 220 KW 3 660 OűO

92

Fötííoleti tűzcsap csere kczcsótöl. leágazó Worn cseré 

rtéíkúl, biztonsági zár beépítenél vagy cserével 
(kivezetés állag 3,00 m) (db) közcsó mérete: ONTOD és 

tefetlp

Kiszállás, földmunka (föfclkiemetés, vfeswtöltós, •tömörítés), szerelés, 
kiértesítés. kózcsózórás, háiózct baözemetés, üzemképességi púba. A tóid 
tatelamazza a tel.es szwoles díját függetlenül az esetleges idomok (FF, QN. 
EN) számától.

db. 220 000 2 440 ÓM

93
Fob alatti tűzcsap cm közcsó zárással és a kézcső 
megbontásával (közcs? áímóró DNSC - DN íDOj. (db)

XrszáJás, ffitömurko (földkiemelés, visszatöltés. töntérSés), kiértesítés 
közcsözárás, szerelés, hálózat boűzemetés, ürornképess/rgi próba. A létei 
tartalamazza a ‘.aljas szerelés díját Kggsttonü! az eatteges lőomok {pl. T. 
FF, FFK. QN, stb.. .J számától Átalány jellegei tarfd&nazSte kóö i m3 

tatejtwe költségét te.

db 176000 3 S2S-&30

94
Föld ídati tűzcsap csere közcsó zárással és a közcsó 
megbontásával (közcsó átmérő DN125. DM150) (db)

Kiszállás, földmunka (fötíktémBlés, visszatöltés. tömörítés), kiértasiiés, 
kózcsózárás, szerelés, hálózat beizomelás. ütemképsstégí próba. A tétel 
tytelama22a a teljes szerelés diját, függetlenül az esettéces 'idomok (pl. T, 
FF. FFK. QN, stö.szdniátét

db 176000 2 352 QM



8. Tűzcsap, közkút 
javítások, cserék
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95
Föld datti luzesap esete kí zctó zárással és a tózcsó 
megbontásával (közcsó átmérő GN2C0 és felelte). (db)

Kiszáílas. fölmunka (föltfklomclBS, visszatöltés, tómórdés). kiértesítés, 
közcsőzárás. szerelés, hábzat beüzemelés, üzemképességi próba. A tétet 
lartalamazza a to£c$ szerelés diját, fúggetíenGI az csetegss Időnek (pl. T. 

FF, FFK, Qfí, stb ..) sZámátöi.

eb 187000 3 551000

SS
Föld alatti tűzcsap csere QH (EN) idomig. közcsó zfrás 

nélíil

<ÍMá:tjs, fölmunka (földkiemelés, visszatöltés, tömörítés), szerelés, 
üzemképességi próba. A töta 1 tataiamazza a telj&s szererlí s díját, taggednül 
az esetleges idomok (pl. FF. QN, EN) számitól.

Gö 50 500 5 302500

97 Föld alatti tűzcsap csere ON (Elit idomig (db)

Kiszállás, földmunka (földkiemelés, visszatöltés, tömörítés), kiértesítés, 
közcsázárás, szesl&s, hálózat bejzemstes. öamkópawőgi próba. A tétel 
rstalsmazza a teljes szőreiéi díjai függetlenül az esatteges idomok (pl. FF. 

ON, EH) számtól.

db 99000 30 29’OCQO

98
Tőzcw?áthely«zösbiztoftwgi»tótíettlm«. Hm. 
Hosszban (&)

Kiszállás, földmunka (földkiemelés, visszatöltés, tömörítés), szerelés, 
üzemképességi próba. A díj (s1atem3zza a tűzcsap kiemeléséi az 
stnelyexáshwszílkséges szerelési munkát függetlenül az tödnek számától., 
valami a tűzcsap baópitesál Az 1 fm. hosszon feü5 tűsetekben az 4, tétel 
37. tétefeerstóniv tétel alkalmazható.

db 59 300 1 58 3G9

99
Fdftieísti tűzcsap javítás, térfonsógi zat zárása náftül 
(db)

Kisebb javítások elvégzése (pl slptáapocs esete. kupak pótlás) db 6600 2 13 200

100 FőtífeteSi tűzcsap javítás. bíztemági zár zárásával (db)
Tartalmazza a szefepszár kiszerelését föctrífósefc cseréjét esetleg á ttömpörtf 
szelep szár cseréjét

db 12650 30 379 SOG

101 Földi o lets tűzcsapjavtás, közcső 2érássa! (db)
Tartalmazza 3 stóepszts kiszerelését, tömítések cseréjéi esetig a kc-mptet 
wetepszár cseréjét, valamin! a hálózat zárésát (kiértesítéssel). db 44 000 1 44000

102 Fökffefett tűzcsap festés (db)

Tűzcsap etökeszításe testeshez (rozsdáisfenKás. cszsi"ta!anitös)fss‘ss 
1 Q.2m2iSter-50 minkorn vastagságban Hampel Hercpathane Topcoat 55210, 
vagy Tskkudüa Tamadur 50 festékkeí, RAL 300 3 szmbec ecsettel vagy 
szórúpísztellyaL Jetzccsut (átragasztása A jelzócslkct a meaendelő 

biztösígs. A festés sióit és után a megfelelő Jrórtümonyőt óvintézk&dá&f* 
biztosítása.

eb 7700 30 231000

103 FóH alatti tűzcsap javítás, biztonsági zár zárásával (db) Kisebb já/rtawk elvégzése (pl. kúpok, kiömlő pótlás) db 6600 to öőöOű

104 Föld alats tűzcsap jiwitás, koicsó zárással (db)
Tartalmazza a ízel-pvor kiszerelései lőmi'ésck cseréjéi esetleg a komplett 
szfelepszar cseréjét valamint a hálózat zárésát (kiértesítéssel! db •&OWO 10 605 ÜG0

105 Tűzcsap szakién? felkeresés. swtbeheh/ezése (db)

Kiszállás, földmunka (földkiemelés. visszatöltés. tömörítés), szerelés. /1 tétöl 
része a szilárd aliépítés, dö nem része a burkolat bontás, helyreállítás. 
Burkolatlön területen a tűzcsapszekrényt betong afférba keli helyezni 
(hafíwgíísr készítése min fm2) A lűicsap tazalhsiéségtet 
működőképességét eSenőrizní kell.

db 19830 30 594 000

1C5 Tűzcsap szekrény csere, pótlás (db)

Ktezéuás, földmunka [fökfkiamalés. visszatöltés, tömörítés). szerelos. A tótul 
része s szilárd aláépítös. de nem része a burkolat bontás, tetyreáll tás. 
Burkolatlan területen a túzesapszakrányt beiancaltérba kell helyezni 
(betangalíér készítése min: 1 m2). A tűzcsap kezeíhetöségét. 
müköpokópssségét ellenőrizni k 0II.

db 19530 25 460 WO

107 Közkút csere, szivarcg!tó kiépítéssel (db) Maglévő közkút cseréje, szükség esetén 5. tétetekkel kombinálva. db 33000 1 33 000

105 Közkút istepífés Közkút te'aoílós. a&ámazandó további szerelés tétel (5. tetei) db 33000 •1 33000

103 Közkút szivsrgtató kiépítés (db)

(25)30 x {25)’3O cm béléstesl beépítéso szemcsés, mosott sóder (vagy kuli) 
lelő Késsel, majd 30z3Ö tm gyeprács fedéssel A tételnek tartahazri ki 8 az 
anyagköltségei wnak helyszínre szállítását, beépítését és a kiszautó anyag 

ciszá'iftésát, gépkocsira való felrakását

eb H ox 1 11000
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1ÍŰ Közkút festés

Köztotelckésziléw f&stéshez (rojsdátalan'aás, és 2sírt3’znltés) festés 
lO.SmZAíter-SO minkom vastagságban Hempel Hempathane Topcoat 5521G, 
vagy TMutíía Temaduf 50 testekkel, ecsettel, vagy szórépiszlöfyal. 
Jelzőcsík feTagaszlása.. A festés etó“ és után « medetété kíírlüményck, 
óvintézkedések biztosítósa.

db 5500 1 5500

111 Közkút javítás (db) Közkút] sj ítósa Kisebb alkatrésze k cseréje, pótlása közcsózárásnéikűl. db 13 203 l 13 203

112 Aknahágcsó pót’ása. cseréje (db)
EfSjrásoirnak msgfeteté teherbírású műanyag, vagy acél hágcsó beépítése, 
függetfenül az. akna anyagától (tóg’a, hetén, béléstest).

db 15 400 2 30800

113
Acs&erima hegesztése, utátégos konózióvédetemmel
ONSMttnmftty

A díj urttlmazza az tamfenás. és a hegesztéshez szükséges berendetés 
és segédanyagok biztosításéi valamint az eléír ásóknak rregfefeté körülmény 

kialakítását

<S 6 600 2 13 200

114
Acé’Áarima hegesztése, utó’acss korózíö'/ádesmmei 

ÜSt^S-JOOrnm (db)

Adij tórtafrtazza az femlsrás, és á hegesztéshez szükséges berendezés 
és segédanyagok biitéehásá!. vafemint az e-óiiásoknak megfelelő körülmény 
kialakításit

db 13230 2 26 400

115 Csőtöszitó íStincsfelszerolésa OM25-SO mm (db)
A 4-5. sorszámú létetekhez kacsolódik, a mérchsty ifete-Vitósafetópiteiis 
során tilalmazzák a szükséges térték onzaiok Kiépítését, adott létei az ezen 
felüli esetekben alkalmazható.

db 550 20 11000

156 Csötögzílő H&w&fMs2atíésaON80-Kj0mm (db)

A 4-5 sorszámú feletekhez kacsolódik. 9 mérőhely kialakstásaíétéphése 
során tartalmazzak a szükségestslókariZűtek főépítését, adott lélel az ezen 

JelüS esetekben slkaSnazható.
db 1650 20 33000

117
ON3O-153 csósérű lés jír/rlása közöst? bontás. rtókü! más 
feladathoz kapcsatódósi ntémkagddőrben (db)

Kiertesrtés. kiszállás, kóicsö zá'as, csőhálózati szeress. nyitás, üzembe 
helyezés, üzemképességi próba, folyamatos vizszh’styűiás, Bcntési és 
lötomunkák nem uimoihatóak el

db 6ö 000 1 66CŰ0

Itt
ON&-1&G csösáriitós javítása kőzcsó tantássaímás 
feladathoz kapcsolódóan munkagödörben (db)

Kiértesítés. kisiáS&s. közcso zárás, csóhélóztíit szaraiéi, nyílás, üzembe 
helyezés, üzemképességi próba, folyamatos vízszivattyú zás. Bontási és 
földmunkái, ram számtóhatóai el.

db 71500 1 71500

9. Speciális szerelési 
költségek

119
DN20W00 csősértifes javítása közrcso bcrtás nélkül más 
léládáthozk^Pwbdwn rminkagöiSrben (db)

Kiértes ités, kiszállás .közcsó zárás, csőhátózatr szer elés, nyitás, özembe 

helyezés. üzemképessé# próba, fatyamstes vízszsvaftyüzás. Sontésí és 
föWmünkák nem számolhatóak el.

db' 82 500 1 82 500

120
DN200-4ÖJ csásérülis j avltása közösé böntó&sál más 

feladathoz kaposalóöósn munkagödörben (db)

Kiértesítés, kiszállás, kőzeső zárás, csőhálózati szerűis, nyílás, üzembe 
helyezés, üzemképességi próba, tolyamT.cs vizszivaíryúzas Bontási és 

földműnké* nem számolhatóak e!.
db 121000 1 121030

121

Ik&rbakötés, ttor&lésefi kivOl tenalnazzs a vezeték 
behúzását is, hossztól túggefienül, létei fedezeti! ad a 
nagyabb fejg&tórre 15 (két csőbéktyó közötti távo'-ság a 
tech, utasítás szerint de fege'ább mín.1,0 m)(db)

Azonos minkpgödörból indított bekötések esetén sfsahrszhalólétól. <íb 24 200 1 24 200

122
Mérőhelyen elágazás 2 db viawbhör. többletszereiések 

dija (db)

Mérőhelyen több maró eseten alkalmazható Utó. 2 db < mérő esetén is jelen 
sör korul

db 7 150 20 143 OOO

123 Piriében végied munka, bekötésnél (db)

Tartalmaznia keli a pfoce*u’cs megszerzésének, oda történő lejutásnak, 
mmimáiís mennyiségű lom ettek arlás&'iak, megfelelő murikahety 

kialakításának diját valamint 3 csövezitek rögzítéséi a p ncelaton hifii 
szalaggal bilincs, vagy konioitartó krópitésévaf.

db 13 200 iO 528 000

124 Vízmérő akna takarítás
Tartalmazza az aknától tErtóitó kitermelést' gk-ra ra&$t sitt elszállítást, 
lerakó helyi dijat

m3 22030 w 220 000

125
Többlet bálázz! zárás, próbazá-ás kiéríasíléése' (iwmíl 
esettéi vaté eltérés) (db)

A UiR-es hálózab rajzon szerepe zárásén klvüE tülzirás esetén 
aSaimazható egyszeri dijkénl A tű tz ár ást az üiemefetó: ettenwrel egyeztetni 
kell a szükséges (hibás zárak. btósjabeg) információk megadásával 
Próbazárás esetén is alkalmazandó tótéi.

db 1&700 20 374 003

126 Kivizsgálás (&)
önálló tótéi egyéb tóteltel nem Összevonható, lartalrsazriío kell a kiadót; 

cím.'feladat összes kcrűimény&nak fatmárősét és rögzítését
db 10450 12 125 400



144
Beton buftolffi lóbbtetostogwg C12'15-32-F110 cm 
(m2)

Az eiósrt íátegvastogs^ fetotti rtg. vtg. építési ktg.-e tateért/o a munka során 

használt beton érát. a gépek üzemeltetést költségét fuvardíjakat valamint a 
munkál elvégző deigozók költségeit

:m2 8 351 10 83512

145
Beton butkoüttóbbletva$tagságC12/l5-32-F11$cm 
t'mz)

Az eleit rétegvastagság feletti ttg. vtg. építési kig.-e beleértve a munká során 
hesznáX taton isii. a gépsk üzemeltetési költségét, fuvardíjakatvalamim a 

munkái efvégzó dolgozók kcltsíjírt
m2 12 527 6 7516t

146
Beton burkod ttóbíetvast^ sag 012/15-32-F1 20 cm 

(m2)

Az. előirt rétegvastagság feletti rtg. víg. építési lrlg.-e beleértve a munka során 
hjszrtóJt beton érái í íóíck üzemskítósi költségét, vatorln! a
munkótelvógzó dolgozók községet

■■■" -------- 1

m2 16 702 3 50 107

147
Boton gaüéf készítése lűtíbuAojatoktan 
tolózár szekrényhez (db)

felhasznált taton árát, a használt gépek özemehetési kölisését, fuvardíjakat 
vsiamím a munka elvégző dolgozók költségeit db 6504 í5 96904

149
Beton ga!&’ kési Kéje Wtakofatokban tűzcsap 

szekrényhoz (Pb)

Tűzcsap szekrény körbetat&nozása beleértve a hetyroÉtiítós során 
felhasznál! taton árát, a használt gépek üzemeltetés! költségét. fuvartííjaiot 
,8'zunmt a munkát elvégző dolgozck költségeit

db 0 231 15 136 476

150 Beton ágyazat utólagos tamása (m3)

A helyreállításhoz szükséges további burkolattantól és ete2á2 ilisa tetakeba. 
beleértve a bontás során használt gépek üzemetafesj ktg-eít fuvtedqakat 
?akcdásLterakóhelyi dijat és c munkát elvagze dogozók kbt&tgeiL

m3 IB 168 35 1335863

151 Aszfcü burkold utótago$ tartósa (m3)
A helyreállitóstaz szükséges további burkola-tan'és és elszállítása lerakóba, 
beleértve a bontás során használt gépek üzemeltetasi klg-efl. fuvardíjakéi, 

Aikoiást lerakóhelyi dija! ás a munkál etvógzö dolgozók költségeit.
m3 18 163 35 Ö358S3

152 AsrJaXés beton utólagos tentóss (m3)
A hcffrnjJftis,‘to2 sröségas további buritolattantás éa e'sz&Jjlása.tera&ba, 
beleértve a bontás során használt gépe*1 flzemoltotósi Mg-eil, fuvardíjakat, 
rakodási, lerakóhelyi díjat és ű munkítolvégzö dolgozók költségeit

m3 is iw 35 635 8ö3

153
Önött aszta.1! járda be w alappá (m2) - 3 cm örr-Je 

aszfalt *10 cm taton

Atükörwnéól talyreéíitaíiburkolati m2-re vetített Ullages költsége 

beleértve a tetyTaáttífás során beépített anyagok árát. £ használt gépek 
üzemeltetési kfeíaégét. fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségeit

m2 13P5Ű 2SÖ 4 74SOOO

154
Hengeres aszfalt járda beton alappal (m2) - 3 cm 
hengerelt aszfalt +10 c.r, beton

A tíiktitezíntr^ helyreállítoK burkolat 1 m2-re uetitete fajlagos költsége 

beleértve o helyreállitas során beépített anyagok óról. a használt gépek 
üzemeltetési k ő őségét. fuvardíjakat valamint a inunkéi elvégző dolgozók 
KöltségsiL

m2 17 420 35 ÖQ9 7W

155
Ontott aszfalt úttest taton stoppol (m2)" Bem tatótt

3s2faJi * 20 cm beton

A tűkírszin&ö f helyt oálíítos burkolat 1 mZ-re vetített fajtegos költsége 
beloértae « heiyxeá’fitás során beépített anyagok árát, a használtgépek 
űzemetelBSi költségét, fuvardíjakat valamint a munkát clvégtó dolgozók 

költségeit.

m2 1&240 35 673 400

156
Hengerelt asztalt úttest taton Lápnál (m2) - 2’4 cm 
hengerelt aszfalt * 20 cm beton

A tükörsz’ntröl helyre ártott burkolat 1 m2-re vetített triages költsége 
beleértve a Mijwliitás során beépített anyagok áfát. a használtgépek 
űl«netatósi kólteégérjir/ordíjakat valamint a munkát elvégió dolgozók 

költségeit

m2 23 403 550 12 870 KO

15? 3 cm víg. öntótt aszfalt kopóréteg készítess (m2)

A tükörszintröl helyi eállitott burkolat 1 m2-re veti lett fajlagos költsége 
beleértve afalffeéHítás soré? beépített anyagok árát, a használ! gépek 
űzemeltBiési köftséttól fuvadíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit

m? 10364 12 f24ijf3

158 5 cm víg AC 11 kopóréteg készítésű (m2]

AtüköcszinfCi 'hélyieáiliiött burkolat 1 m2<e uetrted fajlagos költsége 
beleértve a hslyreálilás során beépített anyagok árá. a használtgépek 
üzenttífetesi költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költeégeil.

m2 16900 12 202 630

155 7 cm vtg. AC 22 kStöfóteg kéuilósc (m2)

A tökörszin tröl helyreállított burkolt 1 m24e vetített fajlagos költsége 
beleértve a Mlyreáilitós során bee pitéit anyagok aiá. áhaunáS gépek 

üzemeltetési kö&égét. fuvítrdí]3kai yatemayf a murisát chrégzŐ dolgozók 

kóKségáf

m2 26000 12 312 D3D



161 Nag/Vo^E'có burkaid 20 cm beton alappal (m2)

A tűkörszntrol helyreálütodbüT«oi3t 1 m2-re vethéU fajlagos ScSsége 
belsértve Bhdyreá&tes sori-, beépített anyagok árát, a használtgépek 
űzemelfeléa költségét, fuvart íjakat valam'n: a munkál elvégző do'gazók 
k&tUégfci.Ha szükséges kockáié pótlás , annak ára a léteién kívül külön 
anyagköltségként szamuíiató el

26000 30 780 000

163 Nagykőé* akö burkolás baba alap nőKül (m2)

A tükcrsántöl hslyreáíított burkolat 1 m2-re vetített ísjtágc-s. költsége 
betóértva a hasznait gépek üzenetetek köKságét. fwardijaXal valamint a 

munkát elvégző tblgozók költségeit Ha szükséges kcokakö pótlás. annak 
a tételen kívül külön anyagköltségként számöható el.

m2 14 300 30 423030

165 Kiskockakő buíkola! 20 cm beton alcppal (m2)

A tükörszínbcl helyraájtottburkolat I mí-co vetített fajlagos kőftséga 
beleértve □ hefyieáüiüs során beépített snyagek érd, a használt gépek 
üzemeltetési költségét fuvardíjakat vcictt.I a munkát elvégző dolgozók 
köftségdtHn szükséges kockakő pótlás. annak ára a leleten kívül külön 
anyagköltségként számolható el

m2 32 500 12 350 000

167 Kíöcckfikó b'jrkoíd beton step nélkül (m2)

15S Kerami! burkolat 20 cm beton alappal (m2)

A tűkörszinlról helyreá&totl burkolat 1 ml-re vetített toj logos költsége 
beleértve á hotyröáliífás során hasznán gépek üzemeltetés költségét 
favartfakat vatairJm <i munkái elvégző daSgozók tö&égertHá szükséges m2
kockakő pótlás . ártotok író a tételen kívül külön anyagköltségként számolható 

fel.

A tükörsantró! helyreállított burkolat 1 rtü-ré vetített fejiagcs .költsége 
beleértve a hoiyreálíiüs wear- beépített anyagok árát. a használt gépek 
üzemeltetés! költségét fuvart íjakat valamint a munkát eh^gnő dolgozók m2
kóliségBÍl.Ha szükséges kor ami! pótlás , annak ára a tótósn Kívül külön 
.•kiyj^töítoégként számolható el.

13000

26000

175

17?

179

12 156 000

12 312000

Keféit btfida! beton r'ap rtó&iil (m2)

Vácc’crturkotot 10 cm beton alappal (m2)

Vtócctor burkolat 20 cm beton elzppa! (m2)

Yiacotor burkolat beton aüp nélkül (m2)

Betonlap járda burketet 10 cm beton a'appát (m2)

el
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1B1 Betonbp járta birtoiat boton ’stop nélkül (m2)

17 RHr^nlafhwIvrPÁJlífíc

A tük&rsnnb’őlheíyreáíitctt burkold 1 rrűuévátite* fajlagos költsége 
beleértve a hefyreöiiílás során használtgépek üzemsílííesi költségét 
tosbjlakd valamim a munkát elvégző dolgozók kŐlteégeltHa szükséges 
keramrt pótlás, annak áte a tetoten kívül külön ar.ysgMHtségkérrt számolható 

01,

m2 13 KK) 5 6500Ű

A tüköfszintrcl hetyreáSitott búr tótól 1 m2«re vetített tej lagos kölbőge 
beleértve a hafyreáSités saw; beirtott-c-ny^ok árát, s baszni!?! gépek 
üzemeltetési községét, ftwardíjekat valzmíni a munkát ak/őgzö dogozók m2
költségeit Ha szükséges kó pótlás, annak ára a tételen kr.-úl külön 
anya^öttségké nt számoftató el.

A tükörszíntr^ helyreáStott burkolat 1 tó<« vetített tejl&íos kőteéga 
beleértve a helyreállítás sevárt beépített anyagok árát, a használt gépek 

üzomelte’.ésí'kottségél fuvardíjakat valamim a munkál cVágzó dolgozók m2
költségeit Ha szükséges kő pótlás, anrvJr a tslsten kívül ki lön 
anyagköttoégként számolható el.

A tükörsDntrő! helyreilttott burkolat 1 rnZ-re vetített fzytógos költsége 

beleértve a hefyreáSitás során használtgépek Cíemeltetesi költségét, 
fuvardíjakat valamint’a munkát elvégző dolgaz&K költségeítHa szükséges kő 

pótlás. ormok ára a tételen tervül külön anyagköltségként számolható el.

A tökfirszíntöí halyreallitctt burkolat 1 m2<e vetített fajlagos költsége 

beleértve a hetyreáHitás során beépített anyagok árát, a használt gépek 
üzemeltetési költségét, fuvardijakal valamint a munkát elvégző dolgozók 
köteéger!.Ha szükséges fárda’np pótlás .• annö; áraa ÉéteíM kívül kösőn 
anyagköltségként számolható el.

A tiítárszmtrtl helyreállítóit burkola! 1 m2-re vetített fajlagos költsége 

beleértve a helyreálftés swan hasznán gépek üzemeiteles; köStógáL 
fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozói kö’teégeteHa szíAségos 

járdalap pótlás, rrr.ak éra a tételen krvCI külön anyagköltségként számolható 

el

m2

24175

31230

16116

Í465?

6 534

10 24174S

12

15

15

6

374 400

>41 742

219785

35 SS2
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1B3 Gyephézagos burkolat I (m2)

A túJföfszínkol hetyreáftott burtolst 1 m2-rc velitett f^fajos költsége 
bfllíé’P/o a tafyranHrtás során használt gépek üzemeltetési kö&égét 
fuvardíjakat vziarrtnt a munkál elvégző dolgozók költeégeitHs szükséges 

gyephézagos elem p-ótlis. annak ára léteen kívül küür. anyagköllségkénl 
számolható el.

m2 10959 W 109889

185 Kíem&X útszegély l{m)

Elbontott útszegély halyieáliitásának 1 fri-fö vetített fajlagos költsége 

beleértve a helyreállíts tódn használt gépek üzeme&tesi költségét, 
fuvardíjak el vsJamfat & munkát elvégző dolgozók költségeit .Ha szükséges 

szpgéiyaöftós. annak Éra a tételen KMil kü&i ai'yagköft$egként szimokrató 

el.

m 11709 20 234 000

U7 SGIfyssztett siegóy (m)

Elbontott útszegély hetyreáliitásának 1 fawe vetített lajlagoskötisége 
behrótvo a helyreállítás tórán használt gépek üzernslWsi költségét, 
fuvardíjakat vala/tó;* a mimkM elvégző dc'jozok költségeit Ha szükség ts 

szegélypóltás. annak éra a falaton kívül kü&i anyagköltségként számolható 

el.

m 117&3 12 140400

189 Kercnvt szegély (m)

E&witatt útszegély helyre á Kilátónak 1 fawe vetített fajlagos költsége 
bateértv® a helyt eátliiás sarán használt gépek üzemeltetési költségét, 
fuvardíjakat valamint a munkát elvégző datgozok köftségeítHa szükséges 

szegéíypótJás. annak ára a tófejen kívül küSn anyajkóllscgk ónt számosaié 

el.

m 3663 3 10990

191 Kerti szegély (m)

Elbontott útsíagély helyteátitatósak 1 fm-re vetített fajlagos költsége 

beleértve a hofyreaftfa'S során használtgépek üzemeltetési kétségét 
fuvardíjakat valamim a munkát elvégző dolgozók kőiiségeH.Ba szükséges 
szegót/póttás, annak ára a tótofan kívül külön anyagkőttségkéd számolható 

el

m 117CO 3 35 100

193 Nagykockakő útszegély építése (m)

Bbcntott útszegély helyreálrrtásának 1 frn-ro vattett fajlagos költsége 

beleértve p helyreállítás során hasznáII gépek üzemeltetési költségét, 
fuvardíjakat valamin: a műnkét elvégző dc’gozók költségeit Ha szükséges 
kőpótlás. annak ára a tételen kívül külön anyagkötttógkért: szctmoíiztó el,

m H700 3 351G0

1W Burkolati jotek festése (m2)
HelyreóWtt burkolaton burkoteíj jel pótíátó beleértve a beépített anyagok 
árál és a munka során használt gépek üzemetetés költségót, L^rro 
valamint a munkát elvégző dolgozók költségeit

m2 11700 170 1959 C00

195 Aszfalt szeivágátó (m)
A burtolathslyreá'lílöseíótf szélvágás ktg-c tw leértve a gép öiametefasí ktg- 
ét és a munkál végző dolgozók költségeit m 806 •3 00C 2418030

196 Modifikált bornenes kltöKö szalag (m)
Tapadóhid képzése bitume nes kltöttő szalaggal beleértve az anyagköltségül, 
a munka s«án hasznát! gépek üzemeltetési köKsógát farordgákel valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit

m 2Ű5Í 2,900 5549060

197 Burkától csdttakozás biwmeneskiorilésscl (m)
Tapacéhíd képzése bittimenas kitöltő szalaggal beleértve az anyagköltségei, 
a ifiüfltasorán használtgépek üzemeltetési kőKsógst. fuvarjaitat vafamirrt a 
munkát cívégzö dolgozók kéltségért.

m 3 770 2£W » 933 000

198 Aszfatt burkolat ötbteteastegség Ac-11 (mítan)
Az előirt rétegvastagság feletti rtg. víg. építési ktg.4 beleértve a munka setén 
lehasznált lobbiét ítszfaí árát, a gépek üzemeltetési kötteégól fuvardíjakat 
valamint a munkai elvégző dolgozók költségei!.

m27cm 1599 5Ű 55910

202 Aszlak burkokt többiétaslagság rC-22 (mZfcm)
Az előirt rétegvastagság fatetű rtg víg. építési ktg ,-e beleértve a munka során 
falit asznál többlet aszfalt árát, s gépek üzemeltetési költségét fuvardíjat 
valamid a munkát ehtógtS dóig őzök költségeit

irZfarn 1099 12 13 182

203 Aszfalt tartolat lötöiGtvasiag&ágöA4-ÓA8 1 cm (m2)
Az előirt rétegvastagság fatetti rtg. víg. építési ktg.-e beleértve a munka $orán 
fölhasznál? tettteí zszfat árát. a gépok űzemeltetésj költségét, fuvardíjjal 
valamint a munkát elvégző dolgozók költséges,

m2 2 340 4 9350

204 Aszfalt burkolat lábbletvastagság OA4-ÖA6 2 cm (m2)
Az előirt rétegvastagság telaft rtg. vtg. építési ttg.* beteertte a munka során 
felhasznál! többtel aszfalt órát a gépek üzemekötési költségét ftft’ardijakat 
valamint a munkál elvégző dolgozók kötltógait.

m2 2 93C 4 (4721

205 Aszfalt burkolat többleteastagság ŰA4-ÓA8 3 an (m2)
Aí előirt rétegvastagság ialeftí rtg vtg. építési ktg.-e b&fcóftve a munka sván 

felhasznált löbbte* aszfalt árát a gépek uzeme1tetás< költségét fuvardíjakat 
valamint a munkát elvégző dolgozók kőtttógaíí

m2 4 395 4 f? 551
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206 Aszfalt blíkola* többfetVMtagság ŐA4-ÖA8 4 cm (m2)
Az előirt rétegvastagság teleti! rtg. víg. építési ktg.-afeeteértva a munka során 
fc&asznált tSbbtet aszlal* árét a gépek üzemaSstósi költségét, favardipkat 
valamint a murööt elvégző dclgczák k&ttségelt

m2 seen <5 87905

20? Aszfalt burkctat tőhbteteastegság AC-111 cm (m2)

Az elcíl rétegvastagság feletti rtg. víg. épHősi klg.-e betéértao a munka serén 
felhasznált többlet aszta!! árát a gépek üzemeltetés költségét fuvardíjakat 
vatanrat a munkü elvégző dolgozók költségeit

m2 2210 12 23520

208 Aszfah öutkölat tötótetvastagsóg ÁC-112 cm (m2)

Az elöiftrétegvastegség feketéi rtg. vtg építés k!g.-e beleértve a munka sorén 
fefhssználi tíibbtaí aszfalt árát a gépek üzemeltetés' költségét fuvardíjakat 
váemtét a munkát elvégző dogozók költségeit

m2 2470 12 2964G

209 Aszfatt burkotef tóbfeletvastagság AC-113 cm (m2)
Az étért rétégvastagság fetetö rtg. vtg. épitósi kt-g.-e beleértve a rr.unka során 
felhasznál! többlat aszfalt teát a 9«p«r< üzemeltetési községét, tavsdlfskal 
votemint a munkát elvégző dolgozok kéltségeit

m2 3380 12 40 550

210 Aszfalt burkolat tóbbkjtvastagság AC-11 4 cm (m2)
Az előirt rétegvastagság tetett' rtg. víg. építési kig.-€ beleértve a munka scrtei 
feíiaszn ált többlet aszfalt árát, a gépek, üzemeltetést költségét. tavad jak? t 
vc!arn:nt 3 munka’, elvégző dolgozók, költségeik

m2 4 420 12 53 040

211 Aszfalt burkotattótbtótvísstagsög AC-221 Gra(m2)

Az eléírt rétegvastagság tétet!) rtg. yíg. építési ktg.-e befeáTve a munka során 
terasznaktöbblet asztalt árét, a gépek üzemeltetés költségét fuvardíjakat 
vaterrant a munkát ehégzó dolgozók községeit

m2 1OW 12 13182

212 Aszfalt büfkólai tohbtetvastagság AC-22 2 cm (m2)

Az előírt rétegvastagság fetefi rtg. víg. építési ktg.-e beteértve a morika sarán 
leöiasiháS tébWt asztali árét, a gépek üzsrne2atésik5Eteégél luvtedijaks! 
valamint a munkát elvégző dötéozck költségek

m2 2 198 12 25380

211 Aszfalt bukhat lőbbtétvASt^ság AC-22 3 cm (m2)

Az elösT rétegvastagság fclati rtg, víg, építési dg.-e beleértve a nxjráa serén 

felhasználttőbbtet-asztaltárét a gépek üzemeltetési költségét fuvardíjakat 
valamint a munkát elvégző dogozók kóitsógoít

m2 3 297 12 39 552

214 Aszfalt burkolat tébbtetvastágság AC-22 4 cm (m2)
Az etóírt rétegves-teysag fateffi rtg. víg építési k1c.-e beleértve irmunké sétán 
té&iaszrratt többlet aszfalt árát a gépek üzemeltetés költségét, fuvardíjakat 
valamint a muritól elvégző dolgozók költségei

m2 4 395 12 52744

13. Egyedi elszámolású 
tételek

215 Étórrunka ’ ezsiótaói; (scgédmtmkás. útepité, sb.) (óraTő)
Dolgozó kölcsönzés® (Ajánlatkérő részéröl) esetén elszÉmoló á. Kivitelezési 
díjtétellel párhuzaTosün nem száraoSiaté el.

óra 4 959 1 4959

216
É&runka rezstófad Ij (csőhálózati szerelő. hegesztő) 

(ívaffo)
Dolgozó kötosönzése (Ajánló tkáő restére!) esetén ctezómpió ár. Kfvitetézési 
di,kété!fel párhuzamosan nem számolható el,

őre 7 438 1 7435

217 ÁrckÓK) munkagép (tórúfe|jet, SO cm kaníM (óra'db)
Gép vagy síá'liló jármű kölcsönzése (Ajánlattérő részéről) esetén etézémoló 
ár beleértve a gép, jármű üzemeltetési kökség&ít ilfatve a kezelő, safer 
költségei KMtélezési díjtóteítel póteamasan nem Hántolható eí

óra 20 D00 1 20003

Z18 Hornfctoköíta munkagép (ór aífb)
Gép vagy szállító járná kölcsönzése (AJántettéró részéről) esetén etezim-otó 
s beleértve s gép, iarmij özems&tés kőJtsógaít iltefvfi 2 kezelő, sofőr 
köftsécett. KivftslezÓGi dijtétaltef párhuzamossn nem számolható el

Öl 3 9293 1 9298

219
Tehergépkocsi bületáplatós 1ÍO tonna hasznos 

tat hclhetóség felett) (órartlb)

Gép vegy száSitó jármi kölcsönzése {Ajántatttéfó réméről) esetén elszámoló 
át beleértve a gép. jármű üzemeltetés; Költségeit ítetve a kezelő, sofőr 
költségeit Kivitelezési díjtétel pá'huzantosan nem szómotható el.

éra 2CGK 1 20000

220
Te-MrgépkoMÍ btöenöplatós (10 tonna hasznos 
lerhelheöseg alatt) (öratíb)

Gép vagy szálló jármű köfcsöwése (Ajánlatkérő részéről) esetén elszámoló 
ár beleértve a gép. jármű üzemeltetési költségeit illetve a kezetó. sofőr 
költsége'it K'rrttelezésí díjtétellel párhuzamosan nem számohaló el.

óra 7 191 I 7 191

221
Téhergcpkocw cfitakoöós. fa. platós (8 tanná hasznos 
tértieteetóséglg] (őra'db)

Gép vagy szállító já-rnú kóksönzése (Ajánlföiéré részétől) esetén elszámoló 
ár beleértve a gép, jármű Oienwttotésl költségeit ií’etve a kezelő, sofőr 
kd-Ssé-jelt Krvítetezés* díjtétellel párhuzamoson nem számolható cl

óra 6 578 1 8678

222
Tehergépkocsi fa. platós {1 torna haszrtos 
terhelhetőségig) (ótadb)

Gép vagy szállító jármű kölcsöiuése (Ajánlatkérő részérél) esetén elszámoté
& beleértve a gép, jármű üzameltstésj kettsogeit illetve a kezelő, sofőr 
költségeit Kivitelezési d jtétéllcl párhuzamosan nem szómoíi3tó el.

óra 3100 1 3 100

223
MobilHonda szivattyú WT3D. vagy azzal egyenértékű 

(önVdb)

Gép vagy széüiló jármű kölcsönzése (A;á'tétt.éró részéről) cselén etszámoR) 
ár beleértve a gép, jáítnű üzemettetósi költségeit ilbtva o kezelő, sofőr 
iőöságeit. Krvite'ozéci dijtétoftef pártuzamosán nem számolhaté et

Óra 2 200 1 22W



         
        

           

224 fctobi 1 áramfejlesztő ÍG^osí’űnéfiy 30-35 KW (őra-'db)

Gép vagy szálHtó jármű kölcsönzéss (AjáritaftéíG részéről) cselen elszimalö 
ár ba-sértve a gép. jármű iizeme&tési kéltségeit tSűtvö a kez&'ű. setér 
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Gép vagy «M*tó jármű kölcsönzése (Ajániaikéro részéről) esetén óiszlmoló 

á twieértvo ayep: jármű Ü2ema!í£tásl költségeit ilktve a kezelő, soter 
költségeit Kivitelezés’ díjtétellel pártsuzamowín ttém S2ámalháto el
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