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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhely: 
1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44 képviseli: Debreczeny 
Imre László Üzemeltetési Igazgató és Juhász Attila Projektirányítási osztályvezető) mint megrendelő, a 
továbbiakban mint a „Megrendelő”,

másrészről az Általános Vállalkozási Műhely Kft (ÁVM Kft) (székhely: 5000 Szolnok, József A. u. 82.; 

cégjegyzékszám: 16-09-002372.; adószám: 11263050-2-16.; képviseli: Solti István ügyvezető) mint vállalkozó, a 
továbbiakban mint a „Vállalkozó”

- a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél", vagy együttes említés esetén a 
„Felek” - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1./  A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben meghatározott „Fővárosi 
Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén biológiai műtárgyakra vezetett szennyvíz mennyiségének 
egyenlő szétosztásának kialakítása’1 építési, szerelési munkák kivitelezését és a kapcsolódó feladatok 
elvégzését a jelen vállalkozási szerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban mint a „Szerződés”) 
foglaltak, valamint a Megrendelő igényei szerint.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő építési-szerelési munkákra vonatkozó általános 
kivitelezési feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési 
Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (a továbbiakban mint az „ÁSZF”) 
tartalmazza. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat a 
Felek egyedileg megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a Szerződésben rögzítették - 
elolvasta, tartalmát megismerte és azt kifejezetten elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy példányát a 
Szerződés aláírásával egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is 
irányadó a Felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, nyilatkozatokra is, kivéve, ha a 
Felek írásban ettől eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére 
áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy a Szerződés megkötése előtt mint szakvállalat saját felelősségére 
megvizsgálta a feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők 
betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá azt is, hogy a munkaterületet megismerte és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, 
technikai és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos 
tudomása van a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

A Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez 
a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi 
lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem 
megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti 
jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.
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A Szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvétel! 
eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással 
történő megszüntetését is - irányul.

2.1 A Szerződés részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik
- 1. számú melléklet: Kiviteli tervek és mellékletei, valamint feladatleírás (Kiviteli tervek terjedelmi okokból 

kizárólag elektronikus formában)
- 2. számú melléklet: Költségvetés
- 3. számú melléklet: A Szerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési 

Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (épitési-szerelési munkák) (ÁSZF)

- 4. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat
- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
- 7. számú melléklet: BKSZTT külsős kifüggesztett tájékoztató beléptetéssel kiegészítve

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a Szerződés hatályba lépésének napján 
érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (Megrendelő honlapján)
- Szennyvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten 
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető, 
kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben 
megismerte, ezeket kellő körültekintést és mérlegelést követően a Szerződés részeként elfogadta és a 
Szerződést ezek ismeretében köti.

http://vizmuvek.hu/hu/fova rosi-vizmuvek/tarsasaQi-informaciok/tenderek/altalanos_szerzodesesJeltetelek_es_kotelezo_ervenYu,mellek1etek

A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen 
tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem 
igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Szerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a 
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon 
belül a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő 
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Szerződés részévé 
válnak.

A versenyeztetési eljárás iratanyaga eljárást megindító felhívás, beszerzési dokumentumok, adott esetben 
kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben 
felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli 
összegezés az ajánlatok elbírálásáról)- annak csatolása nélkül is - a Szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi.
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http://vizmuvek.hu/hu/fova_rosi-vizmuvek/tarsasaQi-informaciok/tenderek/altalanos_szerzodesesJeltetelek_es_kotelezo_ervenYu,mellek1etek
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3./  A Szerződés teljesítése, határidők

a) A munkálatok kezdési időpontja: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő első munkanap
b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma (ha van): A Megrendelő részteljesítést 

elfogad az alábbiak szerint:

ÍIIIBi gRés^lj^^s^us^ki tan^ma"(á'

v ti pJEBSSSWw SHOOS
1. (rész)számla Az első 2 vonal beszerelés, sikeres 

próbaüzem végeztével nyújtható be 
az 1. részszámla, mely a 

szerződés 30%-a

ütemterv szerint
nettó 16194 900 HUF 

(az árazott ktgs szerint)

2. (rész)számla A következő 7 vonal beszerelést 
követő sikeres próbaüzem lezárását 

követően és az összes legyártott 
zsilip helyszínre szállítása, a 

szerződött összeg 30%-a

ütemterv szerint
nettó 16194 900 HUF 

(az árazott ktgs szerint)

Végszámla a munka teljes elkészültekor, a 
sikeres műszaki átadás-átvétel után, 

a szerződött összeg 40%-a.
ütemterv szerint 

/

nettó 21 593 200 HUF 
(az árazott ktgs szerint)

c) Befejezési véghatáridő: a szerződés aláírásától számított 6 hónap, de legkésőbb 2026.01.30.

d) A teljesítés helye: BKSZTT Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (1211 Budapest, Nagy Duna sor

A Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult.

Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

4. / A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkák maradéktalan, szerződésszerű elvégzéséért nettó 
53.983.000.- Ft + áfa, azaz nettó ötvenhárommillió-kilencszáznyolcvanháromezer forint + általános 
forgalmi adó összegű vállalkozói díjra jogosult, amely vállalkozói díj egyösszegű átalányár.

A Megrendelő tartalékkeretet nem biztosit.

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,
- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési 

normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Megrendelő előleget nem fizet

5. / Elektronikus számlázás

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ÁSZF 8.4. [Elektronikus számlázás] pontja szerinti 
elektronikus számlázási lehetőségek egyikével sem kíván élni, tudomásul véve, hogy az elektronikus 
számlázásra a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése mellett a későbbiekben is bármikor áttérhet.
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6. / Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

7. / Jótállás

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított 24 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

8. / Jótállási biztosíték

A Vállalkozó köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát nyújtani az ÁSZF-ben foglalt 
feltételek szerint, amely a vállalkozói díj áfa nélküli összegének 5%-a, azaz 2.699.150.- Ft, azaz kettőmillió- 
hatszázkilencvenkilencezer-százötven forint összegre szól.

9. / Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit 
olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy a Szerződés meghiúsul vagy 
ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos 
szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő az ÁSZF-ben 
meghatározott kötbérekre jogosult.

10. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés módosítása kizárólag a Felek közös megegyezésével, 
írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás, melyről a Felek kötelesek a másik Felet lehetőség szerint előzetesen, ennek hiányában a változás 
bekövetkezését (cégadatok esetén azok bejegyzését) követően haladéktalanul írásban értesíteni. 
A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért a mulasztó 
Felet felelősség terheli.

11. / Szerződés időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést határozott időre, a szerződéses kötelezettségek mindkét 
Fél általi teljesítésének napjáig kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A Szerződés mindkét Fél 
szerződésszerű teljesítésével megszűnik.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésének megkezdéséig indokolási 
kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a Szerződéstől. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítéséig a Szerződést 
felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói díj arányos 
részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más költség 
megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak a Szerződést egyoldalúan, írásban, 
azonnali hatállyal felmondással megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Szerződéstől 
elállni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe 

tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Szerződés szerint minőségben, illetve tartalom 
szerint teljesít,
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- olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában 
több, mint 5 napos késedelembe kerül,

- a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a részére átadott előleget nem a Szerződésben meghatározottak szerint használja fel, vagy az előleg 

felhasználását nem igazolja,
- legalább 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem 

engedélyezte,
- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása 

céljából,
- a Szerződés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megszegi és a 

Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában foglalt póthatáridő eredménytelenül telik 
el, azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, a Megrendelő az 
érdekmúlás bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre való felszólítástól,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene 
csődeljárás indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap 
előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás 
során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően 

újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki,

Azon, a Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is 
fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a 
Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem 
korlátozza, illetve nem zárja ki.

12./  Kapcsolattartás, a papíralapú és elektronikus dokumentumok közlése

A Felek a Szerződéssel kapcsolatban kapcsolattartásra, a Szerződés teljesítése során szükséges 
nyilatkozatok, továbbá a Szerződésben foglalt valamennyi értesítés vagy más közlés megtételére az alábbi 
személyeket jelölik ki. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a Szerződés módosítására, 
megszüntetésére, illetve jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítésekre.

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Munkavégzéssel kapcsolatban:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:

A Felek a Szerződés teljesítése során szükséges nyilatkozatokat, továbbá a Szerződésben foglalt 
valamennyi értesítést vagy más közlést kapcsolattartóik útján írásban, az átvétel idejét igazoló módon 
kötelesek megküldeni a másik Fél részére. A Felek érik ez alatt az e-mail üzenetek váltását is, ha annak 
átvétele igazolható.
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A fentiektől eltérően a Szerződés módosítására, megszűntetésére irányuló, illetve a jogérvényesítéssel 
kapcsolatos írásbeli jognyilatkozatok megtételének módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél, illetve a 
cégjegyzés szabályainak megfelelően minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentum.

A Szerződés módosítására, megszüntetésére irányuló, illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos papíralapú 
jognyilatkozatokat a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére (ennek hiányában 
székhelyére) az átvételt igazolva személyesen szükséges átadni, vagy postai úton tértivevényes ajánlott 
küldeményként szükséges megküldeni, az elektronikus úton aláírt jognyilatkozatokat pedig a másik Fél 
kapcsolattartójának e-mail címére szükséges megküldeni, azzal, hogy a Megrendelő az elektronikus úton 
aláírt jognyilatkozatait választása szerint a Vállalkozó Cégkapu-címére is érvényesen kézbesítheti. A nem e­
mail üzenetben küldött jognyilatkozatokat egyidejűleg másolatban a másik Fél kapcsolattartójának e-mail 
címére is meg kell küldeni.

A szabályszerűen megküldött értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat akkor válik joghatályossá, amikor azt a 
címzett igazoltan átvette: személyes átadás esetén az átadás napján, postai küldemény esetén a 
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. E-mail esetén az értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat az elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában válik joghatályossá. Amennyiben a címzett a 
személyes átvételt, és/vagy a tértivevényes ajánlott postai küldemény átvételét megtagadja, a küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, 
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza), a küldemény a 
feladástól számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek tekintendő. A Cégkapun keresztül küldött 
dokumentumok kézbesítésére a jogszabályban meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

Abban az esetben, ha az e-mail útján történő adat- és dokumentumtovábbítással kapcsolatban vita merül fel 
a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő Felet terheli annak bizonyítása, 
hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. A Felek 
kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus - különösen az e-mail útján történő - adat- és 
dokumentumtovábbítással kapcsolatos kockázatokkal (különösen annak veszélye nem zárható ki, hogy 
illetéktelen személy hozzáfér a továbbított adatokhoz, tudomást szerez azokról vagy megváltoztatja azokat, 
illetve hogy a címzett által kapott adatok hamisítottak, hiányosak, elkésettek lehetnek vagy egyáltalán nem 
érkeznek meg, valamint a továbbított elektronikus küldemények tartalmazhatnak vírusokat vagy más 
összetevőket, amelyek zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számítógépeket). Tudomásul véve az 
említett kockázatokat, amelyek a jelenleg használatban lévő kommunikációs formákkal járnak, a Felek 
vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az általuk használt informatikai rendszerek biztonságának 
fenntartása érdekében, és amennyiben a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély 
fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. A Felek a késedelmes 
tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

13./  Záró rendelkezések

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokukba 
kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályok előírásaira, és 
biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét, valamint 
megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a 
jogosultatlan nyilvánosságra hozatalát.

A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal 
arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél 
tudomására hozza.

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy amennyiben a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy személyes adatai az adatkezelés céljához szükséges 
mértékben átadásra kerüljenek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző 
természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.



                       

147 Egyéb feltételek, eltérések

A Felek a fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

Az ASZF 2.1. [Alvállalkozók] pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

Jelen szerződésben igénybe vett alvállalkozókat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 4. számú 
melléklet tartalmazza.

Az ASZF 2.2. [Vállalkozó helyszíni képviselőiéi pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

A Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet szerinti felelős műszaki vezetőt (MV-ÉG), aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel 
rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben. 
A Vállalkozó által e pont szerint bevont műszaki vezető:

* Nevese ■ y Kamarai regisztrációs számát .Anyilvántartást vezető kamarame'gnevezése
Solt! István 16-0632 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Az ASZF 8.5. [Fizetési határidői pontja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A Ptk. 6:130. § (3) bekezdésre és 6:59. § (2) bekezdésre tekintettel a Megrendelő a számlát a 
kézhezvételétől számított 60 (hatvan) naptári napon belül, átutalással fizeti ki.

Az ASZF 11.3. [Felelősségbiztosítási pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

Vállalkozó a szerződéskötéstől számítva a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 60 
naptári nap időtartamig köteles a jelen beszerzés érvényes teljes körű (EAR) szere lésbiztos itás tartalmú, 
legalább évi 10.000.000,- Ft összeg mértékben és legalább 5.000.000,- Ft káreseményenként! biztosítási 
értékben felelősségbiztosítási szerződést fenntartani.

A Felek megállapodnak, hogy az ASZF-ben szereplő pontjait nem alkalmazzák

• ÁSZF 5.8. [Építési napló]

• ÁSZF 7.5. [Tartalékkeret]

• ÁSZF 7.6. [Előleg]

• ÁSZF 8.7. [Fizetési engedmény (skontó)]

Figyelemmel arra, hogy Megrendelő a BKSZTT-t a Fővárosi Önkormányzattal kötött Bérleti és Üzemelteti 
Szerződés (BÜSZ) alapján üzemelteti, Vállalkozó jelen szerződés kapcsán Megrendelő által BÜSZ-re 
figyelemmel kért további adminisztrációs és dokumentációs igényeket a lehetősége szerint haladéktalanul 
teljesíti jelen szerződés műszaki, pénzügyi teljesítését követően is a vállalt jótállás Idejéig.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest,

ÁVM Kft. 
képviseli: Solti István 

Vállalkozó

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. 
1138 Budapest, Váci út 182. 

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli: Debreczeny Imre László és Juhász Attila 

Megrendelő
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1. Jelenlegi állapot

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen az előkezelést követően a biológiai műtárgyban 
összesen 18 tisztító vonal található, melyből jelenleg 15 van napi használatban. A biológiai műtárgy 
keleti és nyugati oldal szerint is megkülönböztethető, így nézve 9-9 darab van egy-egy oldalon. Az egy 
oldalon lévő tisztító vonalakra egy-egy téglalap keresztmetszetű beton csatornából, felső átbukással 
van bevezetve a szennyvíz. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján az egyes biológiai sorok között 
jelentős különbség van szennyvíz és szerves anyag terhelés szempontjából is. Mérések szerint a 
biológiai sorokra vezető, acél bukóéleknél jelentős magassági eltérések tapasztalhatóak a 18 vonalnál. 
Az eltérés több esetben egy bukószakaszon belül is jelentős. A vízmennyiségek egyenlő szétosztása 
szabályozható bukózsilipek alkalmazásával oldható meg.

2. Tervezett munkák ismertetése

Megrendelői igény a biológiai műtárgyakra vezetett szennyvíz mennyiségek egyenlő szétosztásának 
kialakítása. A kivitelezési munkálatokat a Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft. által 2025.04.25.-ei 
dátummal kiadott KT-2480 munkaszámú kiviteli tervdokumentáció alapján kell elvégezni, az alábbiak 
figyelembe vételével.

Főbb feladatok

• Helyszíni felmérés, a tervdokumentáció ellenőrzése.
• Kivitelezési ütemterv készítése, tervezői ütemterv figyelembe vételével.
• A kivitelezéshez szükséges eszközök, berendezések legyártása/legyártatása, leszállítása, 

beépítése.
• A tervdokumentációnak és megrendelői kiegészítéseknek megfelelően a kivitelezési feladatok 

elvégzése.
• Üzemi próbák elvégzése.
• Megvalósulási dokumentációk készítése.
• Műszaki átadás-átvétel lefolytatása.

2.1. A kivitelezésre vonatkozó speciális előirások

• Kivitelező a munkálatok megkezdése előtt ütemtervet készít, melyet a kivitelezés előtt egyeztet 
a Megrendelővel.

• A kivitelezési munkálatok csak a Megrendelő által elfogadott ütemterv után kezdődhetnek!
• A kivitelezési munkálatokkal egy időben egyéb felújítási feladatok is folyhatnak a műtárgy 

közvetlen környezetében. Az egyes munkák üteme és kivitelezéseinek lefolytatása hatással 
lehet a telep üzemeltetésére, a szennyvíztisztítási szolgáltatásra. Megrendelő az egyes munkák 
összehangolása végett, a mindenkori szolgáltatás fenntartása érdekében a Kivitelező 
ütemtervét módosíthatja a Kivitelezővel történt egyeztetést követően.

• A kivitelezés során az egyes munkafolyamatok alatt kizárt biológiai tisztítási vonalak ideiglenes 
megtáplálása (min. 200 m3/h folyamatos biztosítása vonalanként) előkezelt szennyvízzel 
Kivitelezői feladat.
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3. Próbaüzem feltételek

Megrendelő az elvégzett zsilip beépítési ill. beton felújítási munkákra kér próbaüzemet, amely során az 
új zsilipek megfelelő tömítettségét ellenőrzi a Megrendelő.

4. A műszaki átadás-átvételhez szükséges dokumentumok és azok 
példányszáma

Megvalósulási dokumentáció, melynek tartalmi elemei:
(Általános jellegű felsorolás)

1. Nyilatkozatok:
a. kivitelezői
b. műszaki ellenőri
c. FMV
d. gyártói

2. Beépített anyagok listája:
Anyag fajtánként (villamos, gépész, építő, egyéb) felsorolva az összes anyag, megnevezve 
a gyártót, a gyártmány típusát, berendezés gyári számát, VTSZ számát, jellemző anyagát 
és méretét, (szerelési, felvonulási anyagok nem).

3. Bontási jegyzék:
Anyag fajtánként felsorolva az összes bontott anyag, megjelölve a jellemző méretével.

4. Jegyzőkönyvek:
a. nyomáspróba
b. szigetelés, ellenállás, teljesítmény (villamos)
c. egyéb

5. Tanúsítványok:
Az alkalmazott és beépített anyagok teljesítmény, megfelelőség bizonylatai, diagramok, 
hatásfok, munkapont, ellenőrzéséről szóló dokumentumok.

6. Gépkönyvek:
Minden olyan eszköz, berendezés, gép, amelyik rendelkezik gyártó által kibocsájtott 
gépkönyvvel, használati útmutatóval, garanciális feltételekkel, és ezek leírásával, ennek 
eredeti és magyar nyelvű nyomtatott (digitális) dokumentumai

7. Garancia levelek:
Minden gyártó által kiállított, az adott termékre vonatkozó garancia levél (magyar nyelven 
is)

8. Módosított tervek, fedvénytervek:
Az eredeti tervtől eltérő bármilyen változtatás feltüntetése a tervlapokon, szükség esetén új 
tervlap készítése, amely dokumentálja a változást, (anyag, termék, nyomvonal, méret, stb.)

9. Alkalmazott szabványok:
Minden szabvány, felsorolása, amely a kivitelezés során érintett és alkalmazott. Függetlenül 
attól, hogy a tervekben szerepel, vagy sem. Ha nem készült terv, akkor az alkalmazott 
szabványok felsorolása, (műszaki, balesetvédelmi, környezetvédelmi, stb.)
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10. Kezelési utasítás:
A beépített berendezések, gépek, eszközök, kezelési, működtetési, karbantartási 
utasításai, eredeti és magyar nyelven

A dokumentációt 3 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD/ pendrive) példányban kell elkészíteni.
A hiánytalanul átadott dokumentumok a teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

5. Általános feltételek

• Munkavégzés helye: BKSZTT 1211 Budapest Nagy Duna sor 2.

• A BKSZTT területére belépni kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges.

• A munkaterületre kizárólag olyan személy léphet be, aki előzetes munkavédelmi oktatásban 

részesült a BKSZTT telepre vonatkozóan.

• A munkák során a szennyvíztelepre vonatkozó közegészségügyi előírások betartása szükséges 

és kötelező! A munkavégzést megelőzően a védőoltások meglétéről a Vállalkozónak köteles 

gondoskodnia.

• A munkavégzéshez szükséges segédeszközök (emelő szerkezetek, biztonsági felszerelések, 

személyi gázveszély érzékelők, egyéb segédeszközök) meglétéről a Kivitelezőnek kell 

gondoskodnia.

• A munkavégzés során gázérzékelő használata szükséges (Megrendelő nem biztosítja), a terek 

megfelelő levegőztetéséért a Vállalkozó felel. Beszállásos munkákhoz kötelező a gázérzékelő 

berendezések használata.

• A munkaterületen tárolt eszközökért, berendezésekért a Megrendelő anyagi felelősséget nem 

vállal, őrzési kötelezettsége nincs.

• A kivitelezési munkák a szolgáltatás folyamatosságát nem befolyásolhatják.

• A munkavégzést folyamatos üzem alatt kell elvégezni. A munkavégzés folyamatosan üzemelő 

műtárgyban történik, emiatt a munkavégzések alatt az üzemeltetővel egyeztetés és 

kapcsolattartás szükséges.

• A kivitelezést folyamatos munkavégzéssel kell elvégezni.

• Hétköznap a Megrendelő 7:00 - 15:30-ig tud munkaterületet biztosítani. Egyéb időszakokban 

(munkaidőn kívül, hétvégén) kivitelezés csak előzetes írásbeli engedéllyel végezhető.

• A beépítendő anyagoknak, gépeknek, berendezéseknek, szerelvényeknek nemzetközi 

minősítő intézet által bevizsgált, CE jelöléssel, magyar nyelvű műszaki dokumentációval, 

kezelési utasítással, tanúsítvánnyal, adatlappal kell rendelkezniük. Ezen dokumentációk 

átadása a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
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• A munkavégzés során kiszerelt és cserélt berendezések, alkatrészek, deponálását és 

elhelyezését Megrendelővel egyeztetni kell. A kiszerelt alkatrészek további felhasználásáról, 

esetleges hulladékként kezeléséről Megrendelő dönt. A kiszerelt fém hulladékot az Üzemeltető 

által kijelölt helyre kell szállítani a telephelyen belül.

• A munkavégzés során keletkezett bontási és építési hulladékok elszállítása kijelölt 

hulladéklerakó helyre Kivitelező feladata.

• A kivitelezés során szem előtt kell tartani a tartósságot, valamint az agresszív korrozív 

környezeti hatásokat.

• A kivitelezésre 2 év helyszíni garanciavállalás kőtelező.

A feladatkiírás a Megrendelő legjobb ismereteinek birtokában készült. A kivitelezés során minden olyan 

járulékos feladat elvégzése, mely a feladatkiírásban nem szerepel, de a rendszer üzembiztos 

működéséhez szükséges vállalkozói feladat és felelősség, ezért a Kivitelezési feladatkiírás tartalmi 

ellenőrzését és az ajánlatadási bejáráson lehetséges előzetes felmérést a Vállalkozónak magas fokú 

gondossággal kell elvégeznie, ajánlatát a fentiek figyelembevételével kell megadnia.
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Felvonulási létesítmények

Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén biológiai műtárgyakra vezetett szennyvíz mennyiségének egyenlő szétosztásának kialakítása

Síz. Tétel szfiveft Mennyiség ERysÍR
Anyag 

egységár
Díj egységre Anyag összesen Díj ösneien

1
CO biológiai műtárgy ny-i oldal 1-4 tisztítási vonal osztőCMtóma ideiglenes kizárása, víztelenítése, 

méret:73,9x 1,0x2 ITOtiJ) 1 kit 1000 Ft 30 000 Ft 1 000 Ft 30 000 Ft

2
CO biológiai műtárgy ny-i oldal 5-6 tisztítási vonal osztócsatoma ideiglenes kizárása, víztelenítése, 

méret z24J6xl,0x2l3(57m3)
1 kit 1 000 Ft 10 000 Ft 1 000 Ft 10 000 Ft

3
CO biológiai műtárgy ny-i oldal 7-9 tisztítási vonal osztócsatoma ideiglenes kizárása, viaelenítése. 

mér«:53.5xl.0x2,3(l23m3)
1 kit 1 000 Ft 25 000 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

4
CO biológiái műtárgy ny-i oldal 10-13 tisztítási vonal osztócsatoma ideiglenes kizárása, víztelenítése, 

méret: 1 52,2k 1,0x2,3( 170m3)
1 kit 1 000 Ft 30 000FI 1000 Ft 30 000 Ft

5
CO biológiai műtárgy ny-i oldal 14-15 tisztítási vonal osztócsatoma ideiglenes kizárása, víztelenítése, 

mérci.73,9xl,0x2,3(57m3)
1 kit 1 000 Ft 10 000 Ft 1 OM Ft 10 000 Ft

6
CO biológiai műtárgy ny-i oldal 16-18 tisztítási vonal osztócsatoma ideiglenes kizárása, víztelenítése, 

méret: I52,5xl,0x2.3(!23m3)
1 kit J 000 FI 25 000 Ft 1 000 Ft 25 000 Ft

7
Meglévő bukóéiek leszerelést a tiltótáblák kereteiről, anyaga 1,4404(3I6L) mérete 2.13x0,15x0.0lm. 

rögzítés: HLF csavar, anyagától
18 db 1 000 Fi 30 000 Ft 18000 Ft 540 000 Fi

1
Meglévő tiltótáblák kereteinek bontása, anyaga aluminium, méret 2,13x092x0,l4m, rögzítés: tócsavar, 

anya, alátét
18 db 1 000 Ft 30 000 Ft 18 000 Ft 540 000 Ft

9

Uj felsöátbukású zsilipek gyártása, beépítése, 2000x670 mm nyilashoz vb. oldalfalra szerelt kivitel 
Rögzítése beragasztott töcsavar, EPDM tömítés 1 4404(316L Jrozsdamentes acélból, kézi kerekes 
meghajtással, tábla pozíció jelzővel szerelve, avatatlan zárás elleni védelemmel, pozíció rögzítővel 

ellátva

IS db 2 497 000 Ft 270 000 Ft 44 946 000 Ft 4 860 000 Ft

1 10 Meglévő betekintő nyílások műanyag többcellás fedlapjainak méretre vágása a bukózsilipek méretéhez 

igazítva
36 db 1 000 Ft 15 000 Ft 3 6 000 Ft 540 000 Ft

II
Felirati táblák készítése, elhelyezése, időjárással szemben ellenálló. UV-korrózióálló kétrétegű műanyag 

lemezből, háttér színe fehér, bemart karakter színe fekete, méret. l50x50mm
18 db 5 000 Ft 5 000 Ft 90 000 Ft 90 000 Ft

12
Új felsőábukású zsilipek átbukási magasságának beállítása egyenletes befolyó szennyvízterhelés mellen 

kézi vagy geodéziai méréssel vizoszlop magasság mérésével.
18 db 1 000 Ft 35 000 Ft 18 000 Ft 630 000 Ft

13 Állványozási munka, mozgatható állvány. Szerelési magasság: 2J5m. csatorna méret: 1000x2870mm 1 kit 2 000 Ft 150 000 Ft 2 000 Ft 150 000 Ft

14 Ideiglenes felvonulási létesítmények, irodi-,raktár konténer, mobil WC 1 kit 250 000 Ft 25 000 FI 250 000 Ft 25 000 Ft
15 Elbonton fémszerkezetek telephelyen belüli szállítása 1 kit 2 000 Ft 10 000 Ft 2 000 Ft 10 000 Ft
16 Építési törmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal 1 m3 2 000 Ft 150 000 Ft 2 000 Ft 150 000 Ft
17 Tereprendezés, takarítás 1 kit lOÓÖÖFt 100 000 Ft 10 000 Ft 100000 Ft
IS Átadás-átvételi dokumentáció(|avitott kiviteli terv, |egyzo könyvek, bizonylatok) 1 kll 112 000 Fi 8 000 Ft 112 000 Ft 8 000 Ft

19
A kivitelezés alatt kizárt biológiai vonalak megtáplálásához búvárszivattyúk, tömlők biztosítása, 

kiépítése; Elvárás: kizárt vonalanként minimum 200m3fli folyamatos térfogatáram
1 kll 300 000 Ft 400 000 Ft 300 000 Ft 400 000 Ft

Munkanem összesen : 45 810 000 Ft 8 17J 000 Ft
Mindösszesen 53 983 000 Ft

cégszerű 
alárás
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Általános Szerződési Feltételek
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt. építési-szerelési munkákra 
vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban mint a 
„Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi általános kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerződés"), általános 
kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitelezési 
szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazásakor a „Vállalkozó" jelenti a 
Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállalkozót a „Fél" a szövegkörnye­
zettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti. Ameny- 
nyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más feltétele egymástól eltér, a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadóak.

1. Általános rendelkezések
1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.
1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi al­
vállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik.
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének 
az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifizetése.

2. Vállalkozó személyzete
2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők tevé­
kenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, 
közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezésé­
ben szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozót csak a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, és/vagy az 
építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint - megjelölt személy 
képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének személye változik, 
úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen írásban, cégsze­
rűen aláírt levélben közölni.
2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha­
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vál­
lalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irá­
nyítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt meg­
felelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettsé­
geinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­
sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, Írásban értesíti.

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló sze­

mélyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgálta­
tás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a vállalási ár­
ból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, Illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerző­
déssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval meg­
bízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket 
vehet igénybe.
2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő meg­
sértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő fel­
szólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktalanul 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

3. Teljesítési biztosíték
3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia for­
májában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg, 
a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet.
3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési bizto­
síték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő megálla­
podása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő javára szóló 
teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési bankga­
rancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, Illetve az Egyedi Megrendelés 

hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres mű­
szaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de 
legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő átadá­
sának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a teljesítési 
késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, 
külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál­
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelő jogosult a bankgarancia bevál­
tására, ha
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, 
de nem fejezi be,

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állási jogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési határ­
idő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a 

1/8. oldal



Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll érde­
kében.

4. Tervek
4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket és mű­
leírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel - a Megrendelő szol­
gáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, arról 
a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megren­
delésben rendelkeznek.
4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó kötelezettséget 
vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szak­
vállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek ered­
ményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető körül­
ményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé váló 
tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladéktalanul 
tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálási kötelezettség­
nek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság mellett 
észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem tájékoz­
tatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 
Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben felelősséggel 
nem tartozik.
4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a 
Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli 
tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyat­
nia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a kiviteli 
tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, 
hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa el és az általa 
vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szerződésben, illetve 
az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidőben - valósítsa meg.
4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat -jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat ki­
véve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles elvé­
gezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges munkála­
tokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiányta- 
lanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét képező dokumentu­
mokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai szokások és a technika 
mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettsé­
gei teljes körű teljesítéséhez, A Vállalkozó szükség szerint térítésmentesen 
tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy 
végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinálni és az esetleges dönté­
seket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a kivitelezés késedelem 
nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás nélkül végezhető le­
gyen.
5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik.
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megélőit határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelő jogo­
sult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az ASZF- 
ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szemben.
5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Megrendelő 
szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját költségén be­
szerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a 
Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges, kifeje­
zetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, közműszolgáltatói jó­

váhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más szervek felé a beje­
lentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót tájékoztatási köte­
lezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket jogszabályi rendel­
kezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, ezekre nézve a Megren­
delő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a képviseletében történő eljá­
rásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren­
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja. Az építési enge­
délyben, hatósági engedélyekben, közműszolgáltatók feltételeiben előírt 
követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való 
hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a befejezési határ­
idő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási 
határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő mulasztásából ered 
az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Megren­
delő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést 
megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet az 
átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben ki­
fogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifogása 
merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozónak ki­
egészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában a kivi­
telezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli leadásá­
ból és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv újbóli jó­
váhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidőt 
nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a Vállalkozó 
nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet 
fel a Megrendelővel szemben.
5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem tel­
jesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automati­
kusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület biztosítá­
sának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti meg. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-munkaterület átvéte­
lére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is eleget tesz a munka­
terület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes munkaterület át­
adására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az 
egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vál­
lalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelésben meghatározott tel­
jesítési határidőit nem veszélyezteti.
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelőnek 
való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel tartozik, 
a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel időpont­
jáig a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles 
gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének meg­
őrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, illetve beépített 
anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, védelméről és a 
vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó feladata és köte­
lessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, 
munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási területek, anyaglerakó 
helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez szükséges energia, 
és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költségén köteles gondos­
kodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezé­
séről és őrzéséről (felvonulási költségek).
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.
5.6. Munkavégzés ideje. A Vállalkozó a munkaterület átvételét kőve­
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt határidő­
ben történő befejezése érdekében - nyújtott (07-19 óráig) műszakos, szük­
ség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói 
díjba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti munkavégzés 
miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Megrendelő felé. A Vál­
lalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai munkavégzéshez szük­
séges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést a Vállalkozónak kell be­
szereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a Vállalkozó nem folytat­
hat munkavégzést.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot befe­
jezési határidő módosításra.



A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is csak 
a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a munkát.
5.7. Kooperációs értekezlet. Amennyiben a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben meghatározott munkajellege megkívánja, a Meg­
rendelő kooperációs értekezleteket tart, amelyen a Vállalkozó köteles meg­
jelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A fel­
adatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül.
5.8. Építési napló. Amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerző­
désben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott munka építésügyi 
hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, úgy a munkaterület át­
adás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint épí­
tési naplót kell vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elektroni­
kus építési napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződésnek, 
illetve az Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás haszná­
latához szükséges naplóügyfél-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben fog­
laltaknak, az ott irt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.
5.9. Felmérési napló. Az építési-szerelési munka mennyiségének fo­
lyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a Vállal­
kozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles ve­
zetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az elvég­
zett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a 
fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet.
5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka megkez­
dése előtt, a teljes terület (kerítéstől-kerítésig) eredeti állapotáról kamerás 
állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni, 
melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni annak érde­
kében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi eljárás problé­
mamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a felvételeket nem, 
vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a fényképfelvétel 
alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja 
igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó ezért teljes felelősség­
gel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de nem kizárólagosan köte­
les saját költségen elvégezni minden, az eredeti állapot dokumentálásával 
igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felmerült - a közterület és út 
üzemeletetője által elrendelt - munkát. A Vállalkozó a jelen bekezdésben 
foglaltak szerint a munkálatok elvégzését követően is köteles fényképfelvé­
teleket készíteni. A fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció ré­
szét képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát nem jogosult 
benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó határidő módosítás ér­
dekében nem hivatkozhat, illetőleg további díj- és költségigénnyel nem 
léphet fel Megrendelővel szemben.
5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a kép­
viseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy annak 
körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal megadni. 
A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó köteles erről 
a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és ész­
revételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a Megrendelő utasításá­
hoz a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő kockázatok ót terhelik, azonban a figyelmeztetés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának haszná­
lata. A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik sze­
mély tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos elő­
zetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállal­
kozó teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben tör­
ténő, harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.
5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintettel 
a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi szakhatósági előírá­
sokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben bár­
mely jogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a szakfel­
ügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlmenően is 
együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel 
és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzatokkal, illetve 
egyéb szervezetekkel.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza.
5.14. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző szer­
ződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forgalom­
technikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrendelő vo­
natkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalomtechni­
kai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásos 
felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban meghatározott köte­
lezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a forgalom­
technikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről a Megrendelő 
számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított bármely 
számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra kerül. A forgalomtech­
nikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés 
teljes időtartama alatt szükséges.
5.15. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre bo­
csátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen lehe­
tővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírá­
sával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével azokat meg­
felelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. A Vállalkozó erre 
tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bo­
csátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogása esetén a Vállal­
kozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság vagy meghibáso­
dás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt. Továbbá amennyi­
ben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anyagok biztosítására kerül 
sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés során, legkésőbb a 
munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan felhasznált, 
beépített anyagok, valamint a fel nem használt, és a Megrendelőnek do­
kumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzékét. Ha az átvett és elszá­
molt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét 
anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 12 (tizenkettő) %] növelten 
megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos mindennemű kárveszélyvise­
lés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által jóvá­
hagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó által 
a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának 
meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irány­
elveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a vonatkozó jog­
szabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, 
berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt érdemlő doku­
mentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bi­
zonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építke­
zés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a Megrendelőnek 
átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozatot 
tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban 
történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítását szolgáló doku­
mentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.
5.16. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása csak 
a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, mű­
szaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal koráb­
ban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben a 
Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a Megrendelő 
ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, 
amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költségén kétséget 
kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész feltárását, visszaépí­
tését és kijavítását).
5.17. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Meg­
rendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a köz­
területi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intézkedé­
seket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések 
elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére 
a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat kö­
teles megszüntetni.
5.18. Minőség, minőségbiztosítás. A Vállalkozó a műszaki előírások­
ban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU aján­
lások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. 
A Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó teljes 
körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, be­
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szállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló ér­
telmű feltéteteket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom 
erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
5.19. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A ron­
gálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítés­
mentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig végre­
hajtani.
5.20. Építési helyszín rendbetétele. A kivitelezésből eredően keletke­
zett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése 
valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése 
és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó köteles­
sége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres műszaki át­
adás-átvételt követő 5. (ötödik) napig, illetve a Felek által meghatározott 
egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő jogosult a Vál­
lalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gondoskodni, és an­
nak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé váló kifizetés ösz- 
szegébe beszámítani.
5.21. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő Írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon fel­
függeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munkála­
tait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezések, 
anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondoskodni. 
A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés okairól. 
A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a Vállalkozó ál­
tal hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelőnek kell viselnie, 
kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére vezethető vissza. A 
Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követelésé­
hez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő költségekről a Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint - 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre je­
lentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvételre 
késznek tekinthető - a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől szá­
mított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi el­
járást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le a 
Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. Az 
átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek vise­
lése Vállalkozó felelőssége illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rende­
letben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 3 (három) pél­
dányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír.
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű hasz­
nálatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hi­
bajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, 
a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, jegyzőkönyvi­
leg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányosság elhárításáig 
a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadá­
sára kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt a 
Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat- azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlésből 
eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.
6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint az 
esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) meg­
határozott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikációknak, 
műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, hiány- 
és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - amennyi­
ben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­
lésben másként nem szerepet - 4 (négy) példányban átadni, amely a mű­
szaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így többek között, 
de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti és utáni állapo­
tának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredményeként létrejött 
létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, valamint egyéb 
szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar nyelvű jegyző­
könyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsítását szolgáló 
dokumentumokat.

6.3. Utófelülvizsgálat és próbaüzem. Amennyiben a munkajellege 
megkívánja, a Felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven belül 
a munkát újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a Vállalkozó 
által elvégzett munkajellege megkívánja, az átadás-átvétel próbaüzemmel 
történik, melynek időtartama - amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben másképp nem álla­
podnak meg - 30 (harminc) nap. Amennyiben akár utófelülvizsgálat, akár 
próbaüzem szükségessége merül fel, annak részletszabályait a Felek a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben 
rögzítik.
6.4. Jogfenntartás. A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló fele­
lősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a Megren­
delő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi. 
Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igények­
ről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következmé­
nyeként megilletik.

7. Vállalkozói díj
7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú mi­
nőségben, hiba- és hiánymentesen ajelzett határidőre történő elvégzésé­
hez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolat­
ban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és egyéb 
hasonlójellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses felada­
tok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével felme­
rülő egyéb költséget.
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés esetén 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalkozó 
átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár mértékét 
megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és mennyiség 
szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a Szerződés, il­
letve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képezi, ez 
azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá.
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem kal­
kulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, vagy 
egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a Vállal­
kozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve költ­
ségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalányáron 
felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.
7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keretszer­
ződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetésben 
meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés tételei­
hez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az áfát. 
Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát is) és 
azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. Amennyi­
ben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett felmérést pon­
tosnak kell elfogadni. A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj kiszámítása az 
adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, hogy a Felek a 
Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett szolgáltatá­
sok Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a költségvetés­
ben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket összeadják.
7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvégezni, 
amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban mint a „Ptk.") 6:244. j alatti meghatározásokat 
veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha azt a Meg­
rendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyiben a nem 
szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e kör­
ben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és a jogalap nélküli gazdagodás 
szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének megtérítésére tarthat 
csak igényt.
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a Ke­
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb szá­
mítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszámo­
lású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak ellen­
értéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg 
kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többletmunkát 
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vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 

                     

amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen végző, kellő 
szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás 
során nem jelezte a Megrendelő felé.
7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tartalék­
keret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel.
7.6. Előleg. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Meg­
rendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az előleg 
összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott előleg- 
bekérót küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását követő 7 
(hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása esetén a 
Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére vonatkozó 
igényéről lemondott. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az előleget a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással a 
Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követő 
7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles a 
Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az előlegszámlán minden 
esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az 
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, a Szerződés, 
illetve az Egyedi Megrendelés számát és az előlegbekérő azonosítóját. A 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla megküldé­
sének késedelme esetén a Megrendelő annak áfatartalmára mint alapra 
vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért 
számíthat fel, illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza 
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is érvényesítheti. A Vál­
lalkozó a (vég)számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által 
megfizetett előleget.
7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az előlegbekéró 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell szól­
nia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó teljesítési 
késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön felhívása nél­
kül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, külön költség 
felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az előleg-visszafizetési 
biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújtani.

8. Fizetés
8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha­
tározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség alapján a 
számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazo­
lás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az „Áfa tv.') 57.§ szerint részteljesí­
tésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák egyes részei át­
adás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást a Felek továbbra 
is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre vonat­
kozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt résztelje­
sítési igazolás.
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó belföl­
dön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, a 
Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. 
Az áfa felszámításának kötelezettsége - ha az adóalanyiságára vonatkozó 
feltételek is fennállnak - a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a 
számlán is fel kell tüntetni.
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka 
nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az ügyletre az álta­
lános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő a bruttó 
- azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű 
áfával növelt - vállalási árat fizeti meg a Vállalkozónak.
8.3. Számlakiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint - a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a számlát 

a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Meg­
rendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés idő­
pontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, a 
műszaki létesítmény megnevezését és a teljesítés helyszínét, ellenkező 
esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalko­
zónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított számlából eredő károkért 
a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az általá­
nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) 
pont rendelkezéseinek megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a 
Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus formában kell megőriz­
nie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatás­
ban is elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában 
kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi fel­
tételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:
(a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép 

vagy szövegfelismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tar­
talmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML 
számla leíró adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelis­
merésre alkalmas PDF dokumentum, vagy

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással / hash kóddal el nem 
látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány ese­
tén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő e­
mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, 
hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, 
feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. 
A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem kö­
teles befogadni. A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem fogad 
be, tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elekt­
ronikus, hanem papíralapú számlának minősülnek.
8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számított 
15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás esetén a 
Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a kézhezvétel­
től számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. A Felek megál­
lapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő 
adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján 
beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződésszegésé­
ből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármelyjogcímen fennálló igé­
nyét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, illetve ezen 
felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó 
szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüggésben őt érte.
8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesí­
tés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három tized) %. A Meg­
rendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a 
Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által 
kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó en­
gedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.
8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi kama­
tot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra 
számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá 
nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megrendelő fizetési 
késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére vagy a Megren­
delő más megrendeléseinek visszatartására.

9. Jótállási kötelezettség
9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
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jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja, A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, vala­
mint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 

Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak,

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célo­
kat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jo­
gától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.
A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá­

sára jutását követően azonnal
(b) a víziközmú-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó hi­

bák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 
belül

(c) a víziközmú-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályozó 
hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) napon 
belül

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt ha­
táridőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delő jogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel elvé­
geztetni.
9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján az 
elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a Felek 
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. A Megren­
delő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. (har­
mincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki az ott jelzett 
hibákat az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.

10. Jótállási biztosíték
10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia formá­
jában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Ke­
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg, a 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet.
10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben jótállási biz­
tosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő megál­
lapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­
lés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának) idő­
pontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát át­
nyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, il­

letve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem 
állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalkozó kö­
teles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Megrendelő 
külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) 
banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál­
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
10.3. Biztosíték lehívása. A jótállási bankgarancia beváltásának felté­
tele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak ítéli,

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatkoza­
tot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijavítá­
sára nem tett intézkedést.

11. Kártérítés
11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységére 
visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek kára 
származik - függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e vagy sem 
-, a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló felelősséggel 
tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és mulasztáso­
kért. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült károk, a kö­
vetkezményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny megtérítésére egy­
aránt kiterjed.
11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, ame­
lyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, va­
lamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, vagy a 
szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesítésével 
(ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy 
egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. Ezen felelős­
ség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között köteles bár­
mely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő helyett a jo­
gosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt 
már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben 
keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalkozó köteles to­
vábbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel 
fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval szemben érvé­
nyesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén köteles azt el­
fogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozóként belépni, és 
megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. A jelen pontban 
foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről súlyos kötelezett­
ségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bármely a Vállalkozó ré­
szére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza meg.
11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok csök­
kentése érdekében-amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos] 
felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie:
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt 
feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződéssze­
gés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás fedezeti ösz- 
szege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az önré­
szesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

12. Kötbér
12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállal­
kozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érin­

tett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha­
tározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb azonban 
a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű kése­
delmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződéssze­
gése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő 
a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott tel­
jes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű meg­
hiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg,
12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés ösz- 
szegét a Megrendelőjogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy egyol­
dalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. A kése­
delmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem men­
tesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára 
nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, 
és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.



13. Vis maior
13.1. Vis maior fogalma. Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve Ke­
retszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek nem 
szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesí­
téséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körülménynek 
kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, 
terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és köz­
vetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének tel­
jesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmu­
lasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek el­
lentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesülnek 
a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő a vis 
maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerződés 
és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes 
részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak, A konzorciumi 
tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségükre te­
kintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egymás 
szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér teljes összegét, 
valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a szerződéssze­
gésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól követelheti.
14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai tudo­
másul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és 
az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok, tájé­
koztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideértve a 
Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető tag mint kép­
viselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat-tétel a megha­
talmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a képviselő tag ré­
szére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi igény tekinteté­
ben a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a felelősségét ki­
zárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a jogát arra vonat­
kozóan, hogy indokolt esetben - különösen a szerződést érintő kérdések­
ben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyilatkozatait, tájé­
koztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag részére egyaránt 
megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a nem a meghatalma­
zott képviselő útján tett jognyilatkozatokat, tájékoztatásokat és értesítése­
ket is figyelembe vegye.
14.3. Biztosítékok. A konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszerző­
désben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megosztva 
nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi konzor­
ciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie.
14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla ki­
állítására a konzorcium vezetője jogosult, A Megrendelő konzorcium ve­
zetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi telje­
sítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, il­
letve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi alko­
táson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alap­
ján átruházható jogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként átengedi. 
A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek különösen, de 
nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalom­
mal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), 
illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni 
jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások használa­
tára és hasznosítására vonatkozó minden jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruhá­
zása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és valameny- 
nyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb kor­
látozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átenge­
désre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az adott szellemi 
alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotások átdolgozá­
sára, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi művek ese­
tén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban mint az 

„Szjt ") 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi szellemi alkotás te­
kintetében az Szjt. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra-amennyiben 
ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek - is ki­
terjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként ér­
telmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Megrendelőt korlátozás 
és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb szel­
lemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosult­
sága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi alkotások 
nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná 
vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást 
vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb jogcímen követelést 
támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében értel­
mezhető, a Vállalkozót kellékszavatosságí kötelezettség terheli.
15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - bele­
értve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet a má­
sik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre 
vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel 
járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági ér­
dekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, infor­
mációk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos 
a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folya­
matban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére 
hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy ki­
nyomtatott anyagot közzétenni.
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizárólag 
abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez jogsza­
bály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra köte­
lező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés 
tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzéshez egyéb­
ként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe bevont al­
vállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezett­
séggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso­
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekin­
tetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, illetve ter­
helheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan 
ideig fennmarad.
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapo­
dás. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka­
vállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb jog­
viszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, ame­
lyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, 
hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési 
segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkavállalójának ér­
dekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető tiszt­
ségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely fel­
tétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szak­
emberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, 
valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve kap­
csolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben meghatá­
rozott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, a Szerző­
dés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, 
kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére kötbért 
fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz Ki- 
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lencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megren­
delő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerződéssze­
gésével okozati összefüggésben őt érte.
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra vo­
natkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult in­
formációt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállal­
kozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzé­
séhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre álló adat­
hoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a Szer­
ződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszün­
tetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelkezé­
sét bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fennma­
radó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a Felek 
a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést az ér­
vénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen rendelkezést 
a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely 
összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek eredeti szándé­
kával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek számára, mint az 
érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhiszeműen megállapodtak 
volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelkezés érvénytelenségével; 
ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket 
alkalmazzák.

15.5. Jogról való lemondás hiánya. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt bár­
mely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve érvé­
nyesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemon­
dást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem 
zárja ki a többi, illetve a fennmaradójog érvényesítését.
15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben ez 
nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör 
esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtar­
tásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy egyéb 
illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvény­
szék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható 
meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15.7. Irányadó jog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó.
15.8. Más általános szerződési fettételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési fel­
tételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses fel­
tételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem kerül­
tek kifejezetten kizárásra.



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ - Belső szabályzat szerinti versenyeljárásNyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről
Alulírott Solti István, mint a(z) ÁVM Kft. (székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 82.) 

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési 
osztály) Ajánlatkérő által indított „Fővárosi Vízművek Zrt. BKSZTT telephelyén biológiai 
műtárgyakra vezetett szennyvíz mennyiségének egyenlő szétosztásának kialakítása” 
tárgyú beszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez

Alvállalkozót nem kívánok igénybe venni / Alvállalkozót kívánok igénybe venni*

• megfelelő válasz aláhúzandó vagy bekarikázandó. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetében az a.) pont kitöltése kötelező

a) a beszerzés következő része(i) teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

Alvállalkozásba adni kívánt munkák ismertetése, megnevezése

1.

2.

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók:

Alvállalkozó neve és címe
A beszerzésnek az a részéi (feladatai), 
amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni

A szerződés teljesítéséhez általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak a 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Szolnok, 2025. június hó 12. nap

ÁVM KFT

ajánlattevő cégszerű alairasa



AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ - Belső szabályzat szerinti versenyeljárás

Átláthatósági nyilatkozatGazdálkodó szervezetek részére
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 

megfelelésről

Alulírott, Solti István (Lakcím: 5008 Szolnok, Kassák Lajos utca 17/2.; Adóazonosító jel: . 8345812406) 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt ÁVM Kft. (székhely: 5000 Szolnok, József Attila út 82.; 
Cégjegyzékszám: 16-09-002372; Adószám: 11263050-2-16) szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 

következő feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban 
foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére).

Szolnok, 2025. június hó 12. nap
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Kötvényszám: 8 384 337 9

BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY 
/egyedi/

Jelen biztosítási kötvénnyel az UNION Vienna íncuranoc Group Zrt. vúliaíja, hogy az előirt éa esedékes 
biztosítási dl) megfestése ellenében biztosítási fedezetet nyújt a biztosítottnak a biztosítási szabályzatokban, 
feltételekben vállalt kockázatokra.

A kötvény a Partner által előzetesen aláirt ajánlat alapján készült éc a kötvény mellékletét képező aktuális 
részletezővel, szabályzattal, feltétellel és záradékokkal együtt érvényes.

Szerződő: Általános Vállalkozási Műhely Kft
elme: 5000 Szolnok József A. út 82.
adószáma: 11283050-2-16

Biztosított: Általános Vállalkozási Műhely Kft
címe: 5000 Szolnok József A. üt 82.
adószáma: 11263050-2-16

EgyüttbiztosHott:
címe: 5000 Szolnok Margaréta út 3.
adószáma: 74141911-1-36

Biztosított tevékenység: szennyvíztelep gépészeti egységek gyártása, beépítése

Kockázatviselés helye: mellékelt telephelyi részletező szerintiek

Területi hatály: vagyonbiztosítások esetében a telephely, mint kockázatviselés helye 
felelősségbiztosítások esetében Európa (kivéve Oroszország, Ukrajna, 
Fehéroroszország, Krím- félsziget) kivéve szolgáltatás tárgyáben okozott 
károk záradéka, alvállalkozó! fedezet egyedi záradéka, valamint építőipari 
záradék, melyek esetében Magyarország

Biztosítás tartama: határozatlan, melyen belül a biztosítási időszak 1 év

Biztosítási évforduló: minden év január 01.

Kockázatviselés kezdete: 2014.01.01
Módosítás kezdete: 2025.02.18

Díjfizetés gyakorisága: éves

Díjfizetés módja: a biztosító által kiállított számviteli bizonylat alapján, átutalással

-----------------éhtíJL
H-1134 Budapest, Vád Út 33. H-1082 Budapest, Baross u. 1. 

1380 Budapest, Pl. 1076

0.25.02.17 

union.hu 
facebook.com/unlon.hu

union.hu
facebook.com/unlon.hu
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Biztosítási díj összesítő

Tűzkár biztosítás 342 620 Ft
Uve 3 biztosítás 23 700 Ft
Betöréses lopás és rablás 99 850 Ft
Kombinált felelősségbiztosítás 350 000 Ft

Éves díj összesen: 816170 Ft

Választott engedmények:
Megelőlegezett kármentességi engedmény: 10%
Éves dqtizetésl gyakoriság engedménye: 5%

Engedménnyel csökkentett éves díj: 683 745 Ft

UNION Vienna Insurance Group Biztosító .Zrt. 
ÜeyféiszoigAíwZánoj valtalhozasl Műttefy Kft 2025C 
H-1134 Budapest, Váci út 33. ~

2N&«tjJzgatóság:

H-10B2 Budapest, Baross u. 1. 
1380 Budapest, Pf. 1078

rf025.02.17 

facebook.com/unlon.hu

facebook.com/unlon.hu
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Tűzkár biztosítás
Biztosított kockázatok: 
Afapkockézatok:

Kiegészítő kockázatok l.: 

Kiegészítő elemi kár biztosítás: 

Kiegészítő kockázatok II.:

tűz, vIBémcsapás, robbanás, személyzettel ellátott, Irányított légi járművek lezuhanása

nu&r, felhőszakadás, jégverés, húnyafnás, iMíutriozgás, isiiwieüéri jármű ütközése 

árvíz, földrengés •

vezBtéktörésbŐt eredő vízkár
tüzlvíz vezeték és a tűzoltó berendezés törése 
technológiai vezetékek törése 
villámcsapás másodlagos hatása 
elektromos áram okozta tűz 
füst és hó okozta kár

Biztosított vagyontárgyak; 
Épület építmény (sqát) 
Műszaki gép, berendezés 
Készlet (saját)
Készlet (idegen) 
Készpénz
Szabadban tárolt vagyontárgyak

790 000 000 Ft
110000000 Ft

4 500 000 Ft
1 000 000 Ft

500 000 Ft
20 000 000 Ft

értékelés alapja
új érték
ú] érték 
beszerzési érték t önköltség 
beszerzés) érték / Önköltség

Összesen: 928000 ODOR
műszaki avult érték

Önrész: 100 000 Ft /kár

Díjtétel:

Éves díj:

0,37 %o

342 620 Ft

A szabadban tárolt vagyontárgyakra kizárólag az afapkockázatok fedezete terjed ki. úgy mini tűz, villámcsapás, robbanás, 
személyzettel ellátott, Irányított légi Jármüvek lezuhanása.
Biztosítási fettételek:
Általános Vagyonbiztosítás] Feltételek (U70050)
Tűzkár biztosítás Különös Biztosítási Fettételek (U71002)

Biztosítási feltételek:
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (U700S0)
Tűzkár biztosítás Különös Biztosítási Feltételek (U71002)
Tűzkár biztosítás Különös Biztosítás! Fettételek Kiegészítő Kockázatokra (U71003)
Berni kár biztosítás Különös Biztosítási Feltételek (U71004)
Vízvezetéktörésből eredő vízkárok biztosítása Különös Biztosítási Fettételek (U7100B)
A tűzlviz vezeték és a tűzoltó berendezés törése okozta károk biztosítása Különös Biztosítási Feltételek (U71007) 
Technológiai vezetékek tortec miatti károk biztosítása Különös Biztosítási Fettételek (U7iwb) 
villámcsapás másodlagos hatása okozta károk biztosítása KölönOs Biztosítási Feltételek (U710Ű9)
Bektromos áram okozta tűzkárok biztosítása Különös Biztosítási Feltételek (U71010)
Füst és hő okozta kórok biztosítása Különös Biztosítási Feltételek (U71D1 i)
Egyedi záradék
A biztosító vízvezeték-hálózatok törése, repedés, dugulása, egyéb meghibásodása miatti károk esetén a sérült csővázatok 
javítási költsége keretében o technológiailag Indokolt, de legfeljebb 6 m hosszúságú Csőszakasz feltárási, Htetve behúzási 
költségeit téríti meg.

on.hip®^'^-^

facebook.com/union.hu

facebook.com/union.hu
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Kiegészítő üvegtörés biztosítás
Biztosított kockázatok: A biztosított épületek szerkezetileg beépített üvegezésében, pultokban, vitrinekben,

klrakatszekrények üvegezésében, üvegfalakban, tükrükben, üveg cégtáblákban 
keletkezett töréskárok

Díjszámítás! alap (épület értéke): 790 000 000 Ft

Limit 150 000 R /kár
160 000 R fóv

Önrész: 10 %, de mln. 3 ODD Ft /kár

Díjtétel: 0,03%.

Éves díj: 23 700 R

Biztosítási feltétetek
Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (U70050) 
Üvegtörés-biztosítás Különös Biztosítási Feltételek (U71015)

fedezeteBiztosított kockázatok: A biztosítási fettételekben leírt betöréses lopás, rablás kárainak

Biztosított vagyontárgyak: díjalap értékelés alapja

Műszaki gépek, berendezések 
Szabadban tárolt vagyontárgyak 
Készletek

110000 ODOR
20000 000 Ft
5 500 ODOR

ú] érték 
műszaki avult érték 
beszerzési érték t önköltség

Összesen; 135 500 000 Ft

Betöréses lopás és rablás limit: 
ezen belül szublhnlt szabadban 
tárolt vagyontárgyakra:

10 000 000 R fóv 
1000 000R fóv

Önrész: 100 000 Ft /kér

Díjtétel: 0,7 %o

Éves díj: 94 850 R

Készpénz betöréses lopás rablás 
Készpénz 500 000 R '

Biztosítási összeg: 600 000 Ft

önrész: nincs

Díjtétel: 10 %o

ÉvesdQ: 60Q0R

Biztosítási feltételek
Általános Vagyonbiztosítást Feltételek (U70050)
Betöréses lopás és rablás biztosítás Különös Biztosítási Feltételek (U71018) 
Betöréses lopás és rablás Védelmi Feltételek (U71019/1)

H-1134 Budapest, Váci út 33. H-10B2 Budapest, Baross u. 1. 
1380 Budapest, Ff. 1076

u7025.02.77 

facebook.com/unlon.hu
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Dolgozói létszám:

KombinAlt fetelőasépblztoaítéa 
Biztosított kockázatok: Általános felelősségbiztosítás

Szolgáltatói felelősségbiztosítás
Szolgáltatás tárgyában okozott károk-egyed záradék szerint 
Termékfelelősség-biztosítás
Munkáltatói felelősségbiztosítás
Alvállalkozói fedezet-egyedi záradék szerint 
Építőipari záradék

26 M

Biztosított termék(ek): Biztosított által gyártott, forgalmazott töm tartóelemek, zártelemek, vasszerkezetek

Díjszámítást alap (éves árbevétel): 
- ebbő! gépek beépítése:

1 361 737 980 Ft
150 000 000 Ft

Kombinált limit 60 000 000 Ft /kár
100 000 000 Ft /év

Termékfelelősség-biztosítás ,

Munkáltatói felelősségbiztosítás

15 OOO OOO Ft/kér
45 000 000 Ft/év
15 000 000 Ft (kár
45 OOO 000 Ft tév

Önrész: 10 %, de min. 100 000 Ft /kár

Éves díj (mely egyban mlntmáldlj): 350 OOO Ft

Biztosítási teltételek
Felelősségbiztosítások Szerződési Fettételei (U70060-1)
Általános Felelősségbiztosítási Feltételek (U7102B)
Szolgáltatói FelalAsségbiztoenás Különös Biztosítási Feltételek (U71029) 
Termékfelelősség-biztosítás Különös Biztosítási Feltételek (U70061) 
Munkáltatói Felelősségbiztosítás Különös Biztosítási Feltétetek (U7O063I1) 
Egyedi záradékok
SZPlfláltatásJámYában okozott károk eq^d! záradéka í2D16)
1. A szolgáltatói felelősségbiztosítási fedezet - a Szolgáltatói felelősségbiztosítás különös fettételei 3.f.) pontjában, valamint e 
kórban (a letéti felelősséget Ide nem értve) a 3.e.) pontjában írt kizáró rendelkezések feloldása, de egyéb rendelkezései 
változatlan alkalmazása mellett - a szerződésben írt (szubytmlt erejéig kiterjed azokban 3 dolgokban keletkezett károkra Is, 
amelyek a szolgáltatás tárgyát képezik, illetve amelyekre a biztosított szolgáltatása Irányul.
2. Nem terjed ki a biztosítási fedezet
ü) az olyan vagyontárgyak káréira, melyek a szolgáltatás megkezdésekor már sérültek, hibásak, elhasználódottak voitak, vagy 
egyéb okból cserére szorultak,
b) az esztétikai károkra,
c) a szolgáltatás korszerűtlenségéve! összefüggő kártérítési igényekre.
A jelen egyed! záradékban nem szabályozott kérdések tekintetében a Fetetfaségbtztosltások Szerződési Feltételei, a 
Szolgáltatói fetetósségbiztcsítós különös btaosltáei fettételei, valamint a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó 
rendelkezései Irányadóak.

---------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
ÜgyfélszolpllíinMnAr Vállalkozási Műhely Kfi_2(H50218i Jrfaizérlgazgatósáe^

t 33. H-1082 Budapest, Baross u. 1. 
1380 Budapest Pf. 1076

i2025.02./7

faceboDk.eom/u nlon.hu

nlon.hu
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Az'áttaíános te^^mennyíb^az^a Ífetelösségblztosítási fedezet része - a szolgáltatói felelősségbiztosítás fedezet a 

szerződésben Irt (szubjllmlt erejéig, a vonatkozó feltételek változaUan alkalmazása mellett kiterjed a biztosított alvállalkozóira 
Is, amennyiben a kért a biztosított alvállalkozójaként eljárva, ebbéli minőségűkben okozták.
A jelen felelösségblztosttásl fedezet annyiban áll fönn, amennyiben a kár más biztosítási fedezet (elsődleges fedezet) alapján 
nem térül meg. A jelen felelősségbiztosítás elsődleges fedezet fennállta esetén a kárra csak annyiban nyújt fedezetet, 
amennyiben az elsődleges fedezet a biztosítási esemény bekövatkazfe előtt bármely okból megszűnt, vagy a biztosítási 
feltételek eltérő rendelkezése miatt az elsődleges fedezet alapján szolgáltatás nyújtására nem kerül sor, vagy a limit 

alacsonyabb volta miatt az elsődleges fedezet alapján nyújtott szolgáltatás részleges. A biztosító által nyújtott alvállalkozói 
fedezet nem szélesebb, mint a vonatkozó feltétetek alapján a biztosított számára nyújtott fedezet Nem terjed ki a fedezet ezen 
alvállalkozók további alvállalkozóira, valamint a biztosítottak egymásnak okozott káraira.

Építőipari tevékenység fedezetének záradéka 120171
Az általános és - amennyiben e felelősségbiztosítási fedezet részét képezi - a szolgáltától felelősségbiztosítási fedezet a 
szerződésben Irt (azub)limtl erejéig, az Általános felelősségbiztosítás fettételei 3 Jh.), illetve a Szolgáltatói felelősségbiztosítás 
különös feltételei, a 3Ji.) pontban írt kizáró rendelkezés első fordulatának feloldása, de valamennyi egyéb rendelkezése - így a 
repedéskárokra valamint a vibráció, vagy teherhordó elem eltávolítására, stb. vonatkozó kizárás - változatlan alkalmazása 
mellett kiterjed a biztosított által folytatott építési-szerelési tevékenységgel okozott dologi károkra.

E felelősségbiztosítási fedezet annyiban ál) fönn, amennyiben a kár más biztosítási fedezet (elsődleges fedezet) alapján nem 
térül meg. A jelen felelősségbiztosítás elsődleges fedezet fennállta eseten a kárra csak armyiban nyújt fedezetet, amennyiben 
az elsődleges fedezet e biztosítási esemény bekövetkezte előtt bármely okból megszűnt, vagy a biztosítási feltételek eltérő 
rendelkezése miatt az elsődleges fedezet alapján szolgáltatás nyújtására nem kerül sor, vagy a limit alacsonyabb volta miatt az 
elsődleges fedezet alapján nyújtott szolgáltatás részleges.

A környező tulajdonban (Ingatlanokban vagy épületekben) keletkezett felelősségi károkért a biztosító csak akkor fizet 
kártérítést, ha azok az épületek teljes vagy részleges leomlásához vezetnek és ha azok az épftéei/szerelési munkák 
megkezdése előtt bizonyíthatóan rendeltetésszerű állapotban voltak és a szükséges biztonsági intézkedéseket megtették.
A fedezet érvényességének feltétele: e biztosított köteles az építésifszerelésl munkák megkezdése előtt saját költségére az 
építmények állapotáról Jegyzőkönyvet felvenni és azt átadni a biztosítónak.
A biztosító nem nyújt kártérítési:
- az olyan károkért, melyek az építési munkák természetének vagy a kivitelezés módjának figyelembevételére előre láthatóak.
- olyan sérülésekért, amelyek sem a biztosított tulajdon, Ingatlanok vagy épületek állékonyságát nem károsítják, sem használói 
biztonságát nem veszélyeztetik,
- olyan kármegelőzési vagy kárenyhítési költségekért, amelyek a biztosítási idő tartama átall szükségessé válnak.

A biztosító nem terül meg azokat a károkat, amelyek az alábbiak miatt merültek fel:
a) a cölöpök vagy a támfal elemeinek pótlása vagy helyreállítása, ha azok
- az építkezés sarán nem megfelelő helyre kerültek, nem megfelelően illesztették őket, vagy beragadtak,
- a cölöpverés vagy e kihúzás közben elvesztek, ottmaradtak, Illetőleg egyéb módon károsodtak, vagy
- a beragadt vagy sérült cölöpverő berendezés, illetőleg béléslemezak miatt sérültek meg,
b) a szétesett vagy szétcsúszott szádpallók helyreállítása;

. c) bármiféle anyag ki- vagy beszivárgása miatt szükségessé váló helyreállítás;
d) ez üregek kitöltése vagy a bentonítveszteség pótlása:
e) bz alapozás vagy a támfal elemei nem felelnek meg a terhelési próbán, illetőleg a teherviselő képességük egyébként Is 
elmarad a tervezettől,
f) a profilok ée tárbeli formák helyreállítása.

A biztosítási fedezet nem terjed ki az alábbi tevékenységekre:
1 .Bontási munka,
2, gápl földmunka,
3, tMőcsere, tetőjavítás, a héjazat megbontásával járó munka, tetötár-beépltás,
4, űn. foghíjbeépítés,
5, mélyépHésI tevékenység. Illetve a vonalas létesítményeken végzett munkák, 
Ö.Bápelem, napkollektor szerelése.

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt
ŰgyfélszoIgwátM/ras KáHalkozási Műhely Kft_2025Q218i Jdttzérlgazgatóségió 

H-1134 Budapest, Váci út 33. ~

 JI025.02.17

facebaok.com/unlon.hu
H-1082 Budapest, Baross u. 1. 
1390 Budapest, Pl. 1076
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A biztosítási fedezet • a szerződési feltételek valamennyi egyéb rendelkezésének és kizárásának fenntartásával - kiterjed az 
építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó szakmai előírások, szabályok és a kivitelezési szerződésben foglalt 
rendelkezések megszegésével okozott olyan károkra, amely károk megtérítéséért a vállalkozó kivitelező jogszabály szerint 
kártérítési felelősséggel tartozik.
Az Általános Felelősségbiztosítás szerződési fettételeinek 3. f ponja és a Szoltáltatói felefelősségblztosltás különös 
feltételeitek 3. g. pontja e tekintetben feloldásra kerül.

Nem terjed ki e biztosítási fedezel azon állami beruházások keretében történő kivitelezési munkákra, amelyekre a szerződő az 
állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alapján felelösBégbiztosításI szerződés megkötésre köteles.

Ha a felelősségbiztosítási jogviszony valamilyen oknál fogva megszűnik, a biztosító ezl a tényt és a megszűnés Időpontját a 
megszűnéshez vezető ok felmerülését követő 15 napon belül jelzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának.

EGYÉB

Szankció záradék
A Biztosító nem nyújthat fedezetet és nem teljesíthet semmilyen kárigényt vagy szolgáltatási igényt bármely biztosított vagy 
más föl számára, amennyiben ez a fedezet, kifizetés, szolgáltatás, előny és t vagy a biztosított üzleti vagy egyéb tevékenysége 
megsértené az alkalmazandó szankciókat, vagy a kővetkező kereskedelmi, pénzügyi embargókat vagy gazdasági szankciókat, 
törvényeket vagy rendeteteket amelyek közvetlenül vonatkoznak a Biztosítóra. Az alkalmazandó szankciók a következők: (I.) 
Európai Unió (EU): (II.) az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ); (III.) Egyesüli Aüamak (USA); (IV.) Egyesült Királyság (UK) 
és / vagy (V.) a Biztosítóra alkalmazandó egyéb szankciók.

Amennyiben a fedezet a szabadban tárolt vagyontárgyakra kiterjesztésre kerül, betöréses lopás éa rablás kockázati 
körben a biztosítási fedezet ebben az esetben Is csak a rablás kockázatra terjed ki.

Nem terjed ki a biztosítás azokra a károkra, amelyek bármilyen (bakteriális, vírusos, stb.) kórokozói eredetű járványos 
megbetegedéssel, betegséggel, vagy fertőzéssel összefüggésben következnek be. és amelyek a kórokozó bármely fajtájától, 
mutációjától, Illetve variánsától származnak.

A biztosítási szerződésre a fentiekben hivatkozott biztosítási feltételek, az ajánlatba foglalt egyedi záradékok 
együttesen vonatkoznak.

Díjfizetési engedmény:
Amennyiben a szerződő/blztosltott a biztosítási dijat az alábbi díjfizetési gyakorisággal egyenlíti ki. akkor a biztosító a számára 
a fentiekben megállapított biztosítási dijakból ez alábbi díjfizetési engedményeket nyújtja:
• éves díjfizetés esetén: 5,0%
- féléves díjfizetés esetén: 2.5%.

A dliöü szer Hőn Irt éves dltak a díjfizetéstől fünaó engedményt tartalm^vrák__________________________________________

Megelőlegezett kármentességi díjengedmény
A biztosító a szerződőt a Jelen szerződés tekintetében a biztosítási időszakra annak teljes dija 10 %-ának megfelelő mértékű 
megelőlegezett kármentességi díjengedményben részesül. Amennyiben a díjengedménnyel érintett szerződés alapján kárigény 
érvényesítésre kerül sor és a biztosító ennek kapcsán szolgáltatás nyújtására kötelezeti, a szerződő kőteles a kármentességi 
díjengedmény Összegét a biztosító számára megfizetni, illetve • amennyiben a szolgáltatás jogosultja a szerződő - a biztosító 
jogosult a díjengedmény összegét a szolgáltatás összegéből közvetlenül levonásba helyezni.
A dljösszosltön Irt éves dtyak a megelőlegezett kármentességi engedményt tartalmazzák.

Az engedmények összeadódnak, tehát a bruttó biztosítási díjból egyösszegben kerülnek megállapításra.

Budapest, 2025.02.17.

UNION Vienna Instance Group BiztosIM Zrt.
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Telephelyi melléklet az 
Általános Vállalkozási Műhely Kft 

8 384 337 9 
számú kötvényéhez

BiztosItásl összeg [• Ft)

Sorszám Telenhelv címe Telephelyi tevékenység
r. púiét, építmény Műszaki gép. 

berendezés
Készlet Készpénz

Szabadban törött 
vagyontárgyak

Összesen
saját saját idegen

1 Szolnak. József Á. út 82 Iroda, tervezés 280 000 10 oöo 5Ö6 O 500 0 291 000
2 Szoinok. Raktár utca 2. Fémszerkezet Gy.be g. 510 000 100 000 4 000 1 000 0 20 000 635 000

Ohmmii: 790 000 110000| 4 500 1 000 500 20 000 92BOOO

Budapest, 2025.02.17

UNION Vienna Insurance Group
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Tisztelt Partnerünk!A Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepe (BKSZTT) alsó küszöbértékű veszélyes üzem besorolású. Ez azt jelenti, hogy a telephelyen fokozott fizikai, vegyi és biológiai kockázatú területek és technológiák vannak, ezek üzemzavara vagy balesete esetén a Belső Védelmi Terv, illetve egyéb óvintézkedések végrehajtása kötelező.
Biztonsága érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi biztonsági szabályokat. 
Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

• A BKSZTT teljes területén a tűz- és munkavédelmi, illetve a vészhelyzeti 
szabályok megismerése és maradéktalan betartása kötelező. Az Ön feladataitól függően a munkavégzés feltétele lehet további oktatásokon történő részvétel is.

• Partnereink munkavállalói csak úgy léphetnek be a telephelyre, ha arra a 
Műszakvezető engedélyt ad, és aláírásukkal elismerik, hogy ezt a 
dokumentumot elolvasták, megértették, és az ebben foglalt szabályokat 
szigorúan betartják. Az Ön aláírásának hiánya, illetve jelen biztonsági 
szabályok megsértése esetén a Műszakvezető vagy bármely, erre jogosult 
munkatársunk elrendelheti az Ön BKSZTT-ről történő azonnali kitiltását.• A BKSZTT területén jelen levők létszámát folyamatosan ismernünk kell, ezért kérjük, hogy belépés előtt mindannyian jelentkezzenek a Portán. A belépés 
engedélyezése után kérjük, hogy a portai be- illetve kilépésnél a járműben 
csak a vezető tartózkodjon, és az utasok a portás utasítása szerint lépjenek be-, illetve ki.

• A munkavégzés megkezdése és befejezése, valamint a Műszakvezető vagy az Önt kísérő munkatársunk által meghatározott műveletek megkezdése vagy végrehajtása a Műszakvezető engedélyéhez kötött. A Műszakvezető ezen felül kötelezheti Önt rendszeres bejelentkezésre vagy adatszolgáltatásra is. A Műszakvezető jogosult továbbá bármely művelet megszakítására vagy soron kívüli elvégzésére utasítást adni. Az engedélyezési folyamat megsértése, vagy 
a Műszakvezető utasításainak megszegése közvetlen élet- vagy 
balesetveszélyt is okozhat, ezért kérjük, az utasításokat minden 
körülmények között tartsa be!• A BKSZTT területén a veszélyhelyzeteket a tűzjelző berendezés 
hangjelzésével is jelezzük Önnek. A hangjelzés észlelése esetén kérjük, azonnal függessze fel a munkavégzést, amennyiben erre lehetősége van, a munkaterületet helyezze biztonságos állapotba, és haladéktalanul jelentkezzen a gyülekezési ponton. A gyülekezési pont az irodaépület (P épület) előtti szökőkútnál 
található. A Műszakvezető, illetve munkatársaink utasításainak betartása a munkaterület elhagyása és a gyülekezési pont megközelítése során is kötelező!

• Elsősegélynyújtó helyet az irodaépületben (P épület) és a karbantartó 
épületben (0 épület) talál.

Fővárosi Vízművek Zrt. • Székhely: Budapest XIII., Váci út 182. • Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 • Telefon: 
www.vizmuvek.hu • Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11794008-20510491 •Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-10-042451
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A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X.20.) Kormányrendelet 19 § (4) pontjának teljesítése érdekében kérjük, hogy a fenti 
rendszabályok megismerését, megértését a mellékelt Nyilatkozaton igazolja 

aláírásával. A Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182), mint adatkezelő az oktatási íven nyilvántartja személyes adatként az oktatásban részesülő természetes személyek nevét, aláírását, valamint további azonosítást elősegítése érdekében a természetes személyt foglalkoztató szervezet nyilvános cégadatait. A nyilvántartás vezetésének célja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011 (X.20.) Kormányrendeletben megfogalmazott védelmi feladatok teljesítése. Az adatkezelés jogalapja a hivatkozott Kormányrendeletben foglaltak alapján a GDPR 6. cikk (1) e) pontja szerinti közérdekű feladat végrehajtása. Az adatok őrzési ideje az oktatási kötelezettség 1 éves ciklikusságát figyelembe véve 1 éves időszakra korlátozódik. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információ Társaság adatvédelmi tisztviselőjétől igényelhető.
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségi adatai:
A személyes adatainak a Társaságunk általi kezelésének jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NA1H; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a lakóhelye szerinti törvényszékhez fordulhat („jogorvoslathoz való jog").

Együttműködését köszönjük!

Fővárosi Vízmüvek Zrt. • Székhely: Budapest XIII., Váci út 182. • Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 •
www.vizmuvek.hu • Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11794008-20510491 • Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-10-042451
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A BUDAPESTI KÖZPONTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP (BKSZTT) 
TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS SZABÁLYAI

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

• A PORTÁN BE- ILLETVE KIHAJTÓ JÁRMŰVEKBEN CSAK A VEZETŐ TARTÓZKODHAT.
• A JÁRMŰVEK UTASAINAK, VALAMINT A GYALOGOSAN KÖZLEKEDŐ SZEMÉLYEKNEK A PORTAI FORGÓVILLÁN EGYESÉVEL ÁT KELL HALADNIUK.
• A GÉPJÁRMŰVEL ÉRKEZŐ VENDÉGEK A TELEPRŐL TÖRTÉNŐ KIHAJTÁS ELŐTT AZ ERRE KIJELÖLT HELYEN MEGÁLLVA KÖTELESEK A VENDÉGKÁRTYÁT A PORTÁRA LEADNI.
• A Telepen teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. A legnagyobb MEGENGEDETT SEBESSÉG 20 KM/H. A JÁRMŰVEK TELEPEN BELÜLI HASZNÁLATA (PL. ANYAGMOZGATÁS, SZÁLLÍTÁS) A MŰSZAKVEZETŐ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES.

BELÉPÉS MUNKA VÉGZÉS CÉLJÁBÓL:• Külső partner csak az aznapra érvényes munkavégzési engedély birtokában léphet a Telep területére.• Belépést követően minden munkát végző személy haladéktalanul, a legrövidebb úton köteles személyesen bejelentkezni és regisztrálni a 
MŰSZAKVEZETŐNÉL, A „P" ÉPÜLET VEZÉRLŐBEN.• Aznapi bejelentkezés és regisztráció nélkül a munkavégzés még érvényes munkavégzési engedély birtokában sem kezdhető meg!

JÁRMŰVEK ELLENŐRZÉSE:

A Portaszolgálat jogosult a telephelyre be- illetve kilépő jármüvek csomagtereinek átvizsgálására. Amennyiben az Ön jármüvét szolgálatunk ellenőrzés alá vonja, kérjük, hogy együttműködésével segítse munkájukat!
A biztonsági szabályok megsértése esetén a Műszakvezető vagy bármely, erre 

jogosult munkatársunk elrendelheti az Ön BKSZTT-ről történő azonnali kitiltását.

Együttműködését köszönjük!

Fővárosi Vízművek Zrt. • Székhely: Budapest XIII., Váci út 182. • Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512 •
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