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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhely: 
1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44; képviseli: Debreczeny 
Imre László Üzemeltetési igazgató és Juhász Attila Projektirányítási osztályvezető) mint megrendelő, a 

továbbiakban, mint a „Megrendelő”,

másrészről a(z) "DIPOLVÍLL-96" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ("DIPOLVILL-96" Kft.) 
(székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 10/2.; cégjegyzékszám: 02 09 063640; adószám: 11362647-2-02; képviseli: 
Menyhért István ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

- a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a 
„Felek" - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1./ A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben meghatározott „SZŰM 

transzformátorházak rekonstrukciója Horány Ili” építési, szerelési munkák kivitelezését és a kapcsolódó 
feladatok elvégzését a jelen vállalkozási szerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban mint a 
„Szerződés”) foglaltak, valamint a Megrendelő igényei szerint.

1.1. Alap kivitelezési feladat

1.2. Opciós feladat:

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő építési-szerelési munkákra vonatkozó általános kivitelezési 
feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési Feltételek - 
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (a továbbiakban mint az „ÁSZF”) tartalmazza. A 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat a Felek egyedileg 

megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a Szerződésben rögzítették - elolvasta, tartalmát 
megismerte és azt kifejezetten elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy példányát a Szerződés aláírásával 
egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a Felek között 
létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, nyilatkozatokra is, kivéve, ha a Felek írásban ettől 
eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy a kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy a Szerződés megkötése előtt mint szakvállalat saját felelősségére 
megvizsgálta a feladatot, és meggyőződött a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők 
betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá azt is, hogy a munkaterületet megismerte és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben 
megvizsgálta, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai 
és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozta és pontos tudomása van 
a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

A Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez 
a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi 
lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem 
megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények 
viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

A Szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételt eljáráshoz 
vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan ' 
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létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással 
történő megszüntetését is - irányul.

2.1 A. Szerződés részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. számú melléklet: Feladatki írás
- 2. számú melléklet: Költségvetés
- 3. számú melléklet: A Szerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési 

Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (ÁSZF)

- 4. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat
- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
- 7. számú melléklet: Ütemterv

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a Szerződés hatályba lépésének napján 
érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (a Megrendelő honlapján) .
- Szennyvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten 
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető, 
kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben 
megismerte, ezeket kellő körültekintést és mérlegelést követően a Szerződés részeként elfogadta és a 
Szerződést ezek ismeretében köti.
A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen 
tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem 
igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Szerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a 
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül 
a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő 
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Szerződés részévé 
válnak.

A versenyeztetési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, beszerzési dokumentumok, helyszíni 
bejárási jegyzőkönyv, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és 
hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések 
és indokolások, Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak csatolása nélkül is - a Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.

3./  A Szerződés teljesítése, határidők

a) A munkálatok kezdési időpontja: A munkaterület rendelkezésre bocsátása

b) Befejezési véghatáridő: legkésőbb 2026.03.31. napja
c) A teljesítés helye: Szigetmonostor hrsz 016/2; GPS koordináta 016/2 47°41 '15.21 "É 19° 7'6.11 "K

A Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult.

Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

http://vizmijvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasaqi-infonmaciok/tenderek/altalanos_szerzodeses_ieltetelek es kotelezo_ervenyu_mellekletek
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3.1./  Opciós tételekre vonatkozó rendelkezés

Az Opciós feladatot a Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával jogosult megrendelni.

A teljesítés határideje, jótállás és a számlázható összegre vonatkozó meghatározása:

Az Opciós tétel lehívása a Megrendelő egyoldalú Nyilatkozata alapján történik. A Felek megállapodnak, hogy 
az Opció tételek részben vagy egészben történő lehívása esetén a teljesítési határidő változást a 
Nyilatkozatban rögzítik.

A vállalt jótállás idő jelen szerződés 7. pontjában meghatározott időpont.

A lehívás(ok) esetében jelen szerződésben meghatározott sikeres próbaüzem, valamint műszaki átadás 
átvétel lefolytatását követően a kiadott teljesítésigazolás csatolásával a végszámlában érvényesítheti.

A szerződés valamennyi rendelkezése az opciós feladat Megrendelő általi lehívása esetén értelemszerűen 
irányadó.

4./  A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott munkák maradéktalan, szerződésszerű elvégzéséért az alábbi 
táblázatban meghatározott összegű vállalkozói díjra jogosult, amely vállalkozói díj egyösszegű átalányár:

A Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

Munka megnevezése Fizetendő összeg

Alap kivitelezési feladat nettó 59 988 280 Ft + áfa,

azaz nettó ötvenkilencmillió-
kilencszáznyolcvannyolcezer- 
kettőszáznyolcvan forint és általános forgalmi 
adó

Opciós feladat nettó 1 787 101 Ft + áfa,

azaz nettó egymillió-hétszáznyolcvanhétezer- 
hétszázegy forint és általános forgalmi adó

Összesen: nettó 61 775 381 + áfa, azaz hatvanegymillió- 
hétszázhetvenötezer-háromszáznyolcvanegy 
forint és általános forgalmi adó

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:

A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 
megfeleltethető tételt,

A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési 
normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),

vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.

A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Megrendelő előleget nem fizet.

5. / Elektronikus számlázás

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ÁSZF 8.4. [Elektronikus számlázás] pontja szerinti 
. elektronikus számlázási lehetőségek egyikével sem kíván élni, tudomásul véve, hogy az elektronikus 

számlázásra a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése mellett a későbbiekben is bármikor áttérhet.

6. / Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.
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7.1 Jótállás

A Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított 36 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

8. / Jótállási biztosíték

A Vállalkozó köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát nyújtani az ÁSZF-ben foglalt feltételek 
szerint, amely a vállalkozói díj áfa nélküli összegének 5%-a, azaz 3.088.769 Ft összegre szól.

9. / Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan 
okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy a Szerződés meghiúsul vagy 
ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos 
szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő az ÁSZF-ben 
meghatározott kötbérekre jogosult.

10. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés módosítása kizárólag a Felek közös megegyezésével, 
írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás, melyről a Felek kötelesek a másik Felet lehetőség szerint előzetesen, ennek hiányában a változás 
bekövetkezését (cégadatok esetén azok bejegyzését) követően haladéktalanul írásban értesíteni. 
A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért a mulasztó 
Felet felelősség terheli.

11.1 Szerződés időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést határozott időre, a szerződéses kötelezettségek mindkét 
Fél általi teljesítésének napjáig kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A Szerződés mindkét Fél 
szerződésszerű teljesítésével megszűnik.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésének megkezdéséig indokolási 
kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a Szerződéstől. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítéséig a Szerződést 
felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói díj arányos 
részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más költség 
megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak a Szerződést egyoldalúan, írásban, azonnali 
hatállyal felmondással megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Szerződéstől elállni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe 

tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
sem teljesíti,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Szerződés szerint minőségben, illetve tartalom szerint 
teljesít,

- olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában 
több, mint 5 napos késedelembe kerül,

- a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a részére átadott előleget nem a Szerződésben meghatározottak szerint használja fel, vagy az előleg 

felhasználását nem igazolja,
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- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Szerződés szerint minőségben, illetve tartalom szerint 
teljesít,

- olyan okból, amelyért felelős, a Szerződésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában 
több, mint 5 napos késedelembe kerül,

- a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a részére átadott előleget nem a Szerződésben meghatározottak szerint használja fel, vagy az előleg 

felhasználását nem igazolja,
- legalább 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem 

engedélyezte,
- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása 

céljából,
- a Szerződés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb mértékben, de ismétlődően megszegi és a 

Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában foglalt póthatáridő eredménytelenül telik el, 
azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, a Megrendelő az érdekmúlás 
bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre való felszólítástól,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene 
csődeljárás indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes 
egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a 
hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően 

újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

Azon, a Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is 
fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a 
Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem 
korlátozza, illetve nem zárja ki.

12./  Kapcsolattartás, a papíralapú és elektronikus dokumentumok közlése

A Felek a Szerződéssel kapcsolatban kapcsolattartásra, a Szerződés teljesítése során szükséges 
nyilatkozatok, továbbá a Szerződésben foglalt valamennyi értesítés vagy más közlés megtételére az alábbi 
személyeket jelölik ki. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a Szerződés módosítására, 
megszüntetésére, illetve jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítésekre.

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:
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A Felek a Szerződés teljesítése során szükséges nyilatkozatokat, továbbá a Szerződésben foglalt valamennyi 
értesítést vagy más közlést kapcsolattartóik útján írásban, az átvétel idejét igazoló módon kötelesek 
megküldeni a másik Fél részére. A Felek érik ez alatt az e-mail üzenetek váltását is, ha annak átvétele 
igazolható.

A fentiektől eltérően a Szerződés módosítására, megszüntetésére irányuló, illetve a jogérvényesítéssel 
kapcsolatos írásbeli jognyilatkozatok megtételének módja kizárólag a cégszerűen aláirt levél, illetve a 
cégjegyzés szabályainak megfelelően minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentum.

A Szerződés módosítására, megszüntetésére irányuló, illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos papíralapú 
jognyilatkozatokat a másik Félnek a Szerződésben meghatározott értesítési címére (ennek hiányában 
székhelyére) az átvételt igazolva személyesen szükséges átadni, vagy postai úton tértivevényes ajánlott 
küldeményként szükséges megküldeni, az elektronikus úton aláirt jognyilatkozatokat pedig a másik Fél 
kapcsolattartójának e-mail címére szükséges megküldeni, azzal, hogy a Megrendelő az elektronikus úton 
aláírt jognyilatkozatait választása szerint a Vállalkozó Cégkapu-cimére is érvényesen kézbesítheti. A nem e­
mail üzenetben küldött jognyilatkozatokat egyidejűleg másolatban a másik Fél kapcsolattartójának e-mail 
címére is meg kell küldeni.

A szabályszerűen megküldött értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat akkor válik joghatályossá, amikor azt a 
címzett igazoltan átvette: személyes átadás esetén az átadás napján, postai küldemény esetén a 
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. E-mail esetén az értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat az elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában válik joghatályossá. Amennyiben a címzett a 
személyes átvételt, és/vagy a tértivevényes ajánlott postai küldemény átvételét megtagadja, a küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, 
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza), a küldemény a 
feladástól számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek tekintendő. A Cégkapun keresztül küldött 
dokumentumok kézbesítésére a jogszabályban meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

Abban az esetben, ha az e-mail útján történő adat- és dokumentumtovábbitással kapcsolatban vita merül fel 
a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő Felet terheli annak bizonyítása, 
hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. A Felek 
kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus - különösen az e-mail útján történő - adat- és 
dokumentumtovábbítással kapcsolatos kockázatokkal (különösen annak veszélye nem zárható ki, hogy 
illetéktelen személy hozzáfér a továbbított adatokhoz, tudomást szerez azokról vagy megváltoztatja azokat, 
illetve hogy a címzett által kapott adatok hamisítottak, hiányosak, elkésettek lehetnek vagy egyáltalán nem 
érkeznek meg, valamint a továbbított elektronikus küldemények tartalmazhatnak vírusokat vagy más 
összetevőket, amelyek zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számítógépeket). Tudomásul véve az 
említett kockázatokat, amelyek a jelenleg használatban lévő kommunikációs formákkal járnak, a Felek 
vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az általuk használt informatikai rendszerek biztonságának 
fenntartása érdekében, és amennyiben a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély 
fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. A Felek a késedelmes 
tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

13./  Záró rendelkezések

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokukba 
kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályok előírásaira, és 
biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét, valamint megakadályozzák 
az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosultatlan nyilvánosságra 
hozatalát.

A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására 
hozza.

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy amennyiben a Szerződés teljesítésével 
összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy személyes adatai az adatkezelés céljához szükséges
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mértékben átadásra kerüljenek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a követelések kezelését végző 
természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

14./  Egyéb fettételek, eltérések

A Felek a fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

• A kiviteli terv szerinti kivitelezés a feladat, az alábbi eltérésekkel:
• A terhelés szakaszolók SM6 típusra lettek betervezve, helyette a megajánlott cellák légszigetelésű 

(védőgázas nem lehet) terhelésszakaszolóval, és rugóerő rásegítéses földelőszakaszolóval szereltek 
legyenek.

• A terhelés szakaszolók villamos paramétereinek minimum a kiviteli terv 3.1.1 pontja szerinti műszaki 
jellemzőkkel kell rendelkeznie, az egyenértékűséget igazolni kell.

• A terhelésszakaszolók hajtásmotorjának 230V AC segédüzemről kell üzemelnie.
• Minden kapcsolóelemnek állásjelzéssel kell rendelkeznie.
• Csak olyan berendezés ajánlható meg, aminek Magyarországra is felvonuló magyarul beszélő

■ szervizháttere van.
• Középfeszültségű berendezésekhez min 20 év gyártói alkatrész utánpótlás szükséges
• Az összeszerelt toksornak be kell férnie a jelenlegi helyére.
• Építési munkák esetén, a kiviteli terv 4.1.3 pontjában felsoroltaktól eltérően, az árazatlan költségvetés 

építési munkák fejezet tételei az irányadók.
• Jelenlegi bejövő kábelek (3 db) típusa NA2X(F)S2Y 6/10 kV 1x150 RM/25, a terven feltüntetett Roundal 

típus helyett. Az elmenő kábelek (2 db) típusa - Roundal nem változott.
• Kábelátvezetések tűzgátló lezárása szükséges
• Kimaradt kábelaknát bordás lemezzel le kell fedni.
• A kiviteli terv 4.7 pont Ütemezési javaslatot figyelembe véve, a kivitelezési munkákat és azok 

sorrendiségét, valamint az előkészületi munkákat - anyagbeszerzés stb - tartalmazó munkahetes 
bontású ütemtervet az ajánlatnak tartalmaznia kell.

• Feszültségmentesítést FV végzi, de a nyertes ajánlattevő feladata a feszültségmentesítés ellenőrzése és 
kívülről érkező kábelek biztonságos elhelyezése véletlenszerű visszakapcsolás ellen.

• A kivitelezéshez szükséges villamos energia és víz biztosítása az ajánlattevő feladata
• Visszakapcsolás csak az elosztók első beüzemeléséről, kábelek, berendezések szigetelési ellenállás 

méréséről és a darabvizsgálatról készült jegyzőkönyvek, írásbeli nyilatkozat az elosztók feszültség alá 
helyezhetőségéröl átadása után lehetséges

• Meglévő berendezések elbontásából eredő bontott anyagok elszállítása (középfeszültségű cellák, 
kábelek, stb) a Fővárosi Vízmüvek Zrt. Központi anyagraktárába.

• Meglévő, megmaradó készülékeket az épület felújítás pl.: tisztasági festés idejére le kell takarni, portól és 
egyéb szennyeződésektől meg kell óvni

• MOBIL WC biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata, amíg nincs a helyszínen, nem áll módunkban 
munkaterületet adni

• Sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lezárásának feltétele a beépített rendszer oktatása üzemeltető
■ részére, amit jegyzőkönyvezni szükséges és az átadási dokumentációban is szerepeltetni kell

Az ASZF 2.1. [Alvállalkozók] pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

Jelen szerződésben igénybe vett alvállalkozókat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 4. számú 
melléklet tartalmazza.

Az ASZF 2.2. [Vállalkozó helyszíni képviselője] pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

A Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rend, szerinti felelős műszaki vezetőt (MV-ÉV), aki szerepel az építményfajta szerinti hatáskörrel rendelkező 

építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben. A Vállalkozó 
által e pont szerint bevont műszaki vezető:
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Kamarai 
regisztrációs száma

A nyilvántartást vezető kamara megnevezése

BMMK

A műszaki átadás-átvételhez szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk, dokumentumok listáját és azok 
példányszámát az 1. számú melléklet tartalmazza. Teljesítésigazolás csak és kizárólag a teljekörű 
dokumentáció átadását követően állítható ki.

Vállalkozó a szerződéskötéstől számítva a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 60 naptári 
nap időtartamig köteles a jelen beszerzés érvényes teljes körű (EAR) szerelésbiztositás tartalmú, legalább 
évi 20.000.000,- Ft összeg mértékben és legalább 10.000.000,- Ft káreseményenként! biztosítási értékben 
felelősségbiztosítási szerződést fenntartani.

Az ASZF 8.5. [Fizetési határidői pontja az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A Ptk. 6:130. § (3) bekezdésre és 6:59. § (2) bekezdésre tekintettel a Megrendelő a számlát a kézhezvételétől 
számított 60 (hatvan) naptári napon belül, átutalással fizeti ki.

A Felek megállapodnak, hogy az ASZF-ben szereplő pontjait nem alkalmazzák

• ASZF 5.8. [Építési napló]

• ÁSZF 7.5. [Tartalékkeret]

• ÁSZF 7.6. [Előleg]

• ÁSZF 8.7. [Fizetési engedmény (skontó)]

A Felek megállapodnak, hogy az ASZF-ben szereplő pontjai jelen eljárásban nem értelmezhető:

• ASZF 5.14. [Forgalomtechnikai előírások]

• ASZF 5.15. [Felhasználásra kerülő anyagok]

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 27.

' I

Fővárosi Vízművek Zrt.

sz 223/001
Fővárosi Vízművek Zrt. 

képviseli: Debreczeny Imre László és Juhász Attila 
Megrendelő

DJPöLVILL 
7ö30 Pécs, Pécsvá Kft.

' út 10/2.

"DIPOLVILL-96" Kft 
képviseli: Menyhért István
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FŐVÁROSI 
VÍZMŰVEK

Kivitelezési feladatkiírás

Cím SZÜM terhelésszakaszoló csere Horány Ili trafóház

1 Előzmények:
A beruházás célja a Fővárosi Vízművek Zrt. Szentendrei-szigeti transzformátorházainak 
stratégia szerinti elektromos rekonstrukciója, az elöregedett és sűrűn meghibásodó 10 kV-os 

berendezések cseréje, nehéz javíthatóság - alkatrész hiány - miatt.

A transzformátorházak szerepe a kábelvonalak észak-déli összeköttetése, a víztechnológai 

berendezések és külsős fogyasztók energiaellátása.

A kapcsolóterek kettős földkábelrendszerre vannak felfűzve, oldalanként a kívánt betápok 

kiválasztási lehetőségeivel, így biztosítva az esetlegesen egyik betápláló kábel 

meghibásodása alatti folyamatos energiavételezést.

A sziget nyugati vonalán 8 db trafóház terhelésszakaszoló cseréje 2020 és 2023 között 
megtörtént, míg a keleti vonalon a 8 db trafóházból 1 rekonstrukciója történt meg. Priorizálva 

a Horány III. trafóház rekonstrukcióját tervezzük 2025-ben.

2 Elvégzendő feladatok:

A Horány III. transzformátorház villamos és irányítástechnikai átalakítása, a kiírásra került 
egységek beépítése a rendelkezésre álló tervek szerint az alább részletezett fő műszaki 
tartalommal:

• a 10 kV-os terhelés szakaszolós kapcsolóberendezés cseréje,

• az elmenö 10 kV-os kábelek külső falsíktól mért 10 m-es szakaszon történő cseréje

• a 10 kV-os relészekrény cseréje,

• a 0,4 kV-os kapcsolóberendezés módosítása,

• a gépházi vezérlő szekrény bővítés,

• új szünetmentes akkumulátor szekrény kialakítása,

• új szünetmentes elosztó kialakítása,

• a világítás felújítása,

• járulékos építési munkák (festés, nyílászárók cseréje, járda javítás, korlát telepítés)



3 Általános feltételek:

A kiviteli terv szerinti kivitelezés a feladat, az alábbi eltérésekkel:

A terhelés szakaszolók SM6 típusra lettek betervezve, helyette a megajánlott cellák 

légszigetelésű (védőgázas nem lehet) terhelésszakaszolóval, és rugóerö rásegítéses 

földelöszakaszolóval szereltek legyenek.

A terhelés szakaszolók villamos paramétereinek minimum a kiviteli terv 3.1.1 pontja szerinti 

műszaki jellemzőkkel kell rendelkeznie, az egyenértékűséget igazolni kell.

A terhelésszakaszolók hajtásmotorjának 230V AC segédüzemről kell üzemelnie.

Minden kapcsolóelemnek állásjelzéssel kell rendelkeznie.

Csak olyan berendezés ajánlható meg, aminek Magyarországra is felvonuló magyarul 

beszélő szervizháttere van.

Középfeszültségű berendezésekhez min 20 év gyártói alkatrész utánpótlás szükséges

Az összeszerelt toksornak be kell férnie a jelenlegi helyére.

Építési munkák esetén, a kiviteli terv 4.1.3 pontjában felsoroltaktól eltérően, az árazatlan 

költségvetés építési munkák fejezet tételei az irányadók.

Jelenlegi bejövő kábelek (3 db) típusa NA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x150mm2 RM/25, a terven 

feltüntetett Roundal típus helyett. Az elmenö kábelek (2 db) típusa - Roundal nem változott.

Kábelátvezetések tűzgátló lezárása szükséges

Kimaradt kábelaknát bordás lemezzel le kell fedni.

A kiviteli terv 4.7 pont Ütemezési javaslatot figyelembe véve, a kivitelezési munkákat és azok 

sorrendiségét, valamint az előkészületi munkákat - anyagbeszerzés stb - tartalmazó 

munkahetes bontású ütemtervet az ajánlatnak tartalmaznia kell.

Feszültségmentesítést FV végzi, de a nyertes ajánlattevő feladata a feszültségmentesítés 

ellenőrzése és kívülről érkező kábelek biztonságos elhelyezése véletlenszerű 
visszakapcsolás ellen.

A kivitelezéshez szükséges villamos energia és víz biztosítása az ajánlattevő feladata

Visszakapcsolás csak az elosztók első beüzemeléséről, kábelek, berendezések szigetelési 

ellenállás méréséről és a darabvizsgálatról készült jegyzőkönyvek, írásbeli nyilatkozat az 

elosztók feszültség alá helyezhetőségéről átadása után lehetséges

Meglévő berendezések elbontásából eredő bontott anyagok elszállítása (középfeszültségű 
cellák, kábelek, stb) a Fővárosi Vízmüvek Zrt. Központi anyagraktárába.

Meglévő, megmaradó készülékeket az épület felújítás pl.: tisztasági festés idejére le kell 

takarni, portól és egyéb szennyeződésektől meg kell óvni

MOBIL WC biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata, amíg nincs a helyszínen, nem áll 

módunkban munkaterületet adni

Sikeres műszaki átadás átvételi eljárás lezárásának feltétele a beépített rendszer oktatása 

üzemeltető részére, amit jegyzőkönyvezni szükséges és az átadási dokumentációban is 
szerepeltetni kell



4 A kivitelezéshez kapcsolódó egyéb feltételek:

A kivitelezés során ivóvízzel érintkező anyag felhasználását tervezzük?
I I Igen 

' | X | Nem

Fontos! Amennyiben a munkavégzés során ivóvízzei érintkező anyag(ok) felhasználását tervezzük, úgy a 
felhasználandó anyag(ok) listáját kötelező előzetesen egyeztetni Társaságunk szerződéses 
kapcsolattartójával, aki a folyamatba bevonja az ivóvízbiztonsági illetékest.



         

SZÜM transzformátorházak rekonstrukciója Horány ill

Anyagár Munkadij Összesen:Tétel Megnevezés
1. Horány III 37 222 342 Ft 16 903 080 Ft 54 125 422 Ft
2. Építés 4 116 858 Ft 1 746 000 Ft 5 862 858 Ft

Mindösszesen: 59 988 280 Ft

2. Építés opciós 1 107 601 Ft 679 500 Ft l 1 787 101 Ft

«,?l£0LV,Lt 96 Kft.
7630 Pécs, Póesvjradi úi 10/2.

Adószám: 11362647-2-02
1.

Menyhért Istvá*  
•gyvezztA

cégszerű aláírás

Az árakat nettó HUF-ban ke
Jelen kitöltött táblázatot mind Excel, mind cégszerűen aláírt
Nullával történő megajánlás, illetve a cella üresen hagyása nem fogadható el, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

n Ajánlattevő úgy ítéli meg, hogy valamely tétel nem >$Éükséges a munka elvégzéséhez, azt az ajánlattételi határidőig kiegészítő tájékoztatás kérés formájában jelezheti Ajánlatkérő számára 



1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag | díj

SM6 FOHU002043 29 639 000 Ft 162 000 Ft 29 639 000 Ft 162 000 Ft 29 801 000 Ft
Fusarc CF 12 kV, 25 A (L=292 mm, 3 db /kit) 59 620 Ft 10 800 Ft 59 620 Ft 10 800 Ft 70 420 Ft

AFV 150 79 200 Ft 10 800 Ft 158 400 Ft 21 600 Ft 180 000 Ft
Meglévő Meglévő 108 000 Ft Meglévő 108 000 Ft 108 000 Ft

l

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/1



1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag díj

8900381 NT 8900381 60 500 Ft 21 600 Ft 60 500 Ft 21 600 Ft 82 100 Ft
5PX 1500Í RT2U G2 5PX1500IRT 560 503 Ft 5 400 Ft 560 503 Ft 5 400 Ft 565 903 Ft
5PX EBM 48V RT2U G2 5PXEBM48RT 219 164 Ft 5 400 Ft 219 164 Ft 5 400 Ft 224 564 Ft
Relay Card-MS RELAY-MS 46 376 Ft 10 800 Ft 46 376 Ft 10 800 Ft 57 176 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/2



 

1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag | dij

Harmony XB5 ZB5AV013 999 Ft 540 Ft 7 996 Ft 4 320 Ft 12 316 Ft

Harmony XB5 ZB5AVM1 4 091 Ft 2 160 Ft 32 728 Ft 17 280 Ft 50 008 Ft

Harmony XB5 ZBZ33 260 Ft 540 Ft 2 076 Ft 4 320 Ft 6 396 Ft
1 650 Ft 1 080 Ft 1 650 Ft 1 080 Ft 2 730 Ft
2 200 Ft 32 400 Ft 2 200 Ft 32 400 Ft 34 600 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/3



Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag | díj

KAEDRA 13181 17 506 Ft 43 200 Ft 17 506 Ft 43 200 Ft 60 706 Ft
13599 1 764 Ft 1 080 Ft 1 764 Ft 1 080 Ft 2 844 Ft
13576 1 375 Ft 1 080 Ft 2 749 Ft 2 160 Ft 4 909 Ft
13586 339 Ft 540 Ft 339 Ft 540 Ft 879 Ft
13582 402 Ft 540 Ft 402 Ft 540 Ft 942 Ft

PKY16F435 1 769 Ft 1 080 Ft 1 769 Ft 1 080 Ft 2 849 Ft
81141 3 109 Ft 2 160 Ft 9 327 Ft 6 480 Ft 15 807 Ft

K50E003WP 46 260 Ft 10 800 Ft 46 260 Ft 10 800 Ft 57 060 Ft
PF7-25/4/03 165808 20 379 Ft 5 400 Ft 20 379 Ft 5 400 Ft 25 779 Ft
PL7-C16/3 263409 6 195 Ft 1 080 Ft 6 195 Ft 1 080 Ft 7 275 Ft
PL7-C10/1 262702 1 839 Ft 1 080 Ft 3 678 Ft 2 160 Ft 5 838 Ft
PL7-C6/1 262701 2 597 Ft 1 080 Ft 5 193 Ft 2 160 Ft 7 353 Ft
PL7-C4/1 262700 3 056 Ft 1 080 Ft 12 226 Ft 4 320 Ft 16 546 Ft
V-TEC VM32 SGR 2022851 717 Ft 3 240 Ft 717 Ft 3 240 Ft 3 957 Ft
V-TEC VM20 SGR 2022847 249 Ft 3 240 Ft 748 Ft 9 720 Ft 10 468 Ft
116 M32 SGR PA 2048795 170 Ft 540 Ft 170 Ft 540 Ft 710 Ft
116 M20 SGR PA 2048779 67 Ft 540 Ft 200 Ft 1 620 Ft 1 820 Ft

8 800 Ft 10 800 Ft 8 800 Ft 10 800 Ft 19 600 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/4



Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag | dij

AX 1280.000 1280000 127 380 Ft 86 400 Ft 127 380 Ft 86 400 Ft 213 780 Ft
AX 2393.300 2393300 13 881 Ft 10 800 Ft 13 881 Ft 10 800 Ft 24 681 Ft
KX 1590.010 1590010 3 778 Ft 5 400 Ft 3 778 Ft 5 400 Ft 9 178 Ft
EMD-FL-C-10 2866022 113213 Ft 21 600 Ft 226 426 Ft 43 200 Ft 269 626 Ft
SK 3110.000 3110000 11 949 Ft 5 400 Ft 11 949 Ft 5 400 Ft 17 349 Ft
SK 3105.370 3105370 53 108 Ft 5 400 Ft 53 108 Ft 5 400 Ft 58 508 Ft

PL7-C10/1 262702 1 839 Ft 1 080 Ft 3 678 Ft 2 160 Ft 5 838 Ft
PL7-C2/1 262699 3 933 Ft 1 080 Ft 15 730 Ft 4 320 Fi 20 050 Ft

PL7-C4/1 262700 3 056 Ft 1 080 Ft 9 169 Ft 3 240 Ft 12 409 Ft

ZP-IHK 286052 5 803 Ft 1 080 Ft 40 622 Ft 7 560 Ft 48 182 Ft

RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB 8881610000 4 567 Ft 5 400 Ft 73 079 Ft 86 400 Ft 159 479 Ft

RCMKITP-I 230VAC 4CO LD 8921150000 7 149 Ft 5 400 Ft 128 676 Ft 97 200 Ft 225 876 Ft
RCMKITP-I 24Vdc 4CO LD 8921120000 7 451 Ft 5 400 Ft 119 209 Ft 86 400 Ft 205 609 Ft
P1-25/EA/SVB/N 081587 9 680 Ft 5 400 Ft 9 680 Ft 5 400 Ft 15 080 Ft
M22-WRLK-B 216831 4 429 Ft 3 240 Ft 4 429 Ft 3 240 Ft 7 669 Ft
M22-A 216374 515 Ft 540 Ft 515 Ft 540 Ft 1 055 Ft
M22-K10 216376 1 087 Ft 540 Ft 1 087 Ft 540 Ft 1 627 Ft
M22-K01 216378 1 087 Ft 540 Ft 1 087 Ft 540 Ft 1 627 Ft
M22-LED230-B 218059 3 272 Ft 2 160 Ft 3 272 Ft 2 160 Ft 5 432 Ft
WDU4 1020100000 438 Ft 108 Ft 57 406 Ft 14 148 Ft 71 554 Ft
WDU 4 BL 1020180000 568 Ft 1 080 Ft 2 272 Ft 4 320 Ft 6 592 Ft
WPE4 1010100000 1 627 Ft 1 080 Ft 6 508 Ft 4 320 Ft 10 828 Ft
WPE6 1010200000 1 738 Ft 1 080 Ft 1 738 Ft 1 080 Ft 2 818 Ft
WTR4 7910180000 1 564 Ft 1 080 Ft 6 256 Ft 4 320 Ft 10 576 Ft
WTL 6/3/STB 1018600000 3 813 Ft 1 080 Ft 15 250 Ft 4 320 Ft 19 570 Ft
WKS 1/2 1604270000 1 035 Ft 1 080 Ft 2 070 Ft 2 160 Ft 4 230 Ft
ZQV 4N/4 GE 1762620000 466 Ft 108 Ft 466 Ft 108 Ft 574 Ft
ZQV 4N/2 GE 1758250000 173 Ft 108 Ft 1 558 Ft 972 Ft 2 530 Ft
ZQV4N/10GE 1758260000 1 370 Ft 108 Ft 2 741 Ft 216 Ft 2 957 Ft
WAP 2.5-10 1050000000 226 Ft 108 Ft 2 263 Ft 1 080 Ft 3 343 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház



Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag díj anyag díj
WEW 35/2 1061200000 828 Ft 108 Ft 12 418 Ft 1 620 Ft 14 038 Ft
DEK 6,5 FWZ 1-10 519060001 26 Ft 108 Ft 282 Ft 1 188 Ft 1 470 Ft
DEK 6.5 FWZ 11-20 519060011 26 Ft 108 Ft 77 Ft 324 Ft 401 Ft-
Z-SD230 266875 3 112 Ft 1 080 Ft 3 112 Ft 1 080 Ft 4 192 Ft
2069 2M GTPL 1115669 1 151 Ft 540 Ft 6 907 Ft 3 240 Ft 10 147 Ft
LK4 60060 6178033 2 672 Ft 540 Ft 5 345 Ft 1 080 Ft 6 425 Ft
LK4 60040 6178031 2 216 Ft 540 Ft 17 729 Ft 4 320 Ft 22 049 Ft
V-TEC VM20 SOR 2022847 249 Ft 3 240 Ft 3 991 Ft 51 840 Ft 55 831 Ft
V-TEC VM25 SGR 2022849 395 Ft 3 240 Ft 5 535 Ft 45 360 Ft 50 895 Ft
116 M20 SGR PA 2048779 67 Ft 540 Ft 1 067 Ft 8 640 Ft 9 707 Ft
116 M25 SGR PA 2048787 84 Ft 540 Ft 1 176 Ft 7 560 Ft 8 736 Ft
Sárga "Vigyázz! 230 V" 1 650 Ft 1 080 Ft 1 650 Ft 1 080 Ft 2 730 Ft

5 500 Ft 21 600 Ft 5 500 Ft 21 600 Ft 27 100 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/6



 

1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag | díj

PL7-C20/3 263410 6 290 Ft 1 080 Ft 6 290 Ft 1 080 Ft 7 370 Ft
PL7-C16/1 262704 1 839 Ft 1 080 Ft 1 839 Ft 1 080 Ft 2 919 Ft
WDU 6 BL 1020280000 773 Ft 1 080 Ft 773 Ft 1 080 Ft 1 853 Ft
WPE 6 1010200000 1 738 Ft 1 080 Ft 1 738 Ft 1 080 Ft 2 818 Ft
WDU 4 1020100000 438 Ft 1 080 Ft 1 315 Ft 3 240 Ft 4 555 Ft
WDU 4 BL 1020180000 568 Ft 1 080 Ft 1 704 Ft 3 240 Ft 4 944 Ft
WPE 4 1010100000 1 627 Ft 1 080 Ft 4 881 Ft 3 240 Ft 8 121 Ft
WAP 2.5-10 1050000000 226 Ft 540 Ft 226 Ft 540 Ft 766 Ft
WEW 35/2 1061200000 828 Ft 540 Ft 1 656 Ft 1 080 Ft 2 736 Ft
V-TEC VM32 SGR 2022851 717 Ft 3 240 Ft 717 Ft 3 240 Ft 3 957 Ft
V-TEC VM20 SGR 2022847 249 Ft 3 240 Ft 748 Ft 9 720 Ft 10 468 Ft
116 M32 SGR PA 2048795 170 Ft 540 Ft 170 Ft 540 Ft 710 Ft
116 M20 SGR PA 2048779 67 Ft 540 Ft 200 Ft 1 620 Ft 1 820 Ft
Sárga "Vigyázz! 400 V" 1 650 Ft 1 080 Ft 1 650 Ft 1 080 Ft 2 730 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

F!ájzs2ám:

 17/7



J-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Egységár Költség
Típus Rendelési szám Megjegyzés anyag díj . anyag díj Összesen

AX 1090.000 1090000 83 671 Ft 151 200 Ft 83 671 Ft 151 200 Ft 234 871 Ft
AX 2393.300 2393300 13 881 Ft 5 400 Ft 13 881 Ft 5 400 Ft 19 281 Ft
KX 1590.010 1590010 3 778 Ft 5 400 Ft 3 778 Ft 5 400 Ft 9 178 Ft
SK 3110.000 3110000 11 949 Ft 5 400 Ft 11 949 Ft 5 400 Ft 17 349 Ft
SK 3105.370 3105370 53 108 Ft 5 400 Ft 53 108 Ft 5 400 Ft 58 508 Ft
MCZ OVP TAZ DIODE 24VUC 8449160000 10 831 Ft 5 400 Ft 10 831 Ft 5 400 Ft 16 231 Ft
AP MCZ1.5 SW 1683 1046410000 317 Ft 540 Ft 317 Ft 540 Ft 857 Ft
PL7-C10/1 262702 1 839 Ft 1 080 Ft 3 678 Ft 2 160 Ft 5 838 Ft
PL7-C2/1 262699 3 933 Ft 1 080 Ft 3 933 Ft 1 080 Ft 5 013 Ft

PL7-C4/1
262700

3 056 Ft 1 080 Ft 9 169 Ft 3 240 Ft 12 409 Ft
PL7-C1/1 262697 5 544 Ft 1 080 Ft 5 544 Ft 1 080 Ft 6 624 Ft
ZP-IHK 286052 5 803 Ft 1 080 Ft 5 803 Ft 1 080 Ft 6 883 Ft
Micrologix 1766-L32BXB Meglévő Meglévő 10 800 Ft Meglévő 10 800 Ft 10 800 Ft
Mícrologix 1762-1F4 Meglévő Meglévő 10 800 Ft Meglévő 10 800 Ft 10 800 Ft
Micrologix 1762-IQ16 Meglévő Meglévő 10 800 Ft Meglévő 21 600 Ft 21 600 Ft

Mícrologix 1762-IQ16 FVZRT 
beszerzés FV ZRT. biztosítja 10 800 Ft FV zrt. biztosítja 10 800 Ft 10 800 Ft

Micrologix 1762-OB16 Meglévő Meglévő 10 800 Ft Meglévő 10 800 Ft 10 800 Ft

Micrologix 1762-OB16
FVZRT 
beszerzés FV ZRT, biztosítja 10 800 Ft FV ZRT. biztosítja 10 800 Ft 10 800 Ft

PRO-M 70W 24V 3A 8951330000 Meglévő Meglévő 10 800 Ft Meglévő 10 800 Ft 10 800 Ft
P1-25/EA/SVB/N 081587 9 680 Ft 10 800 Ft 9 680 Ft 10 800 Ft 20 480 Ft
Z-SD230 266875 3 112 Ft 5 400 Ft 3 112 Ft 5 400 Ft 8 512 Ft
IE-XM-RJ45/IDC-B 8891980000 Meglévő Meglévő 2 160 FI Meglévő 6 480 Ft 6 480 Ft
WDU 4 1020100000 438 Ft 108 Ft 44 698 Ft 11 016 Ft 55 714 Ft
WDU 4 BL 1020180000 568 Ft 540 Ft 1 136 Ft 1 080 Ft 2 216 Ft
WPE4 1010100000 1 627 Ft 540 Ft 11 390 Ft 3 780 Ft 15170 Ft
WPE 6 1010200000 1 738 Ft 540 Ft 1 738 Ft 540 Ft 2 278 Ft
WTR 4 7910180000 1 564 Ft 540 Ft 25 025 Fi 8 640 Ft 33 665 Ft
ZQV 4N/2 GE 1758250000 173 Ft 540 Ft 2 597 Ft 8 100 Ft 10 697 Ft
ZQV 4N/3 GE 1762630000 314 Ft 540 Ft 314 Ft 540 Ft 854 Ft
ZQV 4N/4 GE 1762620000 466 Ft 540 Ft 466 Ft 540 Ft 1 006 Ft
WAP 2.5-10 1050000000 226 Ft 540 Ft 1 810 Ft 4 320 Ft 6 130 Ft
WEW 35/2 1061200000 828 Ft 540 Ft 9 107 Ft 5 940 Ft 15 047 Ft
DEK 6.5 FWZ 1-10 519060001 26 Ft 216 Ft 256 Ft 2 160 Ft 2 416 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/8



 

1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag díj anyag díj
DEK 6.5 FWZ 11-20 519060011 26 Ft 216 Ft 205 Ft 1 728 Ft 1 933 Ft
2069 2M GTPL 1115669 1 151 Ft 540 Ft 3 454 Ft 1 620 Ft 5 074 Ft
LK4 60060 6178033 2 672 Ft 540 Ft 13 362 Ft 2 700 Ft 16 062 Ft
Sárga "Vigyázz! 230 V" 1 650 Ft 1 080 Ft 1 650 Ft 1 080 Ft 2 730 Ft

3 300 Ft 3 240 Ft 3 300 Ft 3 240 Ft . 6 540 Ft
33 000 Ft 32 400 Ft 33 000 Ft 32 400 Ft 65 400 Ft

ájzszám:Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátórház



Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag ( díj

AX 1034.000 1034000 29 218 Ft 54 000 Ft 29 218 Ft 54 000 Ft 83 218 Ft
PL7-C6/1 262701 2 597 Ft 1 080 Ft 10 387 Ft 4 320 Ft 14 707 Ft
IS-20/2 276259 9 791 Ft 10 800 Ft 9 791 Ft 10 800 Ft 20 591 Ft
TO-5-8270/E 091059 11 372 Ft 10 800 Ft 11 372 Ft 10 800 Ft 22 172 Ft
WDU 4 1020100000 438 Ft 540 Ft 3 068 Ft 3 780 Ft 6 848 Ft
WDU 4 BL 1020180000 568 Ft 540 Ft 3 975 Ft 3 780 Ft 7 755 Ft
WPE4 1010100000 1 627 Ft 540 Ft 11 390 Ft 3 780 Ft 15 170 Ft
WPE 6 1010200000 1 738 Ft 540 Ft 1 738 Ft 540 Ft 2 278 Ft
ZQV 4N/20 GE 1909020000 2 835 Ft 540 Ft 2 835 Ft 540 Ft 3 375 Ft
WEW 35/2 1061200000 828 Ft 540 Ft 1 656 Ft 1 080 Ft 2 736 Ft
DEK ö,5 FWZ 1-10 519060001 22 Ft 540 Ft 22 Fi 540 Ft 562 Ft
DEK 6,5 FWZ 11-20 519060011 22 Ft 540 Ft 22 Ft 540 Ft 562 Ft
DEK 6,5 FWZ 21-30 519060021 22 Ft 540 Ft 22 Ft 540 Ft 562 Ft
2069 2M GTPL 1115669 1 151 Ft 540 Ft 1 151 Ft 540 Ft 1 691 Ft
LK4 60040 6178031 2 216 Ft 540 Ft 4 432 Ft 1 080 Ft 5 512 Ft
V-TEC VM20 SGR 2022847 249 Ft 3 240 Ft 1 996 Ft 25 920 Ft 27 916 Ft
116 M20 SGR PA 2048779 67 Ft 540 Ft 534 Ft 4 320 Ft 4 854 Ft
Sárga "Vigyázz! 230 V 1 650 Ft 1 080 Ft 1 650 Ft 1 080 Ft 2 730 Ft

2 200 Ft 2 160 Ft 2 200 Ft 2 160 Ft 4 360 Ft
11 000 Ft 10 800 Ft 11 000 Ft 10 800 Ft 21 800 Ft

Rajzszám:
17/10

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház



1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Egységár Költség
Típus Rendelési szám Megjegyzés anyag díj anyag dij‘ Összesen

20 350 Ft 64 800 Ft 20 350 Ft 64 800 Ft 85 150 Ft
2 200 Ft 10 800 Ft 22 000 Ft 108 000 Ft 130 000 Ft
11 000 Ft 32 400 Ft 22 000 Ft 64 800 Ft 86 800 Ft

-

1 100 Ft 16 200 Ft 11 000 Ft 162 000 Ft 173 000 Ft
11 000 Ft 54 000 Ft 11 000 Ft 54 000 Ft 65 000 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/11



1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Rendelési szám
Egységár Költség

anyag j díj anyag | díjMegjegyzés

LG 630 VS 3 FS 6208541 7 993 Ft 5 400 Ft 39 965 Ft 27 000 Ft 66 965 Ft
LG 620 VS 3 FS 6208538 7 658 FI 5 400 Ft 38 289 Ft 27 000 Ft 65 289 Ft
AW 30 31 FT 6419747 3 430 Ft 2 160 Ft 17 148 Ft 10 800 Ft 27 948 Ft
AW 30 31 FT 6419720 2 887 Ft 2 160 Ft 14 434 Ft 10 800 Ft 25 234 Ft
LVG 60 FS 6208840 912 Ft 1 080 Ft 3 647 Ft 4 320 Ft 7 967 Ft
BZ-U 10-10-30/90 3498334 748 Ft 3 240 Ft 14 964 Ft 64 800 Ft 79 764 Ft
SKH 60 OR 6222537 434 Ft 1 080 Ft 1 736 Ft 4 320 Ft 6 056 Ft

RKSM 615 FS 6047630 3 858 Ft 5 400 Ft 7 717 Ft 10 800 Ft 18 517 Ft

TPSA 195 FS 6364152 1 697 Ft 3 240 Ft 3 393 Ft 6 480 Ft 9 873 Ft
EKL 25 M6 6404006 1 971 Ft 1 080 Ft 1 971 Ft 1 080 Ft 3 051 Ft
WDK60090LGR 6027113 3 140 Ft 2 160 Ft 62 800 Ft 43 200 Ft 106 000 Ft
WDK60060LGR 6027105 2 371 Ft 2 160 Ft 23 708 Ft 21 600 Ft 45 308 Ft
WDK25040LGR 6026486 950 Ft 1 620 Ft 9 499 Ft 16 200 Ft 25 699 Ft

55 000 Ft 21 600 Ft 55 000 Ft 21 600 Ft 76 600 Ft

Rajzszám:
17/12

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház



  

Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag | díj

NSGAFöu 1,8/3kV 1x70 3 912 Ft 1 620 Ft 156 495 Ft 64 800 Ft 221 295 Ft
NYY-J 0,6/1 kV 5x6 RE 1 454 Ft 3 240 Ft 14 536 Ft 32 400 Ft 46 936 Ft
YSLY-Jz 300/500V 3x2,5 368 Ft 1 080 Ft 33 082 Ft 97 200 Ft 130 282 Ft
YSLY-Jz 300/500V 5x1,5 403 Ft 1 080 Ft 4 032 Ft 10 800 Ft 14 832 Ft
YSLY-Jz 300/500V 12x1.5 932 Ft 1 620 Ft 69 872 Ft 121 500 Ft 191 372 Ft
YSLY-Jz 300/500V 3x0,75 139 Ft 1 080 Ft 10 436 Ft 81 000 Ft 91 436 Ft
YSLY-Jz 300/500V 12x0,75 563 Ft 1 620 Ft 45 066 Ft 129 600 Ft 174 666 Ft
YSLY-Jz 300/500V 21x0,75 1 011 Ft 2 160 Ft 15 164 Ft 32 400 Ft 47 564 Ft
H07V-K 1x50 z/s 2 115 Ft 1 080 Ft 21 151 Ft 10 800 Ft 31 951 Ft
H07V-K 1x16 z/s 679 Ft 1 080 Ft 16 974 Ft 27 000 Ft 43 974 Ft
H07V-K 1x6 z/S 264 Ft 1 080 Ft 6 593 Ft 27 000 Ft 33 593 Ft
CL 50-12 290982 1 073 Ft 2 160 Ft 4 290 Ft 8 640 Ft 12 930 Ft
CL 16-8 290952 297 Ft 2 160 Ft 2 970 Ft 21 600 Ft 24 570 Ft
CL 6-6 290934 163 Ft 1 080 Ft 3 267 Ft 21 600 Ft 24 867 Ft

110 000 Ft 245 700 Ft 110 000 Ft 245 700 Ft 355 700 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/13



1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Rendelési szám Összesen
Egységár Költség

anyag | díj anyag | díjMegjegyzés

1 100 Ft 64 800 Ft 1 100 Ft 64 800 Ft 65 900 Ft
NÜ3138 10 328 Ft 10 800 Ft 30 985 Ft 32 400 Ft 63 385 Ft
MX0081 4 767 Ft 10 800 Ft 19 068 Ft 43 200 Ft 62 268 Ft
Plexo 102 069530 3 756 Ft 10 800 Ft 11 268 Ft 32 400 Ft 43 668 Ft
NYM-J 300/5Ü0V 3x1.5 217 Ft 1 080 Ft 10 870 Ft 54 000 Ft 64 870 Ft
Tracon 1 374 Ft 3 240 Ft 20 605 Ft 48 600 Ft 69 205 Ft

330 Ft 3 240 Ft 13 200 Ft 129 600 Ft 142 800 Ft
44 Ft 1 080 Ft 4 400 Ft 108 000 Ft 112 400 Ft

Rajzszám:
37/14

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház



Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag díj anyag díj

22 000 Ft 1 296 000 Ft 22 000 Ft 1 296 000 Ft 1 318 000 Ft
22 000 Ft 5 400 000 Ft 22 000 Ft 5 400 000 Ft 5 422 000 Ft
13 200 Ft 10 800 Ft 13 200 Ft 10 800 Ft 24 000 Ft

33 000 Ft 54 000 Ft 165 000 Ft 270 000 Ft 435 000 Ft
NA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x150mm2 RM/25 3 520 Ft 4 320 Ft 422 400 Ft 518 400 Ft 940 800 Ft
NA2XS(F)2Y 6/10 kV 1x95 RM/16 2 530 Ft 4 320 Ft 75 900 Ft 129 600 Ft 205 500 Ft
1x150 RM/25 alumínium kábel összeköti POLJ-12/3X 70-150-1X 102 300 Ft 64 800 Ft 511 500 Ft 324 000 Ft 835 500 Ft
1x150 RM/25 alumínium kábelhez, saruval 44 955 Ft 54 000 Ft 674 324 Ft 810 000 Ft 1 484 324 Ft
1x95 RM/16 alumínium kábelhez, saruval 44 955 Ft 54 000 Ft 134 865 Ft 162 000 Ft 296 865 Ft
DEK2-S7-1 (anyag: NR-SBR, 
szín: szürke, max. üzemi fesz.; 17 kV) 88 000 Ft 10 800 Ft 440 000 Ft 54 000 Ft 494 000 Ft

2 200 Ft 37 800 Ft 13 200 Ft 226 800 Ft 240 000 Ft
isára 44 000 Ft 108 000 Ft 44 000 Ft 108 000 Ft 152 000 Ft

2 200 Ft 10 800 Ft 2 200 Ft 10 800 Ft 13 000 Ft
2 200 Ft 10 800 Ft 2 200 Ft 10 800 Ft 13 000 Ft

Fővárosi Vízművek Zrt.
Horány III. transzformátorház

ijzszám:
17/15



1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Típus Rendelési szám Megjegyzés
Egységár Költség

Összesenanyag | díj anyag | díj

5 500 Ft 388 800 Ft 11 000 Ft 777 600 Ft 788 600 Ft
11 000 Ft 10 800 Ft 11 000 Ft 10 800 Ft 21 800 Ft
6 600 Ft 10 800 Ft 6 600 Ft 10 800 Ft 17 400 Ft

BS 25-38 261025 8 151 Ft 5 400 Ft 48 906 Ft 32 400 Ft 81 306 Ft
77 000 Ft 54 000 Ft 77 000 Ft 54 000 Ft 131 000 Ft

5 500 Ft 64 800 Ft 5 500 Ft 64 800 Ft 70 300 Ft
55 000 Ft 21 600 Ft 110 000 Ft 43 200 Ft 153 200 Ft

CL 70-12 290990

1 436 Ft 1 080 Ft 14 355 Ft 10 800 Ft 25 155 Ft
CL 50-12 290982 1 073 Fi 1 080 Ft 4 290 Ft 4 320 Ft 8 610 Ft

Fővárosi Vízmüvek Zrt.
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/16



  
   

1-04 Árazatlan költségvetés kiírás

Rendelési szám
Egységár Költség

anyag | díj anyag | díjMegjegyzés

2 200 Ft 32 400 Ft 2 200 Ft 32 400 Ft 34 600 Ft

2 200 Ft 43 200 Ft 2 200 Ft 43 200 Ft 45 400 Ft
5 500 Ft 86 400 Ft 5 500 Ft 86 400 Ft 91 900 Ft

44 220 Ft 129 600 Ft 44 220 Ft 129 600 Ft 173 820 Ft
26 400 Ft 10 800 Ft 26 400 Ft 10 800 Ft 37 200 Ft

3 300 Ft 10 800 Ft 3 300 Ft 10 800 Ft 14 100 Ft
1 100 Ft 21 600 Ft 1 100 Ft 21 600 Ft 22 700 Ft

1 100 Ft 21 600 Ft 1 100 Ft 21 600 Ft 22 700 Ft
1 100 Ft 10 800 Ft 1 100 Ft 10 800 Ft 11 900 Ft
4 400 Ft 4 320 Ft 8 800 Ft 8 640 Ft 17 440 Ft

DEK0-S7-1 (anyag: NR-SBR, 
szín: szürke, max. üzemi fesz.: 1 kV) 19 800 Ft 5 400 Ft 79 200 Fi 21 600 Ft 100 800 Ft

165 000 Ft 216 000 Ft 165 000 Ft 216 000 Ft 381 000 Ft

5 500 Ft 270 000 Ft 5 500 Ft 270 000 Ft 275 500 Ft

2 200 Ft 75 600 Ft 2 200 Ft 75 600 Ft 77 800 Ft

2 200 Ft 54 000 Ft 2 200 Ft 54 000 Ft 56 200 Ft
5 500 Ft 777 600 Ft 5 500 Ft 777 600 Ft 783 100 Ft

580 800 Ft 675 000 Ft 580 800 Ft 675 000 Ft 1 255 800 Ft

5 500 Ft 216 000 Ft 5 500 Ft 216 000 Ft 221 500 Ft

Anyag összesen: | 37 222 342 Ft |

Díj összesen: | 16 903 080 Ft

Munkanem összsen: 54 125 422 Ft|

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Horány III. transzformátorház

Rajzszám:
17/17



Felvonulási létesítmények

Ssz Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj egységre Anyag 
összesen

Díj összesen Anyag + Díj 
Összesen

1 Kültéri küszöb javítás (betonkozmetika) 3 db 3 000 Ft 5 400 Ft 9 000 Ft 16 200 Ft 25 200 Ft
2 Járda bontás 28 m 600 Ft 4 500 Ft 16 800 Ft 126 000 Fi 142 800 FI
3 Járda helyreállítás 28 m2 8 580 Ft 9 000 Ft 240 240 Ft 252 000 Ft 492 240 F1
4 10 kV-os helyiség, Ajtó csere (egyszárnyú acél ajtó, kifelé nyíló, alul szellőző ráccsal, 

rovarhálóval, Winkhaus zárszerkezettel, A1 tűzvédelmi osztályú)
1 db 864 000 Ft 171 000 Ft 864 000 Ft 171 000 Ft 1 035 000 Ft

5 10 kV-os helyiség, kábelakna bővítés új kapcsolószekrényhez 1 db 75 480 Ft 180 000 Ft 75 480 Ft 180 000 Ft 255 480 FI
6 10 kV-os helyiség, zártszelvény tartókeret az új kapcsolószekényhez 1 db 180 000 Ft 90 000 Ft 180 000 Ft 90 000 Ft 270 000 FI
7 10 kV-os helyiség, tisztasági festés 60 m2 426 Ft 2 700 Ft 25 560 Ft 162 000 Ft 187 560 FI
8 10 kV-os Kapcsolótér aljzat kiegyenltés -betonkozmetika 18 m2 3 804 Ft 2 250 Ft 68 472 Ft 40 500 Ft 108 972 Ft
9 10 kV-os Kapcsolótér csúszás gátlós betonfestése 18 m2 2 364 Ft 2 700 Ft 42 552 Ft 48 600 Ft 91 152 Ft
10 Transzformátor kamra, Ajtó csere (kétszárnyú acél ajtó, kifelé nyíló, alul szellőző ráccsal, 

rovarhálóval, Winkhaus zárszerkezettel, A1 tűzvédelmi osztályú)
1 db 1 620 000 Ft 198 000 Ft 1 620 000 Ft 198 000 Ft 1 818 000 Ft

11 Transzformátor kamra tisztasági festése 25 m2 426 Ft 2 700 Ft 10 650 Ft 67 500 Ft 78150 Ft
12 Transzformátor kamra csúszás gátlós betonfestése 8 m2 2 364 Ft 2 700 Ft 18 912 Ft 21 600 Ft 40 512 Ft
13 0,4 kV-os helyiség Ajtó csere (egyszárnyú acél ajtó, kifelé nyíló, alul szellőző ráccsal, 

rovarhálóval, Winkhaus zárszerkezettel, A1 tűzvédelmi osztályú)
1 db 744 000 Ft 153 000 Ft 744 000 Ft 153 000 Ft 897 000 Ft

14 0,4 kV-os helyiség tisztasági festése 20 m2 426 Ft 2 700 Ft 8 520 Ft 54 000 Ft 62 520 Ft
15 Kúthoz felmenő 4 fokos lépcső mellé rozsdamentes korlát kialakítása, (A már meglévővel 

megegyező kivitel)
4 m 48 000 Ft 22 500 Ft 192 000 Ft 90 000 Ft 282 000 Ft

16 Építési terület takarítása, törmelék elszállítása, elhelyezése hulladéklerakóba 2,8 m3 240 Ft 27 000 Ft 672 Fi 75 600 Ft 76 272 Ft

Anyag összesen: 4 116 858 Ft
Díj összesen: 1 746 000 Ft
Munkanem összesen: 5 862 858 Ft

Opciós tételek

1 Atika fal - hálózás/glettelés,alapozás,nemesvakolat 28 m2 5 280 Ft 8 100 Ft 147 840 Ft 226 800 Ft 374 640 Ft
2 Csatorna - új csatorna, 4 m függő és 5 m vízszintes 9 fm 11 867 Ft 6 300 Ft 106 801 Ft 56 700 Ft 163 501 Ft
3 Kinkier tégla felületjavítás 10 m2 9 000 Ft 5 400 Ft 90 000 Ft 54 000 Ft 144 000 Ft
4 10 kV-os helység - felülvilágító 125x55 + 125x240 ajtó mind a kettőt kérjük árazni, ajtó 

festett kivitel
2 db 216 000 Ft 72 000 Ft 432 000 Ft 144 000 Ft 576 000 Ft

5 Trafó helyiség - 220x62 szellőző cseréje 1 db 264 000 Ft 90 000 Ft 264 000 Ft 90 000 Ft 354 000 Ft
6 Villámháritó újra festése 1 ktg 9 600 Ft 18 000 Ft 9 600 Ft 18 000 Ft 27 600 Ft
7 Ajtó cseréknél kávajavítás, a meglévővel azonos kivitel 20 fm 2 868 Ft 4 500 Ft 57 360 Ft 90 000 Ft 147 360 Ft

Anyag összesen: | 1 107 601 Ft
Dij összesen: 679 500 Ft
Munkanem összesen: 1 787101 Ft|
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Általános Szerződési Feltételek
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt. építési-szerelési munkákra 
vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban mint a 
„Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi általános kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerződés"), általános 
kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitelezési 
szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazásakor a „Vállalkozó" jelenti a 
Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállalkozót; a „Fél" a szövegkörnye­
zettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti. Ameny- 
nyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más feltétele egymástól eltér, a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadóak.

1. Általános rendelkezések
1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.

1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi al­
vállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végűt pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik.
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű tejesítésének 
az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifizetése,

2. Vállalkozó személyzete
2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén Jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesiti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés tejesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők tevé­
kenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, 
közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezésé­
ben szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozót csak a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, és/vagy az 
építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint - megjelölt személy 
képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének személye változik, 
úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen írásban, cégsze­
rűen aláírt levélben közölni.

2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha­
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vál­
lalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irá­
nyítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt meg­
felelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettsé­
geinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­
sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, írásban értesíti.

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló sze­

mélyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgálta­
tás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a vállalási ár­
ból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerző­
déssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval meg­
bízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket 
vehet igénybe. •

2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő meg­
sértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő fel­
szólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktalanul 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

3. Teljesítést biztosíték
3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia for­
májában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg. 
a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet.

3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési bizto­
síték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő megálla­
podása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő javára szóló 
teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A teljesítési bankga­
rancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 

hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres mű­
szaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de 
legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő átadá­
sának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a teljesítési 
késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem 
idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, 
külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál­
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelőjogosult a bankgarancia bevál­
tására. ha
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, 
de nem fejezi be,

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állásijogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési határ­
idő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a 
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Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll érde­
kében.

4. Tervek
4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket és mű­
leírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és 
az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel - a Megrendelő szol­
gáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, arról 
a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megren­
delésben rendelkeznek.

4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó kötelezettséget 
vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szak­
vállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek ered­
ményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető körül­
ményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé váló 
tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladéktalanul 
tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálási kötelezettség­
nek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság mellett 
észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem tájékoz­
tatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A 
Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben felelősséggel 
nem tartozik.

4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a 
Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli 
tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyat­
nia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a kiviteli 
tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, 
hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa el és az általa 
vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szerződésben, illetve 
az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidőben - valósítsa meg.

4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat-jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat ki­
véve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles elvé 
gezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges munkála­
tokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiányta- 
lanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét képező dokumentu­
mokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai szokások és a technika 
mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettsé­
gei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség szerint térítésmentesen 
tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy 
végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinálni és az esetleges dönté­
seket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a kivitelezés késedelem 
nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás nélkül végezhető le­
gyen.

5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik.
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelőjogo­
sult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az ASZF- 
ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szemben.

5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Megrendelő 
szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját költségén be­
szerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a 
Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges, kifeje­
zetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, közműszolgáltatóí jó­

váhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más szervek felé a beje­
lentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót tájékoztatási köte­
lezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket jogszabályi rendel­
kezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, ezekre nézve a Megren­
delő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a képviseletében történő eljá­
rásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren­
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja. Az építési enge­
délyben, hatósági engedélyekben, közmúszolgáltatók feltételeiben előírt 
követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való 
hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a befejezési határ­
idő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási 
határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő mulasztásából ered 
az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Megren­
delő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést 
megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet az 
átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben ki­
fogása nem merül fel. jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifogása 
merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozónak ki­
egészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában a kivi­
telezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli leadásá­
ból és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv újbóli jó­
váhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési határidőt 
nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a Vállalkozó 
nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet 
fel a Megrendelővel szemben.

5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem tel­
jesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automati­
kusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület biztosítá­
sának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti meg. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-munkaterület átvéte­
lére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is eleget tesz a munka­
terület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes munkaterület át­
adására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az 
egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vál­
lalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelésben meghatározott tel­
jesítési határidőit nem veszélyezteti.
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelőnek 
való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel tartozik, 
a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel időpont­
jáig a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles 
gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének meg­
őrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, illetve beépített 
anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, védelméről és a 
vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó feladata és köte­
lessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, 
munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási területek, anyaglerakó 
helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez szükséges energia, 
és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költségén köteles gondos­
kodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezé­
séről és őrzéséről (felvonulási költségek).
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.

5.6. Munkavégzés idej'e. A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve­
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el, A Vállalkozó a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt határidő­
ben történő befejezése érdekében - nyújtott (07-19 óráig) műszakos, szük­
ség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói 
díjba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti munkavégzés 
miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Megrendelő felé. A Vál­
lalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai munkavégzéshez szük­
séges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést a Vállalkozónak kell be­
szereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a Vállalkozó nem folytat­
hat munkavégzést.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot befe­
jezési határidő módosításra.
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A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is csak 
a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a munkát.

5.7. Kooperációs értekezlet. Amennyiben a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben meghatározott munkajellege megkívánja, a Meg­
rendelő kooperációs értekezleteket tart, amelyen a Vállalkozó köteles meg­
jelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A fel­
adatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül.
5.8. Építési napló. Amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerző­
désben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott munka építésügyi 
hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, úgy a munkaterület át­
adás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.1SJ Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint épí­
tési naplót kell vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elektroni­
kus építési napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződésnek, 
illetve az Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás haszná­
latához szükséges naplóügyféf-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben fog­
laltaknak, az ott irt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő Jogosult a 
tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.

5.9. Felmérési napló. Az építési-szerelési munka mennyiségének fo­
lyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a Vállal­
kozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles ve­
zetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az elvég­
zett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a 
fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet.

5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka megkez­
dése előtt, a teljes terület (keritéstöl-kerítésig) eredeti állapotáról kamerás 
állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni, 
melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni annak érde­
kében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi eljárás problé­
mamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a felvételeket nem, 
vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a fényképfelvétel 
alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja 
igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó ezért teljes felelősség­
gel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de nem kizárólagosan köte­
les saját költségen elvégezni minden, az eredeti állapot dokumentálásával 
igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felmerült - a közterület és út 
üzemeletetője által elrendelt - munkát. A Vállalkozó a jelen bekezdésben 
foglaltak szerint a munkálatok elvégzését követően is köteles fényképfelvé­
teleket készíteni. A fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció ré­
szét képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát nem jogosult 
benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó határidő módosítás ér­
dekében nem hivatkozhat, illetőleg további díj- és költségigénnyel nem 
léphet fel Megrendelővel szemben.

5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a kép­
viseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy annak 
körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal megadni. 
A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Megrendelő 
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó köteles erről 
a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írásban értesíteni és ész­
revételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a Megrendelő utasításá­
hoz a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból 
eredő kockázatok ót terhelik, azonban a figyelmeztetés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó a felelős.

5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának haszná­
lata. A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik sze­
mélytulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos elő­
zetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállal­
kozó teljes felelősséggel tartozik a teijesítéssel okozati összefüggésben tör­
ténő, harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.

5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintettel 
a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi szakhatósági előírá­
sokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben bár­
melyjogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a szakfel­
ügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlmenően is 
együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel 
és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzatokkal, illetve 
egyéb szervezetekkel.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan 
körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza.

5.14. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző szer­
ződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forgalom­
technikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrendelő vo­
natkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalomtechni­
kai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásos 
felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban meghatározott köte­
lezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a forgalom­
technikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről a Megrendelő 
számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított bármely 
számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra kerül. A forgalomtech­
nikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés 
teljes időtartama alatt szükséges.

5.15. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre bo­
csátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen lehe­
tővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírá­
sával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével azokat meg­
felelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. A Vállalkozó erre 
tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által rendelkezésre bo­
csátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogása esetén a Vállal­
kozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság vagy meghibáso­
dás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt. Továbbá amennyi­
ben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anyagok biztosítására kerül 
sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés során, legkésőbb a 
munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan felhasznált, 
beépített anyagok, valamint a fel nem használt, és a Megrendelőnek do­
kumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzékét. Ha az átvett és elszá­
molt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét 
anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 12 (tizenkettő) %] növelten 
megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos mindennemű kárveszélyvise­
lés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által jóvá­
hagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó által 
a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának 
meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irány­
elveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a vonatkozó jog­
szabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, 
berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt érdemlő doku­
mentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bi­
zonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építke­
zés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a Megrendelőnek 
átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozatot 
tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban 
történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítását szolgáló doku­
mentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.

5.16. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása csak 
a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a 
munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, mű­
szaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal koráb­
ban köteles értesíteni telefaxon, e-maílen vagy táviratban. Amennyiben a 
Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a Megrendelő 
ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, 
amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költségén kétséget 
kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész feltárását, visszaépí­
tését és kijavítását).

5.17. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Meg­
rendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a köz­
területi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intézkedé­
seket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések 
elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére 
a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat kö­
teles megszűntetni.

5.18. Minőség, minőségbiztosítás. A Vállalkozó a műszaki előírások­
ban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU aján­
lások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. 
A Megrendelő Jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó teljes 
körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, be­



szállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló ér­
telmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom 
erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik.
5.19. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A ron­
gálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítés­
mentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig végre­
hajtani.

5.20. Építési helyszín rendbetétele. A kivitelezésből eredően keletke­
zett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése 
valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése 
és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó köteles­
sége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres műszaki át­
adás-átvételt követó 5. (ötödik) napig, illetve a Felek által meghatározott 
egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő jogosult a Vál­
lalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gondoskodni, és an­
nak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé váló kifizetés ősz­
szegébe beszámítani.

5.21. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon fel­
függeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munkála­
tait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezések, 
anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondoskodni. 
A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés okairól. 
A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a Vállalkozó ál­
tal hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelőnek kell viselnie, 
kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére vezethető vissza. A 
Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követelésé­
hez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő költségekről a Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint - 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre je­
lentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvételre 
késznek tekinthető - a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől szá­
mított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi el­
járást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le a 
Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. Az 
átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek vise­
lése Vállalkozó felelőssége illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rende­
letben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 3 (három) pél­
dányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír.
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű hasz­
nálatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel során hi­
bajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, 
a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, jegyzőkönyvi­
leg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányosság elhárításáig 
a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét visszatartani.
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadá­
sára kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt a 
Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat- azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlésből 
eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.

6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint az 
esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) meg­
határozott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikációknak, 
műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, hiány- 
és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az áradás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - amennyi­
ben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­
lésben másként nem szerepel - 4 (négy) példányban átadni, amely a mű­
szaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, Így többek között, 
de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti és utáni állapo­
tának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredményeként létrejött 
létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, valamint egyéb 
szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar nyelvű jegyző­
könyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsítását szolgáló 
dokumentumokat.

6.3. Utófelülvizsgálat és próbaüzem. Amennyiben a munkajellege 
megkívánja, a Felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven belül 
a munkát újból megvizsgálják (utófelülvizsgáfat). Amennyiben a Vállalkozó 
által elvégzett munkajellege megkívánja, az átadás-átvétel próbaüzemmel 
történik, melynek időtartama - amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben másképp nem álla­
podnak meg - 30 (harminc) nap. Amennyiben akár utófelülvizsgálat, akár 
próbaüzem szükségessége merül fel, annak részletszabályait a Felek a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben 
rögzítik.

6.4. Jogfenntartás. A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló fele­
lősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a Megren­
delő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi. 
Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő részéről nemjelentjoglemondást azon igényről vagy igények­
ről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése következmé­
nyeként megilletik.

7. Vállalkozói díj
7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú mi­
nőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzésé­
hez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolat­
ban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és egyéb 
hasonlójellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses felada­
tok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével felme­
rülő egyéb költséget.
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés esetén- 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalkozó 
átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár mértékét 
megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és mennyiség 
szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a Szerződés, il­
letve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képezi, ez 
azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá.
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem kal­
kulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, vagy 
egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a Vállal­
kozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve költ­
ségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalányáron 
felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.

7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keretszer­
ződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetésben 
meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés tételei­
hez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az áfát. 
Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát is) és 
azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. Amennyi­
ben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett felmérést pon­
tosnak kell elfogadni A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj kiszámítása az 
adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, hogy a Felek a 
Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett szolgáltatá­
sok Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a költségvetés­
ben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket összeadják.

7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvégezni, 
amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban mint a ,Ptk.") 6:244. 5 alatti meghatározásokat 
veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha azt a Meg­
rendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyiben a nem 
szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis elvégzi, úgy e kör­
ben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és ajogalap nélküli gazdagodás 
szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének megtérítésére tarthat 
csak igényt.
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a Ke­
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb szá­
mítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszámo­
lású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak ellen­
értéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg 
kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többletmunkát



vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 

                       

amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen végző, kellő 
szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvárható szakmai 
gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás 
során nem jelezte a Megrendelő felé.

7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tartalék­
keret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható 
fel.

7.6. Előleg. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Meg­
rendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az előleg 
összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott elóleg- 
bekérót küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását követő 7 
(hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása esetén a 
Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére vonatkozó 
igényéről lemondott. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az előleget a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg átutalással a 
Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követó 
7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles a 
Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az előlegszámlán minden 
esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az 
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, a Szerződés, 
illetve az Egyedi Megrendelés számát és az előlegbekérő azonosítóját. A 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla megküldé­
sének késedelme esetén a Megrendelő annak áfatartalmára mint alapra 
vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért 
számíthat fel, illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza 
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is érvényesítheti. A Vál­
lalkozó a (vég)számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által 
megfizetett előleget.

7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az elólegbekéró 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell szól­
nia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó teljesítési 
késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön felhívása nél­
kül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, külön költség 
felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az előleg-visszafizetési 
biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújtani.

8. Fizetés
8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha­
tározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség alapján a 
számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazo­
lás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az „Áfa tv.") 57.§ szerint részteljesí­
tésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák egyes részei át­
adás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást a Felek továbbra 
is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre vonat­
kozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt résztelje­
sítési igazolás.
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó belföl­
dön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, a 
Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. 
Az áfa felszámításának kötelezettsége - ha az adóalanyiságára vonatkozó 
feltételek is fennállnak - a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a 
számlán is fel kell tüntetni.
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka 
nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az ügyletre az álta­
lános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő a bruttó 
- azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű 
áfával növelt - vállalási árat fizeti meg a Vállalkozónak.

8.3. Számlakiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint - a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a számlát

a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá a Meg­
rendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés idő­
pontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, a 
műszaki létesítmény megnevezését és a teljesítés helyszínét, ellenkező 
esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalko­
zónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított számlából eredő károkért 
a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. ‘

8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a 
Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az általá­
nos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) 
pont rendelkezéseinek megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a 
Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus formában kell megőriz­
nie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatás­
ban is elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában 
kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi fel­
tételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:
(a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép 

vagy szövegfelismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tar­
talmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML 
számla leíró adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelis­
merésre alkalmas PDF dokumentum, vagy

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással / hash kóddal el nem 
látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány ese­
tén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő e­
mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, 
hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, 
feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. 
A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem kö­
teles befogadni. A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem fogad 
be, tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elekt­
ronikus, hanem papíralapú számlának minősülnek,

8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számított 
15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás esetén a 
Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a kézhezvétel­
től számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. A Felek megál­
lapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő 
adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata alapján 
beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződésszegésé­
ből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen fennálló igé­
nyét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, illetve ezen 
felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó 
szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüggésben ót érte.

8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés szerint: teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesí­
tés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három tized) %. A Meg­
rendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a 
Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által 
kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó en­
gedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.

8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi kama­
tot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes napokra 
számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá 
nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megrendelő fizetést 
késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére vagy a Megren­
delő más megrendeléseinek visszatartására.

9. Jótállási kötelezettség
9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
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jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja. A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, vala­
mint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 

Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak,

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célo­
kat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy jo­
gától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá­

sára jutását követően azonnal
(b) a viziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó hi­

bák kijavítását, annak tudomásárajutását követő 24 (huszonnégy) órán 
belül

(c) a viziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályozó 
hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) napon 
belül

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt ha­
táridőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delő jogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel elvé­
geztetni.

9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján az 
elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a Felek 
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. A Megren­
delő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. (har­
mincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki az ott jelzett 
hibákat az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.

10. Jótállási biztosíték
10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia formá­
jában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Ke­
retszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak meg, a 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által 
elfogadott módon is eleget tehet.
10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésbenjótállási biz­
tosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő megál­
lapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­
lés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának) idő­
pontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát át­
nyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, il­

letve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem 
állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalkozó kö­
teles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Megrendelő 
külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) 
banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a 
bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vál­
lalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül 
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége 
alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

10.3. Biztosíték lehívása. A jótállási bankgarancia beváltásának felté­
tele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak ítéli,

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatkoza­
tot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijavítá­
sára nem tett intézkedést.

11. Kártérítés
11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységére 
visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek kára 
származik - függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e vagy sem 
-, a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló felelősséggel 
tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és mulasztáso­
kért. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült károk, a kö­
vetkezményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny megtérítésére egy­
aránt kiterjed.
11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, ame­
lyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, va­
lamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, vagy a 
szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesítésével, 
(ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy 
egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. Ezen felelős­
ség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között köteles bár­
melyesetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő helyett a jo­
gosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt 
már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben 
keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalkozó köteles to­
vábbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az igénnyel 
fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval szemben érvé­
nyesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén köteles azt el­
fogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozóként belépni, és 
megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. A jelen pontban 
foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről súlyos kötelezett­
ségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bármely a Vállalkozó ré­
szére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza meg.
11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok csök­
kentése érdekében - amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos] 
felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell terjednie:
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt 
feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerződéssze­
gés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás fedezeti ősz­
szege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az önré­
szesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

12. Kötbér
12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállal­
kozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel érin­

tett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megha­
tározottteljes nettó vállalkozói dj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb azonban 
a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű kése­
delmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződéssze­
gése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő 
a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott tel­
jes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező összegű meg­
hiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg. ■

12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés ösz- 
szegét a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy egyol­
dalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. A kése­
delmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem men­
tesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára 
nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, 
és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.



13. Vis maior
13.1. Vis maior fogalma. Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve Ke­
retszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek nem 
szerződésszerű teljesítéséért, a tejesítés késedelméért vagy a nem teljesí­
téséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körülménynek 
kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, 
terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és köz­
vetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének tel­
jesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmu­
lasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.

13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek el­
lentétes Írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesülnek 
3 szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő a vis 
maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerződés 
és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes 
részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A konzorciumi 
tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségükre te­
kintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egymás 
szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér teljes összegét, 
valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a szerződéssze­
gésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól követelheti.

14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai tudo­
másul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és 
az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkozatok, tájé­
koztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása (ideértve a 
Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető tag mint kép­
viselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat-tétel a megha­
talmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a képviselő tag ré­
szére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi igény tekinteté­
ben a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a felelősségét ki­
zárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a jogát arra vonat­
kozóan, hogy indokolt esetben - különösen a szerződést érintő kérdések­
ben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során -jognyilatkozatait, tájé­
koztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag részére egyaránt 
megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a nem a meghatalma­
zott képviselő útján tett jognyilatkozatokat, tájékoztatásokat és értesítése­
ket is figyelembe vegye.

14.3. Biztosítékok. A konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszerző­
désben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megosztva 
nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi konzor­
ciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kel! terjednie.

14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla ki­
állítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő konzorcium ve­
zetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi telje­
sítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, il­
letve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi alko­
táson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alap­
ján átruházhatójogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként átengedi. 
A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek különösen, de 
nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalom­
mal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), 
illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni 
jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások használa­
tára és hasznosítására vonatkozó minden jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruhá­
zása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és valameny- 
nyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb kor­
látozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átenge­
désre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az adott szellemi 
alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotások átdolgozá­
sára, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői jogi művek ese­
tén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban mint az 

.Szjt.") 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi szellemi alkotás te­
kintetében az Szjt. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra - amennyiben 
ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek - is ki­
terjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként ér­
telmezendő. Ajelen bekezdésben említett jogok a Megrendelőt korlátozás 
és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb szel­
lemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosult­
sága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi alkotások 
nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná 
vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik személy díjazást 
vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb jogcímen követelést 
támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében értel­
mezhető. a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli.
15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - bele­
értve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet a má­
sik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre 
vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel 
járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági ér­
dekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, infor­
mációk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. Továbbá tilos 
a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folya­
matban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére 
hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy ki­
nyomtatott anyagot közzétenni.
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizárólag 
abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez jogsza­
bály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra köte­
lező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés 
tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzéshez egyéb­
ként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe bevont al­
vállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezett­
séggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso­
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekin­
tetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, illetve ter­
helheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan 
ideig fennmarad.
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapo­
dás. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka­
vállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb jog­
viszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, ame­
lyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, 
hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az 
Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési 
segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkavállalójának ér­
dekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető tiszt­
ségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsemberetek elcsábítása (mely fel­
tétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szak­
emberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, 
valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve kap­
csolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben meghatá­
rozott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, a Szerző­
dés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, 
kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére kötbért 
fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz Ki- 



lencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megren­

 

delő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerződéssze­
gésével okozati összefüggésben őt érte.
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra vo­
natkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult in­
formációt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállal­
kozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzé­
séhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre álló adat­
hoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a Szer­
ződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszün­
tetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelkezé­
sét bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fennma­
radó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a Felek 
a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést az ér­
vénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen rendelkezést 
a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely 
összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek eredeti szándé­
kával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek számára, mint az 
érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felekjóhíszemúen megállapodtak 
volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelkezés érvénytelenségével; 
ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő jogszabályi rendelkezéseket 
alkalmazzák.

15.5. Jogról való lemondás hiánya. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt bár­
mely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve érvé­
nyesítésének elmulasztása nem jelenti ajogok érvényesítéséről való lemon­
dást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem 
zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben ez 
nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekre kikötik a Budapesti !l. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör 
esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtar­
tásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy egyéb 
illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvény­
szék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható 
meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
15.7. Irányadó jog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben 
a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, 
azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó.

15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési fel­
tételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses fel­
tételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem kerül­
tek kifejezetten kizárásra.

8/8. olda
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VÍZMŰVEK
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ - Belső szabályzat szerinti versenyeljárás

Ajánlattevői nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről

Alulírott Menyhért István, mint a(z) Dipolvill-96 Kft. (székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 10Z2.)ajánlattevö 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési osztály) Ajánlatkérő által 
indított „SZÜM transzformátorházak rekonstrukciója Horány ///"tárgyú beszerzési eljárás során 

a szerződés teljesítéséhez

Alvállalkozót kívánok igénybe venni.

a) a beszerzés következő része(i) teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

Alvállalkozásba adni kívánt munkák ismertetése, megnevezése

1. ajtógyártás

2. KÖF berendezés beüzemelés

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 

alvállalkozók:

Alvállalkozó neve és címe

A BESZERZÉSNEK AZ A RÉSZEI (FELADATAI), 

AMELYNEK TELJESÍTÉSÉBEN A MEGJELÖLT 

ALVÁLLALKOZÓK KÖZRE FOGNAK MŰKÖDNI

ROYAL-METAL KFT.

Cím: H-1214. Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 185..

ajtógyártás

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.

1133 Budapest, Váci út 96-98.

KÖF berendezés üzembe helyezés

A szerződés teljesítéséhez általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak a 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt kizáró okok hatálya alatt.

______
DlPOLVJI.h 96 Kft. 

7610 PÍck P&sttmdl ú! I(V2.

(c

Menyi éri István
iOfi rrezcté

Pécs, 2025. július 16.

Dipolvill-96 Kft. 8
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VÍZMŰVEK
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ - Belső szabályzat szerinti versenyeljárás

Átláthatósági nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
szerinti megfelelésről

Alulírott, Menyhért István (Lakcím: Pécs, Veréb d. 11.; Adóazonosító jel: 8344383730) nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt Dipolvill 86 Kft.
(Cégjegyzékszám: 02-09-063640 Adószám: 11362647-2-02) szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 

§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

-tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, és

-az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

-nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, és

-a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 

az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban 

foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 

nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Pécs, 2025. július 16.

ÍMPOLWX 96 Kft. 
7630 Pécsindí ti IÍV2.
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(cégszerű aláírás)
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Ügyintézés, adatváltozás bejelentése:
8210 Veszprém, Pf.:1163 Allianz @

Kötvény
Allianz Szakmavédelem-szakmai felelősségbiztosítás

Golden Gate Zrt.
Pécs
József Attila utca 19
7623

Kötvényszám: 345522773

A szerződő adatai A biztosított adatai
"DIPOLVILL-96" Kft "DIPOLVILL-96" Kft
7630 Pécs, 7630 Pécs,
Pécsváradi út 10/2. Pécsváradi út 10/2.
Adószám: 11362647202
Cégjegyzék szám: 0209063640

A szerződés adatai
Szerződés kezdete: 2025.01.15
A módosítás érvényessége: 2025.01.15 Biztosítási évforduló(minden év): 02.01
Választott díjfizetési gyakoriság: negyedéves Gyakoriság szerinti díj: 275 000 Ft

A szerződés tartalma Biztosítási összeg Biztosítási díj
Kivitelezői felelősségbiztosítás 1 100 000 Ft

Fizetendő díj: 1 100 000 Ft

Budapest, 2025.01.15
Allianz Hungária Zrt.

Nagy Zoltán 
igazgató

dr. Tóth Krisztina
igazgató

Gondozó: Golden Gate Global Zrt.



                        
                                 
                                                     

Ügyintézés, adatváltozás bejelentése:
8210 Veszprém, Pf.: 1163 Allianz @

Részletezés

Kötvényszám: 345522773
Biztosítási összeg Biztosítási díj

Kivitelezői felelősségbiztosítás
Tevékenység: Szerződési feltételek alapján
Biztosítási díjalap:
Saját nettó éves árbevétel: 2 200 000 000 Ft

Kártérítési limit(ek):
Alapfedezet kártérítési limit: 150 000 000 Ft/kár, 300 000 000 Ft/biztosítási időszak

Önrészesedés(ek);
Önrészesedés: 10%, de minimum 250 000 Ft
Egyedi önrészesedés: 25%, de minimum 2 000 000 Ft

Kivitelezői felelősségbiztosítás összesen: 1 100 000 Ft
Fizetendő díj: 1 100 000 Ft
Biztosított:"DIPOLVILL-96" Kft adószám:11362647202 A biztosítási fedezet
kiterjed az alvállalkozókra, a munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre. Tevékenység:4321, 4322,
4324, 4332,4311,4312,4335,4222

Kockázatviselési helyek adatai:

1. számú Kockázatviselés helye:
Név:
Cím: 0000 Területi, hatály Magyarország
GPS szélesség: GPS hosszúság:

Záradékok:
J04 A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jött létre.
FBK Fertőző betegség kizárás

Budapest, 2025.01.15
Allianz Hungária Zrt.

Gondozó: Golden Gate Global Zrt.
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