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FŐVÁROSI 
VÍZMŰVEK

fővárosi vízművek zrt. sz 121/017

SAJAT PÉLDÁNYA

Általános kivitelezési szerződte (építési-szerelési munkák) 

SAP DMS azonosító:
SAP SRM azonosító: „U.(aű.ŰŰí2^.£...lb

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik rész 
115. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási 
területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, pontszerű beruházási, új 
bekötés, új tűzcsaptelepítés feladatokhoz kapcsolódó alépítményi utómunkák és burkolat helyreállítási 
munkák elvégzése 3 részben (EKR rövidítés: Burkolat-helyreállítási munkák elvégzése 3 részben) 
(EKR001396702025.) tárgyban

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei 
Géza Zoltán Vezérigazgató és Hornyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztályvezető) mint megrendelő, a 
továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a BOLA 95 Kft., (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, cégjegyzékszáma: 13-09-070247, 
adószáma:12049679-2-13, képviseli: Bodó Norbert ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./  A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 2. részében a 

nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 

a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó 

mellékletekben foglaltak szerint meghatározott pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető 
hibaelhárítási, pontszerű beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés feladatokhoz kapcsolódó 
alépítményi utómunkák és burkolat helyreállítási munkák elvégzését az alábbi helyszínen:

2. rész: Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe
o Budapest I., II., III., XII. kerületek,

o Budakeszi,

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 

teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy 

az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy 
a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) 

tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

1.2. A szerződés tárgya nem olyan hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, 

építési-szerelési és egyéb szerelési munka,, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az 

ingatlan bontással történő megszüntetésére, vagy rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra 

vonatkozó tevékenység) irányul.
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2.1 A szerződés részét képező dokumentumok '

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét

képezik:

- 1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata

- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- Környezetvédelmi előírások

- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

- Etikai normák kivonata

- Ivóvíz-biztonsági követelmények

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki 

specifikáció valamennyi melléklettel együtt, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben 
hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott 

esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak 
csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3.1 Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi 

megrendelésben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott időpont. A Vállalkozónak az elvégzett munkát az 
egyedi megrendelés szerinti véghatáridőig átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával át kell adnia a 7.1. 

pont szerint. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időpontjának nem a készre jelentés napja, hanem a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja minősül.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a 

munkaterületet a MIRTUSZ munkalap átadásával adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, 
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól 

számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő 

részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését az áfatörvény 57. § szerint az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi 

fokok elérése esetén vállalja.

3.4. Az egyedi megrendelésekben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes 

határidők.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint.
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Előleg összege Előleg fizetésének 
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

AFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-a, 
de legfeljebb 250 millió 
Ft

a munkaterület
átadását követő 5 
napon belül benyújtott 
előlegbekérö alapján 
az építési munkaterület 
átadását követő 15. 
nap

Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó részszámla/részszámlák benyújtására 
jogosult: az előleg összegének arányosított része 
(a részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz 
viszonyított arányában) levonásra kerül a 
részszámlák összegéből.
Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, abban 
az esetben a számla (végszámla) összegéből 
kerül levonásra az előleg összege.

4./  A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó az egyedi megrendelésekben rögzített feladatokat a 4. sz. mellékletben (Ivóvízhálózat 
fenntartási és Üzemeltetési tevékenységek szabályozása) kiadottak szerint köteles teljesíteni.

4.2. Vállalkozó az 1. sz. mellékletben (műszaki leírás) felsorolt feladatait a szerződés tárgya szerinti 
tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő 

fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.3. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését 

változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos 

dokumentumon.

4.4. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos 
ellenőrzésére, ideértve a helyszínen történő ellenőrzést és az építési napló vezetésének ellenőrzését is. 

Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek vagy a képviseletében eljáró személynek minden, 
a kivitelezési munkára vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 

megadni.

Megrendelőnek jogában áll a teljesítés helyszínén ellenőrizni, hogy kik dolgoznak a kivitelezésen. A 

Vállalkozó hitelt érdemlően, bizonyítható módon köteles igazolni a kivitelezés helyén tartózkodók, általa 
foglalkoztatottak jogviszonyát. Ennek igazolása érdekében Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés 

teljes időtartama alatt biztosítani, hogy a kivitelezés helyszínén folyamatosan rendelkezésre álljon a 

„munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő 

adatlap” (T1041-es adatlap) másolata, továbbá - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerződés(ek), és ezen dokumentumokat Megrendelő helyszíni ellenőrzést végző képviselőjének 

felszólítására Vállalkozó köteles Megrendelő részére haladéktalanul átadni.

Vállalkozó köteles a jogszabályban előirt ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni.

Vállalkozó köteles megfelelő időben és módon intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és 

ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok, 

valamint Megrendelő képviselői részt vehessenek.

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését 

veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
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4.6. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az 

jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt 
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.7. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 

kezelése Vállalkozó feladata.

4.8. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) 

MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és 
betartatni.

4.9. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag 

az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben 

vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

4.10. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak betartására. Vállalkozó köteles a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni. Vállalkozó az elektronikus 
építési naplóhoz a szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ) köteles megadni.

4.11. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez Megrendelő a 

Műszaki leírásban vagy az egyedi megrendelésben meghatározott anyagokat, eszközöket biztosítja a 
Vállalkozó nevére nyitandó konszignációs raktáron keresztül. Minden olyan anyag, eszköz biztosítása, 

amelynek biztosítására a Megrendelő a jelen szerződésben, műszaki leírásban vagy az Eljárást megindító 

felhívásban nem vállalt kötelezettséget, Vállalkozó feladata. A jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás 

valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,- és egyéb díjakat, költségeket maradéktalanul 
tartalmazza.

4.12. Vállalkozó köteles - egyedi megrendelésenként - az adott munkához Megrendelő által biztosítandó 

anyagokról minden esetben tájékozódni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által biztosított anyagokat 
- azon megrendelésre, amelyre azokat kapta - minden esetben beépíti.

A kivitelezés teljesítéséhez szükséges további, a Megrendelő által nem biztosított anyagok beszerzéséről 
Vállalkozónak kell gondoskodnia.

4.13. Vállalkozó köteles járványhelyzet esetén a járványügyi helyzetre vonatkozó rendelkezéseket, betartani. A 

veszélyhelyzetben irányadó rendelkezések be nem tartásából eredően felmerült bármely kárért illetőleg 

költségért a Vállalkozó teljes és objektív felelősséget vállal.

5./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1 Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában 
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó 2. rész: nettó 40.000.000.- HUF+ ÁFA összegben 

határozzák meg.

Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos jogszabálynak felel meg.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott 

díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.



5.3 Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését 

követően állapítják meg. A Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett munkák 
mennyiségét megszorozzák az árazott költségvetésben foglalt egységárakkal és az így kapott 

részösszegeket összeadják. Az elvégzett feladat ellenértékét a Megrendelő által kiadott

' teljesítésigazoláson szerepeltetik.

5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések 

összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, 
e körön kívül Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen 

jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.

5.5 A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező költség vetésben meghatározott vállalását, díjak 

vonatkozásában a jelen szerződés hatályba lépését követő 12 hónapig nem emelheti. Az időtartam 
lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH 

előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön. Az anyagárait 
Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követő 3 hónapig nem emelheti. Három havonta a 

Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az anyagárakban az infláció a KSH előző 
három hónapra vonatkozó, az építőipari termelői árak változására vonatkozó árindex legfeljebb 100%- 

ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók a Kbt 

141.§ valamint a 307/2015 (X. 27) kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, az áremelés 
elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

5.6 Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után 

jogosult számla benyújtására az egyedi megrendelésben, valamint a Felek erre vonatkozó, a jelen 

szerződés 5.3. pontja szerinti írásbeli elszámolásában rögzítettek szerint. Ha az egyedi megrendelés 
értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-a), 

vagy Megrendelő a 3.3 pontban foglaltak alapján részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy Vállalkozó az 
igazolt, tényleges és szerződésszerű (rész)teljesités megtörténte után jogosult az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (,Áfa tv.”) 57. §-a alapján rész- és végszámla benyújtására az 

egyedi megrendelésben részletezettek szerint.

Azokban az esetekben, amikor az egyedi megrendelés alapján nincs részszámlázási lehetőség, az egyedi 
megrendelések teljesítésigazolásai számlabenyújtás céljából összevonhatók. A számla teljesítési 
időpontja az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján, a Megrendelő által aláirt teljesítési igazolás aláírásának 

napja. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a mellékleteiben és egyedi 

megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható meg.

5.7 Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízmüvek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182.. 
Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláirt teljesítésigazolás(oka)t. 

Vállalkozó a számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben meghatározott részletezéssel 

kiállítani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli 

jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes 

felelősséggel tartozik.

5.8 A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját és helyszínét, a fizetés módját és határidejét, a 
szerződés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő 

azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles 

a számlát kijavítani. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és 
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a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

5.9 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek 

megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus 
formában kell megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatásban is 

elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában kiállított számlát a Megrendelő 

kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az 
alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített POF kép vagy szövegfelismerésre 
alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként 
beágyazott XML számla leíró adatfájlt, vagy

b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF 
dokumentum, vagy

c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és e-mail-ben megküldött, 
elektronikus aláírással / hash kóddal el nem látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas 
(másodpéldány esetén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási 
lehetőséggel a következő módon kíván élni: Igen. A Vállalkozó elektronikus számlaküldési e-mail címe: 

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat a Megrendelő 
eszamla@vizmuvek.hu e-mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy 
a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez 
alkalmas rendszerrel rendelkezik. A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem fogad be, tekintettel 
arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elektronikus, hanem papíralapú számlának 
minősülnek.

Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, a Vállalkozó által számlázott 
vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége - ha az 
adóalanyiságára vonatkozó feltételek is fennállnak - a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a 
számlán is fel kell tüntetni.

Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka nem az Áfa tv. 142. § 
(1) b) pontja hatálya alá tartozik, az ügyletre az általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az 
esetben a Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott 
mértékű áfával növelt - vállalási árat fizeti meg a Vállalkozónak.

5.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során, 

amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 

(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

5.11 Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint történik.

5.12 Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése 

szerint kerülhet sor jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint.
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5.13 Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

5.14 A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előírt módon 
igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Vállalkozó a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt 

határidőben Megrendelő részére megadja. Megrendelő csak a 30 napnál nem régebbi együttes nemleges 
adóigazolás birtokában, illetve Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes 

adatbázisában történő szereplése esetén egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Megrendelőnek a 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza 
kell tartania a kifizetést. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési 
késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.

Alvállalkozó igénybevétele esetén irányadó a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is.

5.15 Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját 

írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 32/A§ hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

5.16 A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 27/A. §, 135. § (1 )-(2) és (5)-(6), adott esetben 

(7)-(8) és (11) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.-32. §-ai is irányadók.

5.17 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. 

évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.18 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított 

vállalkozói/alvállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat, 
valamint behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.

5.19 Megrendelő nem köteles kamatot és behajtási költségátalányt fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott 

számlák összege után.

5.20 A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez 

szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az 

ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat 

felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.21 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árazott költségvetésben szereplő, az egyedi 

megrendelés alapját képező vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés 
teljesítéséhez szükséges költségét, diját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a 

Megrendelő felé nincsen.

5.22 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges 

valamennyi munkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

6./  Alvállalkozók

6.1. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt 
alvállalkozóit a Kbt 138.§ (3) bekezdése szerint előzetesen írásban bejelentette, és ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg, a bejelentéssel együtt nyilatkozott 
vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtotta arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 

nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előirt kizáró okok hatálya alatt. Megrendelő az eljárás során 
a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt, így alvállalkozó bevonása korlátozott az alábbiak 

szerint.
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A Kbt. 65. §-ának (10) bekezdése alapján Megrendelő előírta, hogy a munkairányítási tevékenységet, mint 
alapvető fontosságú feladatokat maga a közbeszerzés tárgya (burkolat helyreállítási munkák) szerinti, 

minimum 3 év szakmai gyakorlattal és jártassággal rendelkező legalább szakmunkás végzettségű 1 fő 

helyszíni munkairányító szakember megléte) Vállalkozó nem támaszkodhat más szervezet vagy személy 

kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt 

kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

6.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (3) bekezdésében és a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért 
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.4. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz 

igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, 
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az 

alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és 
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

6.5. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség 

megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

6.6. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 

138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

7./  Műszaki átadás-átvétel

7.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Ezen eljárás a 
munka készre jelentésével kezdődik. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvétel 

időtartama beszámít, azaz a Vállalkozó akkor teljesít határidőben, amennyiben az átadás-átvételi eljárás 

befejeződik a teljesítési határidőben. Az átadás-átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a 
mellékleteiben és egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését 

követően indítható meg.

7.2. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint-8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatására.

7.3. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége 

illetve feladata.

7.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót, 

hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.5. Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír.

7.6. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel 

mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­

átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a 
hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A 
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póthatáridő kitűzése, és vállalása a Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítését nem érinti, az 
az eredeti kötbérterhes határidőhöz képest kerül érvényesítésre.

7.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­

átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő 
többletköltség Vállalkozót terheli.

7.8. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a 
mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

7.9. Az Átadási dokumentáció 1 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan 

tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.

7.10 Sikeres átadás-átvételi eljárás, és az erről kiállított jegyzőkönyv a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele. 

A teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete, ennek hiányában számla nem nyújtható be.

8. / Jótállás

8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított vállalása szerinti időtartamig 48 hónap (kötelezően előírt 24 hónap +24 hónap 

többlet jótállás) azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

8.2. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles

- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,

- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 

belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 

napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot valamint a 

beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

9. / Jótállási biztosíték

9.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték 
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek 

mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

9.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített 

módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és 

Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a 

Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének 
a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése 

alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékböl 

visszatartás útján kerüljön biztosításra.

10. / Szerződés időtartama, hatálya

10.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követő 12 hónapos határozott időtartamra jön létre.

10.2. Feiek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke 
eléri a(z) 2. rész: nettó 40.000.000.- HUF+ ÁFA összeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és 

ellenszolgáltatása teljesült.
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10.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig 

indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés 

alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen 

sem támaszt igényt Megrendelő felé.

10.4. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva 

továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 

rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 

megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

10.6. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Keretszerződés tárgya szerinti tevékenység a víziközmű­

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 49. és 50. § szerint 

nem minősül engedély-, illetve bejelentés-köteles kiszervezett tevékenységnek.

11./  Szerződésszegés, kötbér

11.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős,

hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi 

megrendelésben meghatározottaknak,
a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős.
11.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a 

késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 

munkalapban”) rögzített,

- teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0%-a/nap -1-5 nap közötti késedelem esetén -,
- teljes nettó ellenszolgáltatás 4,0%-a/nap - 6-10 nap közötti késedelem esetén 
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Megrendelő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok 
meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

2,00 - 2,99 nap = 2 nap,
3,00 - 3,99 nap = 3 nap.

11.3. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben az egyedi megrendelést 

a Vállalkozó hibájából meghiúsultnak kell tekinteni.

11.4. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból, 
amelyért felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti. Hibás teljesítésnek minősülnek különösen, de 

nem kizárólagosan a következő esetek:

nem a Megrendelő V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (7. számú melléklet) 
rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten

o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzése,
o nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag 

kerül beépítésre,
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a burkolat helyreállítás befejezéséig Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által 
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.: 
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, 
nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a 
meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

a burkolat helyreállítására a vállalt jótállási időszakon belül (minimum 24 hónap) keletkezett 
süllyedés, nyomvályúsodás, szemcsekipergés, kátyúsodás.

11.5. A kötbér fizetése mellett a nem megfelelően helyreállított burkolatot haladéktalanul, soron kívül, saját 

költségen Vállalkozónak minden esetben ki kell javítani, amely a műszaki átadás-átvétel feltétele.

11.6. A hibás teljesítési kötbér mértéke alábbiak szerint kerül megállapításra:

a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzés esetén 
10.000,-Ft/munka,

nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag beépítése 
esetén 20.000,- Ft/munka.

Azon hibás teljesítések esetén, amelyek jelen szerződésben előre nem kerültek megnevezésre, 
felsorolásra, abban az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 
munkalapban'') rögzített a hibával érintett munkarészre eső teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő saját hatáskörben jogosult eldönteni, hogy hibás teljesítés 
esetén hibás teljesítési kötbért, vagy szavatossági/jótállási igényt érvényesít.

11.7. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja 

az egyedi megrendelést.

11.8. Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási 

kötbér mértéke egyedi megrendelésenként (Mirtusz munkalap) a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 

30%-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem teljesíti, vagy a 

keretszerződés, illetve az egyedi megrendelés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, 

amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződés-szegése miatt 

felmondási vagy elállási jogát gyakorolja.

11.9. A keretszerződés Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a 

keretszerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 10%-a. A keretszerződés 

teljesítése meghiúsul, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt sorozatosan egymás után legalább 
5 alkalommal, vagy összesen 10 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés teljesítése vagy a 

keretszerződés további teljesítése ellehetetlenül.

11.10. A kötbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés 
összegéből levonható. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki Megrendelő, mely 

külön pénzügyi rendezést már nem igényel.

11.11. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 
A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a hibás 
teljesítés miatti kötbér érvényesítése az ugyanazon esetre vonatkozó szavatossági igény érvényesítését 

kizárja. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési 
kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 

merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is.
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11.12. A kötbérrel érintett munkákról tételes tájékoztatót küld a Megrendelő a Vállalkozó részére. Amennyiben 

a kötbérigény jelzését követően a Vállalkozó 5 napon belül érdemi, megfelelő dokumentumokkal 

alátámasztott kimentést nem közöl, akkor a kötbér részéről elismertnek tekintendő.

11.13. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen 

szerződés vagy az egyedi megrendelés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - 

a jelen szerződéstől vagy az egyedi megrendeléstől elállni.

11.14. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve 
tartalom szerint teljesít,

a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan 
jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további 
teljesítés nem áll érdekében, ;

felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve 
a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről 
határoz,

ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a 
hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,

jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,

bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 
vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére,

a késedelem! kötbér a maximális mértéket eléri,

Vállalkozó bármely, az egyedi megrendelésben rögzített határidő tekintetében 15 napot elérő 
késedelembe esik, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesíti az egyedi megrendelésben 
foglaltakat,

sorozatos (egymás utáni 5 db vagy összesen 10 db) egyedi megrendelés nem teljesítése,

a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozók előzetes írásbeli bejelentésére és a velük 
kapcsolatos kizáró okok igazolására vonatkozó jogszabályi és jelen szerződésbe fogalt 
rendelkezéseknek,

a Vállalkozó megsérti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt, számlázásra és kifizetésre 
vonatkozó rendelkezéseket,

a Vállalkozó a szerződés időtartama alatt bármikor nem rendelkezik a jelen szerződés 19.9. 
pontjában előírt felelősségbiztosítással,

a Megrendelő képviselője által a teljesítés helyszínén végzett ellenőrzés során a Vállalkozó 
nem bocsátja haladéktalanul a Megrendelő rendelkezésére a „munkáltató vagy kifizető által 
foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő adatlap” (T1041 -es 
adatlap) másolatát, és/vagy - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerződés(eke)t, illetve ezen dokumentumok a helyszínen nem állnak folyamatosan 
rendelkezésre.
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A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e kötelezettség megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül.

11.15. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok akár a jelen szerződés, akár az egyedi megrendelés 
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen 

keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

11.16. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési 
határidőn belül sem egyenlíti ki.

a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

11.17. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza,

bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.

11.18. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis 
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

11.19. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 

megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11.20. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 

jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 

szerződésszegése következményeként megilletik.

11.21. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan 

megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 
szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 

okozta.

11.22. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (6) bekezdése alapján köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági 

határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 

beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 

kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 

szerződés lehetetlenülését okozta.

11.23. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy 

megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen 
szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek 

teljesítését, illetve fennálltát.
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12. / Szerződésmódosítás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141.§, valamint a 
307/2015 (X. 27) kormányrendelet által előírt rendelkezések szerint, a Felek közös megegyezésével, 

írásban érvényes.

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 

továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban (ideértve a 

Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail címet is) bekövetkező változás. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen 

írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni.

13. / Titoktartás

13.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen 

kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek 
és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra 

vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a 

jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.

13.2. Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, 
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés 

megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas 
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról 

előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra 

felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi 
információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó hibáján 
kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a Vállalkozó 
számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági 
megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

13.3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A 
súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a 

titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását, 
valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére 

vonatkozó kötelezettséget.

13.4. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 

Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is 

kiterjed.
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13.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan 

jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra- 

hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

13.6. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is 
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 

olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség alá esik.

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában és (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

14./  Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás

14.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint 

a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a 
Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető 

tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes 
körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések 

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést, 

illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

14.2. A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára 

kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, 
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel 

teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető 

tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve 

kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem 

közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval 

szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés 

megszűnését kővető 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő 

előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi 

előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz 

Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, költségét, 

kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben őt érte.

14.3. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 

információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben 

köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden 

rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
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14.4. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül, és a Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszűntetni.

15. / Korrupcióellenes klauzula

15.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi 
szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés 

megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

15.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak 
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 

befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és 

formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy 

átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

15.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy 
közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen szerződés teljesítése 

során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

15.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a 

közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített 

ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely 
közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére 

teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 11. 

pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16. / Kapcsolattartás

16.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a 

másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva 

személyesen adták át, az átadás napján, e-mailen történt megküldés esetén a levelező rendszer által 
történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték 

meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

16.2. A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:
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A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

A Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail cím:

16.3. A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok 
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

16.4. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét 
megtagadja vagy az „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes 

átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) 

napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

16.5. Felek postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben 

meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

17. / Vitás kérdések rendezése

17.1.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton 
törekednek rendezni.

17.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre 
kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a 
jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy 
egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest 
Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.

18. / Irányadó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett 
rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

19. / Záró rendelkezések

19.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt. 

143. § (1) bekezdése alapján, ha:
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § valamint 

a 307/2015 (X. 27) kormányrendelet alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 

hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és 
a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

19.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni a Kbt. 143. 
§ (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból.

19.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

19.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.6. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a 

teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket 
(pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a 

Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 

teljesítésében.

19.7. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható 

időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő 
kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de 

késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior 

okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

19.8. Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles a szerződés 
tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 2 Millió HUF és évenként legalább 10 Millió HUF fedezeti 

összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződést fenntartani 
beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat.

A biztosításnak ki kell terjednie:

- a szerződésen kívül okozott károkra,



harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 

a szolgáltatás tárgyában okozott károkra, 
kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve, 

üzemi baleset felelősségbiztosításra,

- vizes környezetben, és föld alatti munkavégzésre,

- a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.

Vállalkozó a biztosítás kapcsán, a kötvényen kívül köteles egy fedezetigazolást bemutatni (átadni) 
Megrendelő részére, amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a 

kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Vállalkozó a szerződés időtartama 
alatt köteles a benyújtott fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb fedezetigazolást 

bemutatni, amely legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja a díjrendezettséget.

19.9. A Vállalkozó által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során, valamint szerződéskötéssel 
egyidejűleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a Megrendelő a szerződés 

teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben 
előírt kötelezettségei - különösen a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség - 

teljesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott 

személyes adatok Megrendelő általi kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek) kifejezett 

hozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Megrendelő felhívására a Vállalkozó bármely 

időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Megrendelő egyes technikai 
műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyről a Vállalkozó, illetve az érintett kérésére 

tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az igények elévüléséig, 
illetve a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdésében rögzített időtartam lejártáig kezeli, az iratokat ezen túlmenően

■ a Kbt. és a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően őrzi. Amennyiben 
a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az 

adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a 

követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

19.10. A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem 

tárgyalt szerződéses feltételek alkalmazását.

19.11. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 

továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, 

hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél 

tudomására hozza.

20. Egyéb feltételek

Vállalkozó kijelenti, hogy
1. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló

833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra 
figyelemmel az Vállalkozó nem

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy
szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %- ával közvetlenül vagy
közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik;

vagy
c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely

szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.
2. Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó 
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alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, amely 
vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előirt feltételek valamelyike teljesül.

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a fenti körülményeiben bárminemű változás áll be, úgy erről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Megrendelő a szerződés megkötésétől a megszűnéséig terjedő időszak alatt bármikor felhívhatja Vállalkozót a 
rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltak Vállalkozóval, illetve a szerződés jelen pontjának 2. 
alpontjában foglalt szervezettel szemben való fenn nem állásának igazolására. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, amennyiben Megrendelő fentiek szerinti felhívásának 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül nem tesz eleget.

A szerződés a Ptk. 6:95. §-a alapján semmis, amennyiben a szerződés megkötését követően megállapításra 
kerül, hogy az Vállalkozó már a szerződés megkötésekor és azóta is a rendelet személyi hatálya alá 
tartozik (tilos (jogszabályba ütköző) szerződés). Amennyiben a fentiek szerinti odaítélési és teljesítési 
tilalom kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet tekintetében áll fenn, a Kbt. 138. 
§-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett a tilalommal érintett szereplő cseréjével a Ptk. 6:111. 
§ alapján a szerződés érvényessé válására van lehetőség, ennek hiányában a szerződés semmis.

Megrendelő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben 
Vállalkozó a szerződés megkötését követően a rendelet személyi hatálya alá kerül. Amennyiben a 
szerződés megkötését követően kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet kerül a 
rendelet személyi hatálya alá és cseréjére a Kbt. 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett 
haladéktalanul nem kerül sor, Megrendelő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú 
felmondással megszüntetni.

Amennyiben a szerződéses jogviszony megszüntetésére a rendelet szerinti valamely feltétel fennállása miatt 
kerül sor, a megszüntetésből eredő esetleges kártérítési igények tekintetében a Megrendelőt megtérítési 
kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
kötelezettség a rendeletből ered.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy) 
példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest,

löt a cégjegyzésre jót

Fővárosi VízműynkZri.
* 113B Budapest, Váci út 182

Bankszámla: 1179400.1-20510491I

Fővárosi Vízműnek Zrt.
képviseli: Csörnyei Géza Zoltán Vezérigazgató és 

Hornyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztályvezető.
Megrendelő

BOLA95Kft
képviseli: Bodó Norbert ügyvezető

Vállalkozó

Mellékletek:
- 1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata
- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- Környezetvédelmi előírások
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

- Etikai normák kivonata
- Ivóvíz-biztonsági követelmények
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5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat 
gazdálkodó szervezetek részére

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

Alulírott, Bodó Norbert. (Lakcím: 2000 Szentendre, Ászok u. 17.; Adóazonosító jel: 8402164838.) nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt BOLA 95 Kft (Székhely: székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, 
cégjegyzékszáma: 13-09-070247, adószáma:12049679-2-13.) szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban 
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

.........2o2^...íaaa.

cégszerű aláírás
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Tétel 
sors 
zám

Feladat Feladat leírása
Mórt 
ék- 
egy

Ajániati 
egység 

ár

2. rész: Eszak-B
alépítményi utómiinkékés búr

jda
ólat helvreéllitísi

Értékelési mennyiség Ajánlati érték

1.
Bur 
kola 
tbon 
tás

1 Közút ■ ászla;! búrtól# töölíiM

Jtiüuiizóöri 20 an beícn, 4*5 on höfKJöröl 1 v*jy cntiXI aszfalt
Efaitólal cibonlaoa és c-lczeiltfasa tacskóba 1 m2 fajlagos klg, Woáctvo a 
bontás Gűrán használt gopak uzomoltetosi Wg-®l, fuvardíjakat, Icraknlinty 

d>|ul. tákodasi OS a munkál elvégző dtíaozok kéltségért

m2 4 530 140 ffiJijOOO

2 Közül - bitffcofal bontása

Jellemzően 25 cm vastagság.
Burkolni ^tantasa é; olszálitása lerakóba, 1 m2 faj! ages klg, betelve a 
bontás iu.'íi'i használt gépek üzemeítotósi ktg-eit, fuvardkaka!. lurakóholyi 

dipt, rakodást és a munkái elvégző dolgozók kcllsúgl&i!

m2 3 fiD3 76 91IJÖG

3
Közút ■ spodá'-s buiWMok |p‘ 
bazaltbeton, vasalt boton} bcolasa

JaHemzöeri 26 cm vaslajság.
Burkolat o boniáss eo elszállítás;! lerakóba » m2 fajlagos klg btloóilve n 
for.lás során ha&znaü gépek özeműltolös klg-eíl, fuvardíjától. teratóhdyi 

dijai, rakodást ús a munkai elvégző rio’göitők Rúits^joit

m2 45Ü0 13 58 600

4
Janii cniolt vagy hongorell aszfalt 
burtófat tsnlfös

Jellumzöoii 10 w bólén ->- 3 cm asztalt vastagság.
Búr Kőfal elbánása e&etszttlitoaa ureatóba 1 m2 fajlagos klg. Iwtuórlvir a 
banco ecrttr hcaznó.’: gépek üzemoütóöfir kfíj cil. taftircféakal. lerakóhelyi 
dijai, rakodási ős a munkát eMrgzö dolgozók kdtMgoii

m2 31OT 4S 151 K0

5 Jarda • bálon burkotat txnl.hsa

Jüilemzöan 13 cm vastagság.
Btifkctal elbontása ős otezalíitasa letstóba 1 m2 fajlagus klg bUeérlvo a 

bontás során tesznsll gépek üzemel letépi ktg-eü, liwardljakal, takocásl. 
líi.'ákchfzlyi dijat és a munkál oivógzó dolgozók koisége 1

m2 2 503 17 42500

6 Nagykeckató bwilftSö

Bboiw ogynz.% bontása kólái kc-roi efczaroctaGra. Tétetnek nem rtóze a 
(kockakő) (iéjfcccara vata Idrakas, cc a munkagödörből való kirakás igen. 
Nagykockakő helyszíni szabályos deponálása. burkolat elbcotasa 1 m2 

fajlagos ktg. bűteártvé a bernitu raran hosználl gépek üzenwüe’&rj klp ett, os a 

muritól ofvvgzó tógozók költsegd!

m2 1CCC 6 6000

7 Kiskockakő. kermit hantosa

Belon ágyazat külön kerül dszámdásra Tétetnek nem része íi (kockakő) 
gépkocsira való feirakac. do a munkeg&tófbö való kirakás igen
Kockakő hciyszin.- szabályos depurtf >toa. bur.kctat slbonlása. 1 m2 fajlagos 
klg. teltetve a brstlfts ca’ái hasznó-'l gépek üzemeitatósi ktgc t. ős a munkái 
elvégző dolgozók kCticégat

m2 1 cco 5 5 0-30

6
Rakott tóbur tótotok (beto^Gp. víhco'-jj, 
gyephézagos térkő) bánása

Boton ágyaza! külön korul tfűómotfwa Tétetnek nem része a gópkecsira vato 

l&lrökás, dé a munkagödörbe! va o kirakás igen.
Rakott kcburkdal lKriy;z-í i szabálya deponálása, taakdat ofboniáoa. 1 m2 
fajlagos klg betelve a bontás során használt gepek űíumdlotési kig o.’. er, a 
muritól elvégző dolgozók kölsogci l.

n?2 1 C<X) 13 1300-3

9 Szegélykő bontása

TőioliMk nem része a fiXfigűíyk.6 g&pte»iro váló felrakás. de n munkagúdóetxS 
ví-ló kit akár, igen. Támasztű beton agyazaf borrlása kólón terül él&záíndasra, 

Szegélytó helyszíni szetóíy® deponálása, Iwttóla; elbontása, t lm fajlagos 
Mg bcloólvoa bontás során használ gépök územeildte ktg-e>l, es a mrrkfi! 
elvégző rtögozek kálség&t-

m ZJb t> 35S0

W
Tcbbtot aszfall ú&’vagy beton vseiagsig 

bWlláSík közúton,

Burkolat elbontása és etszÉílilása lelátóké 1 m2 fajlagos ktg buteivű a 
bontásKt&n.használtgépedüzemflUötúsiklg eil, ftivaidqakál, rakodást, 
iGraíióhdyi dijat át. a munkát clvögzóddcoztk tóUrösöii.

m2/c

m
110 13 1980

11

Közúti, ilteteffl padkából szá’mazó 
líxrnelék, Ktazorutö lóid IdtíKása 
gépkocsira, dszálHláSB iorakihatyra, 
lótíikóhfllyi díjjá;

Tőrmelók kiszoruló föld elsz.iiihasánjk 1m3-ro velítelLfajlagos kfélsógo 
Ló’tórlvú GTkcdashoz használt gápak úze-w.elös ktg-el. fuva’dqakal. 
Icrctóhetyi dijat és a munkál Elvégző rkigozök kéitcőgérl. Csak földmunka 
vegzép esőién ctstímoihalő tétel, amikor tzorelcci tevékenység nam 
knpcsoiörfik a munkához (&': nyomvaiat feitárás. tailalójtodtfi

m3 7951 33 650933

12

járdából szármázó tflrmofak, ferzentfá 
fcy felrakása gépkocsira, tfaállílasa 

kyskohelyro, feraküholy; d;jjx!.

Termöiék, 'liszpruta l$d efazálilásánA 1 m3-re vetltaíl fajtagcs Kóllségo 
betelve rakwJ;«hoz hasznán gépe* üzemelfaiesi klc-^t. k.-var<fifaka'., 
lüfaköiolyi dija! és a munkai elvégző ddgozfö köfaégfr’l. Csák lóldihuhka 
■.ógzéc úcölon tíezámdtiaSő tóiéi amikor rzc-x-iési tavékenycég nem 
kapcsolódik a műnkhöz (pVnyawónel tottirráv.kvlalögödérj

m3 7S51 21 165 971

13 S&éfaiwntas.

Munkagödör ácíisa h&itaM kézi vagy gttoi élővel öi a tötm&lí& <!«5ZáililiiM 
lö;«lkóbs,1 m3-ravutileU faJatjpskig boleéilw?aáasznéil gépoküzoirellcító 
ktrj-öl. luvardijaiíal, gép-áme isrlénö ftücakásl, ieru\ó!ieíy« dqal ős a munkál 
cívégzc dtfgozők k^lségeih

m3 10 000 1 10000

14 FfrigalömlöoruiikH kialakítása közúton:

Várható ál ages márelii 5 m2 felületű munkagödör kwöckeritóso, villogó 
tanyával és álla^rt 2 cL> tscgaicnirpnyltó vagy figypjmezlfjlö táblává! 
törtanö JfilszeielfeB 8 nép ál'ultó >dix« Béltetedá H írihákZúfill üszkózék 
elamcrtizücdásárrak kóiliwgn, fava4.al!sögQk, valamint á munkát rivőgzó 
ds'gozök tótltógs) A- ifilelf^k reszu a fulyamslrss ffilegyeítl dokumentál&sa is.

db 3000 99 201000

15 Fcrgaíomlechnika k»al«AiUsa járdán.

Várható adage-: méretá 2 m2 faii^iű munkagödör kórbekerilóaj. 8 nap 
álfuláa kJőív Bíi&úflana'ö a feiharsznítfl eszközök etamcdlzáfcdasanríí 
köHfiege, ftvíirltól!&&gék vai.wmi s rwnkát otejz& dolgozók tóltGágo A. 
loio'nok rcczn e folyamatos folügyelül dokuair&t&ásö is.

db 2 503 15 40000



2, 
Utó 
műn 
ka

16
Ftíiv;Wialcltti5. lómóíitfisse'. helyseim 
ttóaj talhasznáíasaval

Mufiltagoctó lemtóew któó vagy gtó« erővé tömörítve irg B5%-»a, beleértve a 
használ gepA liznmfiltótefii kttj-al. luwiídijnktó <« a munkát elvégző dtógozek 

kéltségeit.

hí3 25G0 I5Ö 375 GOO

17
1 alajpoüss közúton. [tó !örr>öriü'.dó home* 
helyszitüö Kulivá, iwWet

Munkagödói lemaiöse közi vagy gépi eróvtí tömörítve ttg 85%-ra btócortvo a 
használ gujwk úzomohetesi ktg•«’ hvardtískal es a munkál dvógzödttyozck 

kóttségal

m3 öCCű 57 265 CC0

16
Tatajpóltas járdán. jS tömőrjlhetó honok 
htóysziw tzailliva owpiléKtí

Mjnkagcdfe lumtóftse kézi vagy g&p wővtó tömörilwi Ug 85% iá. btóeéttvu a 
hawnall gwpek územíítetesi ktg-tól Cvardijakal os a munkálégzó ddgnzck 
kdlségal

m3 500Ö 21 105 CÜC

19
Tatajpóllas közúton. jtf tárníxhhtítö murva 
htóyyzmm czá’irtva, bcopiksao!

Munkagödör tcmslooo kézi vagy gépi aűveí lönörihö Irg S5fA-ra, btíotvu a 

használt on;ick dzffntóltóésr híg tól, fuvardfcAál es .i műnkéi ckogzAdtógozák 
kdlsúgoi!.

m3 19033 •53 1 19S079

20
Tíiajpais’: járdán. jót tömönshotö murva 
terytónm Síáfiilva, üftwiiósstó.

Munkagödör tenwtóso k«i vagy gépi erővé tönödlvo kg Bb'A ia, btóetólva a 
használ gopok u20!ikjI!űIösi k lg tói. taaroijakal ns a munkál elvégző detgozok 
költségei l.

m3 12494 21 2Ö2.374

21 Pffikor.if.-:?, iftrmö'-tód pcllás

10 cm vastagsági], eittregtófisstó, gMetryezve, hiniagvelttósel. cu locsdas, 
tóső fúnjtóá; nélkül.
Munkagödör lomalfca kézi vagy gépi e.-ővtó tömörítve irg 85%-ra, boföőítve a 
használ g&ívjk iize.-ntóieleti klg-o;’, I'jvaiayjkot tn a munkai űivógzó itóg-jzok 

kdfcögat

m7 4 300 8 34 400

22
Mirv.i leölés, patika hrly'ftollilíB közúton 
új anyagtól

Munkagödör tomolfca koz: vagy gopi erével törnöfihrö trg 85% ta, btócóitvo a 
hasznait gépe'-. uzemtólntesi klg tói, tavardijakn!«; a munkál elvégző dolgozok 
köH&ágat

m3 7 724 1 7 724

3. 
Boto 
nor 
ás

23
1(1 cm vtg C 12(15-32 F1 (ffidnodves) 

útalap bolofi kászil&M

A túitórwnt-'ő! hc-lyíoáililoli burtotó! 1 ni2-tö volilo’d fajlagos kdtő&ga 
btóewtv-i a htóyjGtóíllúa Etóín hasidtól gépek írttóndietósi koucegor, 
fuvardi|Sl>;nt valamint a munkát elvégző dolgozok költségeit

m2 2818 52 146536

24
20 crn vtg. C1»15-32-F1 (i&fnodw») 
útalap baton készítőm.

A tdkörsanl’él hulyraülilcul bwktóa! ’ ni2-ro vttlllitól íajlaijoc kúltsríge 
oelcéitva a htóyrci'lílás ocfán haaziái gepek úzcmtóltóc& költ segít, 
firvardij.'ksl valamint a munkát elvégző rfögozak koHebgal

m2 5&3é 170 058 120

25
Horrtokcs ka»™i agyaZSt ktezltöw la-di^n
15cmT(p“95%

A liitórttirttöl tuilyiu<yiiloll búikétól 1 inS-ro velileU taibltjab któttóxi-n 
oeteővlve a rieiyraífltitáB során haszntól gépek územdiatósE któtóegét, 
fuvardiiek,-?! valamint a munkát elvógző dolgozok kcllsógoi!

m2 350 53 18 550

26
Homokos kavics aqyazat köszitéso 
úitcstun 20 cm Frp-95%

A fűkerstnt-ő hotyí aft-’lstott budiétól 1 m2-ro vetilott fajlagos köhségo 
tóetólvo a ütóyicá"itáíí senái hasőiitgépek úzuntóttóös któUógel 

fuvardíjakat valamint a munkál tóvög’ő dtópozók kéHcngtó!

m2 503 163 81 500

27 Belon játdó burkolít! 10 cm C 10-32
A fukorszinbőt l-.tóyrüíililclt byrkolal 1 <n2-ie vtóilet! lajlngos kóitsége 
LgIüöíIvú a heiyiűafiilös űcián h.isznah gopGk tówntótatöa kőtta^ól. 
fuvardíjakat valamint a munkai elvégző rtógozök kéfis&jcú

m2 3605 3 10815

23 toon tóttal bytltoto’ 20 an C 10-32

A túktószinVóI b.c!yíeallilo{l burkától 1 ffií-tö vehlúil fíjlapos kólltógo 

bcltiorlvo a htóyrcaUilas során haszna1! gépek úzomtóleltei któlrégól, 
firvardijakat vtóamirr. a munkál dvöpző dtfgozök köiisogtól.

m2 7 213 3 21639

29
Köftói sknafetóapcwiu, czWbchtóyezós, 
póüás

Kor alakú G0 cm almtóóf j aknafedlap botóösa. szmlbehelyozese. megftótóő 
stabil tónopitaíscl, tora:, Myroállilás feüon lottó.

db 8O5fl 1 8058

30 toon burkolat Icbbltóvaslagság C-12/kk.
Az tóéin rétcgva'.tláíjS2g tatelli rlg víg épltasi klg -o botetadvo a munka wxtói 
használt gonak uzomtótetesi ktílsögöl, iuváidljtóial vatamiul a munkai elvégző 
dolgozok ktflRvjesI

m2/r,

m
100 27 2700

31
Balon bürkön! lobbi el vastagság C12/15- 
32’1=15 cm

Az eltórl retsgvastagF^g Itóelti rlg. víg epilátó klg -u txXú&lvö a munkii során 
haiznáíl öótxx uzomtóitóétó kcHróatt. luvntóiiaktó valamint e munkál tóvéazó 

dolgozok któlsagcHl

m2 1409 11 15499

32
Beton buikuta! tet tóul vastag tág C12/15- 
3?Í1 IQ cm.

Az előírt rétegvastagság ftíelli rlg. víg. epetasi klg -e Letaertvo a munka «xír. 
használl gópék uzornolitóctó któlsógd. ííjvardijakat valamint a munkai tóvégzó 

dolgozók kír’lségc'il,

m2 2818 & 1650-3

33
toon burkolat tettóoi vastagság C12115-
32-F1 15cm

Az tóéit t relegv.islagfiáo foletti rlg. vtp efHtos. klg.-e btóes-'Ue a munka sorát 
használ! gwek uzfcntflul&i költséget, luvardipkel valamint a munkát elvégző 
dtógoztócktólscgdil

m2 4 227 3 12691

M
[íftion burkolat líítilol vakság C12/15-
32-Fi»cm

Az tóüil iclegvaslagság fotatti rlg -dg. építési klg -o beloórlvo a munka oorá” 
használt pépek üzwtitólGlesi kc'lsajét, tuva'dijakal valaminl a munkál tóve-jzo 

do’gozók ktftaJgc 1.
m2 5635 1 5635

35
Balon gátér készítési* Iddtuikcídiókban 
IdozárszduúnytKK.

Elzáró szGktóny körixtöGlotiozí.sa txsloxivo a hóljfföálhias sertór haszntól 
gépek územtóiü'űsi któlsúgéi, fírzaiörakat vtóamint a inunkat uívógzó utógozök 
költeégail

db 3663 3 10 989

36
Bátort gaSér fc&tóttaa fcldhmkc.tótokban 

lüZíft&p SMfoényhJZ

1 úícrap wakreny itörbéb^tonozása btóeerlvo a htóym^litas sotói-i hasznftl 
goptón úz&nrtótalösí któlsegél favBidéjalíal vtóamlnl a munkál tóvégzó dtógozök 
költségeit

db 4 283 1 4 293

37 teán ágyazat utfiagcs bontana

A helyieaihtasboz sziikreges további buikdaltoniar, és etezilliltea icrstcba. 
tseltpjílwi a bontás torán használ! gépek üzomdtetési klg al. fuvardíjakul, 
rakodaji.lerakohtóyi dija! os 3 munkát tóvégzó dolgozok któlságtói

m3 9 975 19 1ÖS 525

38 Aezfáll btrkclal utólagos bontása.

A MjTatóhtaihaz ufikségéc további buitatattantós ós tószá lltásu tarnkotw. 
btlué/lvü a Bontás soíftn liatzntól gépek tizomdtelosi klg-tól. fcivanlijaka! 
rakodási, letakűhtóyr dip! cs a munkai oi'.'tójzó dolgozói: köliEogc-t;

m3 IC 075 27 296 325

39 Asztali ns belai ulctagou bonttta.
AhdyreáHiláiihoz fiziíktógostovább tuktóalbxtas ős etazárilána lerakóba, 
btóetó !vu ti oot’tas swan haGZdtól gépek uzomtó-dcs: ktg-tót, fiwardija<at, 
mkutul. lötókóholyr diját O£ a menttat fllvög/ó dtígcuók któtócgoii,

m3 22 1.35 VJ 420565

40
Öntőn aszfali járda beim clawat (m2) - 3 

cm ónló’l asztál • 10 cm beton.

A lükcrszinliöl hetyföáiiilcl! bwkdat1 m2-n» «Ril«it fajlagos kö&fiógw 
btóotótve ahtóyreatiilásswHn használt gúprA uzeineíletést kóttsogtó. 
fuvardíjakat vtóantm a munka! elvégző dtóynzck felségeit.

m2 &42S 150 9Ő3 750

41
HcngateK aszfe’i J9da talon atopptó (m2)

- 3 cm heverek aszfalt • 10 am balon,

A túkcrfizmlrtó htóyresllllolt búikétólm2 ro vehtr.!’ faragon któlwge 
btóc-crtvo a hctyrcállilK során har.zn.fi gépek uzcxrarllnteá kótlsógét 
fuvardíjakat valamint a murdtal elvégző Jtógozak kOllsago!

m2 4 11? 14 57 íóc

42
Onlfrlt aszfalt éílnsl unton atapptó (m2) - 6 
cm őrleti asztalt ■» 20 cm boron

Atukcrsznl-ühtóvintólildf buikdnl m?-re ve'ilo‘1 ta;la{)05któi$c»ge 
beleérlro nhotymáHilas során hasmA'1 pétiek uzemtóltóftli kdlféqtó. 
fuvai dijakat vtóamml íi nnmkát elvégző Jo'gozcA költségeit.

m2 800*. 150 1 200 600

k%25c3%25b6rixt%25c3%25b6Glotioz%25c3%25ad.sa
har.zn.fi


43 Hengeréit nszfeí! últcsl bo»n alapp.l 
(rrűf - 2’4 cin aszta* > 20 cm

LsDltXV

A tűköfwínltd bdyroíH’lotl burkolat * ni2-ru vuiiiutl fajlagos kdlcégn 
jclvórIve ö helymaHHás fiorbü ilíitíZM'l göpek (izomnllflitai költségét, 
fu^udipkiil *alamint a murikéi ulvógiö dolgozok tó’itagoil.

m2 12 886 3«2 4 407012

44
3 cm víg. ÖMÖJi ,■)£?&! koppról^ 

któz'tese.

A lúkö»szjn!íól he’yr eálliloP burkolat 1 m2-f & votiletl fajlagos költségű 

belné; Ivo a hctyroallilPs Wfta hasznot gépek fizenwítolfc.i ia’fcug#, 
fuvardíjaké? vbíbhiíhI a munkát elvégző dolgozók kölltéseit,

m2 3üCó 37 133422

45 !• cm víg. AC 11 kopóréteg kösztlóx!.

A lűkwszintről hotyccá’liloll burkolat 1 m2-tű vútilc-lt Images költsége 

belftértvo a helyreállítás wmn használt gépek ü/aT&lii’tai költségéi, 
fuvardíjakat valamin! a munkát alvégzó dolgozók kőIcög^í

m2 7 250 is 005 250

40 7 Cin vtg, AC 22 kölc-fétog kófíiléto.

Á ííikóRziiiírél heíyrcáflífolí twikcfaf 1 m2-rc vcti'cf? l.íjfugcd -rfiíső^ű 

tócórb’e a hdyre^litfts sorén hti'.ztatí gépek iöamdletósi kditaíjét, 
tuvardipkal valamint a irAind dJégzöd^BOZÓk k&lnégüi!.

m2 7 753 110 852 500

Al
Nagykockakő burkolat opltóso 20 r.m 

baicíi nlífpai

A tükörszmlcól hoMeő'iítot: burádat i m2-ro telitől fajlagos keteftep 
bde&ha a tetyroéHílás során haazná': gépek üZümcHüttaí kfctcóflol, 
twaidtjískat valamint a munkát dvógzc dolgozók kötsérpt.

m2 W 423 4fl 509 3W

48
Nagykcctóö burkolt cpitíw t;c;cn alap 
remiit.

Atükdsziflftdf hc-b'.'Bálilotr buíkohl 1 m2-rovetile!l fajlagos költségei 
beteő! lse a hd y/oá'liíds wan h asznák gépek üzemel letör: koHsógnt, 
fuw’ídijí’kal vtlínwt a munkai elvégző ddijozók k^lcógeit.

m2 4 731 7 33117

49
Kiskockakő burkol gl ép is 3 se 20 cm botort 

tffippw

A tükör szinti ól hdyrtiallítGtl burkolat 1 m2-m volttolt f ftilngofi töllségo 
beteortvo ír hdyreá'lrtas cocán nnsznátl gépek rizaneüoto&i kóltíógd 
fuvardi|akal valamint a munkál otvfejZódölíOZOk kiscégéit.

m2 11)423 -9 100 037

50
Kiskockakő briikJa! cpiltóa botcn alap

A tiixőiczinlrő hdyrediilolt iwr-4ai t m2 re •xGleil ísjlogos köllsóga 
bdeértvo 3 .nelyrüáliílás aorta használ! gépek űzcmőleíési kdlf-tjöi, 
luVöTÓtjokol ydtatn; a munkát olvijgzödóigőzök kö'fséje.l.

m2 4 731 0 37 843

51
Kcramí 1 burkcM üíitóíü 20 cat betpn 

Caspar.

A líikcesziniről helyreállított btrikda! 1 mí-ta volttal* fi^lagoá kőlcógo 
bdoűrlve a l®fyrcál!líó'> aorta hasznod gépek ű/omdfetéa kötitogc-t. 
iuvardijskal valamint a mimkál eívegzö dolgozók köllsógerl.

m? (042.3 8 S3 3W

52
K«amit burkolat építése beton dap 

nsHt.

A!ü’.Chcziölről h<3ty;eülitoU bixkotol * m2-J0 veidért íüjlagm; kólisége 
befcéslvu a holyrcótülta aorta használ gépok üzemdtclási kóhtégól, 
íuviudijrikal wbírtal a műnké? d'/égzö dogozók kőltiá-cil.

m2 4 731 2 H62

53
Víaxto burkolat épiléoí'O cm t-eiűn 

.llaípal

A fiikászmirö! düVtíÁ'lílaíl butkoíal ‘ m2-to write*! fajlagns kóftrago 
bdüé;l\f> a talf cáltíhta cnrta haszná! gopak úzomüllijláa kdtségét. 
Iuv.-?friij«ka; v^lnncÉrtt a munkái dvé^zó edgewok kéltségeit.

m2 7 57? 3 22 ?31

54
Vjaaolcr burkoló’ épdéCh 70 cm boron 
a'appK

A KjKxsáMö hoiyruő'íííattliurkcíal * m2-re vetítőit fajlagos WSfcégu 
bdcdtw a trniyr&Crríüűs sorsn ha«ndt gówk üzcatötutócí költségét, 
iirjsfcijakal yolamnl a mimkál tóvégzú ddQOZCk Kötsi$stl.

m2 1Í423 a 83 334

55 ViMGJi?r bürkclal bctcri o'ap rtciküí.
A tü;örsziiii?d tajlyiíiáiblett burkolat 1 m2-rö votiffilt Asjiagos kcltsógv 
bükj&ivo ű rw-yrt’áliiws serpn hasznát gépek űzomeliüitei kükógéí, 
fift'írdi|aka| vaisrrá! a munkát alvódé dolgozók kbUségi-it,

m2 4 731 9 42579

55
Bekxitíip jórda Lurkdal építése 10 cm 
te-lpi íSÍ-íWi)!

A túkCfíüjniíúí hdfoíllildl burketat t m2-w wiílatt fajlagos kóli&óga 
tó&éílvo o helyreiiliilác sarán haozmtf gépük üzemdtűtiid kóllséíd, 
fuvaidijasot vüiaiiíjlt <i iliuiAÁt dv^zódc4go»cA kftlcageíl

m2 7 5?? 8 60515

57
Betonlap járda burtwt'H ópitéss bűlon alap 

nélkül.

A lükéiEzinüük MyreáHilotl buckótól 1 m2-io valitmt Alapos költsögo 
bö tartva a helyrtaiMás fiűf.w használ fitpek özemoiiotésl kölíégól, 
firmrdtj-tks; valamim a munkál elvégző dögozók kalcegat.

m2 4 731 ? 14 193

50 Gyepnéz ogos burkcat apííésis.
A túk«5zí'i|rö heiyrűállHotf bcrkoloí t m2-ro wjtildl imagers kdtSégö 
btíííáívö u hdyreáíliins s-ata használ gépek űzeraoíöiési kéltségéi, 
fuvardíjakat íftarTiiol 3 munkál elvégző dolgozd? költséged.

m2 4 731 3 M >93

50 Kiemeli uiszerjely éplltóe.
Pbonlotl iilazüpijly helyio01 Üöcínak 1 ím-rn wtltótl lajlirjos kditóoé 
bdoérho O tHSlyrcátlilás ccrán IwsznAi gópek üzcmdlctésl kóllsögöt. 
fuvardíjul rínaTtint o munkát elvögzó (fohjwók kalcogeil.

m 5072 u 55 792

00 Süllyesztett szcgöy építése.
Efiíoniaf útszegély hd yroálíjígsaftak 1 favre vol líult frijlagos költségű 
bfiieóflvu a wlymátötás soiáii haszná' 1 gépek üzütciefidési kdiíógd, 
liA'snjiicknt valamim a munkái dvégzödeígozók kö’tcógdt,

m 5 072 s 25 350

61 Keraná! szt-göy éoltóso.
KlhűnidluiszogotytHíyiBáiiiásanak 1 fm-io wilíinlt Isjiagos kdltags 
hdoBctvo á Itfílyrsátlilite pcxta habnál flépek özemtaotés kíílségoi, 
kjvfifdíiaka! volaraml a nunká’. elvégző líd-jozék

m 1400 1 1400

62 Kerti srefCH’/épiléfiü

Elb&n'dí útszegély hdyccá'litás.'sn.iK i ta-rö v&lilutl fnjlagar. kdtsego 
beleéltw <t áulyceMhlás wan használt Gwxk ázameltelteí kdlségut. 
fiívardríafcat valamin: a munkát dvégiö ddgozök költséged

m ?E16 1 2 518

63 Nagykockakő óir.recg&y épiese.
pibanlol: írtszajály hdyto.S’ii’totaak í fm-ie vatitoil Isjlogss kdisógn 
b&leéitvo a holyjüffléu scán használt gépek úzenioHutóá kdlűégíd, 
fuvordjokál volttal a munkál eMgco dolgozók tó-’teégaíi.

m 5072 1 5072

64 Burkciaii jelük Italosa
Helyre.*! itett burkefaten burkolati jel p&lóM tduáelvo a boőpihili anyagek Siót 
és a munka során hasznall gőpok üzetfit-Holósi kéltségét, ’uvardijakaí va'-nmím 
a munkál eívogzö ddgozök kdipúgail,

m2 6256 8? 71B272

05 A szíta s^tvégá&f..
A buikdathEiyioalliiás uiőni szblvagw kig-o bote&lva a gap üzcfnellídttó ktg- 
űl a? o muráét vüjzó űdijüzdk J«X(iiégeit

m 620 ' 5 ríj 9o 120

56 Modifikált bjtumonss kitiltó sza^.
Tflpndóhtd hitozww öiiumcncs kitfttló szíil-őgflhi Ixiloódvo a murim során 
hruznált gépek -jzemulie’eici kdlsérpM, fuvardijokcJ valamint a munka! elvégző 
ddjjMÓk kőttcégcil.

m 339 ? 376 532 553

67
ftirkohit csatlakozás liifcftiöiZf. 
kif/tiésnel.

TapíXiáhid köpzécö bi lum o-noo kilétté u^a-jgai baíeorlvo a nuuika során 
hoaznö! gtptó územeHtförl köcsögül, firvírdijakat tóonipr a ffójjA.Pl dvegzó 
dogozók kólwgeit.

tr> 113 ‘ Í5C3 181 704,

60 ArzíJI burkolat teblitelvai'.agMg AC-11.
Az oiöin reioflvastsgság idmií rtg.wg úpíltai klg-o bdtanvn n munka axán 
hnsznii gépek iizRmsdlfifécá kdlc&gát, áivátdijakal v^mini 3 nynMl tfv&gző 

dolgozók k^tcóg^l.

ntffc

m
845 7S 65755

69 Aszfn'l tarW.n: löbbEtKvtisi^^sX) AC-2Z
Az előirt JÖk^vaaJagtag Welti rtg.víg. cpitérjkfg-nbiítarhoo munka .során 
használ! gúhek tdűmo;lölési krJlséné’, luvrrrdijakaf valeinml a munkál oívégzö 
dolgozok ko!lsí^eil.

m2fc 
m

R45 7 5 9tf>

70
Aszíta buktád 1 Mtfűivattí^ig OM- 
ÖABlcm.

Kt előírt retogvaslagsfii} fafotli rtg.4g. ájílésí htg-o beleadva n műnké earn 
hrraználl gta<k özemnilc-léa kelttagol. ftivardljrAr.! vrtamtnl a írünké' ai-zttgiö 
itógozcA kó-’ttage:!.

m2. ! 12? 2 22&

ff%25c3%25b3jjA.Pl


71
Ar/Ja’l butauU' ’óbbt&'.vxMó-jí.ág üAA- 
ÖAS2cri.

fa ptóíri rftUgvastagság fetal ti dg.víg. épitte; kstjta bdeérK'a a munka torán 
írisznél! rjápak űzümailElési kfclltógú!, fijvaidijakal valamint a munkái olvúgzó 

rftí^ozók költtótpt.

m2 2 254 2 4 cí&

72
Asztal bdrkcia! ttbbi&tvasiögtírg ŰA4- 
ÖAS 3 cm.

Az dftúi rótegvxtags&t ttiolü íig.vig. építési kg-e bökarivo a munka ccchűsi 
használ! gépek űzom&loláíi tóhtójc-t, fiivatóijftkst valamin! a munkát elvégző 

dolgozók

in? •2'íKI 2 4 803

73
Anzlatt bbrkota: ‘Cóbte! vmiagsSg OA4- 
ÖA34cn.

AzdóalrúkjgvastaflBSg fetatű rigMg épittó ktg cbcloértvo a munka aoiöt 
basználl gépek úzamtólctósi tóllsogél. íuva.'díjakal vatamifil a munkál dvégzó 
dolgozók kötlságtat.

m2 3 500 ' ö 31 503

74
Aszfalt burkdá! tóbt!eteíidlaau-g AtC-11 1 

cm.

Az előírt rGtegvaUngsí^ fotaili rlp.ylg. épünsi k!g-o beletelvq a muíiká söíáft 
haurtall gépok úawntf1 dtei tólltógél. hjva: drtatel vetanvnt n munkai ol végtó 
dolgozók köilsögat.

m2 &S5 7 &91i

75
Arxía!t bwkctat íöbKeteash'jcág AC-11 2 

cm.

Az tfóírt fótKj/ástagsx? fdctti ítg .vtg. cpitcti xlg c ödóérlve a munka caran 

használ! gépik űzomdl&lé-S" kéltségéi, iuvHdljaknt valam i’.; a murfzál eíröjzó 
dolgozók tó'lsiigií!

m2 1 G9I 7 11837

76
Ar?ta‘.l burkctal Icfebiatvastsgcág AC-11 1 
r_m.

Az coirt rélogvaalagsag feídli .tag.vlg, épüéti klg o ecíeórlve a munka során 
haazftali gépik üzemelteti költógől, tawefiirikat vatam'nt a munkai alvégzó 
dolgozók ktettóg&í.

m2 2 ó3ii 7 17 752

77
Asztali burkolat tóbtioívasi ag cég AC-i 14 

cm

Az dóirt lóíuavíiíla-gMg tóoílí tig.vtg. épíiteí klg-e tótetetve a nwka ox<tn 
hasznát! géjitA üzerrdiottEi któltógót, tavardljnkal valamint a munkál elvégző 
daruzok kdicóoeíl.

m2 33«1 7 ZK?fi?

76
Antall buitota! tűbbíütvasliig^i AC-22 1 

cm.

Az dólrl {élcy-zasiagsap ftfo'Li:tg.víg épilósi kl^.-e bríttór;vo a munka razn 
hasznáj! gépek űzerrdtetási kótitógftt, tavatdíjakai vitamint a munkát oívógzó 
dolgozók kötsógai.

m2 €25 4 375

79
Asztali butkotal löbbiílvrx'flJSig AC-22 2 

cm

Az előirt f&ogvastogtaig fdütli tLg.vlg. épilúd Hg-ű bekérted & munka wrán , 
hasznai gépek üzomcltteősú kclitógúl, íuv.irdijrAat valamint a mimkíl alvégtó 
<iü!()W:Ók kfíuógé:

m2 1250 7 B.tóŰ

60 Autalt bwkcta! löbbtaivastegsatj AC-22 3 

c*n.

Az íróit! rdtagvastajsog iota'll rlg.víg. őpitósi kig-u bottór ivn a marin scrtei 
használ! gnpak rjzoraoitoíósi kdtsőgct. fvvardijakól wta/nta' a munkai dvérjtó 
ddQotók kó|!as;B?.

m2 1 875 7 13 125

61 Asztalt binkda! lrtabta!varJagtó/j AC-224

cm,

Az ufóin (ClcgvastajScíj fetatlí rtg.vtg. épilési Wg-ű belc-álvo a munka sarán 
használt rjótpak üzcrneltrKési kdísógái. iir/ordíjíikn! vaísvnm: n munkát cívöflzó 
dolijníók köüstaal.

m2 2 5C0 7 17 5íK)

5. 
fay 
edl 
élsz 
ámo 
lású 
tétel 
ok

32
Cíftrrxínkfl w^viKíij {r>Bg&lrr.ufitó$, 

íitfctaő.-alti).

Dobozó tótasórttósfl (Ajnntalkwó iászéról) cseléi! etazniroin ar Kivitelrtzőn 

düldeiid p&huiamccan own ttárMtóioet,
óra 4 10600

33
Éí&nunkfl í-az&ióraíJíj ícttówótóü swtóc. 

l'GgeazióJ.

Dolgozó kífcwtósrj (Ajártaikéró rószerÜ) usutén dczímdó ár. Kiviletwós' 

díjtétel'd p.iihii/amcsíii nőm számiXhísló ti.
óra Ö«S 4 24 GM

84
A.'okí!so mimkajép líátófejjca. CG cm 

kartól).

Gép vagy szállílójarmú k&csónzéso (Ajánlaikárö rászóró!) asatén etazámcJo 
ár óttórIvö & y^. jármű üzentötottai tóüsógert illőivé a k&zo’ó, sofór 
tóllsógeit. Kiv:letez0& díjtétellel pS'tvjzainucari rw> számolható sl.

Óra l?W 4 ól? M3

35 Homlokrakodó munkagép.
Gép vagy stólIHó jáonú kócsdnyósa (Ajántaikérá főárétól) esetén elszámoló 
a: bdoórtvs a gép. jármű űzemdtalnd kftkr.óg«: ülotva a kazsi'i, so'ót 
kdt&ogdt. Kivitel wrsf díjióiütld páihuzomcsan nem száindhatö el.

tea 10CW 4 4G WC

88
Föheqjtpkocíi Ml!«n6plultei (10 iohna 
liíicznos íetactltelósój ‘előtti.

Gáp vngy crátüió |£rmó tólctónxáso í^inteíit'ó részei ói) t*ítet<n dsz.mota 
Ar bofoörlvQ ft j?p; jármű ijzOTe-ltatési kd Iceyoii Utalva a kezdő, ro/ór 
káli tógéh. Kivil&'oíéBf ilijtetelld páfliüzamesan nem számdliató cl.

óra 1f>ÜÖO 2 32 ■CM

87
lehsrgépkocti tílkmőplatós 110 ionná 
haszBO?.ttehdhelöség ntatl).

Cóp vagy szállüó jómú k&lcsönzÜMj (Ajúniatkétó röwtaöl) esotús dszámola 
in tiBÍoortvc a QOth jáirtó üzemelte!',tau költségeit illetve a kezdő, sofőr 
tóirtógoil. KívitelűZóÚ dgtel^ld párhozamcaan non; czá-n^hatu d.

tea 12 009 1 52 CM

88
Itówfgíjpkoxi őnr.ikcdcc. fcx. platós (& 
tonna hasznos torbsíkétól égig)-

Gép vagy szaiiiío j/unió kí/ctfinzósís (Ajánlalkúró rósz úr ól) csatén elszórnád 
ár tó'oérb'o a gép, jármű úzcrrtdtettei tottógeií illetve a tózdö. safer 
kdttógdl. Kívtíalczési díjtétellel páihuzanosan nem irzamoílidó (rl.

tea W 003 t IDOM

89
ItahíígépkocfJ fix. ptatos (1 Itetná 
hasznos t«h-sMő*.!>ata).

Gép vagy szaiilte jármfs kötatónzés® (Ajánlalkótó ró&zctól) eseten elszámotó 
ár t otaérlvű a jóp. jár rr ú üzemei tettei kfítcégeii rltetvd a -sofőr
kdltógesl. Kwtatctóji dijtúlolld pöfhu2OiiiO5an nem sícndhatö c-l.

ÍV.) 9500 • 1 8500

90
Wot f Honda czívatlyá M 30. vagy nzzaí 
tígytetósl&ij.

Gép vagy siáTil’ó jármű k&ctóazteo (Ajénlnltótó rBozőrói) tjeién Rámoló 
ár teteérlvo ö góp, j-ármü ilzemc-ltettel kóUtógdl illcteo a kezelő, color 
kólitógtí!. Xr/fotazésj dijt&lclld párhuzaméban nem számolható el.

óra 5KO 1 5(Ö0

91
Woti! áis-Titajltsutó 30-35
KW

Gép vatiy szállító jármű kőícaxizteé i.Ajátthitkóió tőszótól) ewie-n d&zarwió 
ár beteéstve a gép. jármű űzemeSBtési köitsfrfi'jí; s'letve a Xezctó, sn‘.tx 
tósitógtíit. Kivitelezési dljteteüel párhjzaa 'own item &?,á:i tdhaló <?.

tea 5830 ! 6«ca

92
Lógxctaip'oSKW (masí munkákhoz) 250 
nűbm Sfi'iAsiintfinvfl.

Gcp vagy etólliló iámé kSceöiztee(/í.->ntaf<c;6rtezóró!)ceetóf; dózárnoíö 
á; bcieáteo a gép, jármű územoítotósi kóiltó{j<ii! illctea a kezelő, soter 
kdltógöil, Kiv.tdezóy (Hitetette! pBrhtzrHnown nem worndhalo d.

or.i 7 200 1 7 zöfl

E.
Any 
agk 
olts 
égé

93 LilataclXton C52/15-32JF 5.
Úlalaptetoftezásl ígc-nyló burkolat helyfantliláci rniifitónál fa^Kizn^l 1 m3 

bfliyi rtnyajára.
m3 3BC60 I24 A 7*9 440

94 ACi'/fiW70 topteéieg ber^crat; asztalt. Asztál kopófüteg ópiiteolctjf h&iaszná’: 11 nszrtál enyagftn I 4&IJ73 288ü(®8

95 AC22/50/70tótóretog hon^ersi i pszt Jt. Asztali kótórötng tpllécckcr Idfiasznál! 11 asztalt anyagara. t 2B055 Só 1 459 082

96 MA 4/20/30 frlöílawtail. Oiőtessztá'i éurkoigt épíiéMkor telhaszrtall Kurírét H iMn. l 75 KD 26 1P5Ö0W

97 Kiskockakő- Ktakockakű burkolat öpllcscfcof tefhaszna:! I m2 anyagéra m2 5 000 7 42Ü0C

98 Mac./«K?.ató rtaflykrxkskóótfkdpl ópiíoscta tóihaszna!i J m2 cnyagara. m2 &003 =? símü
99 Kwamil lógta. Ko:amil burkotal úpHésükcr ftahasználl 1 m2 anyagara. m2 4GCü 3 12 000

190 Vifído- biukctali tó. bürkein! epriéikor ídhazzriá‘11 «n2 anyagán. m2 5 355 !! ,5S 0t5

101 Keton iárdoiap. felen jírdalnpburkot?:! épIücGkcr fclhcsznsl*! m2 snyapma m2 5072 3 152tő

102 Gyephézagos bulcntiénv GyópnezífioG boíoóelöm btópiiéóBkor 1 m2, betonelem ám tp'2 5C-77 1 5072

103 Pz-lrxi sznjjrJyké. rteíon szefléiykö építcs&kcr folhasznétl 1 fm szfigélyto ára. m 'jya 10 50X0

104 Ke-ramíi Bwge-iy. •terimt w,og<Hyköépta55«tór táhtr.zitflt i fm McgAíytóám. m . J45 1 «5



105 Bénychomuk. UicmunMk usotón fölhasznál 1 bányahcxnc* 1 m3-u? virtiiett «inyac«iM m3 3494 75 2S2ÜSO

100 Híinokvt; kawj
Uteurilfák, fajyvüdá itg. épílósostófri foiJiHSznáit hánysíioniok 1 m3-m 
vdílelt anycc|ám.

m3 3*94 41 143 25*

107 í&'méfotó. Ülőmunkák Uíííttri ifalhaunfi'l loriráföld 1 in3-*fi vo'ddl anyagai a. m3 3043 a 24 344

100 Mwvfl. Ülőmunkák őreién feHiasyjiá’l murva l m3-<u vdííeü anyagár n. m3 1200Ü B2 934 (XÖ

109 MidrtKÉU biLmeiWS SZíslafl. Tapadd képzöih-u? t&ha&nált 1 lm szalap ara. m 1 2<{J 252 3Í245Ü

110 Oraoímí taa-ya^ck. □nettóhoz kihasználd laanyufl 1 rtó-ro velilsll anyagára. m3 12OÖ0Ű 1 120 ÜOö
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A FÁÚ'U“AX COMPANY

Colonnade Insurance S.A. Colonnade Insurance S.A. Magyarországi
1, rue Jean Pírét, Fióktelepe H-1134 Budapest, Váci út 23-27.
L-2350 Luxembourg www.colonnade.hu
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Bola 95. Kft. ... ..
:: ....... 'LL," LLLN " 'OLL" LLL.

Módosítás kezdete: 2025. április 14.

Kötvényszám: 426 0000063

Szerződő neve: Bola 95. Kft.

Szerződő címe: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Biztosított neve: Bola 95. Kft.
Biztosított címe: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Együttbiztosított: Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában: a szerződéses alvállalkozók

Az együttbiztosított felelőssége kizárólag a szerződő biztosított tevékenységére 

terjed ki

Biztosított tevékenysége: 1) útépítés, karbantartás, felújítás és közműépítés, nem veszélyes hulladék gyűjtése, 

szállítása, előkészítése, hasznosítása

2) burkolat helyreállítás: előkészítés, felbetonozás és aszfaltozás valamint ütemezett 

karbantartás, új bekötés, csőtörés utáni- és nyomvonalas burkolat helyreállítása 

Fővárosi Vízművek részére

Kockázatviselés kezdete: 2020. szeptember 20. (0:00)

Retroaktív dátum: 2013. szeptember 12.
A biztosítási fedezet a biztosítási időszak alatt érvényesített kárigényekre 

vonatkozik, amely kárigények a retroaktív dátumot követően elkövetett károkozó 

magatartások kapcsán kerülnek érvényesítésre

Biztosítás tartama: határozatlan

Évforduló: minden év szeptember 20.

Biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 

H-1134 Budapest, Váci út 23-27.

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezet típusa: Általános Polgári Jogi Felelősségbiztosítás

Munkáltatói felelősségbiztosítás

Szolgáltatás felelősségbiztosítás

Környezetszennyezés felelősségbiztosítás (S&A) 

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában: 

Kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve 

Vizes környezetben, és földalatti munkavégzés
Nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károk 

A szolgáltatás tárgyában okozott károk1/3
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Kártérítési limit: 50 000 000 Ft/kár és 200 000 000/ év összesen, kombináltan a fenti fedezetekre

Kártérítési szublimit a 2. sz. 
tevékenység vonatkozásában: 10 000 000 Ft/kár és 15 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 

fedezetekre

Kártérítési szublimit határozatlan tartamra a 2. sz. tevékenység "Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén 

nyomvonalas burkolat helyreállítás végzése" elnevezésű projekt tekintetében, valamint a BKM Budapesti Közművek
Nonprofit Zrt. területén is:

10 000 000 Ft/kár és 50 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 

fedezetekre

Projekt tartama: 2024. augusztus 15 (0,00) - 2025. december 31.(24,00}

Területi Hatály: Magyarország

Alkalmazott jog: Magyar

Önrészesedés: a kár 10%-a, de minimum 150 000 Ft/kár

A biztosítás feltételrendszere: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének CM-001-2023 sz. 

feltételrendszer általános, illetve a fent megjelölt biztosítási fedezetekre vonatkozó 

fejezetei
A feltételszöveg alábbi pontja törlésre kerül: 1. Fejezet Általános Polgári Jogi 

Felelősségbiztosítás, Kizárások 8) p) pont

Szolgáltatás felelősségbiztosítás A-001-2023

Környezetszennyezési felelősség kiterjesztés (S&A 72 órás) kiterjesztés A-001-2023

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában:
Keresztfelelősség 001-2023

Szolgáltatás felelősségbiztosítás B-001-2023

Kizárások: A fent megjelölt feltételrendszer általános kizárásai

Folyamatos környezetszennyezési felelősségbiztosítás alá eső károk

Szakmai felelősségbiztosítás alá eső károk
Közúti Gépjárműfelelősségbiztosítás hatálya alá eső károk

Tisztán pénzügyi veszteségek kizárása
Közúti Árufuvarozói felelősségbiztosítás, illetve Szállítmányozói felelősségbiztosítás 

alá eső károk kizárva
Föld alatti erőforrásokban és eszközök/berendezésekben okozott károk

Le- és felrakodás kizárás

Vasútfelelősség

Meglévő felszín alatti közművek sérülése esetén a biztosítási fedezet kizárólag a 

károsodott felszín alatti közművezetékek vagy egyéb föld alatti berendezések 

helyreállítási költségeit téríti meg.

A biztosítási fedezet kizárólag akkor terjed ki a meglévő felszín alatti 

közművezetékekben vagy egyéb föld alatti berendezésekben keletkező károkra, 
amennyiben a biztosított a munkálatok megkezdése előtt a megfelelő hatóságoknál 

(dokumentált módon) tájékozódott azok elhelyezkedéséről és minden szükséges 

intézkedést megtett az ilyen kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések kárainak 

megelőzése érdekében.

A 2. sz. tevékenység vonatkozásában:

Következményi károk

Közüzemi szQlg^^^f^^ból eredő károk



Egyéb rendelkezések: A jogvédelmi költségek a fedezet részét képezik és azok a biztosítási limiten belül

értendők

A biztosítási díj elszámolásra kerül az időszak végén a tényleges forgalom alapján

A 426 0000063 kötvényszámú szerződés 2026.03.19-ig díjrendezett.

Budapest 2025. szeptember 18.

COLONNADE* -’o-
AfO

Cotonnatíe lmurance S.A. 
Magyarországi Fióktelepe 
1134 Buci apóst Váéi út 23-27.
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