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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. Harmadik rész 
115. § szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási 
területén pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, pontszerű beruházási, új 
bekötés, új tűzcsaptelepítés feladatokhoz kapcsolódó alépítményi utómunkák és burkolat helyreállítási 
munkák elvégzése 3 részben (EKR rövidítés: Burkolat-helyreállítási munkák elvégzése 3 részben) 

(EKR0Q1396702025.) tárgyban

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei 
Géza Zoltán Vezérigazgató és Hornyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztályvezető) mint megrendelő, a 
továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a BOLA 95 Kft., (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, cégjegyzékszáma: 13-09-070247, 
adószáma:12049679-2-13, képviseli: Bodó Norbert ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./  A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 1. részében a 

nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 

a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó 

mellékletekben foglaltak szerint meghatározott pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető 
hibaelhárítási, pontszerű beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepités feladatokhoz kapcsolódó 

alépítményi utómunkák és burkolat helyreállítási munkák elvégzését az alábbi helyszínen:

1. rész: Dél-pesti Hálózatüzemeltetési kirendeltség illetékességi területe 
o Budapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerületek,

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 

teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy 
az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy 

a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) 
tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

1.2. A szerződés tárgya nem olyan hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött, 

építési-szerelési és egyéb szerelési munka,, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az 

ingatlan bontással történő megszüntetésére, vagy rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra 
vonatkozó tevékenység) irányul.

2.1 A szerződés részét képező dokumentumok

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik:
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- 1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata

- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

Környezetvédelmi előírások

Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

Etikai normák kivonata

Ivóvíz-biztonsági követelmények

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki 
specifikáció valamennyi melléklettel együtt, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben 

hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott 

esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak 
csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3./  Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi 
megrendelésben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott időpont. A Vállalkozónak az elvégzett munkát az 

egyedi megrendelés szerinti véghatáridöig átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával át kell adnia a 7.1. 

pont szerint. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés időpontjának nem a készre jelentés napja, hanem a 

sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja minősül.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a 

munkaterületet a MIRTUSZ munkalap átadásával adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, 
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól 

számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő 
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 

kiegyenlítését az áfatörvény 57. § szerint az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi 
fokok elérése esetén vállalja.

3.4. Az egyedi megrendelésekben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes 

határidők.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint.
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Előleg összege Előleg fizetésének 
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

AFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-a, 
de legfeljebb 250 millió 
Ft

a munkaterület
átadását követő 5 
napon belül benyújtott 
előlegbekérö alapján 
az építési munkaterület 
átadását követő 15. 
nap

Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó részszámla/részszámlák benyújtására 
jogosult: az előleg összegének arányosított része 
(a részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz 
viszonyított arányában) levonásra kerül a 
részszámlák összegéből.
Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, abban 
az esetben a számla (végszámla) összegéből 
kerül levonásra az előleg összege.

4./  A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó az egyedi megrendelésekben rögzített feladatokat a 4. sz. mellékletben (Ivóvízhálózat 
fenntartási és Üzemeltetési tevékenységek szabályozása) kiadottak szerint köteles teljesíteni.

4.2. Vállalkozó az 1. sz. mellékletben (műszaki leírás) felsorolt feladatait a szerződés tárgya szerinti 

tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi 

rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő 
fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.3. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését 
változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos 

dokumentumon.

4.4. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos 

ellenőrzésére, ideértve a helyszínen történő ellenőrzést és az építési napló vezetésének ellenőrzését is. 

Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek vagy a képviseletében eljáró személynek minden, 
a kivitelezési munkára vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 

megadni.

Megrendelőnek jogában áll a teljesítés helyszínén ellenőrizni, hogy kik dolgoznak a kivitelezésen. A 

Vállalkozó hitelt érdemlően, bizonyítható módon köteles igazolni a kivitelezés helyén tartózkodók, általa 
foglalkoztatottak jogviszonyát. Ennek igazolása érdekében Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés 

teljes időtartama alatt biztosítani, hogy a kivitelezés helyszínén folyamatosan rendelkezésre álljon a 

„munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő 

adatlap” (T1041-es adatlap) másolata, továbbá - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerződés(ek), és ezen dokumentumokat Megrendelő helyszíni ellenőrzést végző képviselőjének 

felszólítására Vállalkozó köteles Megrendelő részére haladéktalanul átadni.

Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni.

Vállalkozó köteles megfelelő időben és módon intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok, 

valamint Megrendelő képviselői részt vehessenek.

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előirt határidőre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
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4.6. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az 

jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt 
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.7. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 

kezelése Vállalkozó feladata.

4.8. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993, évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) 
MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és 

betartatni.

4.9. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag 

az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben 
vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

4.10. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak betartására. Vállalkozó köteles a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni. Vállalkozó az elektronikus 
építési naplóhoz a szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ) köteles megadni.

4.11. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez Megrendelő a 

Műszaki leírásban vagy az egyedi megrendelésben meghatározott anyagokat, eszközöket biztosítja a 

Vállalkozó nevére nyitandó konszignációs raktáron keresztül. Minden olyan anyag, eszköz biztosítása, 
amelynek biztosítására a Megrendelő a jelen szerződésben, műszaki leírásban vagy az Eljárást megindító 

felhívásban nem vállalt kötelezettséget, Vállalkozó feladata. A jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,- és egyéb díjakat, költségeket maradéktalanul 

tartalmazza.

4.12. Vállalkozó köteles - egyedi megrendelésenként - az adott munkához Megrendelő által biztosítandó 

anyagokról minden esetben tájékozódni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által biztosított anyagokat 
- azon megrendelésre, amelyre azokat kapta - minden esetben beépíti.

A kivitelezés teljesítéséhez szükséges további, a Megrendelő által nem biztosított anyagok beszerzéséről 

Vállalkozónak kell gondoskodnia.

4.13. Vállalkozó köteles járványhelyzet esetén a járványügyi helyzetre vonatkozó rendelkezéseket, betartani. A 
veszélyhelyzetben irányadó rendelkezések be nem tartásából eredően felmerült bármely kárért illetőleg 

költségért a Vállalkozó teljes és objektív felelősséget vállal.

5./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1 Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában 
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó 1. rész: nettó 54.000.000.- HUF+ ÁFA összegben 

határozzák meg.

Az ÁFA mértéke a mindenkori hatályos jogszabálynak felel meg.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott 

díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.
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5.3 Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését 

követően állapítják meg. A Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett munkák 

mennyiségét megszorozzák az árazott költségvetésben foglalt egységárakkal és az így kapott 

részösszegeket összeadják. Az elvégzett feladat ellenértékét a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazoláson szerepeltetik.

5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések 
összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, 
e körön kívül Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen 

jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.

5.5 A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalását, díjak 

vonatkozásában a jelen szerződés hatályba lépését követő 12 hónapig nem emelheti. Az időtartam 

lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH 
előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön. Az anyagárait 
Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését követő 3 hónapig nem emelheti. Három havonta a 

Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást kezdeményezhet, hogy az anyagárakban az infláció a KSH előző 

három hónapra vonatkozó, az építőipari termelői árak változására vonatkozó árindex legfeljebb 100%- 
ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók a Kbt 

141.§ valamint a 307/2015 (X. 27) kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, az áremelés 
elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

5.6 Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után 

jogosult számla benyújtására az egyedi megrendelésben, valamint a Felek erre vonatkozó, a jelen 

szerződés 5.3. pontja szerinti írásbeli elszámolásában rögzítettek szerint. Ha az egyedi megrendelés 
értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-a), 

vagy Megrendelő a 3.3 pontban foglaltak alapján részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy Vállalkozó az 
igazolt, tényleges és szerződésszerű (rész)teljesítés megtörténte után jogosult az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 57. §-a alapján rész- és végszámla benyújtására az 

egyedi megrendelésben részletezettek szerint.

Azokban az esetekben, amikor az egyedi megrendelés alapján nincs részszámlázási lehetőség, az egyedi 
megrendelések teljesítésigazolásai számlabenyújtás céljából összevonhatók. A számla teljesítési 
időpontja az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján, a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás aláírásának 

napja. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a mellékleteiben és egyedi 

megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható meg.

5.7 Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182.. 
Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolás(oka)t. 

Vállalkozó a számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben meghatározott részletezéssel 

kiállítani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli 
jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes 

felelősséggel tartozik.

5.8 A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját és helyszínét, a fizetés módját és határidejét, a 

szerződés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő 
azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles 

a számlát kijavítani. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és 
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a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

5.9 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek 

megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus 
formában kell megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatásban is 

elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában kiállított számlát a Megrendelő 

kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az 

alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre 
alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként 
beágyazott XML számla leíró adatfájlt, vagy

b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF 
dokumentum, vagy

c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és e-mail-ben megküldött, 
elektronikus aláírással I hash kóddal el nem látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas 
(másodpéldány esetén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási 
lehetőséggel a következő módon kíván élni: Igen. A Vállalkozó elektronikus számlaküldési e-mail címe: 

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat a Megrendelő 
eszamla@vizmuvek.hu e-mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy 
a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez 
alkalmas rendszerrel rendelkezik. A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem fogad be, tekintettel 
arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák nem elektronikus, hanem papíralapú számlának 
minősülnek.

Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, a Vállalkozó által számlázott 
vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége - ha az 
adóalanyiságára vonatkozó feltételek is fennállnak - a Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a 
számlán is fel kell tüntetni.

Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka nem azÁfa tv. 142. § (1) b) pontja 

hatálya alá tartozik, az ügyletre az általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő 
a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával növelt - vállalási 
árat fizeti meg a Vállalkozónak.

5.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során, 
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 

(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

5.11 Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015 

(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint történik.

5.12 Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése 

szerint kerülhet sor jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint
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5.13 Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

5.14 A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előirt módon 
igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Vállalkozó a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt 

határidőben Megrendelő részére megadja. Megrendelő csak a 30 napnál nem régebbi együttes nemleges 
adóigazolás birtokában, illetve Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes 

adatbázisában történő szereplése esetén egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Megrendelőnek a 
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza 

kell tartania a kifizetést. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési 

késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.
Alvállalkozó igénybevétele esetén irányadó a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is.

5.15 Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját 

írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X.30.) 

Kormányrendelet 32/A§ hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza.

5.16 A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 27/A. §, 135. § (1 )-(2) és (5)-(6), adott esetben 
(7)-(8) és (11) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.-32. §-ai is irányadók.

5.17 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem 
időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016. 

évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.18 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított 

vállalkozói/alvállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat, 
valamint behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.

5.19 Megrendelő nem köteles kamatot és behajtási költségátalányt fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott 

számlák összege után.

5.20 A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez 

szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az 

ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat 

felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.21 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árazott költségvetésben szereplő, az egyedi 

megrendelés alapját képező vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a 

Megrendelő felé nincsen.

5.22 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges 
valamennyi munkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

6./  Alvállalkozók

6.1. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt 
alvállalkozóit a Kbt 138.§ (3) bekezdése szerint előzetesen írásban bejelentette, és ha a megelőző 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg, a bejelentéssel együtt nyilatkozott 

vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtotta arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előirt kizáró okok hatálya alatt. Megrendelő az eljárás során 

a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt, így alvállalkozó bevonása korlátozott az alábbiak 

szerint.
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A Kbt. 65. §-ának (10) bekezdése alapján Megrendelő előírta, hogy a munkairányitási tevékenységet, mint 
alapvető fontosságú feladatokat maga a közbeszerzés tárgya (burkolat helyreállítási munkák) szerinti, 
minimum 3 év szakmai gyakorlattal és jártassággal rendelkező legalább szakmunkás végzettségű 1 fő 

helyszíni munkairányító szakember megléte) Vállalkozó nem támaszkodhat más szervezet vagy személy 
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt 
kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

6.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (3) bekezdésében és a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért 

úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.4. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz 

igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, 

információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az 

alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és 
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

6.5. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség 

megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

6.6. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 
138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

7.1 Műszaki átadás-átvétel

7.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Ezen eljárás a 

munka készre jelentésével kezdődik. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvétel 
időtartama beszámít, azaz a Válialkozó akkor teljesít határidőben, amennyiben az átadás-átvételi eljárás 

befejeződik a teljesítési határidőben. Az átadás-átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a 
mellékleteiben és egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését 

követően indítható meg.

7.2. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatására.

7.3. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége 

illetve feladata.

7.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót, 

hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.5. Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír.

7.6. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel 

mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­

átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a 

hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A 
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póthatáridő kitűzése, és vállalása a Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítését nem érinti, az 

az eredeti kötbérterhes határidőhöz képest kerül érvényesítésre.

7.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­

átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő 

többletköltség Vállalkozót terheli.

7.8. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a 

mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

7.9. Az Átadási dokumentáció 1 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan 

tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.

7.10 Sikeres átadás-átvételi eljárás, és az erről kiállított jegyzőkönyv a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele. 

A teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete, ennek hiányában számla nem nyújtható be.

8./  Jótállás

8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 

munkanaptól számított vállalása szerinti időtartamig 48 hónap (kötelezően előírt 24 hónap +24 hónap 

többlet jótállás) azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

8.2. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 

belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 

napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.

Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előirt időtartamú szavatosságot valamint a 

beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

9. / Jótállási biztosíték

9.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték 
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek 
mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

9.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített 

módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és 
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a 

Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének 
a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése 

alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből 

visszatartás útján kerüljön biztosításra.

10. / Szerződés időtartama, hatálya

10.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követő 12 hónapos határozott időtartamra jön létre.

10.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke 
eléri a(z) 1. rész: nettó 54,000.000.- HUF+ ÁFA összeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és 

ellenszolgáltatása teljesült.
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10.3. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig

indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés 

alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen 

sem támaszt igényt Megrendelő felé. •

10.4. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetűknél fogva 

továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

10.6. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Keretszerződés tárgya szerinti tevékenység a viziközmű- 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 49. és 50. § szerint 

nem minősül engedély-, illetve bejelentés-köteles kiszervezett tevékenységnek.

11./  Szerződésszegés, kötbér

11.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős,

- hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi 

megrendelésben meghatározottaknak,
- a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős.
11.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a 

késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 
munkalapban”) rögzített,

- teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0%-a/nap -1-5 nap közötti késedelem esetén -,
- teljes nettó ellenszolgáltatás 4,0%-a/nap - 6-10 nap közötti késedelem esetén -, 
maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Megrendelő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok 
meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

- 2,00 - 2,99 nap = 2 nap,
- 3,00-3,99 nap =3 nap.

11.3. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben az egyedi megrendelést 

a Vállalkozó hibájából meghiúsultnak kell tekinteni.

11.4. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból, 

amelyért felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti. Hibás teljesítésnek minősülnek különösen, de 
nem kizárólagosan a következő esetek:

- nem a Megrendelő V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (7. számú melléklet) 
rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten

o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzése,
o nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag 

kerül beépítésre,
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a burkolat helyreállítás befejezéséig Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által 
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.: 
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, 
nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a 
meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

a burkolat helyreállítására a vállalt jótállási időszakon belül (minimum 24 hónap) keletkezett 
süllyedés, nyomvályúsodás, szemcsekipergés, kátyúsodás.

11.5. A kötbér fizetése mellett a nem megfelelően helyreállított burkolatot haladéktalanul, soron kívül, saját 

költségen Vállalkozónak minden esetben ki kell javítani, amely a műszaki átadás-átvétel feltétele.

11.6. A hibás teljesítési kötbér mértéke alábbiak szerint kerül megállapításra:

a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzés esetén 
10.000,- Ft/munka, 

nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag beépítése 
esetén 20.000,- Ft/munka.

Azon hibás teljesítések esetén, amelyek jelen szerződésben előre nem kerültek megnevezésre, 
felsorolásra, abban az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 
munkalapban") rögzített a hibával érintett munkarészre eső teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő saját hatáskörben jogosult eldönteni, hogy hibás teljesítés 
esetén hibás teljesítési kötbért, vagy szavatossági/jótállási igényt érvényesít.

11.7. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja 

az egyedi megrendelést.

11.8. Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási 

kötbér mértéke egyedi megrendelésenként (Mirtusz munkalap) a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 

30%-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem teljesíti, vagy a 

keretszerződés, illetve az egyedi megrendelés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, 

amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződés-szegése miatt 

felmondási vagy elállási jogát gyakorolja.

11.9. A keretszerződés Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a 

keretszerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 10%-a. A keretszerződés 
teljesítése meghiúsul, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt sorozatosan egymás után legalább 

5 alkalommal, vagy összesen 10 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés teljesítése vagy a 
keretszerződés további teljesítése ellehetetlenül.

11.10. A kötbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés 

összegéből levonható. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki Megrendelő, mely 

külön pénzügyi rendezést már nem igényel.

11.11. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. 

A Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a hibás 
teljesítés miatti kötbér érvényesítése az ugyanazon esetre vonatkozó szavatossági igény érvényesítését 

kizárja. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési 

kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 

merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is.
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11.12. A kötbérrel érintett munkákról tételes tájékoztatót küld a Megrendelő a Vállalkozó részére. Amennyiben 
a kötbérigény jelzését követően a Vállalkozó 5 napon belül érdemi, megfelelő dokumentumokkal 

alátámasztott kimentést nem közöl, akkor a kötbér részéről elismertnek tekintendő.

11.13. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen 

szerződés vagy az egyedi megrendelés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - 
a jelen szerződéstől vagy az egyedi megrendeléstől elállni.

11.14. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve 
tartalom szerint teljesít,

a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan 
jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további 
teljesítés nem áll érdekében,

felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve 
a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről 
határoz,

ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a 
hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,

jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,

bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 
vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére,

a késedelemi kötbér a maximális mértéket eléri,

Vállalkozó bármely, az egyedi megrendelésben rögzített határidő tekintetében 15 napot elérő 
késedelembe esik, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesiti az egyedi megrendelésben 
foglaltakat,

sorozatos (egymás utáni 5 db vagy összesen 10 db) egyedi megrendelés nem teljesítése,

a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozók előzetes írásbeli bejelentésére és a velük 
kapcsolatos kizáró okok igazolására vonatkozó jogszabályi és jelen szerződésbe fogalt 
rendelkezéseknek,

a Vállalkozó megsérti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt, számlázásra és kifizetésre 
vonatkozó rendelkezéseket,

a Vállalkozó a szerződés időtartama alatt bármikor nem rendelkezik a jelen szerződés 19.9. 
pontjában előírt felelősségbiztosítással,

a Megrendelő képviselője által a teljesítés helyszínén végzett ellenőrzés során a Vállalkozó 
nem bocsátja hafadéktalanul a Megrendelő rendelkezésére a „munkáltató vagy kifizető által 
foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő adatlap” (T1041-es 
adatlap) másolatát, és/vagy - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerződés(eke)t, illetve ezen dokumentumok a helyszínen nem állnak folyamatosan 
rendelkezésre.
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A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e kötelezettség megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül.

11.15. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok akár a jelen szerződés, akár az egyedi megrendelés 

teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen 
keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

11.16. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési 
határidőn belül sem egyenlíti ki.

a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

11.17. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza,

bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.

11.18. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis 
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

11.19. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11.20. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 

jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 

szerződésszegése következményeként megilletik.

11.21. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan 
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 

szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 
Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 

okozta.

11.22. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (6) bekezdése alapján köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági 
határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 

beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés feimondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 

szerződés lehetetlenülését okozta.

11.23. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy 
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen 

szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek 

teljesítését, illetve fennálltát.
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12. / Szerződésmódosítás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141 .§, valamint a 

307/2015 (X. 27) kormányrendelet által előírt rendelkezések szerint, a Felek közös megegyezésével, 

írásban érvényes.

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban (ideértve a 

Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail címet is) bekövetkező változás. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen 
írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni.

13. / Titoktartás

13.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen 

kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek 
és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra 

vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a 

jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.

13.2. Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, 
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés 

megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas 
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról 

előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra 

felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi 

információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó hibáján 
kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a Vállalkozó 
számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági 
megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

13.3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A 
súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a 

titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását, 
valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére 

vonatkozó kötelezettséget.

13.4. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 
Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is 

kiterjed.
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13.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan 

jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra- 

hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

13.6. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXIl. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is 
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 

olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség alá esik.

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában és (2) 

bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

14./  Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás

14.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint 

a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a 
Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető 

tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes 

körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést, 

illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

14.2. A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára 

kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, 
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel 

teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető 

tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve 
kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem 

közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 

vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval 

szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés 
megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő 

előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi 

előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz 
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, költségét, 

kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben öt érte.

14.3-Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 

információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben 
köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden 

rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
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14.4. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek 
minősül, és a Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

15.1 Korrupcióellenes klauzula

15.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi 

szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés 

megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

15.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak 
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 

befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és 
formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy 

átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

15.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy 
közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők") jelen szerződés teljesítése 

során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

15.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a 

közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített 
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely 
közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés 

teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére 

teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 11. 
pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16./  Kapcsolattartás

16.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő 

rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a 

másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva 

személyesen adták át, az átadás napján, e-mailen történt megküldés esetén a levelező rendszer által 
történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértívevényes ajánlott levélben küldték 

meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

16.2. Afelek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

16/23. oldal



                             

                             
                   
                                                                              
                 

                             
                   
                                                                             
                  

                             
                    

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

A Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail cím:

16.3. A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok 

tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

16.4. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét 

megtagadja vagy az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes 
átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) 

napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

16.5. Felek postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben 

meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

17. / Vitás kérdések rendezése

17.1.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton 
törekednek rendezni.

17.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre 
kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a 
jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy 
egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest 
Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.

18. / Irányadó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett 
rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

19. / Záró rendelkezések

19.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt. 

143. § (1) bekezdése alapján, ha:
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § valamint 

a 307/2015 (X. 27) kormányrendelet alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 

hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és 
a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

19.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni a Kbt. 143. 
§ (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból.

19.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

19.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.6. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a 
teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior 

körülménynek kel! tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket 

(pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a 

Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének 

teljesítésében.

19.7. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható 
időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő 

kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de 

késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior 

okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

19.8. Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles a szerződés 

tárgyára érvényes, káreseményenként legalább 2 Millió HUF és évenként legalább 10 Millió HUF fedezeti 
összegű építési tevékenységre létrejött általános, szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződést fenntartani 

beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat.

A biztosításnak ki kell terjednie:

a szerződésen kívül okozott károkra,
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alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, amely 
vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a fenti körülményeiben bárminemű változás áll be, úgy erről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban tájékoztatja.

Megrendelő a szerződés megkötésétől a megszűnéséig terjedő időszak alatt bármikor felhívhatja Vállalkozót a 
rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében foglaltak Vállalkozóval, illetve a szerződés jelen pontjának 2. 
alpontjában foglalt szervezettel szemben való fenn nem állásának igazolására. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről, amennyiben Megrendelő fentiek szerinti felhívásának 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül nem tesz eleget.

A szerződés a Ptk. 6:95. §-a alapján semmis, amennyiben a szerződés megkötését követően megállapításra 
kerül, hogy az Vállalkozó már a szerződés megkötésekor és azóta is a rendelet személyi hatálya alá 
tartozik (tilos (jogszabályba ütköző) szerződés). Amennyiben a fentiek szerinti odaítélési és teljesítési 
tilalom kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet tekintetében áll fenn, a Kbt. 138. 
§-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett a tilalommal érintett szereplő cseréjével a Ptk. 6:111. 
§ alapján a szerződés érvényessé válására van lehetőség, ennek hiányában a szerződés semmis.

Megrendelő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben 
Vállalkozó a szerződés megkötését követően a rendelet személyi hatálya alá kerül. Amennyiben a 
szerződés megkötését követően kizárólag az alvállalkozó vagy a kapacitást biztosító szervezet kerül a 
rendelet személyi hatálya alá és cseréjére a Kbt. 138. §-a vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett 
haladéktalanul nem kerül sor, Megrendelő jogosult és köteles a szerződést azonnali hatályú 
felmondással megszüntetni.

Amennyiben a szerződéses jogviszony megszüntetésére a rendelet szerinti valamely feltétel fennállása miatt 
kerül sor, a megszüntetésből eredő esetleges kártérítési igények tekintetében a Megrendelőt megtérítési 
kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra, hogy a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
kötelezettség a rendeletből ered.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy) 
példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest,. E OIL A
2000 Szentendre, Rózsa utca 14.

Asz.: 12345679-2-13

BOLA95Kft
képviseli: Bodó Norbert ügyvezetőképviseli: Csörnyei Géza Zoltán Vezérigazgató és 

Homyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztály vezető.
Megrendelő Vállalkozó

Mellékletek:
1. számú melléklet: Felolvasólap
2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény és fedezetigazolás másolata
5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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6. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- Környezetvédelmi előírások

- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

- Etikai normák kivonata

- ivóvíz-biztonsági követelmények
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5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat 
gazdálkodó szervezetek részére 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

Alulírott, Bodó Norbert. (Lakcím: 2000 Szentendre, Ászok u. 17.; Adóazonosító jel: 8402164838.) nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt BOLA 95 Kft (Székhely: székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, 
cégjegyzékszámát 3-09-070247, adószáma:12049679-2-13.) szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI, törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban 
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

BOiLA S .5 KFle
2000 Szentendre, Rózsa ntca 14.

Asz.: Í204567S-2-13
Tel.: 26/302-586

cégszerű aláírás

22/23. oldal
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1. rész: Dél-Pest 
aléDÍtménvi utómunkák és burkolat

Értékelési mennyiség Ajánlati érték

1.
Burkola 
tbontás

1
Közűt - aszfalt burkolat 
bontása

Jellemzően 20 cm beton, 4+0 cm hengerelt vagy öntött 

aszfalt.
Burkolat elbonlása és elszállítása lerakóba. 1 m2 fajlagos 
klg, beleértve a bontás során használtgépek üzemeíteiesi 
ktg-eit. fuvardíjakat, lerakóhelyi dijat rakodást és a munkát 
elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 500 196 882 000

2
Kczúl - beton burkolat 
bonlasa.

Jellemzően 25 cm vastagság.
Burkolat elbontása és elszállítása lerakóba. 1 m2 fajlagos 
kig. beleértse a bontás során használ gépek üzemeltetés! 
ktg-eil. fuvardíjakat. lerakóhelyi dijai, rakodást és a munkál 
elvégző dolgozók költségei!

m2 3 500 35 122 500

3

Közút ■ speciális 
burkolatok (pl. 
bazaltbeton, vasait 
beton} bontása.

Jellemzően 25 cm vastagság.
Burkolat elbontása és elszállítása lerakóba. 1 m2 fajlagos 
klg, beleértve a bontás során használt gépek üzemeltetési 
ktg-eit, fuvardíjakat, lerakóhelyi díjai rakodást és a munkát 
elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 500 18 81000

4
Járda • öntött vagy 
hengereit aszfalt 
burkolat bontása

Jellemzően 10 cm belon + 3 cm aszfalt vastagság 
Burkolat elbontása és elszállítása lerakóba. 1 m2 fajlagos 
klg. beleértve a bontás során használt gepek üzemeltetési 
ktg-eit. fuvardíjakat, lerakóhelyi dijai, rakodást es a munkál 
elvégző dolgozók költségeit.

m2 3100 65 201 500

5
Járda - beton burkolat 
bontása

Jellemzően 13 cm vastagság.
Burkolat elbontása és elszállítása lerakóba. 1 m2 fajlagos 
klg. beleértve a bontás során használ! gépek üzemeltetési 

ktg-eit, fuvardíjakat rakodást, lerakóhelyi díjai és a munkál 
elvégzó dolgozók költségeit

m2 2500 22 55 000

6 Nagykockakő bontása.

Bbeton ágyazat barnása külön kerül elszámolásra. Tételnek 
nem része a (kockakő) gépkocsira való felrakás, de a 
munkagödörből való kirakás igent.
Nagykockakő helyszíni szabályos deponálása, burkolat 
elbontása. 1 m2 fajlagos klg beleértve a bontás során 
használt gépek üzemeltetési ktg-eit, és a munkál elvégző 
dolgozók költségeit,

m2 1000 9 9 000

7 Kiskockakő, kerarnil 

bonlasa

Beton ágyazat külön kerül elszámolásra. Tételnek nem 
része a (kockakő) gépkocsira való felrakás, de a 
munkagödörből való kirakás igen.
Kockakő helyszíni szabályos deponálása, burkolat 
elbontása, 1 m2 fajlagos klg. beleértve a bontás során 
használt gépek üzemeltetési ktg-eit, és a munkál elvégző 
dolgozok köllségeil.

m2 1000 7 7 000

8

Rakott kőburkolatok 
(betonlap, viacokx, 
gyephézagos térkő) 
bontása.

Belan ágyazat külön kerül elszámolásra. Tételnek nem 
része a gépkocsira való felrakás, de a munkagödörből való 

kirakás igen.
Rakott kőburkolat helyszíni szabályos deponálása, burkolat 
elbontása. 1 m2 fajlagos ktg. beíeértve a bontás során 
használt gépek üzemeltelési ktg-eil. és a munkát elvégző 
dolgozók költségeit.

m2 1000 17 17 HM

5 Szegélykő bontása

Tételnek nem része a szegélykő gépkocsira való' felrakás, 
de a munkagödörből való kirakás igen. Támasztó isten 
ágyazat bontása külön kerül elszámolásra.
Szegélykő helyszíni szabályos deponálása, burkolat 
elbontása, 1 fm fajlagos ktg. beleértve a bontás során 
hasznáil gépek üzemeltetési ktg-eit, és a munkál elvégző 
dolgozók költségeit

m 738 7 5166



10

Többiét aszfalt és/vagy 
beton vastagság 
bontása, közúton,

Burkolat elbontása és elszállítása lerakóba. 1 m2 fajlagos 
klg, beleértve a bónlás során használt gépek üzemeltetési 
ktg-eit fuvardíjakat rakodást, lerakóhelyi dijat és a munkát 
elvégző dolgozók költségeit,

m2fcm 110 24 2640

11

Közúti, illetve padkából 
származó törmelék, 
kiszoruló föld felrakása 
gépkocsira, elszállítása 
lerakótielyrc. 
lerakóhelyi díjjal

Törmelék, kiszoruló föld elszállításának 1m3-re vetített 
fajlagos költsége beleértve rakodáshoz használt gépek 
űzemelletesi ktg-eíl, fuvardíjakat, lerakóhelyi dijat és a 
munkát elvégző dolgozók költségeit. Csak földmunka 
végzés esetén elszámolható tétel, amikor szerelési 
tevékenység nem kapcsolódik a munkához (pí: nyomvonal 
feltárás, kutatógödör)

m3 4 000 110 440000

12

Járdából származó 
törmelék, kiszoruló fold 
felrakása gépkocsira, 
elszállítása 
lerakóhelyre, 
lerakóhelyi díjjal-

Törmelék, kiszoruló föld elszállításának 1m3-re vetített 
fajlagos költsége beleértve rakodáshoz használtgépek 
üzemeltetési klg-eil, fuvardíjakat, lerakóhelyi díjat és a 
munkát elvégző dolgozók költségei. Csak földmunka 
végzés esetén elszámolható létei, amikor szerelési 
tevékenység nem kapcsolódik a munkához (pl: nyomvonal 
feltárás, kutalógödör).

m3 4 000 23 112 000

13 Szikíabcntós

Munkagödör ásása -bontása kézi vagy gépi erővel és a 
törmelék elszállítása lerakóba 1 m3-re vetített fajlagos ktg. 
beleértve a használt gépek üzemeltetési ktg-eit, 
fuvardíjakat, gépjárműre történő felrakást, lerakóhelyi dijat 
és a munkát elvégző dolgozók költségeit

m3 10 000 1 10000

14
Forgalomtechnika 
kialakítása közúton.

Varhaló átlagos méretű $ m2 felületű munkagödör 
körbekerítése, villogó lámpával és átlagosan 2 db 
forgalomirányító vagy figyelmeztető táblával történő 
felszerelése 8 nap átfutási időre. Beleértendő a felhasznált 
eszközök elamor hzáiödásanak költsége, fuvarköltségek, 
valamint a munkát elvégző dolgozók költsége. A téléinek 
része a folyamatos felügyelet dokumentálása is.

db 3000 130 390 000

15
Forgalomtechnika 
kialakítása járdán

Várható átlagos méretű 2 m2 felületű munkagödör 
kórbekeritese. 8 nao átfutási időre. Beleértendő a 
felhasznált eszközök eíamortizálódásának költsége, 
fuvarköltségek valamint a munkál elvégző dolgozók 
költsége. A tételnek része a -olyamatos felügyelet 
dokumentálása is.

db 2 500 21 52500

2.
Utómun 

ka

16
Földvisszatöltés, 
tömörítéssel, helyszíni 
talaj felhasználásával

Munkagödör temetése kézi vagy géni erővel tömörítve trg 
85%-ra. beleértve a használtgépek üzemeltetési ktg-eit, 
fuvardíjakat és a munkát elvégző dolgozók költségeit

m3 2 500 198 495 000

17

TalajpóUás közúton, jól 
lömcrilhelő homok 
helyszínre szállítva, 
beépítéssel.

Munkagödör temetése kézi vagy gépi erővel tömörítve trg 
85%-ra, beleértve a használl gépek üzemeltetési klg-eil, 
fuvardíjakat es a munkát elvégző dolgozók költségeit.

m3 5000 74 370 000

18

Talajpótlás járdán, jól 
tömöríthető homok 
helyszínre szállítva, 
beépítéssel.

Munkagödör temetése kén vagy gépi erével tömörítve Irg 
85%-ra. beleértve a használt gépek Czemeltetési ktg-eit, 
tova-díjakat és e munkát elvégző dolgozók költségeit

m3 5 000 27 135000

19

Talajpáliás közúton, jól 
tömöríthető murva 
helyszínre szállítva, 
beépítéssel.

Munkagödör temetése kézi vagy gépi erővel tömörítve trg 
85%-ra, beleértve a használt gépek üzemeltetési ktg-eit. 
fuvardíjakat és a munkát elvégző dolgozók költségeit

m3 19 033 83 1 579 739

20

Talajpótlás járdán, jól 
tömöríthető murva 
helyszínre szállítva, 
beépítéssel.

Munkagödör temetése kézi vagy gépi erővel tömörítve Irg 
85%-ra, beleértve a használt gépek üzemeltetési ktg-eit. 
fuvardíjakat és a munkát elvégző dolgozók költségeit

m3 12494 27 337 338

21
Parkosítás, termőföld 

pótlás.

10 cm vastagságig, eílcrcgeléssel, gereblyézve, 
fűmagvetéssel, de locsolás, első fűnyírás nélkül. 
Munkagödör temetése kézi vagy gépi erővel tömörítve trg 
85%-ra. beleértve a használt gépek üzemeltetési ktg-eit. 
fuvardíjakat és a munkál elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 300 11 47 300



22
Murva terítés, padka 
helyreáliítés közúton új 
anyagból.

.Munkagödör temetése kézi vagy gépi erővel tömörítve kg 
85%*ra, beleértve a használt gépek üzemeltetési ktg-eit, 
fuvardíjakat és a munkát elvégző dolgozók költségeit.

m3 7 724 1 7 724

3. 
Betono 

zás

23
lO.-om víg, C12X15-32- 
F1 (íöldnedves) útalap 
beton készítése.

A liiköESzinlről helyreállított burkolat f rn2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállílás során használ! 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkál elvégző dolgozok költségeit.

m2 2818 68 191 624

24
20 cm vtg. Cl 2/15-32-
F1 (földnedves) útalap 
tetőn készítése,

A tüktainirtl helyreállítóit burkolt 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvart íjakat valamint a 
munkál elvégző dolgozók költségei!.

m2 5636 224 1 262 464

25

Homokos kavics 
ágyazat készítése 
járdán 15 cm Trp=95%

A tfikörszmtról helyreállítóit burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos köllcége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkál elvégző dolgozók költségeit.

m2 350 70 24 500

28

Homokos kavics 
ágyazat készítése 
úttesten 20 cm 
Trp95%.

A lűkörszintröl helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használ! 
gépek üzemeltetési költségét fuvardíjakat valamint a 
munkái elvégző dolgozók költségeit.

m2 500 215 107 500

27
Boton járda burkolat 10
cm C10-32-

A tükörszinirót helyreállított burkolat 1 mz-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzcmeltcicsi költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 3 605 3 10 815

28
Befon úttest burkolat 
20cmC 10-32.

A tükörszíntrő! helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkál elvégző dolgozók költségeit.

m2 7 213 3 21 639

29
Közúti akrafeíílsp 
csere, szintbehelyezés, 

pótlás.

Kör alakú 60 cm átmérőjű aknafedlap bontása, 
színtbetelyezése, megfelelő stabil átépítéssel. Bontás, 
helyreállitás külön tétel.

db 8058 1 8 053

30
Beton burkolat 
többletvastagság C- 

12/kk,

Az előírt rétegvastagság feletti rtg. vtg. építési ktg.-e 
beleértve a munka során használ! gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m2/cm 100 36 3600

31
Beton burkolat 
töbteteastagság
C12Í15-32-F1 5 cm.

Az előirt rétegvastagság felein rtg. víg. építési ktg.-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségét, tart íjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 1 409 15 21 135

32
Beton burkolat 
löbbletvastagság 
C12/15-32-H 10 cm.

Az előírt rétegvastagság feletti rtg. víg. építési ktg.-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltelési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 2818 7 19726

33
Beton burkolat 
többletvastagság
C12/15-32'Fí 15cm.

Az előirt rétegvastagság tetelti rtg. vtg építési ktg.-e 
beleértve a munka sorén használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 4 227 3 12681

34
Balon burkolat 
többietvastagság 
C12/15-32-F1 20 cm.

Az előirt rétegvastagság feletti rtg. vtg. építési ktg.-e 
beleértve a munka során használ! gépek üzemeltetési 
költségéi, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 5 635 1 5635

35
Beton gallér készítése 
lóldburkolatokban 
tolózárszekrényhez.

Elzáró szekrény körbebetonozása beleértve a helyreállítás 
során használtgépek üzemeltetési költségét. Fuvardíjakat 
valamint a munkát elvégző dolgozók költségeit,

db 3663 3 10 989

35
Beton gallér készítése 
fólöburkoiaíokban 
tűzcsap szekrényhez.

Tűzcsap szekrény körbehetonozása beleértve a 
helyreállítás sarán használt gépek üzemeltetési költségét, 
ívvardíjakat valamint a munkát elvégzó dolgozók költségeit.

db 4 283 1 4 283

37
Beton ágyazat utólagos 
teniása.

A helyreállításhoz szükséges további burkolatbontás és 
elszállítása lerakóba, beleértve a bontás során használt 
gépek üzemeltetési ktg-eil, fuvardíjakat, 
rakodást,lerakóhelyi dijat és a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m3 9975 24 239400



38
Aszfalt burkolat 
utólagos bontása.

A helyreállításhoz szükséges további burkolatbontás és 
elszállítása lerakóba, beleértve a bontás során használt 
gépek üzemeltetési ktg-eit fuvardíjakat, rakodást 
lerakóhelyi ti íjat és a munkát elvégző dolgozók költségeit.

m3 10 975 36 395 100

35
Asztali és beton 
utólagos bontása.

A helyreállításhoz szükséges további burkolatbontás és 
elszállítása lerakóba, beleértve a bontás során használt 
gépek üzemeltetési klg-eít, fuvardíjakat, rakodást, 
lerakóhelyi díjat és a munkát elvégző dolgozók költségeit.

m3 22135 25 553 375

40

Öntött asztalt járda 

beton alappal (m2) - 3 
cm öntött aszfalt +10 

cm beton.

A tökőrszintről helyreállított burkolat 1 rn24e vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállitás során használ 1 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkái elvégző dolgozók kéltségeit

m2 6 425 193 1 272 150

41

Hengereli asztalt járda 
beton alappal (m2) - 3 
cm hengerelt asztalt * 
10 cm beton.

A Iükörs2in|ról helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során hasznán 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkái elvégző dolgozók költségeit.

m2 4112 17 69 904

42

Öntött aszfalt éltest 
beton alappal (m2) • 6 
cm öntött aszfalt *• 20 

cm beton.

A lükörszintröl helyreállított burkolat 1 m2*ro vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségűit.

m2 8423 188 1 667 754

43

Hengereli asztalt úttest 
beton alappal (m2) - 
2*4 cm hengereli 
aszfalt + 20 cm beton.

A tükör szintről helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használ! 
gépek üzemeltolési költségét, fuvardíjakat valamint s 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 11 045 450 4 970 250

44
3 cm vtg. öntött aszfalt 
kopóréteg készítése

A tükörszínttol helyreállítóit burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat vafamtni a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 3606 48 173 088

45
5 cm víg. AC 11 
kopóréteg készítése.

A tüköiszíntföl helyreállítóit burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek taemeltettei költségéi, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 5 9Ű0 165 973 500

46
7 cm vtg. AC 22 
kötőréteg készítése.

A tükörszintíól helyreállított burkolat 1 m2-re vetítőit 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használ: 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségűit.

m2 6400 144 821000

47
Nagykockakő burkolat 
építése 20 cm beton 
alappal.

A tükörszintröl helyreállított burkolás 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit

m2 10423 65 677 495

48

Nagykockakő burkolat 

építése beton alap 
nélkül.

A tükórsziniröl helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét fuvardíjakat valamint a 
munkái elvégző dolgozók költségeit

m2 4731 S 42 579

49
Kiskockakő burkolat 
építése 20 cm beton 
alappal.

A tükörszinlfől helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a hely realitás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségét.

m2 10423 2B 270 998

50
Kiskockakő burkolat 
építése beton alap 
nélkül.

A tükörszintról helyreál lílott burkolat 1 m2-re vetített 

fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 731 11 52041

51
Keramit burkolat 
építése 20 cm beton 
alappal.

A tíikórszíntről helyreállítóit burkolat 1 m2-reveliletf 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségei:.

m2 10423 12 125076

52
Keramit burkolat 
építése beton alap 
nélkül.

A tükörszinkól helyreállított burkolat í m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használ! 
gépek üzemeltetesi köllségét fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 731 1 9462

53
ViéMlor burkolat 
építéseid cm beton 
alappal.

A lükörszitrlről helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használ! 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 7 577 4 30 308



4. 
Burkola 
thelyreá 

llítás

54

Viacoíor burkola! 
építése 20 cin beton 
alappal

A tükörszintről helyreáll ltot! burkolat 1 sn2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkál elvégző dolgozók költségeit.

m2 10 423 10 104230

55
Viacolor burkolat beton 
alap nélkül,

A Iükörs2intfől helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 731 1! 52041

58

0e;mlap járda burkola I 
építéseid cm befon 
alappal.

A íükórszintről helyreállított burkolat 1 m2-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit

m2 7 577 10 75 770

57
Betonlap járda burkolat 
építése boton alap 
nélkül

A tükörszintről hely reáititotl burkotal 1 m2-re ve titett 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetést költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 731 3 14193

58
Gyephézagos burkolat 
építése.

A tükörszintről helyreállított burkolat 1 m2-re vetheti 
fajlagos költsége beleértve a helyreáHitás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamin! a 
munkál elvégző dolgozók költségeit.

m2 4 731 4 18 924

59
Kiemelt útszegély 
építése.

Elbontott útszegély helyreállításának 1 fm-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás sorért hasznai! 
gepek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valaminl a 
munkál elvégző dolgozók költségeit.

m 5 072 15 76080

60
Süllyesztett szegély 
építése.

Elbontott útszegély helyreállításának 1 fm-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvégző dolgozók költségeit.

m 5 072 7 35504

61
Keramil szegély 
építése.

Elbontott útszegély helyreállításának 1 fm-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás sorén használt 
gépek üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamint a 
munkál elvégző dolgozók költségeit.

m 1400 2 2800

62 Kerti szegély építése

Elbontott útszegély helyreállító sáriak 1 fm-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkál elvégző dolgozók költségeit.

m 2819 2 5636

63
Nagykockakő 
útszegély építése.

Elbontott útszegély helyreállításának 1 fm-re vetített 
fajlagos költsége beleértve a helyreállítás során használt 
gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a 
munkát elvcgzö dolgozók költségeit.

m 5072 2 10144

64 Burkolati jelek festése.

Helyreállton burkolaton burkolati jel pótlása beleértve a 
beépített anyagok árát és a munka sorén használt gépek 
üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkát 
elvégző dolgozók költségeit.

m2 8256 115 949440

65 Aszfalt szélvágása.
A burkolathelyreállitás előtti szélvágás klg-e beleértve a 
gép űzemelietési klg-ét és a munkál végző dolgozók 
költségeit.

m 620 2 062 1 290 840

66
Modifikált bitumenes 
kitöltő szalag.

lapadóhld képzése bitumenes kitöltő szalaggal beleértve a 
munka során használt gépek üzemeltetési költségét, 
fuvardíjakat valamim a munkái elvégző dolgozók költségeit

m 338 2 082 703 716

67
Burkolat csatlakozás 
bitumenes kiöntéssel

Tapadóhíd képzése bitumenes kitöltő szalaggal beleértve a 
munkp során használt gépek üzemeltetési költségét, 
fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók költségeit.

m 113 2123 239899

68
Aszfalt burkolat 
tóbbletvastagság AC- 
11

Az előirt rétegvastagság feletti rtg.vig. építési klg-e 
beleértve a munka sorén használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m2/cm 845 105 86 725

69
Asztalt burkolat 
többletvastagság AC- 
22

Az előirt rétegvastagság felőlit rtg.vtg. építési ktg-e 
beleértve a munka során használ! gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjaké! valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségeit.

m2:;cm 845 3 2535

70
Aszfalt burkolat 
löbbietvaslagság ÖA4- 
ŰA61 cm.

A2 előirt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
Költségest.

m2 1127 3 3 381



71
Aszfait burkolat 
többietvastagság ÜA4~ 
ÓA8 2 cm.

K?.'eiüirrrei'eg\i'3siags ,ag"ieBiiT,iiv-'viy-"ep'iiesrK{g-'B------------
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók

m2 2 254 3 6 762

72
Aszfalt burkciat 
többletvastagság ÖA4-

ÖA83cm,

Az előirt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemelleiési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozok 

költségeit.

m2 2400 3 7200

73
Aszfalt burkolat 
többletvastagság ÓA4- 
ŐA84cm.

Az előírt réteg vastagság feletti rtg.vtg. építési klg-e 
beleértve a munka során basznál! gépek üzemeltetési 
költségé?, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségeit

m2 3 500 12 42 000

74
Aszfalt burkolat 
tóbbieivastagság AC-
11 lem.

Az előirt rétegvastagság feletti rtg.vig, építési ktg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költséget, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 845 10 8450

75
Aszfalt burkolat 
löbbtetvastagság AC-
11 2 cm

Az előirt réteg vastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e 
beleértve a munka során hasznát! gépek üzemeltetés! 
községét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 1 691 9 15219

7S
Aszfalt burkolat 
többlelvastagség AC- 
11 3 cm.

Az előírt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e 
beleértve a munka soián használtgépek üzemeltetési 
költségét, fevardijaka! valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségeit

m2 2 536 9 22824

77
Aszfalt burkolat 
többletvastagság AC- 
11 4 cm.

Az előírt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamin! a munkál elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 3 381 9 30429

78
Aszfalt burkolat 
többtótvaslagság AC- 
221 cm.

Az előírt rétegvastagság feleit1 rtg.vtg. építési ktg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók 

költségeit,

m2 625 9 5625

79
Aszfalt burkol a! 
iöbb'etrastagság AC- 
22 2 cm.

Az előírt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési klg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségéi, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dofeozök 
községeit

m2 1250 c 11 250

BO
Aszfalt burkolat 
iöbbletvaslagság AC- 
22 3 cm.

Az előirt rétegvastagság feletti rtg-víg. épilési klg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkái elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 1875 10 18750

81
Aszfalt burkolat 
többletvastagság AC- 
224 cm.

Az előírt rétegvastagság feletti rtg.rtg. építési klg-e 
beleértve a munka során használt gépek üzemeltetési 
költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 
költségeit.

m2 2 500 9 22 500

82

Élőmunka rezsióradij 

(segédmunkás, útépítő, 
stb.},

Dolgozó kölcsönzése (Ajánlajkéra részéről) eseién 
elszámoló ár. Kivitelezési díjtétellel párhuzamosan nem 
számolható el.

óra 4 900 c 24 500

33

Élőmunka rezsióradlj 

(csőhálózati szerelő, 
hegesztő).

Dolgozó kölcsönzése (Ajánlatkérő részérő’) esetén 
elszámoló ér. Kivitelezési díjtétellel pá-huzamosan nem 
számolható el.

óra 6000 5 30 600

84

Árokásó munkagép 

(törófejíeí. 60 cm 
kanállal).

Gép vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
eseién elszámoló ár beleértve a gép, jármű üzemeltetési 
költségeit illetve a kezelő, sofőr kőlts^eil. Kivitelezési 

díjtétellel párhuzamosan nem számolható el.

óra 17 000 5 85 000

85
Homlokrakodó 
munkagép.

Gép vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
esetén elszámoló ár beleértve a gép, jármű üzemeltetési 
költségei! Illetve a kezelő, sofőr költségeit. Kivilelazési 
díjtétellel párhuzamosan nem számolható el.

óra 10000 5 50 000

85

Tehergépkocsi 
bilfenöp'atós (10 ionná 
hasznos terhelhetőség 
fejeli).

Gép vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
esetén elszámoló ár beleértve a gép, jármű üzemeltetési 
költségeit illetve a kezelő, sofőr költségeit. Kivitelezési 
díjtétellel párhuzamosan nem számolható el.

óra 16 OCQ 2 32 000



5. 

Egyedi 
elszám 
olású 
tételek

67

Tehergépkocsi 
bilienöptetös (10 tonna 
hasznos terhelhetőség 
alatt).

Gép vagy szállítójármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
esetén elszámoló ér beleértve a gép, jármű üzemeltetési 
költségeit illetve a kezelő, sofőr költségeit. Kivitelezési 
díjtétellel párhuzamosan nem számolható el.

óra 12 009 2 24 000

88

Tehergépkocsi 
önrakodós, fix. platós 
(6 tonna hasznos 
terhelhetőségig).

Gép vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
esetén elszámoló ár böteénvc a gép, jármű üzemeltetési 
költségei! illetve a kezelő, sofőr költségeit. Kivitelezési 
díjtétellel párhuzamosan nem számolható el.

óra WŰOO 2 20000

89

Tehergépkocsi fix, 

platós (1 tonna 
hasznos 
terhelhetőségig}-

Gép vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
eseten elszámoló ár beleértve a gép, jármű üzemeltetési 
költségeit illetve a kezelő, sofőr költségeit. Kivitelezési 
díjtétellel párhuzamosan nem számolható el,

óra 85DD 1 3500

90
Mobil Honda szivattyú
WT30, vagy azzal 
egyenértékű.

Gcp vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
esetén elszámoló ár beleértve a gép. jármű üzemeltetési 
költségeit illetve a kezelő, sofőr kéltségéit. Kivitelezési 
díjtétellel párhuzamosan nem számolható el.

óra 5800 2 11 EOQ

91
Mobil áramfejlesztő 
teljesítmény 30-35 KW.

Gép vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
esetén elszámoló ár beleértve a gép. jármű üzemeltetés' 
költségeit illetve a kezelő., sofőr költségeit. Kivitelezési 
díjtétellel párhuzamosan nem számolható el.

óra 6 809 3 20400

92

Légtam presszót
(tartási munkákhoz)
ISO nMra 
teljesítményig.

Gép vagy szállító jármű kölcsönzése (Ajánlatkérő részéről) 
esetén elszámoló ár beleértve a gép, jármű üzemeltetési 
költségeit ifiét ve a kezelő, sofőr költségeit Kivitelezési 
díjtétellel pátiHJzamxan nem számolható el.

óra 7 200 3 21600

6. 
Anyag 
költse 

gek

93 ÚtalapbBton C12/15-32I
Úlatepbetonozást igénylő burkolathelyreállítási munkánál 

felhasznált 1 m3 beton anyagára.
m3 35 060 171 6 166 260

94 AC11/50/70 kopótétegr Aszfalt kopóréteg építésekor felhasználl 11 aszfalt anyagáré t 46073 76 3 501 548

95 ACZWZOkölöréleg he Aszfalt kötőréteg építésekor felhasznált 11 aszfalt anyagára 26055 75 1 980 180

98 MA 4Í20/30 Ón töttaszfai ÖnlöttasztaJt burkolat épilésekor felhasznál! aszfalt 11 ára. 65 646 35 2 297 610

97 Kiskockakő. Kiskockakő burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 6 000 19 60 000

98 Nagykockakő. Nagykockakő burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagáré m2 8 000 16 128 000

99 Keramií tégla. Keramit burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 4 000 5 24000

iűo Viacolor burkolati kő. Vtecoíor burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagára. m2 5 365 15 80476

101 Beton járdalap. Befon járdalap burkolat építésekor felhasznált 1 m2 anyagé m2 5072 5 25 360

102 Gyephézagos betoneter Gyephézagos betonelem beépítésekor 1 m2 betonelem ára m2 5072 2 10 144

103 Beton szegélykő. Beton szegélykő építésékor felhasznál! 1 ím szegélykő ára. m 9900 13 128700

104 Keramit szegély. Keramit szegélykő építésekor felhasznált 1 fm szegélykő ár m 845 2 1 690

105 Bányahomok.
Utómunkák esetén felhasznált bányahomok t m3-re vetetett 
anyagára.

m3 3494 102 356388

106 Homokos kavics.
Utómunkák, fagyvédő rtg. építés esetén felhasznált 

bányahomok 1 m3-re vetített anyagára
m3 3494 54 188 676

107 Termőföld.
Utómunkák esetén felhasznált termőföld 1 m3-re vetített 

anyagara.
m3 3 043 11 33 473

108 Murva.
Utómunkák esetén felhasznált murva 1 m3-re vetített 
anyagara.

m3 19000 111 1 110000

109 Midilikált bitumenes sza Tapcdótiid képzéshez felhasznált 1 fm szalag ára. m 1240 339 420360

110 Ducolati faanyagok. Ducolástioz felhasznstt faanyag 1 rn3-re ve! ítélt anyagára. m3 120000 2 240 0C0



                       

                     

Colonnade Insurance S.A.

1, rue Jean Piret, 
L-2350 Luxembourg

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 
Fióktelepe H-1134 Budapest, Váci út 23-27. 
www.colonnade.hu

Módosítás kezdete:

Kötvény szám:

Szerződő neve:
Szerződő címe:

Biztosított neve:
Biztosított címe:

Együttbiztosított:

Biztosított tevékenysége:

Kockázatviselés kezdete:

Retroaktív dátum:

Biztosítás tartama:

Évforduló:

Biztosító:

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezet típusa:

Módosítás kezdete:

Kötvény szám:

Szerződő neve:
Szerződő címe:

Biztosított neve:
Biztosított címe:

Együttbiztosított:

Biztosított tevékenysége:

Kockázatviselés kezdete:

Retroaktív dátum:

Biztosítás tartama:

Évforduló:

Biztosító:

Kárbejelentés:

Biztosítási fedezet típusa:

2025. április 14.

426 0000063

Bola 95. Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Bola 95. Kft.
2000 Szentendre, Rózsa u. 14.

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában: a szerződéses alvállalkozók

Az együttbiztosított felelőssége kizárólag a szerződő biztosított tevékenységére 
terjed ki

1) útépítés, karbantartás, felújítás és közműépítés, nem veszélyes hulladék gyűjtése, 
szállítása, előkészítése, hasznosítása

2) burkolat helyreállítás: előkészítés, felbetonozás és aszfaltozás valamint ütemezett 
karbantartás, új bekötés, csőtörés utáni- és nyomvonalas burkolat helyreállítása 
Fővárosi Vízművek részére

2020. szeptember 20. (0:00)

2013. szeptember 12.
A biztosítási fedezet a biztosítási időszak alatt érvényesített kárigényekre 
vonatkozik, amely kárigények a retroaktív dátumot követően elkövetett károkozó 
magatartások kapcsán kerülnek érvényesítésre

határozatlan

minden év szeptember 20.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
H-1134 Budapest, Váci út 23-27.

Általános Polgári Jogi Felelősségbiztosítás
Munkáltatói felelősségbiztosítás
Szolgáltatás felelősségbiztosítás
Környezetszennyezés felelősségbiztosítás (S&A)
Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában:
Kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve
Vizes környezetben, és földalatti munkavégzés
Nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károk
A szolgáltatás tárgyában okozott károk
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Kártérítési limit: 50 000 000 Ft/kár és 200 000 000/ év összesen, kombináltan a fenti fedezetekre

Kártérítési szublimit a 2. sz. 
tevékenység vonatkozásában: 10 000 000 Ft/kár és 15 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 

fedezetekre

Kártérítési szublimit határozatlan tartamra a 2. sz. tevékenység "Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén 
nyomvonalas burkolat helyreállítás végzése" elnevezésű projekt tekintetében, valamint a BKM Budapesti Közművek
Nonprofit Zrt. területén is:

10 000 000 Ft/kár és 50 000 000 Ft/év összesen, kombináltan a nyújtott 
fedezetekre

Projekt tartama: 2024. augusztus 15 (0,00) - 2025. december 31.(24,00)

Területi Hatály: Magyarország

Alkalmazott jog: Magyar

Önrészesedés: a kár 10%-a, de minimum 150 000 Ft/kár

A biztosítás feltételrendszere: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének CM-001-2023 sz. 
feltételrendszer általános, illetve a fent megjelölt biztosítási fedezetekre vonatkozó 
fejezetei
A feltételszöveg alábbi pontja törlésre kerül: 1. Fejezet Általános Polgári Jogi 
Felelősségbiztosítás, Kizárások 8) p) pont

Szolgáltatás felelősségbiztosítás A-001-2023
Környezetszennyezési felelősség kiterjesztés (S&A 72 órás) kiterjesztés A-001-2023

Kizárólag a 2. sz. tevékenység vonatkozásában:
Keresztfelelősség 001-2023
Szolgáltatás felelősségbiztosítás B-001-2023

Kizárások: A fent megjelölt feltételrendszer általános kizárásai
Folyamatos környezetszennyezési felelősségbiztosítás alá eső károk
Szakmai felelősségbiztosítás alá eső károk
Közúti Gépjárműfelelősségbiztosítás hatálya alá eső károk
Tisztán pénzügyi veszteségek kizárása
Közúti Árufuvarozói felelősségbiztosítás, illetve Szállítmányozói felelősségbiztosítás 
alá eső károk kizárva
Föld alatti erőforrásokban és eszközök/berendezésekben okozott károk
Le- és felrakodás kizárás
Vasútfelelősség
Meglévő felszín alatti közművek sérülése esetén a biztosítási fedezet kizárólag a 
károsodott felszín alatti közművezetékek vagy egyéb föld alatti berendezések 
helyreállítási költségeit téríti meg.
A biztosítási fedezet kizárólag akkor terjed ki a meglévő felszín alatti 
közművezetékekben vagy egyéb föld alatti berendezésekben keletkező károkra, 
amennyiben a biztosított a munkálatok megkezdése előtt a megfelelő hatóságoknál 
(dokumentált módon) tájékozódott azok elhelyezkedéséről és minden szükséges 
intézkedést megtett az ilyen kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések kárainak 
megelőzése érdekében.
A 2. sz. tevékenység vonatkozásában:
Következményi károk
Közüzemi szqjg^^^^fj^ból eredő károk



„X

Egyéb rendelkezések: A jogvédelmi költségek a fedezet részét képezik és azok a biztosítási limiten belül
értendők

A biztosítási díj elszámolásra kerül az időszak végén a tényleges forgalom alapján

A 426 0000063 kötvényszámú szerződés 2026.03.19-ig díjrendezett.

Budapest 2025. szeptember 18.

Colonnade^
*■ ue**?****

Cotonnatíe Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe
1134 Budapest Váci út 23-27.
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