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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. 

§-a és a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. 

(X.27.) Korm. rendelet alapján a Fővárosi Vízművek Zrt., mint ajánlatkérő által „Fővárosi Vízművek Zrt. 
szolgáltatási területén nyomvonalas burkolat helyreállítási munkák elvégzése” tárgyban lefolytatott 

nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás (EKR001391202025) eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei 
Géza Zoltán Vezérigazgató és Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató) mint megrendelő, a továbbiakban 

mint Megrendelő,

másrészről a BOLA 95 Kft., (székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, cégjegyzékszámát 3-09-070247, 
adószáma:12049679-2-13, képviseli: Bodó Norbert ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó 

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyben a nyertes 
ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen 

szerződésben, a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó 

mellékletekben foglaltak szerint meghatározott nyomvonalas burkolat helyreállítási munkák 

elvégzését az alábbi helyszíneken:

Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe
oBudapest V„ VI., VII., Vili., IX., X., XIII. kerületek,

Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe
oBudapest XL, XXI., XXII. kerületek, 
oBiatorbágy, 

o Budaörs, 

o Halásztelek, 
o Százhalombatta, 
oSzigetszentmiklós, 

oTököl, 
oCsepel-sziget termelő-, és védterületek

Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe
oBudapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerületek,

Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe
oBudapest I., II., III., XII. kerületek,
o Budakeszi,
Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség illetékességi területe

oBudapest IV., XIV., XV., XVI. kerületek,

1/26. oldal



.7*

o Dunabogdány,
o Kisoroszi,

o Pócsmegyer,

o Szigetmonostor,
o Szentendrei-sziget termelő-, és védterületek.

1.2, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 

teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy 

az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy 
a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) 

tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

1.3. A szerződés tárgya nem olyan hatósági engedély-köteles vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött 
építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az 

ingatlan bontással történő megszüntetésére és rendeltetésének megváltoztatására (együtt: ingatlanra 
vonatkozó tevékenység) irányul, ezért az ügyletre az általános áfa szabályok vonatkoznak és Megrendelő 

a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával növelt-vállalási 

árat fizeti meg a Vállalkozónak.

2.1 A szerződés részét képező dokumentumok

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét 

képezik:

- 1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény(ek) és fedezetigazolás(ok) másolata

- 5. számú melléklet: Személyes adatlap, kapcsolattartók adatai

- 6. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 7. számú melléklet: Egyéb feltételek:

- Környezetvédelmi előírások

- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

- Etikai normák kivonata

- Ivóvíz-biztonsági követelmények

- 8. számú melléklet: Nyilatkozat E-mail mellékletként küldött elektronikus számláról

- 9. számú melléklet: V-49-MU-1 (2024.02.08.) Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki 

leírás valamennyi melléklettel együtt, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben 
hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott 

esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak 
csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3./ Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi
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megrendelésben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott időpont a 2. sz. mellékletben meghatározottak 

szerint. A Vállalkozónak az elvégzett munkát az egyedi megrendelés szerinti véghatáridőig átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárásával át kell adnia a 7./ pont szerint. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés 

időpontjának nem a készre jelentés napja, hanem a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának 

napja minősül.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a 

munkaterületet a MIRTUSZ munkalap átadásával adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, 
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól 

számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő 
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 

kiegyenlítését az áfatörvény 57. § szerint az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi 

fokok elérése esetén vállalja.

3.4. Az egyedi megrendelésekben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott vég- és részhatáridö(k) 

kötbérterhes határidők.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetésének 
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

AFA nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-a, 
de legfeljebb 250 millió 
Ft

a munkaterület
átadását követő 5 
napon belül benyújtott 
elölegbekérö alapján 
az építési munkaterület 
átadását követő 15. 
nap

Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó részszámla/részszámlák benyújtására 
jogosult: az előleg összegének arányosított része 
(a részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz 
viszonyított arányában) levonásra kerül a 
részszámlák összegéből.
Amennyiben az egyedi megrendelés szerint 
Vállalkozó egy (vég)számla benyújtására 
jogosult, abban az esetben a számla (végszámla) 
összegéből kerül levonásra az előleg összege.

Vállalkozó az előleg összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott előleg bekéről küld 

a munkaterület átadását követő 5 napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása esetén a 
Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére vonatkozó igényéről lemondott. Az 

elölegbekérö alapján Megrendelő az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti meg 
átutalással a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követő 7 napon belül 

számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles a Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az 
előlegszámlán minden esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az átutalás 

közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, a szerződés számát és az elölegbekérö azonosítóját. 
A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az előlegszámla megküldésének késedelme esetén a 
Megrendelő annak ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének 

megfelelő kötbért számíthat fel, illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza esedékessé 

váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is érvényesítheti.
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4.1 A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles 

végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a 

szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályt rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik 

személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet 

nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.2. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését 

változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos 

dokumentumon.

4.3. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos 
ellenőrzésére, ideértve a helyszínen történő ellenőrzést és az építési napló vezetésének ellenőrzését is. 

Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek vagy a képviseletében eljáró személynek minden, 
a kivitelezési munkára vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 

megadni.

Megrendelőnek jogában áll a teljesítés helyszínén ellenőrizni, hogy kik dolgoznak a kivitelezésen. A 

Vállalkozó hitelt érdemlően, bizonyítható módon köteles igazolni a kivitelezés helyén tartózkodók, általa 
foglalkoztatottak jogviszonyát. Ennek igazolása érdekében Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés 

teljes időtartama alatt biztosítani, hogy a kivitelezés helyszínén folyamatosan rendelkezésre álljon a 
„munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő 

adatlap” (T1041 -es adatlap) másolata, továbbá - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 
szerződés(ek), és ezen dokumentumokat Megrendelő helyszíni ellenőrzést végző képviselőjének 
felszólítására Vállalkozó köteles Megrendelő részére haladéktalanul átadni.

Vállalkozó csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat,’ 
amely igazolásokat ellenőrzés során be kell mutatnia Megrendelő képviselőjének.

Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni.

Vállalkozó köteles megfelelő időben és módon intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és 

ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok, 

valamint Megrendelő képviselői részt vehessenek.

4.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését 

veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 

utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 

utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az 

jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt 
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.6. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 

kezelése Vállalkozó feladata, amelynek megtörténtét a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal 

(szállítólevél, „SZ" lap), valamint a mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell.

4.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) 

MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és
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betartatni.

4.8. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag 

az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben, 

valamint az egyedi megrendelésben vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

4.9. Vállalkozó köteles a 191/2009. (ÍX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni. 
Vállalkozó az elektronikus építési naplóhoz a szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ) köteles 

megadni.

4.10. A jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,- 

és egyéb díjakat, költségeket maradéktalanul tartalmazza.

4.11. Vállalkozó köteles - egyedi megrendelésenként - az adott munkához Megrendelő által biztosítandó 

anyagokról minden esetben tájékozódni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által biztosított anyagokat 

- azon megrendelésre, amelyre azokat kapta - minden esetben beépíti.
A kivitelezés teljesítéséhez szükséges további, a Megrendelő által nem biztosított anyagok beszerzéséről 

Vállalkozónak kell gondoskodnia.

4.12. Vállalkozó köteles veszélyhelyzet esetén az adott veszélyhelyzetre vonatkozó rendelkezéseket, betartani. 
A veszélyhelyzetben irányadó rendelkezések be nem tartásából eredően felmerült bármely kárért, illetőleg 

költségért a Vállalkozó teljes és objektív felelősséget vállal.

4.13. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont felelős műszaki vezető - a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend, és 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rend, szerinti -, a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara 

által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben szereplő MV-KÉ jogosultsággal:

Neve Jogosultsága
Kamarai 

regisztrációs száma

A nyilvántartást 
vezető kamara 
megnevezése

Bodó Norbert MV-KÉ 13-51426 Budapesti és Pest 
megyei Mérnökkamara

5./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1 Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában 
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó 260.000.000,- HUF + Áfa összegben határozzák meg.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott 

díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

5.3 Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését 

követően állapítják meg. A Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvégzett munkák 

mennyiségét megszorozzák az árazott költségvetésben (3. számú melléklet) foglalt egységárakkal és az 

így kapott részösszegeket összeadják. Az elvégzett feladat ellenértékét a Megrendelő által kiadott 

teljesítésigazoláson szerepeltetik.

5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések 

összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával 

tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, 

e körön kívül Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen 
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jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé. Megrendelő a keretösszeg 75 %-áig vállal lehívási 
kötelezettséget.

5.5 A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott díjait a jelen szerződés 

hatályba lépését követő 12 hónapig nem emelheti. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél 

tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, az építőipari árindex 

legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön. Az anyagárait Vállalkozó a jelen szerződés hatályba lépését 
követő 3 hónapig nem emelheti. Három havonta a Vállalkozó a Megrendelőnél tárgyalást 

kezdeményezhet, hogy az anyagárakban az infláció a KSH előző három hónapra vonatkozó, az építőipari 

termelői árak változására vonatkozó árindex legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön. Az árak 

azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók a Kbt. 141. §-a és a közszolgáltatók 
közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 

22. §-a rendelkezéseinek figyelembe vételével, az áremelés elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen 

jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

5.6 Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után 

jogosult számla benyújtására az egyedi megrendelésben, valamint a Felek erre vonatkozó, a jelen 

szerződés 5.3. pontja szerinti írásbeli elszámolásában rögzítettek szerint. Ha az egyedi megrendelés 

értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-
a),  vagy Megrendelő a 3.3. pontban foglaltak alapján részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy Vállalkozó 

az igazolt, tényleges és szerződésszerű (rész)teljesités megtörténte után jogosult az általános forgalmi 
adóról szóló 2007, évi CXXVII. törvény („Áfa tv.") 57. §-a alapján rész- és végszámla benyújtására az 

egyedi megrendelésben részletezettek szerint.

Azokban az esetekben, amikor az egyedi megrendelés alapján nincs részszámlázási lehetőség, az egyedi 

megrendelések teljesítésigazolásai számlabenyújtás céljából összevonhatók. Ilyen esetekre Felek 

időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak: két hét. Az adott elszámolási 

időszakban átvett, teljesítésigazolással igazolt munkákról kiállított számlán szereplő teljesítési időpont 
meghatározása az Áfa tv. 58. §-ában foglaltaknak megfelelően történik.

5.7 Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182. 

Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolás(oka)t. 

Vállalkozó a számláit köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben meghatározott részletezéssel 

kiállítani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli 

jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek 

megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes 

felelősséggel tartozik.

5.8 A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját és helyszínét, a fizetés módját és határidejét, a 

szerződés SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő 

azonosíthatatlannak tekinti, és a Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles 

a számlát kijavítani. Szerződő felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és 
a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

5.9 A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját 
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek 

megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus 
formában kell megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adatszolgáltatásban is 

elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában kiállított számlát a Megrendelő 

kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az
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alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre alkalmas 

formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML 

számla leíró adatfájlt, vagy
b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF 

dokumentum, vagy
c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és e-mail-ben megküldött, 

elektronikus aláírással / hash kóddal el nem látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas 
(másodpéldány esetén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási 
lehetőséggel a következő módon kíván élni: Igen, C pont. A Vállalkozó elektronikus számlaküldési e-mail 
címe:az 5. sz. mellékletben megjelöltek szerint.

A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát/számlákat a Megrendelő 
e-mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy 

a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez 

alkalmas rendszerrel rendelkezik. Az így kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek és a 

Vállalkozónak is elektronikus formában kell megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online 

számla Adatszolgáltatásban is elektronikus számlaként kell lejelentenie.

Megrendelő távnyomtatású számlát nem fogad be, tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott 
számlák nem elektronikus, hanem papíralapú számlának minősülnek.

A jelen Szerződés szerinti munka nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, ezért az ügyletre 
az általános áfa-szabályok vonatkoznak. A Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor hatályos 
adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával növelt - vállalási árat fizeti meg a Vállalkozónak.

5.10 Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során, 
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak 

szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 

(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

5.11 Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015 

(X.30.) Korm. rendelet 32/A. § rendelkezései szerint történik.

5.12 Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése 

szerint kerülhet sor jelen szerződés 3.5. pontjában részletezettek szerint.

5.13 Megrendelő tartalékkeretet az egyedi megrendelésben nem biztosít.

5.14 A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 27/A. §, 135. § (1 )-(2) és (5)-(6), adott esetben 

(7)-(8) és (11) bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.-32. §-ai is irányadók.

5.15 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § 

szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön 

jogszabályban (a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény) megállapítottak szerint behajtási 

költségátalányt fizet.

5.16 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított 

vállalkozói/alvállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó késedelmi kamat, valamint 

behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.
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5.17 Megrendelő nem köteles kamatot és behajtási költségátalányt fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott 

számlák összege után.

5.18 A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez 

szükséges munkára (díjra, anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt. Kijelenti, 

hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos 

kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

5.19 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az árazott költségvetésben szereplő, az egyedi 

megrendelés alapját képező vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a 

Megrendelő felé nincsen.

5.20 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges 

valamennyi munkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

6./  Alvállalkozók

6.1. A szerződés teljesítése során az Vállalkozó a Kbt. 138. §-ában foglaltaknak megfelelő módon 
alvállalkozókat is bevonhat a teljesítésbe. Vállalkozó köteles előzetesen, írásban bejelenteni a 

Megrendelőnek a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat az alvállalkozó 
megnevezése, adószáma, elérhetősége, a képviseletre jogosult személy, az ajánlattevői (vállalkozói) 

teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya, valamint az alvállalkozói szerződés 

szerinti ellenszolgáltatás értéke megjelölésével.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőt írásban tájékoztatni az 
alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői (vállalkozói.) 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

6.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés megkötését 

megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

6.3. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. §-ában és a 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

6.4. Vállalkozó - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján - az alvállalkozóval kötött 
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 

igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%- 

át elérő biztosítékot köthet ki.

6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért 

úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.6. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz 

igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, 

információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az
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alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és 

információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

6.7. A teljesítésbe bevont munkavállalót, alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási 

kötelezettség megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

6.8. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés 

teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 

138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

7.1 Műszaki átadás-átvétel

7.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Ezen eljárás a 

munka készre jelentésével kezdődik. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvétel 
időtartama beszámít, azaz a Vállalkozó akkor teljesít határidőben, amennyiben az átadás-átvételi eljárás 

befejeződik a teljesítési határidőben. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának 
napja. Az átadás-átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a mellékleteiben és egyedi 

megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható meg.

7.2. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi 

eljárás lefolytatására.

7.3. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége 

illetve feladata.

7.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő Írásban szólítja fel Vállalkozót, 

hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.5. Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír.

7.6. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel 

mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­

átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a 
hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A 

póthatáridő kitűzése, és vállalása a Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítését nem érinti, az 

az eredeti kötbérterhes határidőhöz képest kerül érvényesítésre.

7.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­

átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő 

többletköltség Vállalkozót terheli.

7.8. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a 

mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

7.9. Az Átadási dokumentáció 1 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan 

tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.

7.10 Sikeres átadás-átvételi eljárás, és az erről kiállított jegyzőkönyv a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele. 

A teljesítésigazolás a számla kötelező melléklete, ennek hiányában számla nem nyújtható be.

8./  Jótállás

8f/|Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 

munkanaptól számított 36 hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal, a jelen 
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szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban tett ajánlatának megfelelően.

A felek ezt úgy értelmezik, hogy a teljesítéskor (amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési 

munkák, valamint a beépített anyagok megfelelnek a jelen szerződésben előírt feltételeknek, a 

jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, valamint megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre 

gyártották és eladták, és amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális célokat is, 

amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell, mentesek harmadik személy bármilyen 
természetű igényétől vagy jogától, és törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

Az átadás-átvételi eljárás során készített hibajegyzékben foglalt munkák esetében a jótállás kezdő 
időpontja e munkák Megrendelő által elfogadott kijavításának időpontja.

8.2. A jótállás időtartama alatta Vállalkozó köteles

- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,

- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán 

belül,

- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári 
napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.

Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot, valamint a 

beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

9. / Jótállási és teljesítési biztosíték

9.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték 

nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek 
mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

9.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített 

módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és 

Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a 

Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének 

a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése 

alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenőriekből 

visszatartás útján kerüljön biztosításra.

A biztosíték a felmerült hibák kijavítására szolgál, valamint a Vállalkozó által Megrendelő felszólítása 

ellenére időben el nem végzett garanciális munkák finanszírozására.

Amennyiben a jótállási idő alatt a Vállalkozó az őt terhelő jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy 

a Megrendelő jogosult a jótállási biztosíték összegéből a munkálatokat elvégeztetni.

A jótállási biztosíték felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges azzal, hogy a 
jótállási kötelezettségek elismert teljesítésének időpontjával a biztosíték felszabadítható, a jótállási 

kötelezettségek elismert teljesítésével a biztosíték felszabadítását Megrendelő nem tagadhatja meg.

9.3. Megrendelő teljesítési biztosíték nyújtását nem írja elő.

10. / Szerződés időtartama, hatálya

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést 24 hónap határozott időre kötik. A szerződés 

a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba.

10.2. Megrendelő jogosult a szerződést egy alkalommal, további legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal egyoldalú 

írásbeli jognyilatkozattal meghosszabbítani, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el 

10/26. oldal



a keretszerződés eredeti időtartamának lejártakor a keretösszeget. Megrendelő a szerződés 

meghosszabbításának szándékáról Vállalkozót legkésőbb a keretszerződés időtartamának lejártáig 
értesíti.

10.3.Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített - vagy 

a szerződés meghosszabbítása esetén a meghosszabbított - időtartam eltelt, és az utolsó egyedi 

megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke a 
szerződés időbeli hatályának lejárta előtt eléri a nettó 260.000.000,- HUF-os keretösszeget és az utolsó 

egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.

10.4. A szerződést 90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal felmondhatja.

10.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig 

indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés 
alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen 

sem támaszt igényt Megrendelő felé.

10.6. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva 

továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 

megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

10.8. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Keretszerződés tárgya szerinti tevékenység a víziközmü- 

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 49. és 50. § szerint 
nem minősül engedély-, illetve bejelentés-köteles kiszervezett tevékenységnek.

11./  Szerződésszegés, kötbér

11.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, 
hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi 

megrendelésben meghatározottaknak,
a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős,
11.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a 

késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 

munkalapban”) rögzített,
teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0%-a/nap -1-5 nap közötti késedelem esetén 
teljes nettó ellenszolgáltatás 4,0%-a/nap - 6-10 nap közötti késedelem esetén -, 

maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.
Megrendelő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok 

meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

2,00 - 2,99 nap = 2 nap,

3,00 - 3,99 nap = 3 nap.

11.3. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben az egyedi megrendelést
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a Vállalkozó hibájából meghiúsultnak kell tekinteni.

11.4. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból, 

amelyért felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti. Hibás teljesítésnek minősülnek különösen, de 

nem kizárólagosan a következő esetek:

nem a Megrendelő V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (9. számú melléklet) 

rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten

o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzése,

o nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag 
kerül beépítésre,

a burkolat helyreállítás befejezéséig Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által 
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.: 

elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, 

nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a 

meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

a burkolat helyreállítására a vállalt jótállási időszakon belül keletkezett süllyedés, 

nyomvályúsodás, szemcsekipergés, kátyúsodás.

11.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzés esetén 

10.000,- Ft/munka,

nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag beépítése 

esetén 20.000,- Ft/munka.

Azon hibás teljesítések esetén, amelyek jelen szerződésben előre nem kerültek megnevezésre, 

felsorolásra, abban az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz 
munkalapban”) rögzített, a hibával érintett munkarészre eső teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő saját hatáskörben jogosult eldönteni, hogy hibás teljesítés 
esetén hibás teljesítési kötbért, vagy szavatossági/jótállási igényt érvényesít. Szavatossági/jótállási igény 

érvényesítése esetén a Vállalkozó köteles a nem megfelelően helyreállított burkolatot haladéktalanul, 
soron kívül, saját költségén kijavítani. A kijavítás megtörténte a műszaki átadás-átvétel feltétele.

11.6. Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási 
kötbér mértéke egyedi megrendelésenként (Mirtusz munkalap) az egyedi megrendelésben rögzített teljes 

nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem teljesíti, vagy 

az egyedi megrendelés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 

felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási 

jogát gyakorolja.

11.7. A keretszerződés Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a 

keretszerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 10%-a. A keretszerződés 

teljesítése meghiúsul, amennyiben a keretszerződés időtartama alatt sorozatosan egymás után legalább 

5 alkalommal, vagy összesen 10 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés teljesítése vagy a 
keretszerződés további teljesítése ellehetetlenül, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos 

szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja.

11.8. A kötbér - a Kbt. 135. §-ának (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés
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összegéből levonható. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki Megrendelő, mely 

külön pénzügyi rendezést már nem igényel.

A kötbér érvényesítése - a Kbt. 135. §-ának (6) bekezdésében foglaltak feltételek fennállása esetén - 

elsősorban az ellenértékbe történő beszámítással történik. Megrendelő írásban, a teljesítésigazolás 

keretében köteles rögzíteni a kötbérérvényesítés tényét és mértékét. Amennyiben a Vállalkozó a kötbér 

érvényesítéséről szóló értesítés (teljesítésigazolás) kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 

kötbérkövetelést írásban nem vitatja, úgy a Felek a Megrendelő követelését elismertnek tekintik. 
Amennyiben a kötbér az ellenértékbe történő beszámítással nem érvényesíthető, Vállalkozó a kötbért a 

Megrendelő írásbeli felszólítására és cégszerűen kiállított és aláírt számla vagy egyéb megfelelő 

dokumentum ellenében 10 (tíz) napon belül a Megrendelő szerződés szerinti bankszámlájára való 

átutalással köteles rendezni.

11.9. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A 

Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei elvesztését, azonban a hibás 

teljesítés miatti kötbér érvényesítése az ugyanazon esetre vonatkozó szavatossági igény érvényesítését 
kizárja. Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési 

kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem 

merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 

jogait is.

11.10. A kötbérrel érintett munkákról tételes tájékoztatót küld a Megrendelő a Vállalkozó részére. Amennyiben 

a kötbérigény jelzését követően a Vállalkozó 5 napon belül érdemi, megfelelő dokumentumokkal 
alátámasztott kimentést nem közöl, akkor a kötbér részéről elismertnek tekintendő.

11.11. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen 

szerződés vagy az egyedi megrendelés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - 

a jelen szerződéstől vagy az egyedi megrendeléstől elállni.

11.12. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve 

tartalom szerint teljesít,

a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan 
jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további 

teljesítés nem áll érdekében,

felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve 

a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről 

határoz,

ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a 
hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség, 

jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,

bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 
vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére,
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a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,

Vállalkozó bármely, az egyedi megrendelésben rögzített határidő tekintetében 15 napot elérő 
késedelembe esik, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesíti az egyedi megrendelésben 

foglaltakat,

sorozatos (egymás utáni 5 db vagy összesen 10 db) egyedi megrendelés meghiúsulása,

a Vállalkozó nem tesz eleget az alvállalkozók előzetes írásbeli bejelentésére és a velük 
kapcsolatos kizáró okok igazolására vonatkozó jogszabályi és jelen szerződésbe fogalt 

rendelkezéseknek,

a Vállalkozó megsérti az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglalt, számlázásra és kifizetésre 

vonatkozó rendelkezéseket,

a Vállalkozó a szerződés időtartama alatt bármikor nem rendelkezik a jelen szerződés 19.6. 

pontjában előírt felelősségbiztosítással,

a Megrendelő képviselője által a teljesítés helyszínén végzett ellenőrzés során a Vállalkozó 

nem bocsátja haladéktalanul a Megrendelő rendelkezésére a „munkáltató vagy kifizető által 
foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás bejelentő adatlap" (TW41-es 
adatlap) másolatát, és/vagy - alvállalkozó igénybevétele esetén - az alvállalkozói 

szerződés(eke)t, illetve ezen dokumentumok a helyszínen nem állnak folyamatosan 
rendelkezésre.

11.13. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok akár a jelen szerződés, akár az egyedi megrendelés 

teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen 

keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

11.14. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési 
határidőn beiül sem egyenlíti ki.

a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

11.15. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 

vezethető vissza,

bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.

Mentesül a szerződő fél a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy a 

szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 

körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa (vis maior).

Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat áz előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), 

amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses 

kötelezettségének teljesítésében.

Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és 

várható időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az
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ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés, 

illetve az egyedi megrendelés teljesítését, de késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli 
megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával 

arányosan meghosszabbodik. Jelen módosítást a Felek a Kbt. 141. §-a (4) bekezdésének a) pontja 

szerinti szerződésmódosításnak tekintik és akként kezelik.

11.16. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 

megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11.17. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 

jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 

szerződésszegése következményeként megilletik.

11.18. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján köteles a 
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan 
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 

szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 

okozta.

11.19. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 142. § (6) bekezdése alapján köteles a 

Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági 
határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, 
beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez 

vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a 

szerződés lehetetlenülését okozta.

11.20. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy 

megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen 

szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek 

teljesítését, illetve fennálltát.

12. / Szerződésmódosítás

12.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141. §-a, valamint a 

307/2015. (X. 27.) Kormányrendelet 22. §-a által előírt rendelkezések szerint, a Felek közös 

megegyezésével, írásban-érvényes.

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 

továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban (ideértve a 
Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail címet is) bekövetkező változás. Az 

említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen 

írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 

értesíteni.

13. / Titoktartás

13.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen 
kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden olyan információt - beleértve a másik Fél 
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know-how-jába tartozó információkat is amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és 

amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos 
következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági, biztonsági vagy egyéb 

érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, illetve amelyet kifejezetten bizalmasnak minősítettek, vagy 
amelynek bizalmas jellege a megismerés körülményei vagy annak tartalma alapján feltételezhető, 

bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és a másik Fél írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem teszik 
harmadik személy részére hozzáférhetővé. Felek a birtokukba került információkat kizárólag a jelen 

szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatják fel. A Vállalkozó az üzleti titoknak 

minősülő információ tekintetében megfelelő intézkedéseket köteles hozni, annak érdekében, hogy a 

munkavállalói, alvállalkozói és egyéb közreműködői az üzleti titkot az ennek megfelelő védelemben 
részesítsék.

13.2. Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, 

amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés 

megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas 
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról 

előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra 

felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi 
információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó hibáján 
kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a Vállalkozó 
számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági 
megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

13.3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A 

súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a 

titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását, 

valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére 
vonatkozó kötelezettséget.

13.4. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 

Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is 

kiterjed.

13.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan 

jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra- 

hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

13.6. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXIt. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is 
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással 
olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási

16/26. oldal



1

kötelezettség alá esik.

13.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1 )-(3) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel 
nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

14./  Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapodás

14.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint 

a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a 
Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető 
tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes 

körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések 

megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést, 
illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

14.2. A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára 

kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, 

tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel 

teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető 
tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve 

kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem 
közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem 
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval 

szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés 

megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő 

előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi 
előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz 

Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, költségét, 

kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben öt érte.

14.3-Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 

információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben 

köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden 

rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

14.4. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek 

minősül, és a Megrendelő jogosult a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

15./  Korrupcióellenes klauzula

15.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi 

szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés 

megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

15.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak 

teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 
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befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és 

formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy 
átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

15.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy 

közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen szerződés teljesítése 
során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

15.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a 

közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített 
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és 

visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely 

közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére 

teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 11./ 

pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16./  Kapcsolattartás

16.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a 

másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva 
személyesen adták át, az átadás napján, e-mailen történt megküldés esetén a levelező rendszer által 

történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték 

meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

16.2. A felek az egymással való kapcsolattartásra az 5. sz. mellékletben megjelölt személyeket jelölik ki.

16.3. A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott személyes adatait a Felek az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

meghatározott jogalap alapján kizárólag a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések teljesítésével 

összefüggő kapcsolattartás céljából, a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések teljesítése érdekében 

kezelik. A Felek a kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét 
Fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A Keretszerződés és az Egyedi 

Megrendelések teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a kapcsolatot 

tartani tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a Feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke 
fűződik. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő Adatkezelési tájékoztatójában 

(https://vizmuvek.hu/hu/adatkezeles/adatkezelesi-tajekoztato/) foglaltakat megismerte, a benne 

foglaltakat tudomásul vette.

16.4. A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok 
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

16.5. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét 

megtagadja vagy az „nem kereste1’ jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes 
átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) 

napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

16.6. Felek postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben
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17. / Vitás kérdések rendezése

17.1.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton 

törekednek rendezni.

17.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre 

kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a 
jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy 

egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest 
Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos 

illetékességét.

18. / Irányadó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett 

rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

19. / Záró rendelkezések

19.1. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt. 

143. § (1) bekezdése alapján, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegés! 

eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és 

a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

19.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni a Kbt. 143. 

§ (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból.

19.4. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az 

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

19.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha
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a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 

a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.6.Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles a szerződés 

tárgyára érvényes, építés-, és szerelésbiztosítás (C.A.R./E.A.R.) tartalmú, annak II. fejezete 

tekintetében káreseményenként legalább 10.000.000,- HUF és évenként legalább 50.000.000,- HUF 
kártérítési limittel rendelkező felelősségbiztosítási szerződést fenntartani. Előbb részletezett 
C.A.R./E.A.R. fedezet kiváltható a jelen szerződés tárgyára érvényes általános- és szolgáltatói 

felelősségbiztosítással, amely esetén a kártérítési limit káreseményenként legalább 10.000.000,- 

HUF és időszakonként (évente) legalább 50.000.000,- HUF.

A biztosításnak ki kell terjednie:

- a szerződésen kívül okozott károkra,

harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,

- a szolgáltatás tárgyában okozott károkra, 
kereszt-felelősségbiztosításra az alvállalkozókra is kiterjesztve,

- vizes környezetben, és földalatti munkavégzésre,
a nyomvonalas létesítményekkel összefüggésben bekövetkezett károkra is.

Vállalkozó köteles továbbá a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára üzemi 
baleset felelősségbiztosítást (munkáltatói felelősségbiztosítás, kiterjesztve építőipari tevékenységre) 

fenntartani, akár kombinált felelősségbiztosítás részeként.

Vállalkozó a biztosítás kapcsán, a kötvényen kívül köteles egy fedezetigazolást bemutatni (átadni) 

Megrendelő részére, amelyből a fentiek egyértelműen kiolvashatók és amelyen szerepel a 
kockázatviselés kezdete, valamint a díjjal rendezett időszak vége. Vállalkozó a szerződés időtartama 

alatt köteles a benyújtott fedezetigazoláson szereplő díjrendezettség vége előtt újabb 
fedezetigazolást bemutatni, amely legalább a következő gyakoriság szerinti időszak végéig biztosítja 

a díjrendezettséget.

19.7. A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a szerződés teljesítésével összefüggésben 

birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályok 

előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét, valamint 

megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a 

jogosultában nyilvánosságra hozatalát.

A Vállalkozó által a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás során, valamint a szerződéskötéssel 
egyidejűleg átadott, illetve a szerződésben megadott személyes adatokat a Megrendelő a szerződés 
teljesítése, a kapcsolattartás, illetve a jogviszonyból származó igények érvényesítése, továbbá a Kbt.-ben 

előírt kötelezettségei - különösen a Kbt. 46. §-ának (2) bekezdése szerinti megőrzési kötelezettség - 

teljesítése érdekében kezeli. A Vállalkozó a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa megadott 

személyes adatok Megrendelő általi kezeléséhez és feldolgozásához az érintett(ek) kifejezett 

hozzájárulásával rendelkezik, e hozzájárulás(oka)t a Megrendelő felhívására a Vállalkozó bármely 

időpontban igazolni tudja. A hozzájárulás kiterjed a következőkre is: a Megrendelő egyes technikai 
műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyről a Vállalkozó, illetve az érintett kérésére 
tájékoztatást ad. A Megrendelő az adatokat a jogviszony megszűnését követően az igények elévüléséig,
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illetve a Köt. 46. §-ának (2) bekezdésében rögzített időtartam lejártáig kezeli, az iratokat ezen túlmenően 

a Kbt. és a levéltári anyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően őrzi. Amennyiben 
a szerződés teljesítésével összefüggésben követelésbehajtásra kerül sor, úgy a személyes adatok az 

adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerülnek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a 

követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

19.8. A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 

szerződéses feltételek alkalmazását.

19.9. Jelen szerződésből, illetve az egyedi megrendelésekből eredő követelések engedményezésére Vállalkozó 

kizárólag a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult. Vállalkozó nem jogosult a jelen 

szerződés teljesítése esetén Vállalkozót megillető ellenszolgáltatás engedményezésére, 
elzálogosítására, illetőleg oly módon történő megterhelésére, amely Megrendelő Vállalkozóval szembeni 

esetleges jövőbeli követeléseinek - ideértve különösen Megrendelő kötbér-, és kártérítési igényét is - 

kielégítését veszélyezteti vagy (részben vagy egészben) gátolja. A szerződés ellenszolgáltatásán, mint 

jövőbeli követelésen zálogjog alapítását Megrendelő kizárólag a fenti megkötésekkel és a 
zálogjogosultnak - a zálogkötelezetthez és az elzálogosított követelés kötelezettjéhez intézett a 

Megrendelő és a Vállalkozó közötti szerződés megszüntetéséhez és módosításhoz való hozzájárulását 

tartalmazó kifejezett nyilatkozatával engedi.

19.10. A szerződés bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés 

érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a szerződés egésze érvénytelenné 

vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e rendelkezés hiányában Szerződő felek a jelen szerződést nem 

kötötték volna meg. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, 
vagy később azzá válik, úgy szerződő felek kötelesek megkísérelni ehelyett olyan rendelkezés 

elfogadását, amely Összhangban áll a szerződés rendelkezéseivel, a Szerződő felek eredeti szándékával, 

és amely ugyanazon előnyöket biztosítja a Szerződő felek számára, mint az érvénytelen rendelkezés.

19.11. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 

továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, 

hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél 

tudomására hozza.

19.12. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelések hatálya alatt a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e 

kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek tekintendő.

Jelen szerződés - amennyiben papír alapon kerül aláírásra és nem elektronikus okiratként jön létre - 2 (kettő) 
eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány Megrendelőt és 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták. 

Budapest, .. /.Q.y&z qci/c"?

A Főváros! Vízmíhrnk Zrt.
2.

Fővárosi!’"
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FŐvárosijVízművek Zrt.
képviseli: Csörnyei Géza Zoltán Vezérigazgató és 

Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató 

Megrendelő

BOLA 95 KFT.
2000 Szentendre, Rózsa utca p. 

Asz.: 12049679-2-13 
2‘J'302-586 

6<5OO-587 .
BOLA 95 Kft

képviseli: Bodó Norbert ügyvezető

Vállalkozó

1
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Mellékletek:
1. számú melléklet: Felolvasólap

- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
3. számú melléklet: Árazott költségvetés (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)

- 4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény(ek) és fedezetigazolás(ok) másolata

5. számú melléklet: Személyes adatlap, kapcsolattartók adatok
- 6. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 7. számú melléklet: Egyéb feltételek:

Környezetvédelmi előírások

Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások

Etikai normák kivonata

Ivóvíz-biztonsági követelmények

8. számú melléklet: Nyilatkozat E-mail mellékletként küldött elektronikus számláról

9. számú melléklet: V-49-MU-1 (2024.02.08.) Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás
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5. számú melléklet; Személyes adatlap, kapcsolattartók adatok

A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

II.

A Vállalkozó részéről elektronikus számlázás esetén használt e-mail cím:
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6. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat 
gazdálkodó szervezetek részére

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

Alulírott, Bodó Norbert. (Lakcím: 2000 Szentendre, Ászok u. 17.; Adóazonosító jel; 8402164838.) nyilatkozom, 
hogy az általam képviselt BOLA 95 Kft (Székhely: székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14, 
cégjegyzékszámát 3-09-070247, adószáma:12049679-2-13.) szervezet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCíX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek;
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban 
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

fejpíSt..... 2t2£..Á.0..QS.
BOLA 95 KFT.

2000 Szentendre, Rózsa utca 14.
Asz.: 12049679-2-13 

cégszerű aláírás
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Árazandó költségvetés
Nyomvonalas beruházási munkák burkolat helyreállítási munkáinak elvégzése a Fővárosi Vízmüvek Zrt. szolgáltatási területén

Tété
1 

sors 
zám

Feladat Feladat leírása

Mért 
ék- 

egys 
ég

Értéke 
lési 

menny 
iség

Ajánlati 
egységár 

(Főegység)

Ajánlati 
érték 
(Ft)

1
5 cm víg öntött aszfalt 

kopóréteg készítése.

A lűkörszintról helyreállított burkolat l m2-re vetített fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 

során használt gépek üzemeltetési költségét, tóvardijakat valamim a munkál elvégző dolgozók 

költségeit

m’ 1000 15000 15 000000

2
5 cm vtg. AC 11 

kopóréteg készítése.

A tűkörszinlról helyreállított burkolat 1 m2-re vetített fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 

során hasznán gépek üzemeltetés! költségét, fuvardíjakat valamim a munkát elvégző dolgozók 

költségeit
m1 3000 9 400 28 200000

3
5 cm víg AC 11 (F) 

kopóréteg készítése.

A tűkörszinlról helyreállított burkolat 1 m2-re vetített fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 

során használt gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségéit.

rr,2 6 000 9 600 57 600 000

4
7 cm vtg. AC 22 

kötőréteg készítése.

A tűkörszinlról helyreállítóit burkolat 1 m2-re vetített fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 
során használt gépek üzemeltetési költségéi, luvardijakal valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségen

m’ 3 500 9400 32 900 030

5
9 cm vtg AC 22 
kötőréteg, készítése.

A tűkörszinlról helyreállítóit burkolat 1 m2-re vetített fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 

során használt gepek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók 

költségeit.

m7 goo 10800 9 720 000

6
9 cm víg AC 22(F) 

kotorélcg készítése

A lukörsziniröi helyreállított burkolat 1 m2-re vetített fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 

során használ! gépek üzemeltetés* költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségeit.

m1 1 000 15100 15100 000

7

Nagykockakő burkolat 

építése 20 cm beton 

alappal.

A tűkörszinlról fletyreállilcll burkolat 1 m2-re vetheti fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 

során használt gépek üzemeltetési kétségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók 

költségeit.

m7 250 12 403 3 100 000

8
Nagykockakő burkolat 
építése beton alap 

nélkül.

A tűkörszinlról helyreállítón burkolat 1 m2-re vetíted fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 

során használ! gépek üzemeltetési kéltségét luvardijakal valamint a munkál eivégzo dolgozók 

költségeit.

m’ 100 6 000 600000

9

Kiskockakő burkolat 
építésé 20 cm beton 

alappal.

A tűkörszinlról helyreállított burkolat 1 m2-re vetített fajlagos költséges beleértve a helyreállítás 
során használt gépek üzemeltetési költségéi. fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségeit

ma 100 12 400 1 240 000

10

Kiskockakő burkolat 
építése beton alap 

nélkül.

A tükorszlntnji helyreáUHotí burkolat 1 rr.2-ra velilett ta|agos köilségs beleértve a nelyteltás 

során hasznán gépek üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozik 

kúit&égeit.

m? 100 6000 600 000

11

Vlacolor hurkosat 

építése 10 cm beton 
alappal

A tűkörszinlról helyreállított burkolat 1 m2-re vetíteti fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 
során használt gépek üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségeit

m* 350 11645 4 075 750

12
Kiemelt útszegély 
építőse megtámasztó 

beton alappal

Elbontott útszegély helyreállításának 1 fni-re vetített rójiagos Költsége beleértve a helyreállítás 

során használt gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók 

költségen.
m 850 6 000 5100 000

13

Süllyesztett szegély 
építése megtámasztó 

beton alappal

Elbontott útszegély helyreállításának 1 fm-re vetített fajlagos költsége beleértve a helyreállítás 
során használt gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók 

költségeit
m 850 6000 5100 000

14

Nagykockakő útszegély 

építése megtámasztó 

beton alappal

Elbomol! útszegély Wyreaitósmak 1 ím-re veiben fajlagos költsége betelve a helyreállítás 

során használt gépek üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamim a munkál elvégző dolgozók 

költségeit
m 35Ű 6000 2 100 000

15 Aszfalt szélvágása.
A burkolathely ráállítás előtti szélvágás ktg-e beleértve a gép üzemeltetési klg-ét és a munkát 

végző dolgozók költségeit.
m 3000 11C0 3 300 000

16
Modifikált bitumenes 

kitöltő szalag.

lapadóhid képzése bitumenes kitöltő szalaggal beleértve a munka során hasznait gepek 

üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók költségeit.
m 3 500 2 200 7 700000

17
Burkolat csatlakozás 

bitumenes kiöntéssel.

lapadóhid képzésé bitumenes kitöltő szalaggal beleértve a munka során használt gépek 

üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamin! a munkál elvégző dolgozók köllségei!.
m 3 500 600 2 100 000

18
Bitumenes emulzió 

szórása

Aszfalt terítése elolt a fogadó fefüietek (alapbeton, kötőréteg, csatlakozó szélek) bitumenes 
kenése, kellősilése beleértve a beépített anyagok árát és a helyreállítás során használ! gépek, 

eszközök üzemeltetési költségét fuvardíjakat valamint a munkát elvégzó dolgozók költségest

m* 6 000 2900 17 400 000



                   
                     

        

19

Aszfalt burkolat 
többietvastagság AC-11 

1 cm.

Az előirt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési Wg-e beleértve a munka során hasznán gépek 

üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók költségeit.
ma 450 850 391 000

20

Aszfalt burkolat 
többletvastagság AC-11 

2 cm.

Az eléírt rétegvastagság feleld rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használtgépek 

üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók költségeit.
m* 450 1700 765000

21
Aszfalt burkolat 
többletvastagság AC-11 

3 cm.

Az előirt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési kig-e beleértve a munka során használt gépek 

üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók költségeit.
ma 450 2 550 1 147 500

22

Asztalt burkolat 
többletvastagság AC-11 

4 cm.

Az előírt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használt gépek 
üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók költségeit.

m’ 450 34Q0 1 530 000

23

AS213H BdtRölát-------------

!óbblelvestc>:j5ág AC-22
1 r-r-

Az előírt rétegvastagság teleti! rtg vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használt gepek 

üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamin! a munkát elvégző dolgozók költségeit.
m2 450 600 36OOOG

24

Aszfalt burkolat 
lóbbtötvaslagsag AC-22 

2 cm.

Az előirt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során Használt gépek 
üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók költségeit.

■ ms 450 1600 720 000

25

Asztali burkolat 

többletvastagság AC-22 

3 cm.

Az előirt rétegvastagság feielli rtg,víg. építési ktg-s beleértve a munka során használt gépek 
üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók költségeit.

m2 450 2 400 1 080 000

26
Aszfalt burkolat 
tűbelelvaslagság AC-22 

4 cm.

Az előirt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használt gépek 

üzemeltetési költségét, fuvardíjakat valamint a munkát elvégző dolgozók költségeit.
m2 450 3 200 1 440 C00

27

Asziait turtóiai-------------
lőbblelvas’agság AC-22

Az előírt rétegvastagság feletti rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használt gépek 

üzemeltetési költségét, fuvardíjakat vatemin: a munkál elvégző dolgozók költségeit
m’ 450 4000 1 600000

28
Aszfalt burkolat 
többletvastagság AC- 

22(F) 1 cm.

Az előirt rétegvastagság felein rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használt gépek 

üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamint s munkát elvégző dolgozók költségeit.
ma 1 200 800 960 000

29

Asztali burkolat 

többletvastagság AC- 
22(F) 2 cm.

Az előirt rétegvastagság felelti rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használt gépek 

üzemeltetési költségét fuvardíjakat valamint a munkál elvégző dolgozók köllségeif.
m’ 1 200 16G0 1 920 000

30

Aszfalt burkolat 
többtelvastagság AC- 

22(F) 3 cm.

Az előírt rétegvastagság felelti rtg.vtg. építési ktg-e beleértve a munka során használt gépek 
üzemeltetési költségéi, fuvardíjakat valamint a munkái elvégző dolgozók költségeit.

m2 1200 2 400 2 880000

Összesen: 225 929 250
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