
FŐVÁROS)

FŐVÁROSI 
VÍZMŰVEK

F 1 .t L_r 
-t

V1ZML Vi K/ii r SZ 121/013
!1 P P. 5_j L? A. JN ános kivitelezési keretszerződés (építési-szerelési munkák)

SAP DMS azonosító: ............

SAP SRM azonosító: 4600005085

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhely: 
1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44; képviseli: Csörnyei 
Géza Zoltán vezérigazgató és Juhász Attila projektirányítási osztályvezető) mint megrendelő, a továbbiakban 
mint a „Megrendelő”,

másrészről a ZÖLD FÁZIS Villamosipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(ZÖLD FÁZIS Kft.) (székhely: 2151 Fót, Czuczor Gergely u 18.; cégjegyzékszám: 13 09 093608; adószám: 
12253470-2-13; képviseli: Gyüre Attila József ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó"

- a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a 
„Felek” - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1./  A szerződés tárgya

A Megrendelő a jelen vállalkozási keretszerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban mint a 
„Keretszerződés”), továbbá a Keretszerződésben meghatározott összeghatáron belül a Keretszerződés 
mellékletében rögzített formában és tartalommal létrejövő egyedi vállalkozási szerződésekben (a 
továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") foglaltak, valamint a Megrendelő igényei szerint megrendeli, 
a Vállalkozó pedig elvállalja a „BKSZTT Kogeneráció és gázmotoros vezérlöszekrények felújítása - II. 
ütem” építési, szerelési munkák kivitelezését és a kapcsolódó feladatok elvégzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő építési-szerelési munkákra vonatkozó általános 
kivitelezési feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési 
Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (a továbbiakban mint az „ÁSZF”) 
tartalmazza. A Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután 
azokat a Felek egyedileg megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a Keretszerződésben 
rögzítették - elolvasta, tartalmát megismerte és azt kifejezetten elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy 
példányát a Keretszerződés aláírásával egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt 
megküldés nélkül is irányadó a Felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, 
nyilatkozatokra is, kivéve, ha a Felek írásban ettől eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az Egyedi Megrendelésekben megrendelni kívánt munkák 
kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy az Egyedi Megrendelések megkötése előtt mint szakvállalat saját 
felelősségére megvizsgálja a feladatot, és meggyőződjön a munkavégzést, a szerződéses összeget és a 
határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó 
felel továbbá azért is, hogy a munkaterületet megismerje és azt a feladat elvállalásához szükséges 
mértékben megvizsgálja, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő 
közlekedési, technikai és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozza, 
és pontos tudomása legyen a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő a munkavégzéshez anyagot 
biztosít-e vagy sem.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésben, valamint az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik: A 
BKSZTT telephelyen üzemelő gázmotorok üzembiztos működésének fenntartása.

A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi 
lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem 
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megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti 
jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az Egyedi Megrendelés tárgya olyan építési 
hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött 
építési-szerelési és egyéb szerelési munka-e vagy sem, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - 
irányul.

Amennyiben az Egyedi Megrendelésben meghatározott kivitelezés tárgya építési hatósági engedély­
köteles, illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, a 
munkavégzés csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában, illetve a jogszabály szerinti 
bejelentést követően kezdhető meg. A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az egyes 
engedélyek és jóváhagyások beszerzése, illetve bejelentések megtétele melyik Fél feladatát képezi.

2,1 A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Költségvetés
- 3. számú melléklet: A Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési 

Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (ÁSZF)
- 4. számú melléklet: Egyedi Megrendelések mintája
- 5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
- 6. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat
- 7. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a 
Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó 
mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (a Megrendelő honlapján)
- Szennyvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten 
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető, 
kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben 
megismerte, ezeket kellő körültekintést és mérlegelést követően a Keretszerződés részeként elfogadta és a 
Keretszerződést ezek ismeretében köti.
A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen 
tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem 
igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Keretszerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól 
a Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon 
belül a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő 
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Keretszerződés 
részévé válnak.

A versenyeztetési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás és annak mellékletei, beszerzési 
dokumentumok, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és 
hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések 
és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak csatolása nélkül is - a 
Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

’ http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-iriformaciok/tenderek/altalanos szerződéses feltételek es kőtelező érvényű mellékletek
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3. / Az Egyedi Megrendelések teljesítése, határidők

                                           

a) A munkálatok kezdési időpontja: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont

b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma (ha van): A Felek az Egyedi 
Megrendelésben határozzák meg.

c) Befejezési véghatáridő: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont.

d) A teljesítés helye: Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) 
telephelye (1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.)

Felek az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jogosult-e előteljesítésre.

Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

4. / A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatai 
szerződésszerű teljesítéséért a Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározottak alapján, az 
Egyedi Megrendelésben meghatározott összegű vállalkozói díjra jogosult.

A Vállalkozó az Egyedi Megrendelés szerinti munkákat átalányáron végzi.

A Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott árait a Keretszerződés hatályba lépését követő 1 évig 
nem emeli. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél évente tárgyalást kezdeményezhet, hogy 
az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, a Magyar Statisztikai Évkönyvben közzétett, a 
szolgáltatás kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 100%-ával érvényesítésre kerüljön. Az árak 
azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az áremelés elmaradása esetén a Vállalkozó 
semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat a Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Egyedi Megrendelések összértéke a Keretszerződés irányadó 
célértékét, a 90.000.000,- Ft+áfa, azaz kilencvenmillió forint és általános forgalmi adó összeget (a 
továbbiakban mint a „Keretösszeg”) nem haladhatja meg. Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a Keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e 
körben a Megrendelő indokolásra sem köteles. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen 
jogcímen igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő tartalékkeretet biztosit-e, avagy 
sem.

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,
- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési 

normagyűjtemény, TERC ETALON program rendszer, stb.),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határoznak arról, hogy Megrendelő előleget fizet-e, avagy sem.

5. / Elektronikus számlázás
A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ÁSZF 8.4. [Elektronikus számlázás] pontja szerinti 
elektronikus számlázási lehetőséggel a következő módon kíván élni: Elektronikus számlázó programból pdf- 
ben generált, elektronikus aláírást tartalmazó számla.

A Vállalkozó elektronikus számlaküldési e-mail címe:

6. / Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.
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7.1 Jótállás

A Vállalkozó az általa az Egyedi Megrendelés alapján elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 24 naptári hónap azonos naptári napját követő első 
munkanapig jótállást vállal.

8. / Jótállási biztosíték
A Vállalkozó köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát nyújtani az ÁSZF-ben foglalt 
feltételek szerint, amely az Egyedi Megrendelésben meghatározott vállalkozói díj áfa nélküli összegének 
5%-a, pontos értéke az Egyedi Megrendelésekben kerül meghatározásra.

9. / Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy az Egyedi 
Megrendelés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a 
Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy 
a Megrendelő az ÁSZF-ben meghatározott kötbérekre jogosult, kivéve, ha a Felek az Egyedi 
Megrendelésben ettől eltérően állapodnak meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Keretszerződés időtartama alatt bármely (egy vagy 
több) Egyedi Megrendelés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása vagy ellehetetlenülése, amelyért 
a Vállalkozó felelős, legalább 5 alkalommal bekövetkezik, vagy a Keretszerződés további teljesítése olyan 
okból válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a Keretszerződést meghiúsultnak tekintik és a 
Megrendelő a Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 20%-ával megegyező összegű 
meghiúsulási kötbérre jogosult.

10. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés módosítása kizárólag a 
Felek közös megegyezésével, írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás, melyről a Felek kötelesek a másik Felet lehetőség szerint előzetesen, ennek hiányában a változás 
bekövetkezését (cégadatok esetén azok bejegyzését) követően haladéktalanul írásban értesíteni. 
A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért a mulasztó 
Felet felelősség terheli.

11. / A Keretszerződés időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződést határozott időre, a Keretszerződés Felek általi 
aláírásától számított 36 hónap időtartamra kötik, és a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A 
Keretszerződés megszűnik, amennyiben az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatok ellenértéke 
a Keretösszeget eléri (Keretösszeg kimerülése) és az utolsó Egyedi Megrendelés teljesítésére (vagy 
teljesítés hiányában történő megszüntetésére) is sor került.

A Felek jogosultak a Keretszerződést írásban, indokolás nélkül 60 napos határidővel felmondással 
megszüntetni. A Vállalkozó a Keretszerződés megszűnéséig kiadott Egyedi Megrendelésekben vállaltakat 
köteles szerződésszerűen teljesíteni.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bármely Egyedi Megrendelés teljesítésének megkezdéséig 
indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat az adott Egyedi 
Megrendeléstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a 
Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult az Egyedi Megrendelés teljesítéséig az 
Egyedi Megrendelést felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett kivitelezési munka mértékéig a 
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vállalkozói díj arányos részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás 
vagy más költség megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak - attól függően, hogy az adott súlyos 
szerződésszegési ok a Keretszerződés és/vagy az Egyedi Megrendelés kapcsán értelmezhető-e - a 
Keretszerződést és/vagy az Egyedi Megrendelést egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal felmondással 
megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Keretszerződéstől és/vagy az Egyedi 
Megrendeléstől elállni. Amennyiben legalább 5 alkalommal bekövetkezik az Egyedi Megrendelésekkel 
kapcsolatosan súlyos szerződésszegés, úgy a Felek az azonnali hatállyal felmondási, illetve elállási jogukat 
a Keretszerződésre vonatkozóan is jogosultak gyakorolni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe 

tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása 
ellenére sem teljesíti,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés szerint 
minőségben, illetve tartalom szerint teljesít,

- olyan okból, amelyért felelős, az Egyedi Megrendelésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő 
vonatkozásában több, mint 10 munkanapos késedelembe kerül,

- a késedelem! vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a részére átadott előleget nem a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározottak 

szerint használja fel, vagy az előleg felhasználását nem igazolja,
- legalább 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem 

engedélyezte,
- a Megrendelő Írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása 

céljából,
- a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb 

mértékben, de ismétlődően megszegi és a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában 
foglalt póthatáridő eredménytelenül telik el, azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll 
érdekében, a Megrendelő az érdekmúlás bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre 
való felszólítástól,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene 
csődeljárás indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap 
előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás 
során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően 

újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

Azon, a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések alapján fennálló jogok és kötelezettségek, 
amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási 
kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a Keretszerződés megszűnését követően is hatályban 
maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem 
korlátozza, illetve nem zárja ki.
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12./  Kapcsolattartás, a papíralapú és elektronikus dokumentumok közlése

A Felek a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatban kapcsolattartásra, a 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések teljesítése során szükséges nyilatkozatok, továbbá a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt valamennyi értesítés vagy más közlés 
megtételére az alábbi személyeket jelölik ki. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére, illetve jogérvényesítéssel 
kapcsolatos értesítésekre.

A Felek a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések teljesítése során szükséges nyilatkozatokat, 
továbbá a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt valamennyi értesítést vagy más 
közlést kapcsolattartóik útján írásban, az átvétel idejét igazoló módon kötelesek megküldeni a másik Fél 
részére. A Felek érik ez alatt az e-mail üzenetek váltását is, ha annak átvétele igazolható.

A fentiektől eltérően a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére 
irányuló, illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos írásbeli jog nyilatkozatok megtételének módja kizárólag a 
cégszerűen aláirt levél, illetve a cégjegyzés szabályainak megfelelően minősített elektronikus aláírással 
ellátott dokumentum.

A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére irányuló, illetve a 
jogérvényesítéssel kapcsolatos papíralapú jog nyilatkozatokat a másik Félnek a Keretszerződésben 
meghatározott értesítési címére (ennek hiányában székhelyére) az átvételt igazolva személyesen 
szükséges átadni, vagy postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként szükséges megküldeni, az 
elektronikus úton aláírt jog nyilatkozatokat pedig a másik Fél kapcsolattartójának e-mail címére szükséges 
megküldeni, azzal, hogy a Megrendelő az elektronikus úton aláírt jognyilatkozatait választása szerint a 
Vállalkozó Cégkapu-címére is érvényesen kézbesítheti. A nem e-mail üzenetben küldött jognyilatkozatokat 
egyidejűleg másolatban a másik Fél kapcsolattartójának e-mail címére is meg kell küldeni.

A szabályszerűen megküldött értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat akkor válik joghatályossá, amikor azt a 
címzett igazoltan átvette: személyes átadás esetén az átadás napján, postai küldemény esetén a 
térti ve vén nyel igazolt átvétel napján. E-mail esetén az értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat az elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában válik joghatályossá. Amennyiben a címzett a 
személyes átvételt, és/vagy a tértivevényes ajánlott postai küldemény átvételét megtagadja, a küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, 
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza), a küldemény a 
feladástól számított 5. (Ötödik) napon kézbesítettnek tekintendő. A Cégkapun keresztül küldött 
dokumentumok kézbesítésére a jogszabályban meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

Abban az esetben, ha az e-mail útján történő adat- és dokumentumtovábbitással kapcsolatban vita merül fel 
a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő Felet terheli annak bizonyítása, 
hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. A Felek 
kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus - különösen az e-mail útján történő - adat- és 
dokumentumtovábbítással kapcsolatos kockázatokkal (különösen annak veszélye nem zárható ki, hogy 
illetéktelen személy hozzáfér a továbbított adatokhoz, tudomást szerez azokról vagy megváltoztatja azokat, 
illetve hogy a címzett által kapott adatok hamisítottak, hiányosak, elkésettek lehetnek vagy egyáltalán nem 
érkeznek meg, valamint a továbbított elektronikus küldemények tartalmazhatnak vírusokat vagy más 
összetevőket, amelyek zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számítógépeket). Tudomásul véve az 
említett kockázatokat, amelyek a jelenleg használatban lévő kommunikációs formákkal járnak, a Felek 
vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az általuk használt informatikai rendszerek biztonságának
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fenntartása érdekében, és amennyiben a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély 
fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. A Felek a késedelmes 
tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

13. / Záró rendelkezések

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződés nem ad részére kizárólagosságot, a Megrendelő 
jogosult bármely feladatot más keretszerződött partnerétől vagy egyéb személytől is megrendelni.

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelések 
teljesítésével összefüggésben birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, 
illetve közösségi jogszabályok előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes 
adatainak védelmét, valamint megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok 
megváltoztatását és a jogosultatlan nyilvánosságra hozatalát.

A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Keretszerződés aláírásához szükséges jog- és 
cselekvőképességgel, továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél 
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon 
belül a másik Fél tudomására hozza.
A Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával hozzájárul, hogy amennyiben a Keretszerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelések teljesítésével összefüggésben követelés be hajtásra kerül sor, úgy személyes adatai az 
adatkezelés céljához szükséges mértékben átadásra kerüljenek a Megrendelő megbízása alapján eljáró, a 
követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek.

14. / Egyéb feltételek, eltérések

1) Az ASZF 2.1. [Alvállalkozók] pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

Jelen szerződésben igénybe vett alvállalkozó(ka)t jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 6. számú 
melléklet tartalmazza.

2) Az ASZF 2.2. [Vállalkozó helyszíni képviselője] pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

A Vállalkozó a keretszerződés hatálya alatt a teljesítésbe köteles bevonni a 191/2009. (1X.15.) és 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetőt (MV-ÉV), aki szerepel az építményfajta szerinti 
hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői 
névjegyzékben. A Vállalkozó által e pont szerint bevont műszaki vezető:

3) Az ÁSZF 5.4. [Ütemtervi pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

Neve Kamarai regisztrációs száma A nyilvántartást vezető kamara megnevezése
Gyüre Attila József 13-14912,13-65480 Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Vállalkozó az Egyedi Megrendelések aláírást követő '5 munkanapon belül köteles ütemtervet készíteni és 
jóváhagyásra átadni a Megrendelő részére. A szerződésszerű teljesítés része a Megrendelő által elfogadott 
ütemterv. Vállalkozó köteles az ütemtervet a Megrendelő észrevételei alapján javítani, módosítani.

4) Az ÁSZF 5.8 [Építési napló]

Jelen munka nem építési hatósági engedély köteles, ezért az elektronikus építési napló helyett a kivitelezés 
során papír alapú építési napló vezetése az előírt.

5) Az ÁSZF 6.2. [A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei] pontja szerint a műszaki átadás-átvételhez 
szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk, dokumentumok és azok példányszáma.

A műszaki átadás-átvételhez szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk, dokumentumok listáját és azok 
példányszámát az 1. számú melléklet tartalmazza. Teljesítésigazolás csak és kizárólag a teljes körű 
dokumentáció átadását követően állítható ki.

6) Az ÁSZF 6.3, [Utó felülvizsgálat és próbaüzemi

Megrendelő az Egyedi Megrendelésenként 14 napos próbaüzemet ír elő. A próbaüzemre vonatkozó 
részletes leírást jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
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7) Az ASZF 11.3. [Felelősségbiztosítási pontja az alábbiakban kerül meghatározásra

Vállalkozó a keretszerződés hatálya alatt köteles a jelen keretszerződésben meghatározott tevékenységre 
érvényes, teljes körű (EAR) szerelésbiztosítás tartalmú, legalább évi 50.000.000,- Ft összeg mértékben és 
legalább 10.000.000,- Ft káreseményenként! biztosítási értékben felelősségbiztosítási szerződést 
fenntartani.

8) A Felek megállapodnak, hogy az ASZF-ben szereplő pontjait nem alkalmazzák, illetve nem 
értelmezhető rendelkezések

• ASZF 5.14. [Forgalomtechnikai előírások]

• ASZF 5.15. [Felhasználásra kerülő anyagok]

• ASZF 7.3. [Tételes elszámolású szerződés szabályai].

• ASZF 7.6. [Előleg],

• ASZF 7.7. [Előleg-visszafizetési biztosíték.].

• ASZF 8.7. [Skonto]

Figyelemmel arra, hogy Megrendelő a BKSZTT-t a Fővárosi Önkormányzattal kötött Bérleti és Üzemelteti 
Szerződés (BÜSZ) alapján üzemelteti, Vállalkozó jelen szerződés kapcsán Megrendelő által BÜSZ-re 
figyelemmel kért további adminisztrációs és dokumentációs igényeket a lehetősége szerint haladéktalanul 
teljesíti jelen szerződés műszaki, pénzügyi teljesítését követően is a vállalt jótállás idejéig.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2023.Ok.O&.

ZOlipiFAZIS Kft. 
képviseli: §yüre Attila József 

Vállalkozó

Zöld l?ázis
Villamosipari Szóig, és Kér. Kft. 

2151 Fót, CzuczorG. u. 18.
Asz.: 12253470-2-13 

Bsz.: 11704007-20167268
Ml I* -19000/170
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2. Jelenlegi állapot

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep kogenerációs épületében található 3 db, egyenként 1,4MW 
teljesítményű Jenbacher JMS 420 típusú gázmotor. A berendezések vezérlését (gázmotoronként) a gyártó által 
szállított 1 db vezérlöszekrény végzi a kapcsolóterekből gépegységenként. A 3 gépegység vezérlőszekrényeit 
egy közös vezérlőegység fogja össze, vagyis azok a központi egységgel kommunikálnak.
Az „A1 Modul Control panel” a gázmotorokhoz, az „M1 modul Interface panel” a generátorhoz, míg az „ST panel” 
a közös vezérlőegységhez tartozik.

A berendezések kora meghaladta 12 évet. Az idő előrehaladtával jelentősen csökkent a berendezés 
üzembiztonsága és megnőtt a szerviz igénye.

A gázmotorok feladata a szennyvíztisztítás részét képző termofil rothasztóba betáplált iszap részleges 
felfűtése, illetve fűtési szezonban a technológiai épületek temperálása, így működésük kiemelt fontosságú.

3 Kivitelezési feladat

Kivitelezői feladat a telepen üzemelő 1 db közös gázmotor vezérlöszekrényében található (H1ME03) PLC 
cseréje, amely az ST Master Control Panel nevet kapta. Nyertes Vállalkozó feladata az ST Master Control 
Panelben található PLC teljes cseréje a DIA.NE XT egységgel és DIA.NEne Win Serverrel együtt, az egységek 
felprogramozása (gyártói programok telepítésével) és illesztése a meglévő felügyeleti rendszerhez.

Nyertes pályázó további feladata a 3 db gázmotor, illetve azok generátorainak vezérlöszekrényeiben 
(H1ME04; H1ME05; H1ME06) található PLC-k cseréje is. Ezek a vezérlöszekrények egyenértékűek. A PLC-k 
felprogramozása és illesztése a meglévő felügyeleti rendszerhez is a kivitelezési feladat részét képzi.

A felügyeleti rendszer rekonstrukciója során elvárás, hogy tervezett és meglévő funkció a rekonstrukciót 
követően is a jelenlegivel azonosan üzemeljenek, a gázmotorokkal kooperálni értelemszerűen képes legyen. 
A felújítás során nagy hangsúlyt fektet a Fővárosi Vízmüvek Zrt. a szennyvíztisztító telep folyamatos üzemére, 
így arra a felújítás során is törekedni kell. Ezért feltétel, hogy a közös vezérlöszekrény felújítása a lehető 
legrövidebb idő alatt megvalósuljon (maximum 1 nap állásidő) hiszen a gázmotorok üzeme csak erről az 
elektromos vezérlő szekrényről megoldott, a hosszútávú kiesés pedig a Megrendelőnek komoly anyagi kárt 
okoz. A feladat elvégzéséhez pontos és részletes ütemterv benyújtása szükséges. Megrendelő külön kérése, 
hogy a H1ME04; H1ME05 és H1ME06 vezérlöszekrényeken egyszerre csak egy darabon történhet 
munkavégzés, a következőn csak és kizárólag abban az esetben, ha az első szekrény próbaüzeme sikeresen 
lezárult.

A kivitelezési feladat megvalósítása keretszerződés keretében fog megvalósulni, az alábbi teljesítési 
egységekkel:

M1 vezérlöszekrény cseréje (gázmotoronként 1-1 egység, összesen 3 db)
A1 vezérlöszekrény cseréje (gázmotoronként 1-1 egység, összesen 3 db)
ST vezérlöszekrény cseréje (1 db)

Főbb feladatok (vezérlöszekrényenként):
• Helyszíni felmérés, megrendelői adatszolgáltatás ellenőrzése.
• A vezérlöszekrény feszültségmentesítését FV végzi, ajánlatadó ellenőrzi
• A vezérlöszekrény lekötése a rendszerről.
• PLC-k cseréjének elvégzése a feladatkiírás szerint.
• Érintésvédelmi burkolat helyreállítása

• Vezérlöszekrény tesztelése, próbaüzeme.

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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• Megvalósulási dokumentáció készítése (pl: jegyzőkönyvek, mérési eredmények, megfelelőségi 
nyilatkozatok, használati és kezelési útmutató).

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a fent felsorolt valamennyi vezérlöszekrény 
cseréjét megrendeli nyertes Ajánlattevőtől. A vezérlőszekrények cseréjének sorrendje Ajánlatkérő 
üzemeltetési tapasztalatai alapján kerülnek meghatározásra, az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet függvényében. A kivitelezési feladatok megrendelése „Egyedi Megrendelés" kibocsátásával történik, 
melyről részletes információ jelen dokumentum 6. pontjában olvasható.

3.1 PLC-k felprogramozása
A vezérlöszekrények PLC programjai gyártói felügyelet alatt állnak. A kivitelezés során a cserélendő PLC- 

k felprogramozását, azok beüzemelést csakis a gyártó (INNIO-Jenbacher) képviselőinek közreműködésével 
lehet megvalósítani! Ajánlatkérő nem kér programmódosítást, a meglévő programot kell áttölteni az új PLC-kbe. 
A kivitelező feladata a gyártóval való kapcsolattartás, a beüzemelői jelenlét biztosítása. A gyártó képviselője: 
Jenbacher Gas Engines Hungary Kft.

3.2 Feladatok ütemezése

Kivitelező a munkálatok megkezdése előtt ütemtervet készít, melyet a kivitelezés előtt Üzemeltetővel egyeztet. 
Az ütemterv készítésénél-figyelembe kell venni, hogy gázmotoronként a vezérlöszekrényeket Üzemeltető 1-1 
hétre tudja kivitelezésre átadni. A közös vezérlöszekrény kivitelezési munkáinak idejére csak 1 napra állítható 
le! Üzemeltető a folyamatos üzemének fenntartása és a munkafolyamatok folytonossága végett egyszerre egy 
gázmotor vezérlöszekrény felújítását engedélyezi.

Megrendelő fenntartja magának annak lehetőségét, ha az üzemmenet megkívánja kivitelezési ütemeket 
felfüggesszen, elhalásszon. Ezen kivitelezési állásidőkkel hosszabbodik a teljesítési határidő.

4 Próbaüzemi feltételek

Ajánlatkérő a kivitelezési munkákra 2 hét próbaüzemet ír elő. A próbaüzem elvégzése az aktuálisan megrendelt 
gázmotor vezérlőszekrényre és a közös vezérlöszekrényre együttesen kell végrehajtani, napi üzemmenetet 
biztosítva.

A próbaüzemet akkor lehet sikeresnek nyilvánítani, ha és amennyiben:
• A vezérlöszekrények a 2 hét próbaüzem alatt legalább 7 napot egybefüggően hibamentesen 

üzemelnek.
• Gázmotorok a szekrény hibájából fakadóan nem állnak le, vagy ki hibára.
• Az üzeméről állapotjelzések megjelennek a SCADA rendszerben

Amennyiben a vezérlöszekrények nem tudják biztosítani az egybefüggő 7 napos hibamentes üzemet és 
leállnak, a hiba kijavítását követően a hét nap egybefüggő hibamentes működést azután is teljesíteni kell. A 
próbaüzem ideje ezen időtartammal megnövekszik. Az ST vezérlöszekrény cseréjének kivitelezését követően 
a próbaüzem alatt a gázmotorok vezérlöszekrényeivel történő kommunikációnak is hibamentesen kell 
működnie.

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés
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A készre jelentés és a műszaki átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, ha a próbaüzem időtartama alatt 
vagy annak végeztével a hibamentes működés igazolható.

Megvalósulási dokumentáció, melynek tartalmi elemei:

1. Nyilatkozatok:
a. kivitelezői
b. FMV
c. gyártói

2. Beépített anyagok listája:
Anyag fajtánként (villamos, gépész, építő, egyéb) felsorolva az összes anyag, megnevezve a 
gyártót, a gyártmány típusát, berendezés gyári számát, VTSZ számát, jellemző anyagát és méretét, 
(szerelési, felvonulási anyagok nem).

3. Bontási jegyzék
Anyag fajtánként felsorolva az összes bontott anyag, megjelölve a jellemző méretével.

4. Jegyzőkönyvek:
a. nyomáspróba
b. szigetelés, ellenállás, teljesítmény (villamos)
c. villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv
d. egyéb

5. Tanúsítványok:
Az alkalmazott és beépített anyagok teljesítmény, megfelelőség bizonylatai, diagramok, hatásfok, 
munkapont, ellenőrzéséről szóló dokumentumok.

6. Gépkönyvek:
Minden olyan eszköz, berendezés, gép, amelyik rendelkezik gyártó által kibocsájtott gépkönyvvel, 
használati útmutatóval, garanciális feltételekkel, és ezek leírásával, ennek eredeti és magyar nyelvű 
nyomtatott (digitális) dokumentumai

7. Garancia levelek:
Minden gyártó által kiállított, az adott termékre vonatkozó garancia levél (magyar nyelven is)

8. Módosított tervek, fedvénytervek:
Az eredeti tervtől eltérő bármilyen változtatás feltüntetése a tervlapokon, szükség esetén új tervlap 
készítése, amely dokumentálja a változást, (anyag, termék, nyomvonal, méret, stb.)

9. Alkalmazott szabványok:
Minden szabvány, felsorolása, amely a kivitelezés során érintett és alkalmazott. Függetlenül attól, 
hogy a tervekben szerepel, vagy sem. Ha nem készült terv, akkor az alkalmazott szabványok 
felsorolása, (műszaki, balesetvédelmi, környezetvédelmi, stb.)

10. Kezelési utasítás:
A beépített berendezések, gépek, eszközök, kezelési, működtetési, karbantartási utasításai, eredeti és 
magyar nyelven

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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A dokumentációt 4 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD/Pendrive) példányban kell elkészíteni,
A hiánytalanul átadott dokumentumok a teljesítésigazolás kiállításának feltétele

6 Egyedi megrendelés

Ajánlatkérő a keretszerződés terhére „Egyedi megrendelés”-t bocsát ki a munka elvégzésére a nyertes 
Ajánlattevőként szerződő fél részére. Az Egyedi megrendelés tartalmazza a cserélendő vezérlöszekrények 
meghatározását, a kivitelezési feladat kezdési időpontját és befejezésének véghatáridejét, amely a Felek 
előzetes egyeztetését követően kerül meghatározásra. A teljesítési határidőig a próbaüzemnek és műszaki 
átadás-átvételnek is meg kell valósulnia. Az Egyedi megrendelés a mindkét fél általi aláírást követően lép 
hatályba.

A munka elvégzésének igazolása:
Ajánlatkérő az Egyedi Megrendelések teljesítését követően, a sikeres próbaüzemet és műszaki átadás-átvételt 
követően nyertes Ajánlattevő részére teljesítési igazolást állít ki.

Számla kiállítása
Nyertes Ajánlattevő megrendelésenként 1 db számla benyújtására jogosult
Nyertes Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Ajánlattevő 
a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolást. Ajánlattevő a számlát köteles 
az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Ajánlattevő köteles a mindenkor hatályos ÁFA tv. rendelkezései 
és keretszerződésben meghatározottak szerint kiállítani a számláját. A hibásan kiállított számla okozta károk 
miatt Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A számlán feltüntetésre kell kerülnie az Egyedi megrendelésen 
szereplő SAP SRM azonosítónak.

7 Általános feltételek

• Munkavégzés helye: BKSZTT 1211 Budapest Nagy Duna sor 2.
• A BKSZTT területére belépni kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges.
• A munkaterületre kizárólag olyan személy léphet be, aki előzetes munkavédelmi oktatásban részesült 

a BKSZTT telepre vonatkozóan.
• A munkavégzést megelőzően amennyiben az szükséges a védőoltások meglétéről a Vállalkozó köteles 

gondoskodni. A munkaterületen tárolt eszközökért, berendezésekért Megrendelő anyagi felelősséget 
nem vállal, őrzési kötelezettsége nincs.

• A kivitelezési munkák a szolgáltatás folyamatosságát nem befolyásolhatják.
• A munkák során a szennyvíztelepre vonatkozó közegészségügyi előírások betartása szükséges és 

kötelező!
• A beépítendő anyagoknak nemzetközi minősítő intézet által bevizsgált, CE jelöléssel kell rendelkezniük, 

magyar nyelvű műszaki dokumentációval, tanúsítvánnyal, adatlappal kell rendelkezniük, mely 
dokumentáció átadás a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.

• Hétköznap a Megrendelő 7:00- 15:30-ig tud munkaterületet biztosítani. Egyéb időszakokban 
(munkaidőn kívül, hétvégén) kivitelezés külön előzetes írásbeli engedéllyel végezhető.

• A kibontásra kerülő alkatrészek Ajánlatkérő tulajdonát képezik, azt a kiszerelést követően a helyszínen 
kell hagyni

• A munkavégzéshez szükséges segédeszközök (emelő szerkezetek, biztonsági felszerelések, személyi 
gázveszély érzékelők, egyéb segédeszközök) meglétéről Kivitelezőnek kell gondoskodnia.

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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• A kivitelezés alatt szem előtt kell tartani a tartósságot, agresszív korrozív környezeti hatásokat.
• A kivitelezésre 2 év helyszíni garanciavállalás kötelező.

A feladatkiírás Megrendelő legjobb ismereteinek birtokában készült. A kivitelezés során minden olyan járulékos 

feladat elvégzése, mely a feladatkiírásban nem szerepel, de a rendszer üzembiztos működéséhez szükséges 

Vállalkozói feladat és felelősség, ezért a Kivitelezési feladatkiírás tartalmi ellenőrzését és az ajánlatadási 

bejáráson lehetséges előzetes felmérést Vállalkozónak magas fokú gondossággal kell elvégeznie, 

Vállalkozónak ajánlatát a fentiek figyelembe vételével kell megadnia.

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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8 Melléklet
Vezérlöszekrények és tervrajzok

Tervrajz szerinti ST központi telepvezérlö szekrény (1 db):

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Tervrajz szerinti A1-es qázmotoronkénti vezérlöszekrény (3 db):

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés:
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Tervrajz szerinti M1 szekrény (3 db)

Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.

Fájlnév és elérés
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Készítette: BKSZTT osztály
Létrehozás dátuma: 2022.01.21.
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BKSZTT Kogeneráció és gázmotoros vezérlőszekrények felújítása - II. ütem

Kelt: Budapest 2023.02.16.

ssz Megnevezés
Kivitelezés költsége 
(nettó Ft/vezérlőszekrény)

cserélendő 
vezérlőszekrények 
száma (db)

Kivitelezés költsége 
összesen (nettó Ft)

1. Ml vezérlőszekrény cseréje 5 118 674 Ft 3 15 356 022 Ft
2. A1 vezérlőszekrény cseréje 14 293 382 Ft 3 42 880 146 Ft
3. ST vezérlőszekrény cseréje 10 748 632 Ft 1 10 748 632 Ft

Keretszerződés célértéke, ajánlati ár összesen (nettó Ft) 68 984 800 Ft

Zöld Fázis Kft. 
2151 Főt, Q

Czuczor G u 18
Adós/aiv. 122.53470-2-13



Ml szekrény

Sorsz. Megnevezés Menny. Egység
Egységár 
(nettó Ft)

Ár összesen 
(nettó Ft)

Felhasználandó anyagok
1. X20BB81 modul csatlakozó 1 db 98 000 Ft 98 000 Ft
2. X20CS1070 modul interface 1 db 26 760 Ft 26 760 Ft
3. X20AT6402 6 db hőmérséklet input modul 1 db 29 700 Ft 29 700 Ft
4. X20AI4622 PLC Analog Input modul 1 db 172 800 Ft 172 800 Ft
5. X20AT4222 4 db hőmérséklet input modul 3 db 199 000 Ft 597 000 Ft
6. X20A04622 PLC Analog Output modul 1 db 172 800 Ft 172 800 Ft
7. X2ODI9371 PLC Digitális Input modul 3 db 97 800 Ft 293 400 Ft
8. X20D09322 PLC Digitális Output modul 2 db 86 000 Ft 172 000 Ft
9. Terminal..12 pin.230 VAC 10A.X20 16 db 9 000 Ft 144 000 Ft

10. Bus module..X2X bus 16 db 14 500 Ft 232 000 Ft
11. X20BB82 1 db 94 314 Ft 94 314 Ft
12. BUSTERMINAL RS 485 2 db 135 000 Ft 270 000 Ft
13. Switch Hirschmann 4 csatornás 2 db 189 700 Ft 379 400 Ft
14. Finder relé 2NO,2NC+ LED állásjelzés 24VDC 2 db 5 000 Ft 10 000 Ft
15. Fehér vezeték 1mm2 100 m 100 Ft 10 000 Ft
16. Fehér vezeték 1,5mm2 15 m 150 Ft 2 250 Ft
17. Piros vezeték l,5mm2 30 m 150 Ft 4 500 Ft
18. Barna vezeték l,5mm2 30 m 150 Ft 4 500 Ft
19. Narancs vezeték l,5mm2 15 m 150 Ft 2 250 Ft
20. Rózsaszín vezeték 2,5mm2 5 m 300 Ft 1 500 Ft
21. EthernetPatch kábel 3m sárga 1 db 1 500 Ft 1 500 Ft

Anyagköltség összesen (nettó Ft) 2 718 674 Ft
Kivitelezéshez tartozó szolgáltatások

22. Kivitelezési feladat munkadíja 1 ktg 650 000 Ft
23. Villamos terv készítés Ml elosztó berendezés 1 ktg 500 000 Ft
24. Szoftver upgrade Ml részére INNIO által 1 ktg 450 000 Ft
25. Beüzemelés költségei 1 ktg 400 000 Ft
26. Megvalósulási dokumentáció készítése 1 ktg 200 000 Ft
27. Próbaüzem (2 hét) 1 ktg 200 000 Ft

Szolgáltatások összesen (nettó Ft) 2 400 000 Ft
Ml vezérlőszekrény cseréjének költsége összesen (nettó Ft) 5 118 674 Ft



Al szekrény

Sorsz. Megnevezés Menny. egység
Egységár 
(nettó Ft)

Ár összesen 
(nettó Ft)

Felhasználandó anyagok
1. X20BB81 modul csatlakozó 1 db 98 000 Ft 98 000 Ft
2. X20CM0985-1 PLC 1 db 975 000 Ft 975 000 Ft
3. X20DI9371 PLC Digitális Input modul 5 db 97 800 Ft 489 000 Ft
4. X20DO9322 PLC Digitális Output modul 4 db 86 000 Ft 344 000 Ft
5. X20AI4622 PLC Analóg Input modul 1 db 172 800 Ft 172 800 Ft
6. X20AT4222 PLC 4 hőmérséklet Input modul 2 db 199 000 Ft 398 000 Ft
7. X20AO4622 PLC Analóg Output modul 2 db 172 800 Ft 345 600 Ft
8. X20BT9100 bus transmitter 1 db 160 000 Ft 160 000 Ft
9. Terminal..12 pin.230 VAC 10A.X20 16 db 9 000 Ft 144 000 Ft
10. Bus module.X2X bus 16 db 14 500 Ft 232 000 Ft
11. Controller.XT 4 hardware.PPC3100 Í5 2,6 GHz 1 db 2 480 068 Ft 2 480 068 Ft
12. Module.8 GB Cfast forXT4 1 db 65 200 Ft 65 200 Ft
13. X20BB82 BUS adapter 1 db 94 314 Ft 94 314 Ft
14. BUSTERMINAL RS 485 2 db 135 000 Ft 270 000 Ft
15. Tömítő készlet a kijelző beépítéséhez 1 db 5 000 Ft 5 000 Ft
16. Switch Hirschmann 4 csatornás 2 db 189 700 Ft 379 400 Ft
17. Wago sorkapocs 10 db 10 000 Ft 100 000 Ft
18. Finder relé 2NO,2NC+ LED állásjelzés 24VDC 2 db 5 000 Ft 10 000 Ft
19. Fehér vezeték 1mm2 100 m 100 Ft 10 000 Ft
20. Fehér vezeték 1,5mm2 15 m 150 Ft 2 250 Ft
21. Piros vezeték l,5mm2 30 m 150 Ft 4 500 Ft
22. Barna vezeték l,5mm2 30 m 150 Ft 4 500 Ft
23. Narancs vezeték l,5mm2 15 m 150 Ft 2 250 Ft
24. Rózsaszín vezeték 2,5mm2 5 m 300 Ft 1 500 Ft
25. EthernetPatch kábel 3m sárga 1 db 1 500 Ft 1 500 Ft
26. Ethernet Patch kábel 3m kék 1 db 1 500 Ft 1 500 Ft
27. Ethernet kereszt Patch kábel 3m piros 2 db 1 500 Ft 3 000 Ft

Anyagköltség összesen (nettó Ft) 6 793 382 Ft
Kivitelezéshez tartozó szolgáltatások

28. Kivitelezési feladat munkadíja 1 ktg 2 200 000 Ft
29. Villamos terv készítés Al elosztó berendezés 1 ktg 700 000 Ft
30. Szoftver upgrade Al részére INNIO által 1 ktg 1 400 000 Ft
31. Beüzemelés költségei 1 ktg 2 000 000 Ft
32. Megvalósulási dokumentáció készítése 1 ktg 200 000 Ft
33. Próbaüzem (2 hét) 1 ktg 1 000 000 Ft

Szolgáltatások összesen (nettó Ft) 7 500 000 Ft
Al vezérlőszekrény cseréjének költsége összesen (nettó Ft) 14 293 382 Ft



ST szekrény

Sorsz. Megnevezés Menny. Egység
Egységár 
(nettó Ft)

Ár összesen
(nettó Ft)

Felhasználandó anyagok
1. X20BB81 modul csatlakozó 1 db 98 000 Ft 98 000 Ft
2. X20TB12 PLC terminál csatlakozó 14 db 15 000 Ft 210 000 Ft
3. Bus module..X2X bus 14 db 14 500 Ft 203 000 Ft
4. X20DI9371 PLC Digitális Input modul 4 db 97 800 Ft 391200 Ft
5. X20DO9322 PLC Digitális Output modul 4 db 86 000 Ft 344 000 Ft
6. X20AI4622 PLC Analóg Input modul 2 db 172 800 Ft 345 600 Ft
7. X20AO4622 PLC Analóg Output modul 2 db 172 800 Ft 345 600 Ft
8. Controller..XT 4 hardware.PPC3100 i5 2,6 GHz 1 db 2 480 068 Ft 2 480 068 Ft
9. Module.8 GB Cfast for XT4 1 db 65 200 Ft 65 200 Ft

10. IF 787 SLOT 1 1 db 125 600 Ft 125 600 Ft
11. X20BB82 BUS adapter 1 db 94 314 Ft 94 314 Ft
12. BUSTERMINAL RS 485 2 db 135 000 Ft 270 000 Ft
13. Switch Hirschmann 4 csatornás 2 db 189 700 Ft 379 400 Ft
14. Wago sorkapocs 2 db 10 000 Ft 20 000 Ft
15. Finder relé 2NO,2NC+ LED állásjelzés 24VDC 2 db 5 000 Ft 10 000 Ft
16. Fehér vezeték 1mm2 100 m 100 Ft 10 000 Ft
17. Fehér vezeték 1,5mm2 15 m 150 Ft 2 250 Ft
18. Piros vezeték 1,5mm2 30 m 150 Ft 4 500 Ft
19. Barna vezeték l,5mm2 30 m 150 Ft 4 500 Ft
20. Narancs vezeték l,5mm2 15 m 150 Ft 2 250 Ft
21. Rózsaszín vezeték 2,5mm2 5 m 300 Ft 1 500 Ft
22. EthernetPatch kábel 3m sárga 1 db 1 500 Ft 1 500 Ft
23. Ethernet Patch kábel 3m kék 1 db 1 500 Ft 1 500 Ft
24. Ethernet kereszt Patch kábel 3m piros 2 db 1 500 Ft 3 000 Ft
25. Tömítő készlet a kijelző beépítéséhez 1 db 5 000 Ft 5 000 Ft

Anyagköltség összesen (nettó Ft) 5 417 982 Ft
Kivitelezéshez tartozó szolgáltatások

26. Kivitelezési feladat munkadíja 1 ktg 830 650 Ft
27. Villamos terv készítés ST elosztó berendezés 1 ktg 900 000 Ft
28. Szoftver upgrade ST részére INNIO által 1 ktg 1 000 000 Ft
29. Beüzemelés költségei 1 ktg 1 000 000 Ft
30. Megvalósulási dokumentáció készítése 1 ktg 100 000 Ft
31. Próbaüzem (2 hét) 1 ktg 1 500 000 Ft

Szolgáltatások összesen (nettó Ft) 5 330 650 Ft
ST vezérlőszekrény cseréjének költsége összesen (nettó Ft) 10 748 632 Ft
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Általános Szerződési Feltételek
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt. építési-szerelési munkákra 
vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban mint a 
„Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi általános kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerződés"), általá­
nos kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitele­
zési szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazásakor a „Vállalkozó" jelenti 
a Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállalkozót a „Fél" a szövegkör­
nyezettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti. 
Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más feltétele egymástól eltér, a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadóak.

1. Általános rendelkezések
1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.
1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fó kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi 
alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik.
A Megrendelő fó kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésé­
nek az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződés­
ben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifize­
tése.

2. Vállalkozó személyzete
2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők 
tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozó­
ért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén 
pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna 
be.
2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezés­
ében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie A Vállalkozót csak a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, 
és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint - megje­
lölt személy képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének szemé­
lye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen 
írásban, cégszerűen aláírt levélben közölni.
2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha­
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a 
Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és 
irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segedmunkaerót 
megfelelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötele­
zettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­
sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, írásban értesíti

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló 
személyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szol­
gáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a válla­
lási árból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munka­
szerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező vagy a Vállalkozóval 
megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló sze­
mélyeket vehet igénybe.
2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező Az előírások durva, vagy ismétlődő 
megsértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktala­
nul eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

3. Teljesítési biztosíték
3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.
3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben es az Egyedi Megrendelésben teljesítési 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő 
javára szóló teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. 
A teljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­

lés hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig 
de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő át­
adásának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a telje­
sítési késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a ké­
sedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosz- 
szabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelő jogosult a bankgarancia 
beváltására, ha
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkez­
di, de nem fejezi be,

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állásijogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési 
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik hogy a Vállalkozó a munkát 
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csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emi­
att a Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll 
érdekében.

4. Tervek
4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket es 
műleírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben 
és az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel - a Megrendelő 
szolgáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, 
arról a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben rendelkeznek.
4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó kötelezettsé­
get vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció 
szakvállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető 
körülményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé 
váló tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladékta­
lanul tájékoztatni, figyelmeztetni Ha a Vállalkozó a megvizsgálási kötele­
zettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság 
mellett észlelhetett volna, nem ismer fel vagy erről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. A Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben 
felelősséggel nem tartozik.
4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek 
a Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a 
kiviteli tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell 
hagyatnia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül 
a kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a 
Vállalkozót, hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa 
el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szer­
ződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidő­
ben -valósítsa meg.
4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat - jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat 
kivéve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles 
elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges 
munkálatokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához 
szükségesek A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességé­
ért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét 
képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség 
szerint térítésmentesen tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles 
a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinál­
ni és az esetleges döntéseket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a 
kivitelezés késedelem nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás 
nélkül végezhető legyen
5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő A Vállalkozó köteles a Megrendelő 
által megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az 
ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szem­
ben
5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés 
illetve a Keretszerződes és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Meg­
rendelő szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját 
költségén beszerezze, illetve elkészíttesse A Vállalkozó továbbá köteles 

arra, hogy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez 
szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, köz­
műszolgáltatói jóváhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más 
szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót 
tájékoztatási kötelezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket 
jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, 
ezekre nézve a Megrendelő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a 
képviseletében történő eljárásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren­
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja Az építési enge­
délyben, hatósági engedélyekben, közműszolgáltatók feltételeiben előirt 
követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való 
hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a befejezési határ­
idő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási 
határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő mulasztásából ered 
az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Meg­
rendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakez­
dést megelőzően jóváhagyásra megküldeni A Megrendelő az ütemtervet 
az átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben 
kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifo­
gása merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozó­
nak kiegészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában 
a kivitelezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli 
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv 
újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési 
határidőt nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a 
Vállalkozó nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel 
nem léphet fel a Megrendelővel szemben
5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem 
teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével auto­
matikusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület 
biztosításának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti 
meg. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész­
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is 
eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a 
teljes munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem 
kerül sor, és/vagy az egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben 
történik, hogy az a Vállalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelés­
ben meghatározott teljesítési határidőit nem veszélyezteti
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelő­
nek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel 
tartozik, a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontjáig a Vállalkozó viseli A Vállalkozó saját költségére és felelőssé­
gére köteles gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minő­
ségének megőrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, 
illetve beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, 
védelméről és a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról A Vállalkozó 
feladata és kötelessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl 
forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási terüle­
tek, anyaglerakó helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez 
szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költsé­
gén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek)
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.
5.6. Munkavégzés ideje. A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve­
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrende­
lő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződés­
ben, illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt 
határidőben történő befejezése érdekében - nyújtott (07-19 óráig) mű­
szakos, szükség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége 
a vállalkozói díjba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti 
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Meg­
rendelő felé. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai 
munkavégzéshez szükséges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést 
a Vállalkozónak kell beszereznie Az engedélyek meglétének hiányában a 
Vállalkozó nem folytathat munkavégzést.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot 
befejezési határidő módosításra
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A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a 
munkát.
5.7. Kooperációs értekezlet. Amennyiben a Szerződésben, illetve az 
Egyedi Megrendelésben meghatározott munka jellege megkívánja, a 
Megrendelő kooperációs értekezleteket tart, amelyen a Vállalkozó köteles 
megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani 
A feladatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül.
5.8. Építési napló. Amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott munka építés­
ügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, úgy a munkaterület 
átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint 
építési naplót kell vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elekt­
ronikus építési napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződés­
nek, illetve az Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás 
használatához szükséges naplóügyfél-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzés­
ben foglaltaknak, az ott irt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő 
jogosult a tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.
5.9. Felmérési napió. Az építési-szerelés munka mennyiségének 
folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a 
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles 
vezetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 
Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az 
elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni 
csak a fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet.
5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka meg­
kezdése előtt, a teljes terület (kerítéstől-kerítésig) eredet állapotáról 
kamerás állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles 
készíteni, melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni 
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi 
eljárás problémamentesen megvalósuljon Amennyiben a Vállalkozó a 
felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a 
fényképfelvétel alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követez- 
tében nem tudja igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó 
ezért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de 
nem kizárólagosan köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti 
állapot dokumentálásával igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felme­
rült - a közterület és út üzemeletetője által elrendelt - munkát. A Vállal­
kozó a jelen bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését 
követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A fényképfelvételek az 
átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, azok átadása hiányában 
Vállalkozó a számlát nem jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra 
Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg 
további díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben
5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a 
képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy 
annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 
megadni. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni 
A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállal­
kozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írás­
ban értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a 
Megrendelő utasításához a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragasz­
kodik, az utasításból eredő kockázatok őt terhelik, azonban a figyelmez­
tetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának használa­
ta. A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik személy 
tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes 
értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe A Vállalkozó 
teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, 
harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában
5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintet­
tel a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi szakhatósági 
előírásokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben 
bármely jogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a 
szakfelügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlme­
nően is együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő 
kivitelezővel és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzat­
okkal, illetve egyéb szervezetekkel.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden 
olyan körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza
5.14. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forga­
lomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrende­
lő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalom­
technikai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő 
írásos felszólítása ellenere sem tesz eleget a jelen pontban meghatározott 
kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére a 
forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről a Meg­
rendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított 
bármely számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra kerül. 
A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges.
5.15. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosit, úgy a Megrendelő a rendelkezésre 
bocsátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen 
lehetővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével 
azokat megfelelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el 
A Vállalkozó erre tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogá­
sa esetén a Vállalkozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság 
vagy meghibásodás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt 
Továbbá amennyiben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anya­
gok biztosítására kerül sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés 
során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámol­
ni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő 
által igazoltan felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, 
és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzé­
két. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó 
köteles annak értékét anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 
12 (tizenkettő) %] növelten megfizetni Az átvett anyagokkal kapcsolatos 
mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által 
jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó 
által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technoló­
giának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, mű­
szaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, 
szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt 
érdemlő dokumentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált 
gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozé­
kait az építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a 
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi 
nyilatkozatot tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének 
építési naplóban történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítá­
sát szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.
5.16. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása 
csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak 
a munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, 
műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal 
korábban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Ameny- 
nyiben a Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a 
Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi 
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költsé­
gen kétséget kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész 
feltárását, visszaépítését és kijavítását)
5.17. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a 
Megrendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a 
közterületi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intéz­
kedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, 
sérülések elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatósá­
gok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiá­
nyosságokat köteles megszüntetni
5.18. Minőség, minőségbiztosítás. A Vállalkozó a műszaki előírá­
sokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I osztályú teljesítést vállal 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg 
A Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó 
teljes körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vallat 
arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozói­
tól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői 
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bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére 

   

törekszik.
5.19. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. 
A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket 
térítésmentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig 
végrehajtani.
5.20. Építési helyszín rendbetétele. A kivitelezésből eredően kelet­
kezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelye­
zése valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivite­
lezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó 
kötelessége Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követő 5. (ötödik) napig, illetve a Felek által 
meghatározott egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gon­
doskodni, és annak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé 
váló kifizetés összegébe beszámítani.
5.21. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munká­
latait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezé­
sek, anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondos­
kodni. A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés 
okairól. A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a 
Vállalkozó által hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelő­
nek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére 
vezethető vissza. A Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli 
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő 
költségekről a Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül 
írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint - 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre 
jelentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvé­
telre késznek tekinthető - a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadas-átvételi 
eljárást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le 
a Vállalkozó es az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével 
Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek 
viselése Vállalkozó felelőssége illetve feladata Az átadás-átvételi eljárásról 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 
3 (három) példányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, ame­
lyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű 
használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel 
során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások 
teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányos­
ság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét 
visszatartani
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtaga­
dására kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt 
a Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat - azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlés­
ből eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.
6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint 
az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) 
meghatározott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikáci­
óknak, műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, 
hiány- és hibamentesen, I osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésé­
vel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - 
amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben másként nem szerepel - 4 (négy) példányban átadni, 
amely a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így 
többek között, de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti 
és utáni állapotának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredmé­
nyeként létrejött létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, 
valamint egyéb szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar 
nyelvű jegyzőkönyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsí­
tását szolgáló dokumentumokat.

6.3. Utófelülvizsgálat és próbaüzem. Amennyiben a munka jellege 
megkívánja, a Felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven 
belül a munkát újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a 
Vállalkozó által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel 
próbaüzemmel történik, melynek időtartama - amennyiben a Felek a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben 
másképp nem állapodnak meg - 30 (harminc) nap. Amennyiben akár 
utófelülvizsgálat, akár próbaüzem szükségessége merül fel. annak részlet­
szabályait a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 
Egyedi Megrendelésben rögzítik.
6.4. Jogfenntartás. A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja 
vagy átveszi Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás 
nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon 
igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződés­
szegése következményeként megilletik.

7. Vállalkozói díj
7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvég­
zéséhez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kap­
csolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási dijat és 
egyéb hasonló jellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses 
feladatok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével 
felmerülő egyéb költséget.
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés esetén 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalko­
zó átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár 
mértékét megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét 
képezi, ez azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá. 
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem 
kalkulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, 
vagy egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a 
Vállalkozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve 
költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalány­
áron felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.
7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetés­
ben meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés 
tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák 
az áfát Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát 
is) és azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni 
Amennyiben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett 
felmérést pontosnak kell elfogadni A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj 
kiszámítása az adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, 
hogy a Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvég­
zett szolgáltatások Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a 
költségvetésben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket 
összeadják.
7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvé­
gezni, amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban mint a .Ptk.'’) 6 244 § alatti megha­
tározásokat veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha 
azt a Megrendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyi­
ben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis el­
végzi, úgy e korben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének 
megtérítésére tarthat csak igényt
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a 
Keretszerzódesben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb 
számítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszá­
molású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak 
ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyide- 
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júleg kerülhet benyújtásra A Vállalkozó nem számolhat el olyan többlet­
munkát vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságá­
ból adódik, amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen 
végző, kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvár­
ható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az 
ajánlatadás során nem jelezte a Megrendelő felé
7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el A tarta­
lékkeret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű es bizton­
ságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel.
7.6. Előleg. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az 
előleg összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott 
elólegbekérót küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását 
követő 7 (hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása 
esetén a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére 
vonatkozó igényéről lemondott. Az elólegbekéró alapján Megrendelő az 
előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg 
átutalással a Vállalkozó részére A Vállalkozó a megfizetett előlegről a 
jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határ­
időn belül köteles a Megrendelőnek megküldeni A Vállalkozónak az 
előlegszámlán minden esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító 
adatokat, a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés számát és az eló­
legbekéró azonosítóját. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
az előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő annak 
áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
összegének megfelelő kötbért számíthat fel, illetve az előlegszámla beér­
kezéséig jogosan tarthat vissza esedékessé váló kifizetéseket, valamint 
egyéb kárát is érvényesítheti. A Vállalkozó a (vég)számlában köteles 
elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett előleget
7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti A Vállalkozó az elólegbekéró 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell 
szólnia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó 
teljesítési késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön 
felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, 
külön költség felszámítása nélkül meghosszabbítani A Vállalkozó az 
előleg-visszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújta­
ni.

8. Fizetés
8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részletei­
nek kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott műszaki készültséghez köti úgy a műszaki készültség 
alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláirt résztelje­
sítési igazolás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az „Afa tv.*) 57 § 
szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák 
egyes részei átadás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást 
a Felek továbbra is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre 
vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt 
részteljesítési igazolás.
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó bel­
földön nyilvántartásba vett áfa- vagy evaalany és a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti munka az Áfa tv. 142 § (1) b) pontja hatálya 
alá tartozik, a Vállalkozó áltál számlázott vállalkozói díj áthárított adót 
nem tartalmazhat Az áfa felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt 
terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya olyan 
építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomasulvételi 
eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingat­
lan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatásá­
ra - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, az 
ügylet az Afa tv 142 § szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó 
adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak.

Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya nem 
olyan építési hatósági engedely-köteles vagy építési hatósági tudomásul­
vétel! eljáráshoz kötött építési-szerelési es egyéb szerelési munka, amely 
ingatlan létrehozatalára, bővítésére átalakítására vagy egyéb megváltoz­
tatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - 
irányul, az ügyletre az általános afaszabályok vonatkoznak. Ebben az 
esetben a Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogsza­
bályokban meghatározott mértékű áfával növelt - vállalási árat fizeti meg 
a Vállalkozónak.
8.3. Számlakiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint - a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a 
számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá 
a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelmé­
nyeknek megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a 
teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM 
azonosítóját, a műszaki létesítmény megnevezését és a teljesítés helyszí­
nét, ellenkező esetben a Megrendelő a számlát azonosithatatlannak 
tekinti, és a Vállalkozónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított szám­
lából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy 
a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 175 § (2) bekez­
dés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában 
kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi 
feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni.
(a) minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF kép vagy szövegfel­

ismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a 
PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML számla leíró 
adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre 
alkalmas PDF dokumentum, vagy

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással el nem látott számla 
mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány esetén szükséges a 
minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés)

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő eszamla@vizmuvek.hu e- 
mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik 
arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadá­
sához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelke­
zik. A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem 
köteles befogadni.

8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számí­
tott 15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás 
esetén a Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. 
A Felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen 
és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata 
alapján beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződés­
szegéséből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen 
fennálló igényét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért 
illetve ezen felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely 
a Vállalkozó szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüg­
gésben őt érte
8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés eseten a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az 
előteljesítés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három ti­
zed) %. A Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át 
Az engedményről a Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem 
készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt 
és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.
8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamatot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes 
napokra számítva A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott 
vagy jóvá nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megren­
delő fizetés, késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére 
vagy a Megrendelő más megrendeléseinek visszatartásara
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9. Jótállási kötelezettség
9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
jogszabályok által előírt kötelező alkalmassagi időt vállalja. A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, 
valamint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 

Egyedi Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és ha­
tósági előírásoknak,

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális cé­
lokat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy 
jogától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.
A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszelyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá­

sára jutását követően azonnal
(b) a víziközmú-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó 

hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) 
órán belül

(c) a víziközmú-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályo­
zó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) na­
pon belül

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt 
határidőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delő jogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel 
elvégeztetni
9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján 
az elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a 
Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák 
A Megrendelő legkésőbb az utófelül-vizsgálati eljárás kezdőnapját meg­
előző 30. (harmincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki 
az ott jelzett hibákat az utófelulvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles 
kijavítani.

10. Jótállási biztosíték
10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási bizto­
síték nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.
10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben jótállási 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárásának) időpontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási 
bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek A jótállási bankgarancia akkor 
megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, 

illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően 
nem állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól A Vállalko­
zó köteles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Meg­
rendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 
90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszá­
mítása nélkül

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 

kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
10.3. Biztosíték lehívása. A jótállás bankgarancia beváltásának 
feltétele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank fele arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak 
ítéli,

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatko­
zatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijaví­
tására nem tett intézkedést.

11. Kártérítés
11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységé­
re visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
kára származik - függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e 
vagy sem - a Vállalkozó köteles azt megtéríteni A Vállalkozó önálló 
felelősséggel tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és 
mulasztásokért A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült 
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny meg­
térítésére egyaránt kiterjed.
11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, 
amelyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, 
vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesí­
tésével (ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett 
név vagy egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között 
köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő 
helyett a jogosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, 
vagy ha ezt már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrende­
lővel szemben keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalko­
zó köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében 
hogy az igénnyel fellépő személy vagy szen/ezet kizárólag a Vállalkozóval 
szemben érvényesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén 
köteles azt elfogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozó­
ként belépni, és megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. 
A jelen pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről 
súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bár­
mely a Vállalkozó részére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza 
meg.
11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok 
csökkentése érdekében - amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább 
a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) 
napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni A biztosításnak ki kell 
terjednie
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben 
előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerző­
désszegés következményeit vonja maga után A felelősségbiztosítás 
fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértéké­
vel, az ónrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével

12. Kötbér
12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalko­
zó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel 

érintett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb 
azonban a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező ösz- 
szegű késedelmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződés­
szegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Meg­
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rendelő a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatá­
rozott teljes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező 
összegű meghiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg
12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés 
összegét a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy 
egyoldalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani 
A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól A kötbért a Megrendelő akkor is követelhe­
ti, ha kára rém merült fel. A Megrendelő én/ényesítheti a kötbért megha­
ladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

13. Vis maior
13.1. Vis maior fogalma. Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek 
nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem 
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körül­
ménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, 
árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek 
akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéről, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni Az értesítést 
elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek 
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesül­
nek a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő 
a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbo­
dik.

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az 
egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak A kon­
zorciumi tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelős­
ségükre tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezet­
tek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér 
teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól 
követelheti.
14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai 
tudomásul veszik es elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkoza­
tok, tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása 
(ideértve a Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető 
tag mint képviselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat­
tétel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a 
képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi 
igény tekintetében a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a 
felelősségét kizárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - különösen a szerződést 
érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyi­
latkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag 
részére egyaránt megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a 
nem a meghatalmazott képviselő útján tett jognyilatkozatokat, tájékozta­
tásokat és értesítéseket is figyelembe vegye
14.3. Biztosítékok. A konzorcumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megoszt­
va nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi 
konzorciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie
14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla 
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult A Megrendelő konzorcium 
vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi 

alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések 
alapján átruházható jogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként 
átengedi A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek 
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű 
jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az 
oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás 
vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a 
szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden 
jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átru­
házása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és vala­
mennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely 
egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. 
Az átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az 
adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotá­
sok átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői 
jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a to­
vábbiakban mint az ,Szjt.") 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi 
szellemi alkotás tekintetében az Szjt. 47 § (2)-(4) bekezdésében foglalt 
jogokra - amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében 
értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés 
kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a 
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb 
szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szava­
tolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
jogosultsága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi 
alkotások nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt 
korlátozná vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik 
személy díjazást vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb 
jogcímen követelést támaszthatna Amennyiben az adott szellemi alkotás 
tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség 
terheli.
15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - 
beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet 
a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik 
Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következ­
ménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy 
gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, 
információk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók 
Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, 
illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat 
harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, 
videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizáró­
lag abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez 
jogszabály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra 
kötelező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Meg­
rendelés tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzés­
hez egyébként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár A teljesítésbe 
bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási 
kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso­
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok 
tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli 
illetve terhelheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlát­
lan ideig fennmarad
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapo­
dás. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka­
vállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, 
teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkaválla­
lójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikenek sincsen olyan 
vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
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szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely 
feltétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó) Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavallalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt 
szakemberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalma- 
zása, valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve 
kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve 
nem vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogvi­
szonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben 
meghatározott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, 
a Szerződés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig 
áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen 
írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére köt­
bért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz 
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Meg­
rendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerző­
désszegésével okozati összefüggésben ót érte.
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra 
vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. 
A Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre 
álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
Szerződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással meg­
szüntetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelke­
zését bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fenn­
maradó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a 
Felek a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést 

az érvénytelen rész nélkül nem kötöttek volna meg. Az érvénytelen 
rendelkezést a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyet­
tesítem, amely összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek 
eredeti szándékával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek 
számára, mint az érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhisze­
műen megállapodtak volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelke­
zés érvénytelenségével; ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő 
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.
15.5. Jogról való lemondás hiánya. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt 
bármely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése 
nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését
15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés utón rendezni. Amennyiben 
ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki 
hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre 
vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővá­
rosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége 
nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékessé­
gét.
15.7. Irányadó jog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdések­
ben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkal­
mazni, azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó
15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-tól eltérő bármely általános szerződési 
feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses 
feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem 
kerültek kifejezetten kizárásra.
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VÍZMŰVEK
Nemzetközi arany

U r f minősítésű szolgáltató 
-4^

Egyedi megrendelés minta

ZÖLD FÁZIS Kft.
Fót,
Czuczor Gergely u 18.
2151
E-mail: 

Tárgy:
Ügyintéző:
Telefon:
E-mail
Szerzödésszám:
(SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosító:
.............. ):

Tisztelt Cím!

Hivatkozva a közöttük ......... napján létrejött „BKSZTT Kogeneráció és gázmotoros
vezérlöszekrények felújítása - II. ütem” építési, szerelési munkák kivitelezése és a kapcsolódó 
feladatok elvégzése tárgyú Vállalkozási keretszerződésre (SAP DMA és/vagy SAP SRM azonosító: 
4600005085), jelen Egyedi Megrendelésben az alábbi vezérlöszekrények cseréjének kivitelezését 
rendeljük meg Önöktől:

1..............
2..............

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.

Jelen Egyedi Megrendelés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági 
tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési-szerelési és egyéb szerelési 
munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - 
ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul.

A kivitelezési feladat kezdési időpontja:....................................................................................................
Befejezési véghatáridő:............................................................................................

A Vállalkozó előteljesítésre kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén jogosult.

Vállalkozói díj:................................. -Ft + áfa, azaz (betűvel kiírt összeg) forint és általános forgalmi adó

(A megfelelőt a szövegben hagyni) A Megrendelő a vállalkozói díjon felül tartalékkeretet nem biztosít. / A 
Megrendelő a vállalkozói díjon felül nettó............................ Ft, azaz............................... forint tartalékkeretet
biztosít.
A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:

- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő 
munkának megfeleltethető tételt,

- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista 
építési normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),

- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása 
alapján.

A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Megrendelő előleget nem fizet.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő javára szóló jótállási bankgaranciát nyújtani az ÁSZF-ben foglalt 
feltételek szerint, amely a vállalkozói díj áfa nélküli összegének 5%-a, azaz........Ft (betűvel kiírt forint)
összegre szól.
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A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, az aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 20..................

Üdvözlettel:

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli:.....és......

Megrendelő

ZÖLD FÁZIS Kft. 
képviseli: Gyüre Attila József 

Vállalkozó
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Átláthatósági nyilatkozat

Gazdálkodó szervezetek részére

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti 
megfelelésről

Alulírott, Gyüre Attila József (Lakcím: 2151 Fót Apponyi F. u.3; Adóazonosító jel: 8385950095) 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt Zöld Fázis Kft. (Székhely: 2151 Fót Czuczor G. u. 18.; 
Cégjegyzékszám: 1309093608; Adószám: 12253470-2-13) szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 
következő feltételeknek:

tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, és
a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban 
foglaltakban változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére).

Budapest, 2023.02.08.

ívő cégszerű aláírása

Zöld Éáz.is Ktt 
2151 Főt, b 

Czuczor (J. ü’ '



Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről

Alulírott Gyüre Attila József, mint a Zöld Fázis Kft. (székhely: 2151 Főt Czuczor G. u. 18.) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182., nevében és képviseletében eljár: Beszerzési 
osztály) Ajánlatkérő által indított „BKSZTT Kogeneráció és gázmotoros vezérlőszekrények 
felújítása - II. ütem” tárgyú beszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez

Alvállalkozót nem kívánok igénybe venni / Alvállalkozót kívánok igénybe venni*

a) a beszerzés következő része(i) teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:

Alvállalkozásba adni kívánt munkák ismertetése, megnevezése

1. Gázmotorok üzembe helyezése, próbaüzeme

2.

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók:

Alvállalkozó neve és címe
A BESZERZÉSNEK AZA RÉSZEI (FELADATAI), 
AMELYNEK TELJESÍTÉSÉBEN A MEGJELÖLT 
ALVÁLLALKOZÓK KÖZRE FOGNAK MŰKÖDNI

INNIO Jenbacher GMBH & CO OHG

Achensee str. 1.6200 Jenbach Austria

Gázmotorok üzembe helyezése, 
próbaüzeme

A szerződés teljesítéséhez általunk igénybe venni kívánt alvállalkozók nem állnak a 
beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában foglalt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2023.02.09.

ajánlattévő cégszerű aláírása
* megfelelő válasz aláhúzandó vagy bekarikázandó

••Alvállalkozó(k) igénybevétele esetében az a.) pont kitöltése kötelező

Zöld Fázis Kft 
2151 Eót,

Czuczor G. u. I o.


