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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeként

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) (székhely: 
1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44) mint megrendelő, a 
továbbiakban mint a „Megrendelő11,

másrészről a K & K SZ1G Építőipari, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (K & K SZIG Kft) 
(székhely: 1039 Budapest, Kabar utca 2.1/3,; cégjegyzékszám: 01-09-711707.; adószám: 12953053-2-41) mint 
vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

- a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél”, vagy együttes említés esetén a 
„Felek" - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

1./  A szerződés tárgya

A Megrendelő a jelen vállalkozási keretszerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban mint a 
„Keretszerződés"), továbbá a Keretszerződésben meghatározott összeghatáron belül a Keretszerződés 
mellékletében rögzített formában és tartalommal létrejövő egyedi vállalkozási szerződésekben (a 
továbbiakban mint az „Egyszerűsített Egyedi Megrendelések”) foglaltak, valamint a Megrendelő igényei 
szerint megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Fővárosi Vízművek Zrt. területein lévő lapos tetők 
karbantartási és hibaelhárítási munkák kivitelezését és a kapcsolódó feladatok elvégzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő építési-szerelési munkákra vonatkozó általános kivitelezési 
feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési Feltételek - 
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (a továbbiakban mint az „ÁSZF") tartalmazza. A 
Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat a Felek 
egyedileg megtárgyalták, és az ezektől való esetleges eltéréseket a Keretszerződésben rögzítették - 
elolvasta, tartalmát megismerte és azt kifejezetten elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy példányát a 
Keretszerződés aláírásával egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is 
irányadó a Felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, nyilatkozatokra is, kivéve, ha a 
Felek írásban ettől eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésekben megrendelni kívánt 
munkák kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy az Egyszerűsített Egyedi Megrendelések megkötése előtt, mint 
szakvállalat saját felelősségére megvizsgálja a feladatot, és meggyőződjön a munkavégzést, a szerződéses 
összeget és a határidők betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. 
A Vállalkozó felel továbbá azért is, hogy a munkaterületet megismerje és azt a feladat elvállalásához 
szükséges mértékben megvizsgálja, a feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő 
közlekedési, technikai és természeti körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozza, 
és pontos tudomása legyen a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

A Felek az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő a munkavégzéshez 
anyagot biztosít-e vagy sem.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésben, valamint az Egyszerűsített Egyedi 
Megrendelésekben meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke 
fűződik.

A Vállalkozó_kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi 
lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem
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megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények 
viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az Egyedi Megrendelés tárgya olyan építési 
hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött 
építési-szerelési és egyéb szerelési munka-e vagy sem, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - 
irányul.

Amennyiben az Egyedi Megrendelésben meghatározott kivitelezés tárgya építési hatósági engedély-köteles, 
illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, a munkavégzés csak 
jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában, illetve a jogszabály szerinti bejelentést követően 
kezdhető meg.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az egyes engedélyek és jóváhagyások 
beszerzése, illetve bejelentések megtétele melyik Fél feladatát képezi.

2J A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Vállalkozó árajánlata
- 3. számú melléklet: A Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési 

Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) (ÁSZF)
- 4. számú melléklet: Egyszerűsített Egyedi Megrendelések mintája

A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a 
Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó 
mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (a Megrendelő honlapján)
- Ivóvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)
- Szennyvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)
- Energiagazdálkodási előírások (a Megrendelő honlapján)

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten 
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető, 
kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben 
megismerte, ezeket kellő körültekintést és mérlegelést követően a Keretszerződés részeként elfogadta és a 
Keretszerződést ezek ismeretében köti.
A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen 
tájékoztatási módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem 
igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Keretszerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a 
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül 
a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő 
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Keretszerződés részévé 
válnak.

A versenyeztetési eljárás iratanyaga (BSZ-2/2023) - annak csatolása nélkül is - a Keretszerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.

3./  Az Egyedi Megrendelések teljesítése, határidők

a) A munkálatok kezdési időpontja: Az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont

1 http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizniuvek/tarsasaqi-infonnaciok/tenderek/altalanos .szerződéses feltételek es kőtelező érvényű mellékletek
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b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma: A Felek az Egyszerűsített Egyedi 
Megrendelésben határozzák meg.

ej Befejezési véghatáridő: Az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont.

d) A teljesítés helye: Az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben meghatározott helyszín.

ej Felek az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jogosult-e 
előteljesítésre.

Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

4J A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Keretszerződésben és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatai 
szerződésszerű teljesítéséért a Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározottak alapján, az 
Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben meghatározott összegű vállalkozói díjra jogosult.

A Felek az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Vállalkozó az Egyedi 
Megrendelés szerinti munkákat átalányáron, avagy tételes elszámolás alapján végzi-e.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott árait a Keretszerződés 
hatályba lépését követő 1. évig nem emeli. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél évente 
tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, a Magyar Statisztikai 
Évkönyvben közzétett, a szolgáltatás kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 100 %-ával érvényesítésre 
kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az áremelés elmaradása 
esetén a Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat a Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Egyszerűsített Egyedi Megrendelések összértéke a Keretszerződés 
irányadó célértékét, 8 000 000,-Ft, azaz Nyolcmillió forint összeget (a továbbiakban, mint a „Keretösszeg”) 
nem haladhatja meg. Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
Megrendelő nem köteles a Keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben a Megrendelő indokolásra sem 
köteles. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a Megrendelő 
felé.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő tartalékkeretet bíztosít-e, avagy 
sem.

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,
- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési 

normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.

A Felek az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben határoznak arról, hogy Megrendelő előleget fizet-e, avagy 
sem.

5J Elektronikus számlázás

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ÁSZF 8.4. [Elektronikus számlázás] pontja szerinti 
elektronikus számlázási lehetőségek egyikével sem kíván élni, tudomásul véve, hogy az elektronikus 
számlázásra a Megrendelő előzetes írásbeli értesítése mellett a későbbiekben is bármikor áttérhet.

6./ Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.
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7.1 Jótállás

A Felek az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal-e, 
avagy sem.

8J Jótállási biztosíték

A Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására nem köteles.

9. / Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben 
meghatározott kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy 
az Egyedi Megrendelés teljesítése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, 
illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát 
gyakorolja, úgy a Megrendelő az ÁSZF-ben meghatározott kötbérekre jogosult, kivéve, ha a Felek az 
Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben ettől eltérően állapodnak meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Keretszerződés időtartama alatt bármely (egy vagy több) 
Egyszerűsített Egyedi Megrendelés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása vagy ellehetetlenülése, 
amelyért a Vállalkozó felelős, legalább 5 alkalommal bekövetkezik, vagy a Keretszerződés további teljesítése 
olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a Keretszerződést meghiúsultnak tekintik és a 
Megrendelő a Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 10 %-ával megegyező összegű 
meghiúsulási kötbérre jogosult.

10. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelés módosítása 
kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás, melyről a Felek kötelesek a másik Felet lehetőség szerint előzetesen, ennek hiányában a változás 
bekövetkezését (cégadatok esetén azok bejegyzését) követően haladéktalanul írásban értesíteni. 
A bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó károkért a mulasztó 
Felet felelősség terheli.

11J A Keretszerződés Időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződést határozott időre, 2026. március 31. napjáig kötik, és 
a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A Keretszerződés megszűnik, amennyiben az Egyszerűsített 
Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatok ellenértéke a Keretösszeget eléri (Keretösszeg 
kimerülése) és az utolsó Egyedi Megrendelés teljesítésére (vagy teljesítés hiányában történő 
megszüntetésére) is sor került.

A Felek jogosultak a Keretszerződést írásban, indokolás nélkül 30 napos határidővel felmondással 
megszüntetni. A Vállalkozó a Keretszerződés megszűnéséig kiadott Egyszerűsített Egyedi 
Megrendelésekben vállaltakat köteles szerződésszerűen teljesíteni.

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bármely Egyszerűsített Egyedi Megrendelés teljesítésének 
megkezdéséig indokolási kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat az adott 
Egyszerűsített Egyedi Megrendeléstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen 
igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult az Egyszerűsített Egyedi Megrendelés 
teljesítéséig az Egyszerűsített Egyedi Megrendelést felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett 
kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói díj arányos részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a 
Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más költség megtérítésére egyébként nem kötelezhető.
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A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak - attól függően, hogy az adott súlyos 
szerződésszegési ok a Keretszerződés és/vagy az Egyszerűsített Egyedi Megrendelés kapcsán 
értelmezhető-e - a Keretszerződést és/vagy az Egyedi Megrendelést egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal 
felmondással megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Keretszerződéstől és/vagy az 
Egyszerűsített Egyedi Megrendeléstől elállni. Amennyiben legalább 5 (öt) alkalommal bekövetkezik az 
Egyszerűsített Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatosan súlyos szerződésszegés, úgy a Felek az azonnali 
hatállyal felmondási, illetve elállási jogukat a Keretszerződésre vonatkozóan is jogosultak gyakorolni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe 

tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére 
sem teljesíti,

- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Keretszerződés vagy az Egyszerűsített Egyedi 
Megrendelés szerint minőségben, illetve tartalom szerint teljesít,

- olyan okból, amelyért felelős, az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben vállalt teljesítési rész-, vagy 
véghatáridő vonatkozásában több, mint 10 (tíz) napos késedelembe kerül,

- a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a részére átadott előleget nem a Keretszerződésben vagy az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésben 

meghatározottak szerint használja fel, vagy az előleg felhasználását nem Igazolja,
- legalább 10 (tíz) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte,
- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása 

céljából,
- a Keretszerződés vagy az Egyszerűsített Egyedi Megrendelés valamely rendelkezését súlyosan, vagy 

kisebb mértékben, de ismétlődően megszegi és a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való 
felszólításában foglalt póthatáridő eredménytelenül telik el, azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további 
teljesítés nem áll érdekében, a Megrendelő az érdekmúlás bizonyítása nélkül eltekinthet a 
szerződésszerű teljesítésre való felszólítástól,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene 
csődeljárás indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes 
egyetértést a fizetési haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a 
hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően 

újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

Azon, a Keretszerződés és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelések alapján fennálló jogok és 
kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a 
titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), a Keretszerződés megszűnését követően is 
hatályban maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem 
korlátozza, illetve nem zárja ki.

12./  Kapcsolattartás, a papíralapú és elektronikus dokumentumok közlése

A Felek a Keretszerződéssel és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatban kapcsolattartásra, 
a Keretszerződés és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelések teljesítése során szükséges nyilatkozatok, 
továbbá a Keretszerződésben és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésekben foglalt valamennyi értesítés 
vagy más közlés megtételére az alábbi személyeket jelölik ki. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem 
terjed ki a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére, illetve 
jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítésekre.
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A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Felek a Keretszerződés és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelések teljesítése során szükséges 
nyilatkozatokat, továbbá a Keretszerződésben és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelésekben foglalt 
valamennyi értesítést vagy más közlést kapcsolattartóik útján írásban, az átvétel idejét igazoló módon 
kötelesek megküldeni a másik Fél részére. A Felek érik ez alatt az e-mail üzenetek váltását is, ha annak 
átvétele igazolható.

A fentiektől eltérően a Keretszerződés és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelések módosítására, 
megszüntetésére irányuló, illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos írásbeli jognyilatkozatok megtételének 
módja kizárólag a cégszerűen aláírt levél, illetve a cégjegyzés szabályainak megfelelően minősített 
elektronikus aláírással ellátott dokumentum. Amennyiben a Vállalkozó nem rendelkezik minősített 
elektronikus aláírással, a Megrendelő a Vállalkozó részéről a jelen bekezdésben foglalt jognyilatkozatok 
megtétele körében a Vállalkozó elektronikus aláírása helyett az Ügyfélkapu regisztrációval használható 
azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítési szolgáltatás („AVDH") útján hitelesített 
dokumentumokat is elfogadja. Az AVDH által hitelesített dokumentumból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy 
azt az aláíró a Vállalkozó képviseletére jogosultjaként, annak nevében (és nem mint természetes személy) 
írta alá, így különösen (a cégjegyzés szabályainak megfelelően) a Vállalkozó nevének, valamint a 
képviseletében aláíró személy szervezeti beosztásának is szerepelnie kell.

A Keretszerződés és az Egyszerűsített Egyedi Megrendelések módosítására, megszüntetésére irányuló, 
illetve a jogérvényesítéssel kapcsolatos papíralapú jognyilatkozatokat a másik Félnek a Keretszerződésben 
meghatározott értesítési címére (ennek hiányában székhelyére) az átvételt igazolva személyesen szükséges 
átadni, vagy postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként szükséges megküldeni, az elektronikus úton 
aláírt jognyilatkozatokat pedig a másik Fél kapcsolattartójának e-mail címére szükséges megküldeni, azzal, 
hogy a Megrendelő az elektronikus úton aláírt jognyilatkozatait választása szerint a Vállalkozó Cégkapu- 
címére is érvényesen kézbesítheti. A nem e-mail üzenetben küldött jognyilatkozatokat egyidejűleg 
másolatban a másik Fél kapcsolattartójának e-mail címére is meg kell küldeni.

A szabályszerűen megküldött értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat akkor válik joghatályossá, amikor azt a 
címzett igazoltan átvette: személyes átadás esetén az átadás napján, postai küldemény esetén a 
tértivevénnyel igazolt átvétel napján. E-mail esetén az értesítés, közlés, illetve jognyilatkozat az elektronikus 
levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában válik joghatályossá. Amennyiben a címzett a 
személyes átvételt, és/vagy a tértivevényes ajánlott postai küldemény átvételét megtagadja, a küldeményt a 
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, 
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza), a küldemény a 
feladástól számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek tekintendő. A Cégkapun keresztül küldött 
dokumentumok kézbesítésére a jogszabályban meghatározott rendelkezések vonatkoznak.

Abban az esetben, ha az e-mail útján történő adat- és dokumentumtovábbítással kapcsolatban vita merül fel 
a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő Felet terheli annak bizonyítása, 
hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el. A Felek 
kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus - különösen az e-mail útján történő - adat- és 
dokumentumtovábbítással kapcsolatos kockázatokkal (különösen annak veszélye nem zárható ki, hogy 
illetéktelen személy hozzáfér a továbbított adatokhoz, tudomást szerez azokról vagy megváltoztatja azokat, 
illetve hogy a címzett által kapott adatok hamisítottak, hiányosak, elkésettek lehetnek vagy egyáltalán nem 
érkeznek meg, valamint a továbbított elektronikus küldemények tartalmazhatnak vírusokat vagy más 
összetevőket, amelyek zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számítógépeket). Tudomásul véve az 
említett kockázatokat, amelyek a jelenleg használatban lévő kommunikációs formákkal járnak, a Felek
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vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek az általuk használt informatikai rendszerek biztonságának 
fenntartása érdekében, és amennyiben a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély 
fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. A Felek a késedelmes 
tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

13. / Záró rendelkezések

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződés nem ad részére kizárólagosságot, a Megrendelő 
jogosult bármely feladatot más keretszerződött partnerétől vagy egyéb személytől is megrendelni.

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Keretszerződés, illetve az Egyszerűsített Egyedi 
Megrendelések teljesítésével összefüggésben birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a 
vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályok előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő 
személyek személyes adatainak védelmét, valamint megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a jogosultatlan nyilvánosságra hozatalát.

A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Keretszerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására 
hozza.

14. / Egyéb feltételek, eltérések

A Felek a fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

A Kivitelezőre a munkák szervezésére vonatkozóan az alábbiak érvényesek:
- A munkákhoz Megrendelő víz- és áramvételi lehetőséget biztosít, azok költségét viseli.
- A helyszínen munkavégzés céljából ott tartózkodó, a Kivitelező által foglalkoztatott vagy megbízott 

személyeket ill. a telephely területére behajtani kívánó járműveket előzetesen Kivitelező a Fővárosi 
Vízművek Zrt.-vei leegyezteti.

- A munkák esetében preferált a hétvégi munkavégzés is, azonban a vonatkozó házirendet ill. helyi 
zaj rendeletet a Kivitelező a munkája során figyelembe veszi, munkáját ehhez igazodva ütemezi.

- A Kivitelező a munkavégzése során a meglévő ingatlanvagyon védelmére fokozottan ügyel ill. a hatályos 
munkavédelmi (elektromos munkáknál életvédelmi), környezetvédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 
előírásokat betartja.

- A munkavégzés alatt és utáni takarítás ill. a munkák során keletkező hulladék elszállításig való szakszerű 
tárolása ill. elszállítása Kivitelező feladata. Az elszállítást megelőzően a helyszínen egy helyen történő 
tárolását megoldja- a illetéktelenek által hozzá nem férhető.

- A munkát csak erre feljogosított személlyel-, ill. a munkák állandó szakmai felügyelet és irányítás mellett 
kell, hogy történjenek;

- A munkaterületet le kell határolni és Kivitelezőnek biztosítania kell, hogy illetéktelenek ne juthassanak be- 
nem csak munkavégzés alatt, hanem amikor a munkavégzés szünetel (éjszaka, hétvégén);

- Vállalkozó dolgozóinak munkavégzését maga irányítja, felelős munkahelyi vezető kijelölésével;
- Vállalkozó felel azért, hogy a jogszabályok, biztonsági szabályzatok, és egyéb előírások szerinti szakmai 

feltételekhez és/vagy engedélyekhez kötött munkavégzést csak arra jogosult dolgozók végezzék;
- Vállalkozó köteles dolgozói számára biztosítani a munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

törvényekben és a jogszabályokban előírt munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételeket, a 
munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelményeket, az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételeit, beleértve az egyéni védőeszközöket is;

- Az elsősegélynyújtást saját dolgozói részére a Vállalkozó biztosítja.

Anyagmozgatások, deponálás
- A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az se porhatást, se egyéb olyan hatást ne okozzon, amely 
a környezetre, illetve az üzem területén vagy annak közeiében tartózkodókra káros vagy kellemetlen lehet 
(szennyeződés ne kerülhessen a talajba és a levegőbe), valamint a telep működését ne akadályozza;
- A munkagépek, eszközök és anyagok tárolásuk kijelölt helyen és szállításuk is kijelölt útvonalon történhet.
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- Az épület és telephely egyéb épületeibe, helyiségeibe csak indokolt esetben és előre leegyeztetett és 
engedélyezett időben és módon lehet bemenni;

Munkavédelmi és környezetvédelmi előírások
Kiemelten az alábbiakra ügyelni kell:
Biztonsági rendszabályok:
- FV Zrt. biztonsági rendszabályok.
- Szállítás, rakodás biztonsági rendszabályai.

Munkavédelmi rendszabályok
- Telephelyi előírásai
- Általános munkavédelmi rendszabályok:

A munkavégzés során a 191/2OO9.(1X.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 
valamint a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről előírásait be kell tartani!
A munkavégzést az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről alapján kell megvalósítani.
A munkavégzés összehangolása magában foglalja az összes munkaterületen dolgozó munkavállaló és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodók tájékoztatását is az egészséget és biztonságot veszélyeztető 
kockázatokról, a megelőzési intézkedésekről.
Az anyagokat és a berendezéseket, munkagépeket úgy kell elhelyezni, hogy összedőlésük vagy 
felborulásuk elkerülhető legyen.
A megfelelő óvintézkedésekről, módszerekről és eljárásokról gondoskodni kell, különös tekintettel a 
magasban történő munkavégzésre!
A munkavédelmi rendszabályok betartása a Kivitelező kizárólagos felelősségébe tartozik. 
Környezetvédelmi rendszabályok:
• Általános és FV Zrt. környezetvédelmi rendszabályok.
• Por, zaj, rezgés elleni védelem rendszabályai.

Munkagépek, eszközök:
A megtáplálás megoldása, az ahhoz tartozó kábelvezetékek nyomvonalára fokozottan ügyelni kell 
balesetveszély miatt. Kültéri áramforrás esetén szakszerű kialakítást is biztosítani kell (IP44).
A munkában tartott szünetekben (pl. éjszaka vagy hétvégén, amikor esetleg nincs munkavégzés) a használt 
munkagépeket elzártan és kikapcsolt állapotban, biztonságosan kell tárolni.

Az ÁSZF12. pontjában foglalt kötelezettség megszegéséért, - Egyszerűsített Egyedi megrendelésenként - 
Vállalkozó teljesítési késedelem esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a teljesítési rész nettó 
ellenértéke, mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a. A kötbér a végszámlából levonható.

Az ÁSZF 6.2. pontja szerint a műszaki átadás-átvételhez szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk, 
dokumentumok és azok példányszáma:

Karbantartás esetén:

• Felülvizsgálati jegyzőkönyv

• Fotódokumentáció

Javítás esetén:

• Jótállási nyilatkozat

• Hulladéklap
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• Kulcsátadási jegyzőkönyv

• Valamennyi beépített anyagról és szerkezetről teljesítmény nyilatkozat

• Kivitelezői nyilatkozat

• Fotódokumentáció

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest, 2023. ÁÓ.

képviseli: Pusztai László ingatlangazdálkodási 
osztályvezető és Nagy Richárd László 

ingatlangazdálkodási osztályvezető-helyettes 
Megrendelő

k&kszigkft. 
1039 Budapest, Kabar u. 2. 

K&KSBQKft. 
képviseli: Kmetty János 

ügyvezető

Vállalkozó
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Fővárosi Vízművek Zrt.

Lapostetö karbantartások

FV Zrt. szolgáltatási területén

Budapest, 2023.01.18.
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Műszaki dokumentáció Vízmű telephelyeken lapos tetők karbantartása

Műszaki leírás

1. Tárgya:

Meglévő. lapos tetős épületeken tetösík és csatlakozó szerelvények rendszeres 
karbantartása és a felmerülő javítási munkák elvégzése.

2. Általános tudnivalók:

A Fővárosi Vízmüvek teljes szolgáltatási területén meglévő és későbbiekben 
esetlegesen megépülő lapos tetős épületállományán megelőző jellegű karbantartási 
illetve szükség esetén javítási munkák elvégzésére ír ki pályázatot.

A munkákat a Kisoroszitól Ráckevéig terjedő szolgáltatási területen kell végezni. 
Nyertes pályázóval (továbbiakban: kivitelező) az FV Zrt. keretszerződést köt, mely 
alapján megbízó egyedi megrendelései szerint kivitelező 30 napos határidőn belül 
elvégzi a megrendelt tető és csatlakozó szerkezetek takarítását illetve a szigetelés 
állapotának ellenőrzését. Az ellenőrzés eredményéről készített jegyzőkönyvben fel 
kell tüntetni a szerkezetek állapotát, az esetlegesen szükségessé váló javítások 
műszaki tartalmát, azok munka és anyagigényét. Az anyaglistát kivitelezőnek áraznia 
kell, mely az anyagigazgatás illetve az esetlegesen felmerülő összes költséget 
(szállítás, lerakóhelyi díjak, stb.) tartalmaznia kell. A jegyzőkönyv alapján megrendelő 
dönt a javítási munkák megrendeléséről illetve a munkák ütemezéséről.

Pályázó a mellékelt táblázatban tünteti fel az alábbiakat:

Karbantartás alapdíj, karbantartás felület egységre (m2 díj). A megadott díjak (anyag 

és munkadíj egyben) kivitelező minden költségét fedezik, ezen felül további igény nem 
támasztható. Felületet a tető bruttó vízszintes vetületi területe alapján kell 
megállapítani, melybe beleszámít az attika vízszintes vetülete is.

Javítási költségek: kiszállás illetve óradíj anyagár nélkül. Anyagárakat egyedileg kell 
megállapítani a felülvizsgálat során.

A lapos tetők nagyobb részben nincsenek tetöbiztonsági rendszerre! felszerelve, 
ezeken a felületeken nyertes pályázónak kell alkalmanként biztosítani a biztonságos 
munkavégzés feltételeit.

Fontos:

Kérjük figyelembe venni, hogy a különböző méretű tetők karbantartási díjának 
kialakításakor a felülettel nem egyenesen arányosan növekvő munkadíját a 
költségvetésben az alábbiak szerint ellensúlyozzuk:

A: alapdíj D: m2 díj F: tető vízszintes vetületi felülete

Elszámolható: A+D*F-(F2/100)
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Műszaki dokumentáció Vízmű telephelyeken lapos tetők karbantartása

Ajánlatok értékelése

A mellékelt költségvetés szerint megadott ajánlatok becsült mennyiségekkel súlyozva 
kerülnek értékelésre. A súlyozás alapja 6 db tető karbantartása és 150 órányi 

. hibajavítás elvégzése. A megadott ajánlatok a súlyozott mennyiségekre vetített 
summa költsége alapján az árban legkedvezőbb ajánlatot adó lesz nyertesként 
kihirdetve.

3. Elvégzendő:

Karbantartás során:
A tetők vízelvezetésnek és felületének tisztítása: a tetőn nem maradhat összegyűlt 
por, megtelepedett növényzet, a csatornáknak, lefolyóknak teljes keresztmetszetben 
tisztának kell lennie, eresz csatornák takarítása. Az elvégzett karbantartási munkákról 
kivitelező fotódokumentációt készít, melyet elektronikus úton továbbít megrendelő 
részére.

A karbantartás végeztével ellenőrizendő a csapadékvíz elleni szigetelés és a hozzá 
tartozó kiegészítő szerkezetek, bádogozások, tömítések, rögzítések, állapota. Erről az 
általános részben foglaltak szerinti jegyzőkönyv készül, melyet kivitelező elektronikus 
úton továbbít megrendelőnek, aki a jegyzőkönyv alapján dönt a továbbiakról.

4. Organizáció:

A Kivitelezőre a munkák szervezésére vonatkozóan az alábbiak érvényesek:

• A munkákhoz Megrendelő víz- és áramvételi lehetőséget biztosít, azok 
költségét viseli.

• a helyszínen munkavégzés céljából ott tartózkodó, a Kivitelező által 
foglalkoztatott vagy megbízott személyeket ill. a telephely területére behajtani 
kívánó járműveket előzetesen Kivitelező a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 
leegyezteti.

• a munkák esetében preferált a hétvégi munkavégzés is, azonban a vonatkozó 
házirendet ill. helyi zajrendeletet a Kivitelező a munkája során figyelembe 
veszi, munkáját ehhez igazodva ütemezi.

• a Kivitelező a munkavégzése során a meglévő ingatlanvagyon védelmére 
fokozottan ügyel ill. a hatályos munkavédelmi (elektromos munkáknál

■ életvédelmi), környezetvédelmi, tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat 
betartja.

• . a munkavégzés alatt és utáni takarítás ill. a munkák során keletkező hulladék
elszállításig való szakszerű tárolása ill. elszállítása Kivitelező feladata. Az 
elszállítást megelőzően a helyszínen egy helyen történő tárolását megoldja- a 
illetéktelenek által hozzá nem férhető módon
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Helyszín: az FV Zrt szolgáltatási területe:

5. Mellékletek:

1. Árazatlan költségvetés

Vízmű telephelyeken lapos tetők karbantartása
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2. Felület-díj kalkulációs táblázat

6. Átadási dokumentáció:

Karbantartás esetén:

• Felülvizsgálati jegyzőkönyv

• Fotódokumentáció

Javítás esetén:

• Jótállási nyilatkozat
• Hulladéklap
• Kulcsátadási jegyzőkönyv
• Valamennyi beépített anyagról és szerkezetről teljesítmény nyilatkozat

• Kivitelezői nyilatkozat

• Fotódokumentáció

A fenti dokumentáció hiánytalan átadása a teljesítésigazolás kiállításának 
feltétele!



    

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT LAPOSTETŐ KARBANTARTÁSI MUNKÁK
költségvetési kiírás
(Az ajánlati összegbe beleértendő a munkák elvégzése során felmerülő valamennyi 
költség, anyagár, munkadíj, lerakóhelyi díj, területfogíalásí díjak, adók, vámok, stb.)

menny, egység díj

Alapdíj Lapostető karbantartása ldb 120000:
A tetők vízelvezetésnek és felületének tisztítása: a tetőn nem maradhat összegyűlt'. 

por, megtelepedett növényzet, a csatornáknak, lefolyóknak teljes keresztmetszetben 
tisztának kell lennie, ereszcsatornák takarítása. Ellenőrizendő a csapadékvíz elleni 
szigetelés és a hozzá tartozó kiegészítő szerkezetek, bádogozások, tömítések, 

rögzítések, állapota, jegyzőkönyv készítés.
Díj (Dj: Lapostetőkarbantartása

A tetők vízelvezetésnek és felületének tisztítása: a tetőn nem maradhat összegyűlt 
por, megtelepedett növényzet, a csatornáknak, lefolyóknak teljes keresztmetszetben 
tisztának kell lennie, ereszcsatornák takarítása. Ellenőrizendő a csapadékvíz elleni 
szigetelés és a hozzá tartozó kiegészítő szerkezetek, bádogozások, tömítések, 
rögzítések, állapota. Minden felmerülő költséget tartalmaz (anyagár, munkadíj, 
lerakóhelyi díj, területfoglalási díjak, adók, vámok, stb.)

1 m2 330

Javítás áradrja 1 ó 6 000

Tetőjavítási rezsióradíja.
Kiszállási díj javítás! munkúknoz
Megrendelt javítás esetén számlázható kiszállási díj. A díj épületenként egyszer 

számolható el.

1 db 35 000

Jellemző lapostetők és méretek (értékeléshez}

Budapest, IV. Váci út 121. Iroda és raktárépület 
Budapest, XVIII. Nefelejcs u. 18. iroda és raktár 
Budapest, IV. Váci út 102. Kisfelszíni csarnoképület 
Budapest, IV. Váci út 102. LFO EÁ műhelyépület 

Budapest, IV. Váci út 102. Bérbeadott csarnok 
Budapest, IV. Váci út 102. SZÁO csarnok

tetőméret
F A ' 0 Elszámolnató

m2 /Uro-IF'/lOO)

285 120 000 93 238 213 238
350 120 000 114 275 234 275
550 120 000 178 475 298 475
580 120 000 188 036 308 036

1257 120 OOO 399 010 519 010
1790 120 000 558 659 678 659

Becsült javítási munkák (értékeléshez)

Kiszállási díj

Becsült munkaóra

6 db
150 óra

210 000

900 000

Összesen: 3 361 692

K&KSZIC, kft.
1039 Budapest, Kabar*

Adószám: l^^41 
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Általános Szerződési Feltételek
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelesi munkák)

Jelen Általános. Szerződési ^Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt.;építési-szerelési munkákra 
vonatkozó általános kivitelezési-feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban .mint- a 
„Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi általános kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerződés"), altalá­
nos kivitelezés [keretszerződés re (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő egyedi kivitele­
zési szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazásakor a „Vállalkozó" jelenti 
a Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállalkozót; a „Fél" a szövegkör­
nyezettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállalkozót együttesen jelenti. 
Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más feltétele egymástól eltér, a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadóak.

1. Általános rendelkezések
1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.
1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi 
alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik,
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésé­
nek az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződés­
ben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifize­
tése.

2. Vállalkozó személyzete
2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők 
tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozó­
ért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén 
pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna 
be.
2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai- minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezés­
ében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozót csak a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, 
és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint — megje­
lölt személy képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének szemé­
lye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen 
írásban, cégszerűen aláírt levélben közölni.
2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles '
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet.és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghá: 
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a 
Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és 
irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt 
megfelelő létszámban biztosítani', amely a szerződés szerinti kötele­
zettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­
sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, írásban értesíti.

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló 
személyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szol­
gáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a válla­
lási árból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munka­
szerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval 
megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló sze­
mélyeket vehet igénybe.
2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő 
megsértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktala­
nul eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

3. Teljesítési biztosíték
3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.
3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő 
javára szóló teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. 
A teljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­

lés hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres 
műszaki átad ás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, 
de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő át­
adásának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a telje­
sítési késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a ké­
sedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal'meghosz- 
szabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kpll azt,-hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelő jogosult a bankgarancia
beváltására, ha ’.
(a) a Vállalkozó a Szerződés; illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkez­
di, de nem fejezi be,

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében 
felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állásijogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési 
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát

1/8. oldal
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csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emi­
att a Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll 
érdekében.

4. Tervek
4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket és 
műleírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben 
és az Egyedi Megrendelésben másként nem'szerepel - a Megrendelő 
szolgáltatja. Amennyiben alvállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, 
arról a■ Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és áz Egyedi 
Megrendelésben rendelkeznek.
4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó kötelezettsé­
get vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció 
szakvállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető 
körülményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé 
váló tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladékta­
lanul tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálást kötele­
zettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság 
mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. A Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben 
felelősséggel nem tartozik.
4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek 
a Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a 
kiviteli tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell 
hagyatnia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül 
a kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a 
Vállalkozót, hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa 
el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szer­
ződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidő­
ben - valósítsa meg.
4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve, az 
Egyedi Megrendelés létesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat - jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat 
kivéve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles 
elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges 
munkálatokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához 
szükségesek. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességé­
ért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét 
képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség 
szerint térítésmentesen tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles 
a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinál­
ni és az esetleges döntéseket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a 
kivitelezés késedelem nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás 
nélkül végezhető legyen.
5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben’ teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik..
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő 
által megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az 
ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a-Vállalkozóval szem­
ben.
5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Meg­
rendelő szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját 
költségén beszerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles 

arra, hogy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez 
szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, köz­
műszolgáltatói jóváhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más 
szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót 
tájékoztatási kötelezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket 
jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, 
ezekre nézve a Megrendelő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a 
képviseletében történő eljárásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megfen-, 
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja.. Az építési’enge­
délyben, hatósági engedélyekben, közműszolgáltatók feltételeiben előírt 
követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállalkozó erre való 
hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a befejezési határ­
idő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a hivatalos eljárási 
határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő mulasztásából ered 
az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Meg­
rendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakez­
dést megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet 
az átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben 
kifogása nem merül feljóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifo­
gása merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozó­
nak kiegészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában 
a kivitelezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli 
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv 
újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési 
határidőt nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a 
Vállalkozó nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel 
nem léphet fel a Megrendelővel szemben.
5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem 
teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével auto­
matikusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület 
biztosításának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti 
meg. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész­
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is 
eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a 
teljes munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem 
kerül sor, és/vagy az egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben 
történik, hogy az a Vállalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelés­
ben meghatározott teljesítési határidőit nem veszélyezteti.
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelő­
nek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel 
tartozik, a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontjáig a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó saját költségére és felelőssé­
gére köteles gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minő­
ségének megőrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, 
illetve beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, 
védelméről és a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó 
feladata és kötelessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: 
forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási terüle­
tek, anyaglerakó helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez 
szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költsé­
gén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
A Vállalkozó a munkaterületét és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.
5.6. Munkavégzés ideje. A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve­
tően folyamatos, munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrender 
lő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződés­
ben, illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt 
határidőben történő befejezése érdekében - nyújtott, (07-19 óráig) mű­
szakos, szükség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége 
a vállalkozói díjba beépítésre került. Erre tekintettel a .Vállalkozó a fenti 
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Meg­
rendelő felé, A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai 
munkavégzéshez szükséges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést 
a Vállalkozónak kell beszereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a 
Vállalkozó nem folytathat munkavégzést.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot 
befejezési határidő módosításra.
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A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a 
munkát.
5.7. Kooperációs értekezlet. Amennyiben a Szerződésben, illetve az
Egyedi Megrendelésben meghatározott munka jellege megkívánja, □ 
Megrendelő kooperációs értekezleteket tart, amelyen a Vállalkozó köteles 
megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul végrehajtani. 
A felad átokról'a helyszínen jegyző könyv készül. ‘ \
5.8. Építési napló.' Amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott munka építés­
ügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, úgy a munkaterület 
átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint 
építési naplót kell vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elekt­
ronikus építési napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A' Szerződés­
nek, illetve az Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás 
használatához szükséges naplóügyfél-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzés­
ben foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő 
jogosult a tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.
5.9. Felmérési napló. Az építési-szerelési munka mennyiségének 
folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a 
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009, (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles 
vezetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 
Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az 
elvégzett munkák mennyiségének elszámolást alapjául. Ettől eltekinteni 
csak a fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet.
5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka meg­
kezdése előtt, a teljes terület (kerítéstől-kerítésig) eredeti állapotáról 
kamerás állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles 
készíteni, melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni 
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi 
eljárás problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a 
felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a 
fényképfelvétel alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követez- 
tében nem tudja igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó 
ezért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de 
nem kizárólagosan köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti 
állapot dokumentálásával igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felme­
rült - a közterület és út üzemeletetője által elrendelt - munkát. A Vállal­
kozó a jelen bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését 
követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A fényképfelvételek az 
átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, azok átadása hiányában 
Vállalkozó a számlát nem jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra 
Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg 
további díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.
5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a 
képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy 
annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 
megadni. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. 
A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállal­
kozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írás­
ban értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a 
Megrendelő utasításához a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragasz­
kodik*; "az utasításból eredő'kockázatok őt terhelik',‘azonban a figyelmez­
tetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának használa­
ta. A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik személy 
tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, .á tulajdonos előzetes 
értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállalkozó 
teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, 
harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.

. 5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokata szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintet­
tel a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi szakhatósági 
előírásokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja,’ hogy amennyiben 
bármely jogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a 
szakfelügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlme­
nően is együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő 
kivitelezővel és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányzat­
okkal, illetve egyéb szervezetekkel.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden 
olyan körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza.
5.14. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forga­
lomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrende­
lő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalom­
technikai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelj?/ 
írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban meghatározott . 
kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállátkozó költségébe a 
forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni, A kihelyezés költségéről a Meg­
rendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke á Vállalkozó által kiállított 
bármely számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra kerül. 
A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges..
5.15. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre 
bocsátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen 
lehetővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével 
azokat megfelelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. 
A Vállalkozó erre tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogá­
sa esetén a Vállalkozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság 
vagy meghibásodás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt 
Továbbá amennyiben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anya­
gok biztosítására kerül sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés 
során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámol­
ni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő 
által igazoltan felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, 
és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzé­
két. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó 
köteles annak értékét anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 
12 (tizenkettő) %] növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos 
mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által 
jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó 
által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technoló­
giának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, mű­
szaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, 
szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt 
érdemlő dokumentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált 
gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozé­
kait az építkezés végéig megőrizni és az. átadás-átvétellel egyidejűleg a 
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi 
nyilatkozatot tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének 
építési naplóban történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítá­
sát szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.
5.16. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása 
csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak 
a munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, 
műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal 
korábban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Ameny- 
nyiben a Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a 
Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi 
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költsé­
gén kétséget kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész 
feltárását, visszaépítését és kijavítását).
5.17. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a .munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a 
Megrendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a 
közterületi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a' szükséges intéz­
kedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, 
sérülések elkerülése érdekében-. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatósá­
gok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiá­
nyosságokat köteles megszüntetni,
5.18. Minőség, minőségbiztosítás. A Vállalkozó a műszaki-előírá­
sokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. 
A Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó 
teljes körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a min őség biztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozói­
tól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői
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bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére 
törekszik.
5.19. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állag megóvás áról gondoskodni. 
A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket 
térítésmentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig 
végrehajtani,
5.20. Építési helyszín rendbetétele. „ A kivitelezésből eredően kelet­
kezett, bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelye­
zése valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivite­
lezése és bontása,'és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó 
kötelessége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres 
.műszaki átadás-átvételt követő S. (ötödik)- napig, illetve a Felek által 
meghatározott egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gon­
doskodni, és annak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé 
váló kifizetés összegébe beszámítani.
5.21. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munká­
latait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezé­
sek, anyagok megfelelő tárolásáról,, védelméről és biztonságáról gondos­
kodni. A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés 
okairól. A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a 
Vállalkozó által hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelő­
nek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére 
vezethető vissza. A Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli 
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő 
költségekről a Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül 
írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint- 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre 
jelentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvé- 
telre késznek tekinthető- a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi 
eljárást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le 
a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. 
Az átad ás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek 
viselése Vállalkozó felelőssége illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló -191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 
3 (három) példányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír.
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, ame­
lyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű 
használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel 
során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások 
teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányos­
ság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét 
visszatartani.
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtaga­
dására kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt 
a Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat - azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlés­
ből eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.
6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell; hogy a munka a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint 
az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői, módosításokban) 
meghatározott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikáci­
óknak, műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, 
hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésé­
vel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - 
amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben másként nem szerepel - 4 (négy) példányban átadni, 
amely a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így 
többek között, de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti 
és utáni állapotának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredmé­
nyeként létrejött létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, 
valamint egyéb szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar 
nyelvű jegyzőkönyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsí­
tását szolgáló dokumentumokat.

6.3. Utófelülvizsgálat és próbaüzem. Amennyiben a munkajellege 
megkívánja, a Felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven 
belül a munkát újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a 
Vállalkozó által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel 
próbaüzemmel történik, melynek időtartama - amennyiben a Felek a 
Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben 
másképp nem állapodnak meg - 30 (harminc) nap. Amennyiben akár 
utófelülvizsgálat, akár próbaüzem szükségessége merül fel,.annak részlet­
szabályait a Felek a .Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 
Egyedi Megrendelésbéhjrögzítik.
6.4. Jogfenntartás. A -Vállalkozó .hibás teljesítése folytán fennálló 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja 
'vagy átveszi. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás 
nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon 
igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésr 
szegese következményeként megilletik.

7. Vállalkozói díj
7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvég­
zéséhez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kap­
csolatban fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és 
egyéb hasonlójellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses 
feladatok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével 
felmerülő egyéb költséget.
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés esetén 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalko­
zó átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár 
mértékét megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét 
képezi, ez azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá. 
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem 
kalkulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, 
vagy egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a 
Vállalkozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve 
költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalány­
áron felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.
7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetés­
ben meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés 
tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák 
az áfát.. Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát 
is) és azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. 
Amennyiben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett 
felmérést pontosnak kell elfogadni. A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj 
kiszámítása az adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, 
hogy a Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvég­
zett szolgáltatások Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a 
költségvetésben szerepló egységárakkal és az így kapott részösszegeket 
összeadják.
7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvé­
gezni, amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló

' 2013. évi V. törvény (a továbbiakban mint a „Ptk.") 6;244. § alatti megha­
tározásokat veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha 
azt a Megrendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyi­
ben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis el­
végzi, úgy e körben a Vállalkozó saját felelősségére jár el,, és a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének 
megtérítésére tarthat csak igényt.
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és. az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmúnka vágy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb 
számítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszá­
molású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak 
ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyíde- 
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jól eg kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többlet­
munkát vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságá­
ból adódik, amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen 
végző, kelló szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvár­
ható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az 
ajánlatadás során nem jelezte a Megrendelő felé.
7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 

"úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tarta­
lékkeret kizárólag.a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és bizton­
ságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel.
7.6. Előleg. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyed; 
Megrendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az 
előleg összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott 
előlegbekérőt küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását 
követő 7 (hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása 
esetén a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére 
vonatkozó igényéről lemondott. Az előlegbekérő alapján Megrendelő az 
előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg 
átutalással a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a 
jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határ­
időn belül köteles a Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az 
előlegszámlán minden esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító 
adatokat, a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés számát és az elő­
legbekérő azonosítóját. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
az előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő annak 
áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
összegének megfelelő kötbért számíthat fel, illetve az előlegszámla beér­
kezéséig jogosan tarthat vissza esedékessé váló kifizetéseket, valamint 
egyéb kárát is érvényesítheti. A Vállalkozó a (vég)számlában köteles 
elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett előleget.
7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az elólegbekéró 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell 
szólnia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó 
teljesítési késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön 
felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, 
külön költség felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az 
előleg-vísszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújta­
ni.

8. Fizetés
8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részletei­
nek kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség 
alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt résztelje­
sítési igazolás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az ,Áfa tv.') S7.§ 
szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák 
egyes részei átad ás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást 
a Felek továbbra is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre 
vonatkozó sikeres műszaki átad ás-átvétel és a Megrendelő által aláírt 
részteljesítési igazolás. ‘ -
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó bel­
földön nyilvántartásba vett áfa- vagy evaalany és a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya 
alá tartozik; a Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót 
nem tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt 
terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni,
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya olyan 
építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi 
eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingat­
lan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatásá­
ra - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, az 
ügylet az Áfa tv. 142.5 szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó 
adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak.
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Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgya nemAmennyiben a

olyan építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatóság; tudomásul- 
vételi eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely 
ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoz­
tatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - 
irányul, az ügyletre az általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az 
esetben a Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogsza­
bályokban meghatározott mértékű áfával növelt - vállalási árat fizeti meg 
a Vállalkozónak. .....
8.3. Számlakiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés, 
valamint - a végteljesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
á Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a. 
számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá 
a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelmé­
nyeknek .megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a 
teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés SAP DM5 és/vagy SAP SRM 
azonosítóját, a műszaki létesítmény megnevezését és a teljesítés helyszí­
nét, ellenkező esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak 
tekinti, és a Vállalkozónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított szám­
lából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy 
a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekez­
dés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában 
kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver 
használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, az alábbi 
feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:
(a) minősített elektronikus aláírással hitelesített PDF kép vagy szövegfel­

ismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a 
PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML számla leíró 
adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre 
alkalmas PDF dokumentum, vagy

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással el nem látott számla, 
mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány esetén szükséges a 
minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő eszamla@vizmuvek.hu e- 
maíl címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik 
arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák' befogadá­
sához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelke­
zik. A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem 
köteles befogadni.
8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számí­
tott 15 (tizenöt) napon belül köteles azt felülvizsgálni, és visszautasítás 
esetén a Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. 
A Felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen 
és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.
8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata 
alapján beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződés­
szegéséből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen 
fennálló igényét, igy különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, 
illetve ezen felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely 
a Vállalkozó szerződésszegésével, hibás teljesítésével okozati összefüg­
gésben őt érte.
8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az 
előteljesítés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három ti­
zed) %. A Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja ét. 
Az engedményről a Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem 
készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt 
és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.
8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamatot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes 
napokra számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott 
vagy jóvá nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megren­
delő fizetési késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére 
vagy a Megrendelő más megrendeléseinek visszatartására.
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9. Jótállási kötelezettség
9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követó első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időthvállalja. A Vállalkozó a 
.fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal ^'Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért,, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben'ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, 
valamint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 

Egyedi Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és ha­
tósági előírásoknak,

(b) ' megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális cé­
lokat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy 
jogától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.
A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá­

sára jutását követően azonnal
(b) a víziközmú-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó 

hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) 
órán belül

(c) a víziközmú-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályo­
zó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) na­
pon belül

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt 
határidőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delőjogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel 
elvégeztetni.
9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján 
az elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját a 
Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. 
A Megrendelő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját meg­
előző 30. (harmincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki 
az ött‘jelzett hibákat az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles 
kijavítani.

10. Jótállási biztosíték
10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, 
illetve, a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási bizto­
síték nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.
10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben jótállási 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárásának) időpontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási 
bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor 
megfelelő, ha.
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, 

illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően 
nem állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalko­
zó köteles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Meg­
rendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 
90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszá­
mítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 

kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.
10.3. Biztosíték lehívása. A jótállási bankgarancia beváltásának 
feltétele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak

' ’téli, ■ _ ■ . il

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatko­
zatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba rnegfelelő kijaví­
tására nem tett intézkedést.

11. Kártérítés
11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységé­
re visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
kára származik - függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e 
vagy sem -, a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló 
felelősséggel tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és 
mulasztásokért. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült 
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny meg­
térítésére egyaránt kiterjed.
11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, 
amelyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, 
vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesí­
tésével (ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett 
név vagy egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között 
köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő 
helyett a jogosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, 
vagy ha ezt már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrende­
lővel szemben keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalko­
zó köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval 
szemben érvényesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén 
köteles azt elfogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozó­
ként belépni, és megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. 
A jelen pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről 
súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bár­
mely a Vállalkozó részére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza 
meg.
11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok 
csökkentése érdekében - amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább 
a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) 
napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell 
terjednie:
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és 
(ő) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben 
előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerző- 

.désszegés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás 
fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértéké­
vel, az önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

12. Kötbér
■ 12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnakj hogy amennyiben a Vállalko-. 
zó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott ■ 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel 

érintett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb 
azonban a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező ösz- 
szegú késedelmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződés­
szegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Meg-
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rendelő a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatá­
rozott teljes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező 
összegű meghiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg.
12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés 
összegét a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy ■ 
egyoldalú nyilatkozattal a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. 
A késedelmes', vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése' 
nem mentesít a teljesítés alól.'Á kötbért a Megrendeló akkor is'követelhe­
ti, ha kára nem merült fel.-A Megrendelő érvényesítheti a kötbért megha­
ladó kárát, és. a szerződésszegésből eredő'egyéb jogait is.

13. Vis maior
13.1. Vis maior fogalma. Egyik. Fél sem felelős a Szerződés, illetve 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek 
nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem 
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körül­
ménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, 
árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek 
akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior fényéről, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést 
elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek 
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesül­
nek a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő 
a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbo­
dik.

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az 
egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A kon­
zorciumi tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelős­
ségükre tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezet­
tek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér 
teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól 
követelheti.
14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai 
tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkoza­
tok, tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása 
(ideértve a Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető 
tag mint képviselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat­
tétel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a 
képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi 
igény tekintetében a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a 
felelősségét kizárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - különösén a szerződést 
érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során -jognyi­
latkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag 
részére egyaránt megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a 
nem a meghatalmazott képviselő útján tett jog nyilatkozatokat, tájékozta­
tásokat és értesítéseket is figyelembe vegye.
14.3. Biztosítékok. A . konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja .az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a.Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megoszt­
va nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi 
konzorciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie.
14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla 
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő konzorcium 
vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi

alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések 
alapján átruházható jogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként 
átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek 
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű 
jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az 
oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás 
vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a 
szellemi alkotások használatára -és hasznosítására vonatkozó minden 

.jogot. '. ' . ....
A szellemi alkotások használatára ces'hasznosítására vonatkozó jog átru­
házása esetén az-átruházott jogok bármely felhasználási módra és vala­
mennyi .részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely 

: egyéb korlátozástól' mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre.
Az átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő -‘amennyiben az 
adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotá­
sok átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői 
jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a to­
vábbiakban mint az „Szjt.") 46. S-ának megfelelően], valamint valamennyi 
szellemi alkotás tekintetében az Szjt. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt 
jogokra - amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében 
értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés 
kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a 
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb 
szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szava­
tolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
jogosultsága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi 
alkotások nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt 
korlátozná vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik 
személy díjazást vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb 
jogcímen követelést támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás 
tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség 
terheli.
15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - 
beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet 
a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik 
Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következ­
ménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy 
gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, 
információk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. 
Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, 
illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat 
harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, 
videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizáró­
lag abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez 
jogszabály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra 
kötelező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Meg­
rendelés tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzés­
hez egyébként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe 
bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási 
kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli. •
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, .illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso­
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok 
tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, 
illetve terhelheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is k'orlát- 

, lan ideig fennmarad. ' - ,
15.3. Összeférhetetlenség' és meg nem keresési megállapo­
dás. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a. Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka­
vállalóját. akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, 
teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkaválla­
lójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan 
vezető tisztség viselője, amely a Megrendelő munkavállalója.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális
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szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely 
feltétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt 
szakemberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalma- 
zása, valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem.közvetve 
kapcsolatba, nem lépnek, erre vonatkozó,ajánlatot nem tesznek, illetve 
hqrrí..vésznekiát, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogvi­
szonyt nem létesítenek. Á Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben 
meghatározott tilalom a Szerződés, illetve a keretszerződés hatálya alatt, 
a Szerződés, illetve’a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig 
áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen' 
írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére köt­
bért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz 
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Meg­
rendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerző­
désszegésével okozati összefüggésben Ót érte.
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra 
vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosán a Megrendelő jogosult 
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. 
A Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre 
álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
A Vállalkozó tudomásul veszt továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
Szerződést, illetve a Keretszerződést azonnali hatályú felmondással meg­
szüntetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelke­
zését bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fenn­
maradó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a 
Felek a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést

az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen 
rendelkezést a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyet­
tesíteni, amely összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek 
eredeti szándékával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek 
számára, mint az érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhisze­
műen megállapodtak volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelke­
zés érvénytelenségével; ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő 
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.
15.5. ;Jogról való lemondás hiánya. ■' Az ÁSZF-ben, a Szerződésben; 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt 
bármely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése 
nem zárja kí a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben 
ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki 
hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre 
vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővá­
rosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége 
nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékessé­
gét.
15.7. Irányadó jog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdések­
ben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkal­
mazni, azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó.
15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-től eltérő bármely általános szerződési 
feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses 
feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem 
kerültek kifejezetten kizárásra.

8/8. oldal
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Egyszerűsített Egyedi megrendelés minta

Kmetty János Tárgy:
ügyvezető ' Ügyintéző:

Telefon:
K&KSZIGKft. E-mail
Budapest, Szerződésszám:
Kabar utca 2.1/3. (SAP DMS és/vagy SAP SRM azonosító:
1039 4600005102):
info@kkszig.hu

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva a közöttük 2023.......................... napján „Fővárosi Vízművek Zrt. területén lévő lapos tetők
karbantartási és hibajavítási munkák” tárgyban létrejött vállalkozási keretszerződésre, az alábbi egyedi 
megrendelést küldjük az Önök részére

Megrendelés tárgya: (Karbantartás esetén szükséges)
Ssz

Munka megnevezése
Szerződés szerinti ajánlati 
ár (nettó HUF)

1.
Lapos tetők karbantartása (pontos cím megadása) 
(Nettó HUF/alkalom)

2.

Hibajavítás esetében:

Ssz Munka megnevezése
Szerződés/ ajánlat szerinti 
ajánlati ár (nettó HUF)

1. Hibajavítás ajánlati ára (beépített anyagok):

2.

A munkadíj (Nettó HUF):
(keretszerződés 2. sz. mellékletében szereplő 
„hibajavítási nettó óradíj” egységár és a javítási 
feladathoz szükséges órák számának szorzata)

3.

Hibajavítás esetén a javításonként! számlázásra 
kerülő kiszállási díj (Nettó HUF/ alkalom): 
(keretszerződés 2. sz. mellékletében szereplő „kiszállási 
díj" egységár)

Hibajavítás díja összesen (nettó HUF)

Jelen ■' Egyszerűsített Egyedi Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó 
karbantartási/hibajavítási feladat elvégzésére adott tételes árajánlata.

Megrendelő a munka elvégzéséhez anyagot nem biztosít.

A feladat kezdési időpontja:...................................... ........................................................
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Befejezési véghatáridő:.......................................................................................
A teljesítés helye:......................................
Megrendelés ellenértéké: :..;....\..\...Í.K......,-Ft + áfa) azaz (betűvel kiírt összeg) forint és általános 
forgalmi adó
Megrendelő az alap szerződés 7./Jótállás,. kártérítési felelősség pontjára hivatkozva az alábbi jótállási 
kötelezettséget határozza meg:
(Megrendelt feladat szerint aktualizálni a meghatározást): a karbantartási/javítási munkákra ... hónap, a 
felújítási munkák során beépített alkatrészekre ... hónap időtartamra megfelelő jótállási kötelezettséget köt 
ki.
A Megrendelő előleget nem / fizet.
A Megrendelő tartalékkeretet nem / biztosít.

Kérjük a megrendelést visszaigazolni szíveskedjenek.

Budapest, 20.................

Üdvözlettel:

Képviseli (név+beosztás) Képviseli (név+beosztás)
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