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FŐVÁROSI VÍZMÜVEK Zrt. SZ 121/013

SAJÁT PÉLDÁNYA
Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák) „ 

SAP DMS azonosító:

SAP SRM azonosító:

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015, évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, XVII. 
fejezet 112. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által „Távhővezeték hibaelhárítás, karbantartás’ tárgyában, 2023. 
március 28. napján megindított nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás (KÉ-5432/2023, EKR000416812023) 
eredményeképpen

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Csömyei Géza Zoltán Vezérigazgató és Debreczeny Imre László Üzemeltetési Igazgató) mint a megrendelő, 
a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a TERRA-21. Közmű- és Mélyépítő Kft. (TERRA-21. Kft.) (székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz 
Zsigmond út 34.; Cg.: 13-09-070748; adószáma: 12067541-2-13; képviseli: Rikker Tibor Ferenc ügyvezető) 
mint a vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 
szerint:

1./  A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyben a nyertes ajánlattevő a 
Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződésben, a 
jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak 
szerint meghatározott távhővezeték hibaelhárítási, karbantartási munkák elvégzését az alábbi helyszínen: 
Budapesten és az agglomerációban a BKM Nonprofit Zrt. (FŐTÁV Zrt) szolgáltatási területén

1.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű 
teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik. A Vállalkozó kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az 
esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges következményével (így különösen azzal, hogy a 
feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) 
tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű kötelezettséget vállal.

1.3. Megrendelő kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban 
Áfa tv.) rendelkezései alapján adóalanynak minősül. Felek rögzítik, miszerint az egyedi megrendelésben a 
konkrét feladattól függően kerül meghatározásra az adó megállapításának módja annak függvényében, hogy a 
tevékenység engedélyköteles tevékenységnek minősül-e.

2./  A szerződés részét képező dokumentumok

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
- 1, számú melléklet: Felolvasólap, részletes Díjtétel lista
- 2. számú melléklet: Műszaki leírás (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
- 3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
- 4. számú melléklet: Egyedi megrendelés minta (terjedelmi okokból kizárólag elektronikus formában)
- 5. számú melléklet: U1-VHSZ/2021. BKM Főtáv Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató­

helyettesi utasítás
- 6. számú melléklet: U7-VHSZ/2021. BKM Főtáv Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató­

helyettesi utasítás a távhő vezetékek üzemeltetéséről, karbantartásáról
- 7. számú melléklet: A14/2020. BKM Főtáv A környezet védelmével, valamint a hulladékkezelési

tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló szabályzat
- 8. számú melléklet: Geodéziai bemérés műszaki követelményei
- 9, számú melléklet: Geodéziai bemérés értesítés
- 10. számú melléklet: Megvalósulási dokumentáció elvárt tartalma
- 11. számú melléklet: Távhövezetéki kivitelezői igazolás
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- 12. számú melléklet: Távhővezetéki hibajavítás speciális feltételei
- 13. számú melléklet: Hulladékgazdálkodási terv
- 14. számú melléklet: Egyéb feltételek:

■ Környezetvédelmi előírások
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások
- Etikai normák kivonata

- 15. számú melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 138. § (3) bekezdése érteimében és a szerződés
teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó(k) vonatkozásában.

- 16. számú melléklet: IE9-BKM/2022. BKM Főtáv Hegesztési eljárás leírása
A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, adott esetben 
kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben 
felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli 
összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képezi.

3./  Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi 
megrendelésben meghatározott időpont.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a 
munkaterületet a jegyzőkönyv felvétele mellett adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, úgy 
Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő általi munkaterület átadási időponttól számítják, valamint 
az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő 
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek 
kiegyenlítését az áfatörvény 57. § szerint az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi fokok 
elérése esetén vállalja.

3.4. Az egyedi megrendelésekben meghatározott véghatáridő kötbérterhes határidő.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015, (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetésének 
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

a tartalékkeret és áfa 
nélkül számított 
ellenszolgáltatás 5%-a

a munkaterület
átadásáig benyújtott 
elölegbekérő alapján az 
építési munkaterület 
átadását követő 15. 
nap

Az előleg összegének arányosított része (a 
részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz 
viszonyított arányában) levonásra kerül a 
részszámlák összegéből.

4./  A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó, mint Megrendelő alvállalkozója vállalja hibaelhárítási, karbantartási, javítási munkák, egyéb 
kivitelezési munkák elvégzését csővezetéken és csővezetékkel kapcsolatban lévő felépítményeken, hőtermelő 
létesítményekben, fűtőművi rendszereken.

4.2. A hibaelhárítás, karbantartás, javítás, egyéb kivitelezés magában foglalja az előkészítő munkákat, a 
munkaterület feltárását, vezetékek és csővezetékkel kapcsolatban lévő felépítmények, hőtermelő 
létesítmények, fűtőművi rendszerek javítását, esetleges cseréjét, szükség esetén a munka tervezését, valamint 
a teljes és szakszerű helyreállítási munkafázisokat a közbeszerzési eljárás során rögzített tartalom, valamint a 
hatályos és irányadó jogszabályok és a vonatkozó szabványok, valamint az 2. számú mellékletben (műszaki 
leírás) foglaltak szerint. Vállalkozó feladata a hibaelhárításhoz, karbantartáshoz, javításhoz, egyéb 
kivitelezéshez szükséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztosítása, továbbá az eredeti állapotnak 
megfelelően a munkaterület helyreállítása is.
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4.3. A hibaelhárítási, karbantartási, javítási, egyéb kivitelezési munkákhoz a „FŐTÁV” feliratú fedlapokat a 
Megrendelő biztosítja.

4.4. A teljesítés a Megrendelő által küldött, jelen keretszerződés 4. számú melléklete szerinti formában 
elkészített egyedi megrendelés alapján történik, amely tartalmazza az elvégzendő feladatra vonatkozó 
lényeges információkat, így a feladat megnevezését, a feladatleírást, a teljesítés helyét és a teljesítési határidőt. 
Az egyedi megrendelést Megrendelő a Vállalkozó részére terra21@terra21 .hu elektronikus címre küldi meg. A 
megküldés egyidejűleg az egyedi megrendelés kézbesítésének időpontját is jelenti. A Vállalkozó a 
megrendelőlapot cégszerűen aláírva a megrendelőlapon a Megrendelő által megjelölt határidőn belül 
visszaküldi a Megrendelő részére (Munkaproqramozo@vizmuvek.hu és diszpecser@vizmuvek.hu) 
elektronikus levelezési címre és a Felek a megrendelés végleges tartalmát egyeztetik. A Megrendelő a 
megállapodás szerinti megrendelés tartalmát a megrendelőlapon rögzíti, azt cégszerűen aláírja és megküldi a 
Vállalkozónak. Vállalkozó a becsült anyag költséget és a becsült munkadíjat elkülönítetten köteles feltüntetni.

4.5. Vállalkozó az egyedi megrendelőlapon megjelölt teljesítési határidőtől a 3.2. pont szerinti előteljesítés 
esetét kivéve csak a Megrendelő előzetes értesítésével és jóváhagyásával térhet el.
4.6. Az egyedi megrendelések teljesítése a BKM Nonprofit Zrt. (FŐTÁV Zrt) szolgáltatási területén, az egyedi 
megrendelőlapon megjelölt helyen történik. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges munkaterületet a Felek által együttesen meghatározott feltételeknek megfelelő állapotban adja át a 
Vállalkozónak. A munkaterület átadásáról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Felek a munkálatok 
megkezdésének a munkaterület átadás-átvételének a jegyzőkönyvbe történő bejegyzését tekintik. A munka 
elvégzését munkalappal kell igazolni. A munkalapot Vállalkozónak kell elkészítenie és igazoltatnia. A 
karbantartási, javítási munka elvégzéséről készült dokumentum (munkaláp, jegyzőkönyv) kötelező tartalma 
minden esetben az alábbiakból áll: a Vállalkozó megnevezése, a munkavégzés ideje, leírása, a felhasznált 
karbantartási anyagok, alkatrészek megnevezése és mennyisége, az ellenőrzést végző nyilatkozata arról, hogy 
a berendezés rendeltetésszerű használatra alkalmas, a műszaki-, biztonsági előírásoknak megfelel, a munkát 
végző személy olvasható aláírása, valamint a Megrendelő szerződésben megjelölt munkaigazolójának aláírása 
a teljesítésről.

4.7. Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles 
végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a 
szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik 
személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet nélküli, 
objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.8. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését 
változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos dokumentumon.

4.9. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos 
ellenőrzésére.

4.10. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előirt határidőre való elvégzését veszélyezteti 
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

4.11. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni, Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az 
jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt 
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.12. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 
kezelése Vállalkozó feladata.

4.13. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.) 
MŰM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és 
betartatni.

4.14. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az a 
teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben vállalt 
kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.
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4.15. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni.

4.16. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésének teljes Időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni, valamint Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.17. Minden olyan anyag, eszköz biztosítása, amelynek biztosítására a Megrendelő a jelen szerződésben vagy 
az Eljárást megindító felhívásban nem vállalt kötelezettséget, Vállalkozó feladata. A jelen szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,- és egyéb dijakat, költségeket 
maradéktalanul tartalmazza.

4.18. A kivitelezés teljesítéséhez szükséges anyagok beszerzéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia.

4.19. Vállalkozó és a Megrendelő köteles a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködni és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni.

4.20. A Felek kötelesek egymást minden, a szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényről és 
körülményről kellő időben értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó fél felelősséggel 
tartozik. Amennyiben a Vállalkozó egyáltalán nem, hiányosan, vagy nem időben teljesíti együttműködési és 
tájékoztatási kötelezettségeit, a Megrendelő az emiatt keletkező késedelmes teljesítés esetén a 14.2. pont 
szerinti kötbérre jogosult.

4.21. A Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint, megfelelő végzettségű és felkészültségű szakemberek 
közreműködésével köteles végezni a feladatát.

4.22. A Vállalkozó biztonság és egészségvédelmi koordinátora a kivitelezés során:

4.23. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni.

4.24. A Megrendelő bármikor jogosult a munka teljesítését műszaki ellenőre, valamint projektvezetője és a 
Biztonsági Igazgatóság útján ellenőrizni. Megrendelő Műszaki ellenőre és Hegesztési felelőse későbbi, írásbeli 
tájékoztatás alapján kerül kihirdetésre.

4.25. A Vállalkozót nem illeti meg zálogjog a vállalkozói díj és a költségek biztosítására a Megrendelőnek 
azokon a vagyontárgyain, amelyek jelen szerződés következtében a birtokába kerültek.

4.26. A Megrendelő jogosult a szerződés szerinti teljesítését indokolt esetben - írásban történő értesítést 
követően - bármikor felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak kötelessége:

• azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben,
• a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni ki további 

megrendeléseket, vagy szerződéseket, anyagok, szolgáltatások és létesítmények beszerzése 
céljából,

• minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása, karbantartása és átadása a 
Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő biztosított a munka végzéséhez,

• együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák elrendezésében, 
így mérsékelve a károkat,
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• sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói szerződés és 

bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek a 
Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására 
vonatkoznak,

• megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának fenntartására, 
beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére került sor,

• minden más észszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen felfüggesztéssel járó 
költségeket.

4.27. A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelő jelen szerződésben megjelölt 
kapcsolattartóját legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül minden olyan körülményről, nehézségről vagy 
akadályról, amelyek befolyásolják a kivitelező megvalósítási ütemterve szerinti elörehaladását/határidöre 
történő teljesítését (akadályközlés).

4.28. Ezen értesítésben a Vállalkozó köteles megadni a gátló körülmények, nehézségek vagy akadályok 
megszüntetésének várható időpontját, köteles a késedelemre, akadályra okot adó tényeket, nehézségeket, 
hitelt érdemlően igazolni, A Vállalkozó az akadályközlést köteles a jelen szerződésben meghatározott 
kapcsolattartónak megküldeni e-mailben vagy tértivevényes küldeményként, a műszaki ellenőr egyidejű 
értesítésével egyetemben. Megrendelő a fenti feltételeknek mindenben megfelelő akadályközlés esetén 
nyilatkozatát, észrevételét, esetleges hiánypótlását az akadályközlés kézbesítését követő 3 (három) 
munkanapon belül köteles megtenni. A Megrendelő hasonlóképpen írásos értesítést küld a Vállalkozónak 
abban az esetben is, ha a megvalósítási ütemtervtől való lemaradást/késedelmet a Vállalkozó okozta, 
felszólítva a Vállalkozót, hogy saját költségére tegye meg a szükséges intézkedéseket a késedelmet kiváltó 
okok orvoslására.

4.29. A Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő bármikor ellenőrizheti. Észrevételét köteles rögzíteni. Az élet- 
és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal 
megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkálatait felfüggesztheti.

4.30. A Megrendelőnek jogában áll ellenőrizni, hogy a kivitelezést az előre bejelentett alvállalkozó, szervezet, 
vagy személy végzi-e.

4.31. A Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja.

4.32. A Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal abbahagyhatja, ha olyan 
körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozóinak vagy harmadik személyek életére vagy 
egészségére.

4.33. A Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletéiben foglaltak betartására.

5./  Vállalkozó kötelezettségei

5.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a jelen szerződés és annak mellékletei, valamint a 
mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, munka- és balesetvédelmi, egészségügyi és 
egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások, valamint a 
Megrendelő előírásai (követelményei) szerint, rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek 
megfelelően teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó jogszabály vagy 
szabvány által előirt minőségben, új anyagok felhasználásával, a szerződésben meghatározott teljesítési 
határidőre hiba és hiánymentesen teljesíti.
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5.2. Általános feladatok:

Munkaterület és az esetleges hibák feltárása
Állapotfelmérés, nyomáspróba, próbafeltárás
Amennyiben szükséges, tervezés
Csővezeték szigetelésének bontása, helyreállítása
Csővezeték hegesztéssel történő javítása, szükség szerint vezetékszakaszok cseréje
Csővezeték és acélszerkezetek festése
A Megrendelő által meghatározott lakatosipari munkák elvégzése
Betonjavítás, védőcsatorna és akna betonjavítása
Beton-alátámasztások javítása, kialakítása
Térszint alatti munkavégzés, mélyépítési feladatok
Állványozás, csővezeték kiépítése, szerelvények beépítése, műtárgyak építése, acélszerkezeti munkák

5.3. A Vállalkozó köteles építési naplót, felmérési naplót, alapanyag naplót, hegesztési naplót, varrattérképet
és varratnaplót rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a munkaterületen elérhetővé tenni, a 
munkaterület átadás-átvétel időpontjától a munkálatok teljes lezárásáig. Az építési napló (elektronikus építési 
napló)vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az irányadó. Minden olyan fontos 
információ bejegyzendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre és az elszámolásra hatással 
lehet. Az építési napló megnyitásakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és feladatkörét, 
akik jogosultak bejegyzést tenni. Az alapanyag napló, a hegesztési napló, a varrattérkép és a varratnapló 
vezetését az érvényben lévő IE-14 eljárások szerint kell elvégezni. ■

5.4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén tartani az engedélyeket, az engedélyezési és kiviteli 
dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség esetén ezeket haladéktalanul be 
kell szereznie.

5.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyának a megvalósításához bármilyen engedély, 
illetve hozzájárulás beszerzése szükséges, úgy ezek beszerzése a Vállalkozó feladatát képezi azzal, hogy 
amennyiben ahhoz a Megrendelő bármely nyilatkozata vagy egyéb közreműködése szükséges, úgy a 
Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására ezen együttműködési kötelezettségének észszerű időn belül eleget 
tenni, vagy ennek megtagadását indokolni. A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások, valamint a közmű 
nyilatkozatok esetleges meghosszabbíttatása szintén Vállalkozó kötelezettsége. A vállalkozói díj tartalmazza 
az ezen engedélyek és hozzájárulások beszerzéséhez szükséges dijakat, költségeket, tehát a Vállalkozó jelen 
bekezdésben szabályozott jogcímen semmilyen díj- és költségigénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben.

5.6. A szerződés tárgyához kapcsolódó, a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunkákat a Vállalkozó 
köteles elvégezni és a pótmunkák diját tételes költségvetéssel alátámasztani.

Megrendelő az egyedi megrendelésekben határozza meg, hogy a vállalási áron felül tartalékkeretet biztosít, 
vagy nem biztosít. A tartalékkert mértéke az egyedi megrendelés teljes nettó vállalkozói dijának maximum 10 
%-a.

A tartalékkeret felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás 
teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunkák) ellenértékének 
elszámolására használható fel.

A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei: a tartalékkeret kizárólag az építési 
beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 
elszámolására használható fel, amennyiben ezen feltételnek megfelel akkor a tartalékkeret a szerződés 
teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is 
felhasználható.

Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,
- Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési 

normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján,
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Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét az egyedi megrendelésre vonatkozó végszámlában jogosult 
érvényesíteni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat el olyan pótmunkát, amely a tervdokumentáció 
olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie 
kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás során nem jelezte Megrendelő felé,

5.7. A Vállalkozó köteles dokumentáltan elvégeztetni a hegesztési vizsgálatokat arra akkreditált szakértővel. 
Vállalkozó a vizsgálati jegyzőkönyveket, RT (röntgen) vizsgálat esetén a jegyzőkönyvekkel együtt az RT 
felvételeket a vizsgálatot követő 3 munkanapon belül átadja a Megrendelőnek. A vállalkozói dij tartalmazza a 
szakértői díjat, költségeket, tehát a Vállalkozó jelen bekezdésben szabályozott jogcímen semmilyen díj- és 
költségigénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben.

5.8. A Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő és az üzemeltető képviseletében eljáró személyek részére az 
építéshelyre való bejutását és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést.

5.9. A Vállalkozónak munkája során különös gondossággal kell eljárnia, azaz óvnia és védenie kell, továbbá 
tisztán kell tartania a munkaterület környezetét, továbbá a szomszédos telkekben, közterületeken és 
létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes felelősséggel tartozik a vállalkozói díj 100%-ának mértékéig. 
A szomszédos ingatlanok állapotát az építkezés meg kezdésekor dokumentálni (fotók, videó felvételek és leírás) 
és arról jegyzőkönyvet felvenni köteles,

5.10. A Vállalkozónak a tevékenységét úgy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a legkisebb mértékű 
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 
környezetkárosítást.

5.11. A Vállalkozó felelősséggel tartozik tevékenységének környezetre gyakorolt hatásaiért. Tevékenységét a 
környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének 
figyelem bevételével kell végeznie.

5.12. A Vállalkozó a környezetet veszélyeztető vagy károsító tevékenységét köteles azonnal befejezni, és saját 
költségén köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a 
károsodott környezet helyreállításáról, ellenkező esetben Megrendelő jogosult a költségeket megelőlegezve, 
Vállalkozó terhére azt elvégeztetni.

5.13. A Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület 
megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult a költségeket 
megelőlegezve, Vállalkozó terhére azt elvégeztetni.

5.14. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkavállalási 
engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztosítási szervnél be van jelentve, és utánuk a 
törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik.

5.15. A Vállalkozó kötelessége az utószigetelés befejezésének pontos időpontjáról írásban, legalább 2 (kettő) 
munkanappal korábban értesíteni a Megrendelő Műszaki Ellenőrét (4.3. pont) és jelen szerződésben megjelölt 
kapcsolattartóját is.

5.16. A Vállalkozó köteles a munkaterületen tevékenykedők munkáját összehangolni és biztosítani a megfelelő 
feltételeket.
5.17. Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége.

5.18. Az építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó köteles 
gondoskodni.

5.19. Munka- és tűzvédelem: a Vállalkozó a munkaterület átvételét követően - a szerződés Biztonság védelmi 
követelményeit és a Vállalkozó által előzetesen elkészített Biztonság- és egészségvédelmi terv előírásait 
figyelembe véve - köteles eleget tenni a vonatkozó jogszabályokban foglalt oktatási, ellenőrzési és egyéb 
jogszabályban valamint szabályzatban rögzített kötelezettségeinek. Tűzveszélyes tevékenység csak az 
alkalomszerű tevékenység feltételeinek írásban történő meghatározását követően kezdhető meg. A 
dokumentum az építési napló mellékleteként csatolandó.
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5.20. A biztonságos munkavégzés érdekében Vállalkozó kötelessége a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény és az összes vonatkozó munkavédelmi, egészségügyi rendszabály, valamint a tűzvédelmi előírások 
betartása. Vállalkozónak a hibaelhárítás során fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell eljárnia a rendszer 
üzemszerű működésével együtt járó magas hőmérsékletű és nyomású munkaközeg miatt. A Biztonsági és 
egészségvédelmi tervet, a „Technológiai tervet” és a Hulladékgazdálkodási tervet a Vállalkozó készíti el a saját 
költségén. Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget, hogy e tervek előírásai maradéktalanul teljesítésre 
kerüljenek.

5.21. Minden tűzesetet azonnal jelenteni kell Megrendelő és az illetékes Katasztrófavédelem felé. Vállalkozó 
köteles a tűzveszélyes tevékenység megkezdését megelőzően meggyőződni arról, hogy a kivitelezés által 
érintett terület közelében tűzveszélyes anyag nincs. Tűzoltó készüléket előírás szerinti mennyiségben a 
helyszínen kell tárolni.

5.22. Az egészségügyi mentőláda a létszámnak megfelelően a helyszínen tartandó. A veszélyes és egyéb 
hulladékokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell tárolni, elszállítani.

5.23. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejűleg Megrendelő üzemeltető dolgozói is 
jelen lehetnek a munkaterületen.
5.24. A Vállalkozó munkáját úgy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelő alkalmazottait nem veszélyezteti.

5.25. A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi és biztonsági 
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott 
higiéniai, munkavédelmi és biztonsági szabályok általuk való betartásáért.

5.26. Az Rb. anyagokat a Vállalkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át a Megrendelő által kijelölt helyen, 
majd azokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi 
ellenőrzéssel megvizsgálja, és írásban tájékoztatja Megrendelőt az esetleges hiányokról és/vagy hibákról. Az 
Rb. anyagok Megrendelő tulajdonában maradnak, azonban azok szakszerű szállításáról, őrzéséről és 
tárolásáról Vállalkozó az átvételt követően a saját költségére és kockázatára köteles gondoskodni.

5.27. Minden olyan terv és engedély előkészítése - kivéve tulajdonosi hozzájárulások - érvényes 
közműnyilatkozatok és forgalomtechnika, szakmai részének megtervezése, beszerzése, ügyintézése, amely a 
munkavégzéshez szükséges (Így különösen, de nem kizárólag a munka megkezdéséhez szükséges engedély, 
a megvalósítás során felmerülő munkákhoz szükséges egyéb engedélyek beszerzése, stb,) a Vállalkozó 
kötelezettsége és felelőssége. Az ehhez szükséges jognyilatkozatokat a Megrendelő a Vállalkozó kérésére 
megadja. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségei közül valamelyik végrehajtásához, megvalósításához 
bármely okból a Megrendelő közreműködése (aláírása, ellenjegyzése, Írásos megrendelése, stb.) szükséges, 
úgy Vállalkozó kötelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedő, aláírásra kész előkészítése. A 
Vállalkozó nem felelős az érdekkörén kívül eső okból bekövetkező, a hatósági ügyintézés körébe tartozó 
engedélyezési vagy más hatósági eljárások körében bekövetkező késedelemért, illetve annak 
következményeiért.

5.28. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkák kivitelezését esetlegesen a forgalom fenntartása mellett 
kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése 
Vállalkozó feladata. Ugyancsak a Vállalkozó feladatát képezi a forgalomkorlátozásra felhívó tájékoztató táblák 
elhelyezése és az építés alatti folyamatos ellenőrzése, hiány esetén pótlása.

5.29. Az eltakarásra kerülő munkák esetében a Vállalkozó az eltakarást megelőzően legalább 2 (kettő) 
munkanappal köteles írásbeli (építési napló + e-mail) bejelentést tenni a Megrendelő képviselőinek 
(Megrendelő kapcsolattartója, Műszaki Ellenőr, Hegesztési Felelős), megjelölve az eltakarandó létesítmény 
ellenőrizhetőségének napját, annak érdekében, hogy Megrendelő képviselői ellenőrzik az eltakarásra kerülő 
részek elkészültét és az előírt vizsgálatok jegyzőkönyveinek rendelkezésre állását. Eltakarni csak a Megrendelő 
engedélyével lehetséges. A Műszaki Ellenőr az építési naplóba, Hegesztési Felelős pedig a hegesztési naplóba 
teszi meg a bejegyzését, hozzájárulását. Szakaszos eltakarási engedélykérésre lehetőség van, de a Vállalkozó 
viseli annak kockázatát, ha a magassági vezetésben változtatás válik szükségessé. A Műszaki ellenőr és a 
Hegesztési Felelős hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót a teljes körű felelőssége alól.

5.30. A Vállalkozó köteles kihelyezni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az építési munkaterület azonosító tábláját, a Megrendelővel 
előzetesen jóváhagyott tartalommal és formátumban.
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A Válialkozó köteles - azonnali, sürgős hibaelhárítás kivételével - minden egyéb munkavégzéssel közvetlenül 
érintett lakó, intézmény, gazdálkodó szervezet kiértesítéséről gondoskodni, a BKM Zrt. diszpécseri szolgálatán 
keresztül. A Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő PR Igazgatóságát értesíteni a munka megkezdése előtt 
három munkanappal.

5.31. A Vállalkozó feladatát képezi a Megrendelő utasítása alapján a munkavégzése során keletkező 
hulladékok rendszeres elszállítása, hulladékok átadása a (vonatkozó jogszabályban meghatározott 
engedélyekkel rendelkező) hulladékkezelő részére, továbbá a munkaterületen az anyagmozgatási és takarítási 
feladatok elvégzése a vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint.

Ezen feladata teljesítéséért a Vállalkozó a vállalkozói díjon felül külön díjazásra, költségtérítésre nem jogosult.

A Vállalkozó köteles a hulladékok (különösen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 
elszállításáról (elszállíttatásáról) igazoltan gondoskodni, erről előzetesen az 17. sz. melléklet szerinti 
Hulladékgazdálkodási terv kitöltésével és a Megrendelő részére történő megküldésével előzetesen nyilatkozni.

5.32. A Vállalkozó kijelenti, hogy ő, vagy az általa igénybe vett közreműködő a szükséges engedély(ekk)el 
rendelkezik.
5.33. A tevékenység során keletkezett hulladék termelője (birtokosa) a Vállalkozó, így a vonatkozó 
jogszabályokban előírt felelősségek, kötelezettségek is öt terhelik (pl. hulladék adatszolgáltatás készítése 
hatóság részére).

5.34. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 
6:143. § (2) bekezdésének megfelelően, amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, úgy a 
Megrendelő kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben a Megrendelő közszolgáltatási tevékenységének 
akadályozásával összefüggésben felmerülő, a szerződéskötés időpontjában előre látható valamennyi kár, 
illetve elmaradt vagyoni előny vonatkozásában.

5.35. A Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával, a helyi (építési 
területre történő ki-be) közlekedéssel, a felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével, 
tűzvédelmével és környezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelős az azokkal kapcsolatos rendelkezések 
betartásáért. A Vállalkozó által foglalkoztatott személyeknek a munkaterületen tartaniuk kell magukat az 
érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteniük kell a Megrendelő helyszíni vezetésének 
utasításait. Az előírások durva megsértése, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó 
köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani, és őket más 
alkalmas személyekkel pótolni.

5.36. A projektinformációs táblák elkészítése és kihelyezése a Vállalkozó feladata. A projektinformációs tábla 
műszaki és tartalmi követelményeit jelen szerződés 9. számú melléklete tartalmazza.

5.37. Az elkészült vezeték nyíltárkos geodéziai bemérése a Vállalkozó feladata. Ezen feladata teljesítéséért a 
Vállalkozó a vállalkozói díjon felül külön díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. A geodéziai bemérés műszaki 
követelményeit jelen szerződés 10. számú melléklete tartalmazza.
5.38. Öt nappal a kiviteli munka megkezdése előtt a Kivitelezőnek a Biztonságvédelmi és Egészségvédelmi 
tervet (BET), Hulladékgazdálkodási tervet, Hegesztési utasítást (HTU), és WPS lapokat meg kell küldeni 
véleményezésre a Megrendelő felé.

5.39. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által átadott tervek, valamint a szükséges engedélyek birtokában 
kezdheti meg a karbantartási, javítási, hibaelhárítási és egyéb kivitelezési munkálatokat, ellenkező esetben felel 
minden olyan kárért, amely anélkül nem merült volna fel.

5.40. A Vállalkozó az alapvető és részletes tervezési és műszaki (technológiai) munkákat a Szerződés 
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen külön rendelkezés, a kialakult jó műszaki gyakorlattal - összhangban 
köteles végrehajtani.

5.41. A Vállalkozó attól függetlenül felelős az általa készített specifikációkban, rajzokban és egyéb műszaki 
dokumentációban előforduló esetleges eltérésekért, hibákért vagy hiányosságokért, hogy a Megrendelő 
jóváhagyta-e, vagy sem ezeket a specifikációkat, rajzokat és más dokumentációkat, feltéve, hogy az ilyen 
eltéréseket, hibákat vagy hiányosságokat nem a Megrendelő által, vagy nevében a Vállalkozónak írásban 
szolgáltatott pontatlan információk idézték elő. A Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott 
információkat pontatlannak, vagy ellentmondásosnak, illetve később hibát, hiányosságot okozónak ítéli, köteles 
a Megrendelő figyelmét észszerűen elvárható legrövidebb időn belül erre írásban felhívni. A Megrendelő 
jóváhagyása a Vállalkozó felelősségét nem korlátozza.
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5.42. Minden műszaki dokumentumhoz a Vállalkozó tervezői nyilatkozatot köteles mellékelni annak 
igazolására, hogy a tervezés és a műszaki megoldások kielégítik a magyar vagy a nemzetközileg elfogadott 
munkavédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, a tervezett 
Létesítmény megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek, 
vagy, hogy jelezze az ezektől való eltérést, és megfelelő bizonyítékkal támassza alá, hogy az ajánlott 
megoldások megfelelnek ezen követelményeknek. Vállalkozó a tervekért jog- és kellékszavatosságot vállal és 
kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján készülő tervdokumentáció nem sérti más szerzők jogos érdekeit, az 
ebből eredő kárért teljes felelősséggel tartozik. A Megrendelő a jóváhagyott tervdokumentáció mellett 
meghatalmazást ad a Vállalkozónak, hogy nevében és képviseletében az engedélyezéssel érintett 
hatóságoknál, szakhatóságoknál, közműveknél eljárjon.

5.43. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében rendelkezési jogát kiköti, azzal a továbbiakban 
szabadon rendelkezik a vállalkozói dij Vállalkozó felé történő megfizetését követően.

5.44. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által Megrendelőnek - beleértve esetleges jogutódját - átadott 
tervek, dokumentációk felhasználói joga határozatlan időre szól, - a Vállalkozóval szemben is - kizárólagos, 
harmadik személynek átengedhető, és korlátlan felhasználási módot tesz lehetővé, A szerződés alapján 
Megrendelő jogosult a tervdokumentációk egyszeri megvalósításán túl a terv és annak részletei nyilvánosságra 
hozatalára, többszörözésére, átdolgozására, továbbtervezésére, a projekt zárását követően a később felmerülő 
tulajdonosi igények alapján a létesítménynek a Vállalkozó külön hozzájárulása és egyéb igénye nélkül az 
átalakítás jogára, harmadik személynek történő átadására. A Megrendelő a mű eredeti szerzőjének 
személyiségi jogait a felhasználás során nem érinti.

5.45. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét - a felhasználási jog díját - a vállalkozói díj 
tartalmazza.

6./  Munkaterület és Munkakezdési engedély

6.1. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a hibaelhárítás, karbantartás, javítás, egyéb kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges munkaterületeket a Felek által együttesen meghatározott feltételeknek megfelelő állapotban, a Felek 
által egyeztetett időpontban átadja a Vállalkozónak. A munkaterület és munkakezdési engedély átadásáról a 
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és annak tényét az építési naplóban is rögzítik. A Felek a munkálatok 
megkezdésének a munkaterület és munkakezdési engedély átadás-átvételének az építési naplóba történő 
bejegyzését tekintik.

6.2. A munkaterület munkavégzésre alkalmassá tétele a Vállalkozó kötelezettsége, mellyel kapcsolatban a 
Vállalkozó költségigénnyel nem élhet.

6.3. Amennyiben a Megrendelő a Felek által egyeztetett időpontban nem adja át a munkaterületet, úgy a 
Vállalkozó csak akkor gyakorolhatja az elállás jogát, ha írásban felszólítja a Megrendelőt, és a Megrendelő a 
felszólításban megjelölt határidőben - amelynek legalább 5 napnak kell lennie - a munkaterületet nem adja át.

6.4. A Felek rögzítik, hogy a munkaterület az átadás-átvétel időpontjától a Vállalkozó munkaterületének 
minősül. Ha a munkaterületen a Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő vállalkozók, beszállítók, 
közreműködők szándékosan vagy véletlenül kárt okoznak, beleértve az őrzési hiányosságokat is, annak 
következményei, vagyis a munkaterülettel kapcsolatos minden kárfelelősség a Vállalkozót terheli. A Felek 
kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, 
amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.

6.5. A munkaterület, valamint az ott tárolt minden nemű anyag és szerszám, továbbá a Vállalkozó munkavállalói 
személyes ingóságainak az őrzése a Vállalkozó feladata és költsége.

A munkaterületen dolgozók csak a vállalkozás (Munkáltató} nevét feltüntető munkaruhában dolgozhatnak.

6.6. A munka átvétele és a teljesítés igazolása átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján történik.

A Megrendelő jogosult megtagadni az átvételt a mű olyan hibája miatt, amely kijavítása vagy pótlása 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

7.1 Adatszolgáltatás

7.1. Adatszolgáltatásként a rendelkezésre álló helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendelő biztosítja 
Vállalkozónak. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadott adatokat, rajzokat a helyszínen ellenőrizni és 
pontosítani kell, akár helyszíni felméréssel is.
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7.2. A Megrendelő díjmentes konzultációs lehetőséget biztosít az illetékes szervezeti egységgel.

7.3. A Vállalkozó köteles tételesen ellenőrizni a terveket, dokumentációkat. A Vállalkozót kártérítési és 
kötbérfizetési kötelezettség terheli a tervekben, adatközlésben előforduló hibák és a szaktervezők közötti 
esetleges koordinálatlanság miatt. A Megrendelő és a közműcégek adatközlése esetében ezen felelősség 
annyiban irányadó, amennyiben a Vállalkozó azt egy szakvállalat gondosságával felismerhette volna. Jelen 
bekezdésben foglalt felelősségkorlátozó rendelkezés nem irányadó arra az esetre, amikor a tervezési feladatot 
a Vállalkozó látja el.

8./  Műszaki átadás-átvétel
8.1. A műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó írásbeli készre jelentésben kezdeményezi, amit a 
Megrendelő hagy jóvá, mely jóváhagyás után Vállalkozó köteles a harmadik félként érintetteket (pl. 
telektulajdonos, közműcég) értesíteni. Felek rögzítik, hogy a Ptk 6:247.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően 
akkor teljesít határidőben a Vállalkozó, amennyiben az egyedi megrendelés szerinti véghatáridőn belül az 
átadás-átvétel sikeresen befejeződik. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának időpontja (Id. 9.17. pont).

8.2. A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreállított munkaterület, valamint a Megrendelő által 
jóváhagyott műszaki megvalósulási dokumentáció.

8.3. Műszaki átadás-átvétel kezdő időpontjáról a Vállalkozó a javasolt időpont előtt 5 (öt) munkanappal készre 
jelentésben értesíti a Megrendelőt. A Megrendelő köteles 3 (három) munkanapon belül nyilatkozni, hogy a 
készre jelentést elfogadja-e és a kitűzött időpont számára megfelelö-e. Amennyiben a Megrendelő 3 (három) 
munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az időpont javaslat a Megrendelő részéről 
elfogadottnak minősül.

8.4. A műszaki átadás-átvétel és a teljesítésigazolás kiadása tekintetében a felek a Kbt. vonatkozó 
rendelkezései szerint járnak el.

8.5. A készre jelentés előtt 5 munkanappal a Megrendelő részére át kell adni az átadási (megvalósulási) 
tervdokumentáció másolatát 2 (kettő) példányban az összes mellékletével együtt. Amennyiben a Vállalkozó a 
megvalósulási dokumentáció másolatát a Megrendelő felszólítása ellenére sem készíti el, ez esetben a műszaki 
átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg, Megrendelőnek jogában áll a számla kifizetését az átadási 
dokumentáció hibátlan elkészüléséig megtagadni.

8.6. Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A hiánypótlási 
munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek.

8.7. A műszaki átadás-átvétel feltételei:

A Megrendelő által jóváhagyott megvalósítási, átadási dokumentáció másolata új tervrajzokkal (nem kézi 
javítással), amely tartalmazza többek között:

• építési naplót, a hegesztési naplót, az alapanyag naplót, a varrattérképet, a varratnaplót, a vizsgálati 
eredményeket és a hozzájuk kapcsolódó hiánytalanul - az IE9-BKM/2022. szerinti - teljes hegesztési 
dokumentációt, dátummal, szükséges aláírásokkal ellátva,

• felmérési naplót minden oldala dátummal és szükséges aláírásokkal ellátva,

• teljesítmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, műbizonylatokat, hulladékjegyeket, 
fémhulladék elszámolás, Megrendelő indokolt esetben teljesítmény nyilatkozat hiányában megfelelőségi 
nyilatkozatot is elfogad,

• 12. sz. melléklet („Megvalósulási dokumentáció elvárt tartalma") alapján kért dokumentumok, és egyéb ■ 
jogszabály, szabvány vagy Megrendelői előírás, szabályzat szerint meghatározott dokumentációt,

• 10. sz. mellékletet („Geodéziai bemérés műszaki követelményei”) és 11. sz. melléklet („Geodéziai 
bemérés értesítés") csak nyomvonalvezetés, gépészeti-, statikai megoldás változása esetén kell 
tartalmaznia,

• 14. sz. mellékletet („Távvezetéki archiválási dokumentáció kísérőlap") és 13. sz. mellékletet 
(„Távhővezetéki kivitelezői igazolás”) csak nyomvonalvezetés, gépészeti-, statikai megoldás változása 
esetén kell tartalmaznia,

• felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat.
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8.8. A Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvételt megkezdeni, amennyiben a 
műszaki átadás-átvétel megkezdésére előirt feltételek teljesültek, a karbantartási tervekben foglaltaknak 
megfelelően befejeződött karbantartás teljes, és a szerződésben meghatározott munkák a vonatkozó 
jogszabály vagy szabvány által előirt minőségben elkészültek, a jelen szerződésben foglaltaknak mindenben 
megfelelnek, továbbá a környező létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói 
által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavítására kerültek.

8.9. Megrendelő abban az esetben köteles a műszaki átadás-átvétel lezárását a Vállalkozó számára 
megfelelően igazolni, amennyiben az átadott átadási dokumentáció hiánytalan és megfelelő, a karbantartás, 
hibaelhárítás, javítás és egyéb kivitelezési munka teljes és hibátlan, a szerződésben meghatározott munkák a 
vonatkozó jogszabály vagy szabvány által előírt minőségben elkészültek és a jelen szerződésben foglaltaknak 
mindenben megfelelnek.

8.10. A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 (három) példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyv 1-1 (egy-egy) példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti, illetve 1 (egy) példány az építési napló 
mellékletét képezi.

8.11. A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így 
különösen, de nem kizárólagosan

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
c) a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
d) a Megrendelő észrevételeit,
e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, 

hiányosságok megnevezését, az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön 
hibajegyzékben kell dokumentálni,

f) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
g) a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a tárgyi eszközt,
h) a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására,
i) hibás és késedelmes teljesítésre vonatkozó kötbér igényt és az esetlegesen felmerülő kártérítési 

összegek meghatározását,

8.12. A Felek megállapodnak, hogy kárveszély csak a műszaki átadás-átvétellel száll át a Vállalkozóról a 
Megrendelőre.

8.13. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a kitöltött teljesítéshez igénybe vett alvállalkozó(k)ra vonatkozó 
nyilatkozat benyújtása.

9./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

9.1. Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában 
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó 200.000.000 Ft azaz nettó kettőszáz millió forint összegben 
határozzák meg.

9.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott 
díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

9.3. Felek az egyedi megrendelésben vállalt feladat ellenértékét az egyedi megrendelésben állapítják meg, a 
jelen szerződés mellékletét képező díjtétel-lista, és az egyedi megrendelés szerinti mennyiségek alapján.

9.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések 
összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg.

9.5. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a keretösszeg 70%-ának mértékéig vállal kötelezettséget annak 
lehívására.

9.6. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles 
a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, 
hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.

9.7. A Vállalkozó a vállalkozási keretszerződés hatálya alatt az 1. melléklet szerinti nettó árelemeket, illetőleg 
százalékban meghatározott mértékű egységárakat alkalmazhatja. Az árelemek függetlenek a mindenkori 
deviza és valuta árfolyamtól.
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9.8. Az adott egyedi megrendelés tárgyát képező kivitelezés értéke az 1. melléklet szerinti árelemek 
fel használásával a konkrét megrendeléshez kapcsolódó KönyvCalc-professional/Terc számítógépes 
programmal készített, a tárgyévi, első megjelent Kontroll normaidő és anyagáras tételekkel kiegészített, az adott 
évre vonatkozó („FT" jelenti BKM Nonprofit Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatgyűjtemény) normaidő és 
anyagár gyűjtemény használatával készült költségvetéssel kerül megállapításra. Vállalkozó K-tételeket („K” 
tétel kalkulált tételt jelent, amely az adatgyűjteményekben nem került meghatározásra) csak indokolt esetben 
alkalmazhat, amennyiben nincs FT vagy KönyvCalc-professional/Terc tétel. Amennyiben mégis szükséges K- 
tétel alkalmazása úgy a Vállalkozónak csatolnia kell a tétel részletes árelemzését, bizonylatait, számláit. A 
Megrendelő ebben az esetben is fenntartja a jogot a tétel egységárának, normaidejének és gépköltségének 
felülbírálatára.

9.9. A Felek megállapodnak, hogy az egyes munkanemekre és anyagokra a közbeszerzési eljárásban 
megadott, Vállalkozó ajánlatában rögzített egységárakat lehet alkalmazni. A Vállalkozó ajánlatában nem 
szereplő, de szükségessé vált anyagok egységárát az adott évi KönyvCalc költségvetés készítő programban 
meghatározott mérték 100 %-ában számolják el.

9.10. A szerződés keretében végzett szakipari munkák ellenértéke tételes elszámolás alapján kerül 
meghatározásra. A Vállalkozó az eseti munkáról szóló teljesítésigazolást, annak elfogadása után a számlát a 
megrendelés átadás-átvételét követően jogosult és köteles benyújtani.

9.11. Tervezési díj:

A Vállalkozónak az általa megajánlott rezsióradíjak (gépészeti, mélyépítési és anyagszorzó) 
figyelembevételével az adott munkára vonatkozóan egy árazott tervezői költségvetést kell készítenie. A 
költség vetésből kiadódó végösszeget a lent leírt kalkulációs számításba kell behelyettesíteni az alábbi 
sorrendben.

- A Magyar Mérnöki Kamara által a mérnöki szolgáltatásokra meghatározott, az 1996. évi LVIII. törvény 11. 
§. (2) bekezdés g) pontja alapján: (http.7/info.mmk.hu/diiszabas/)

A Magyar Mérnöki Kamara honlapján kiszámításra kerülő dij - korrigálva a Vállalkozó ajánlata szerinti tervezési 
és tervezői művezetési díjszorzó tétellel (Díjtétel lista 10 és 11. sor) a Vállalkozó tervezési díja, melytől eltérni 
csak a Megrendelő által jóváhagyott esetekben és mértékben lehetséges.

A tervezési díj prognosztizált, egyösszegű átalányár, amely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és 
költségeire (tervezői művezetésre meghatározott dijak és költségek kivételével), melyet jelen Tervezői 
szerződés kötelezettségeként felsorol, vagy amelyek egyébként szükségesek a Tervezői Szerződésben 
meghatározott feladatok teljes körű elvégzéséhez, figyelembe véve az egyedi körülményeket, a jogszabályi 
rendelkezéseket és megrendelői igényeket.

A tervezői művezetés díja: a tervezői művezetői díj fél napos egységekben kerül elszámolásra.

9.12. A Tervező a tervezési feladatokkal érintett kivitelezési munkával nyújthatja be számlákat.

9.13. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott vállalási egységárait a jelen szerződés hatályba lépését 
követő 1 évig nem emelheti. Az időtartam lejártával Vállalkozó Megrendelőnél évente tárgyalást 
kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100 
%-ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók a Kbt 
141 .§ rendelkezéseinek figyelembevételével, az áremelés elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen jogcímen 
igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

9.14. Amennyiben az eseti megrendelés teljesítési határideje a hat hónapot és a nettó ellenszolgáltatási 
összege az ötvenmillió forintot meghaladja, úgy Megrendelő 5 darab számla (végszámlát is beleértve) 
benyújtásának a lehetőségét biztosítja: Vállalkozó az első részszámla benyújtására az általános forgalmi adó 
nélküli megrendelési érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a második részszámla benyújtására 30 
%-os teljesítés esetén, a harmadik részszámla benyújtására 50 %-os teljesítés esetén, majd a negyedik 
részszámla benyújtására 80%-os teljesítés esetén, végül a végszámla benyújtása 100%-os teljesítés esetén 
lehetséges.

9.15. Amennyiben az eseti megrendelés ellenértéke az ötvenmillió forintot nem haladja meg, vagy az eseti 
megrendelés teljesítési határideje nem haladja meg a hat hónapot, úgy Vállalkozó az eseti megrendelés készre 
teljesítését és a teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírását követően egy darab számla benyújtására jogosult.

ttp.7/info.mmk.hu/diiszabas/
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9.16. A Vállalkozó - amennyiben az eseti megrendelésben szereplő teljesítési határidő a két hónapot 
meghaladja - az eseti megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg jelezheti előleg igényét, mely nem lehet 
magasabb, mint az eseti megrendelés nettó értékének 5%-a, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint. Az előleg 
elszámolása az első részszámla, vagy amennyiben az első részszámla nem fedezi az előlegszámla összegét, 
ügy a további számlák, vagy ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak alapján egy végszámla benyújtására 
jogosult, úgy annak benyújtásával egy időben esedékes - mindaddig, amíg az előleg teljes visszafizetése meg 
nem történik - a szerződésben meghatározott fizetési feltételek szerint. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.

9.17. A végszámla kiállíthatósága szempontjából a szerződés teljesítettnek a sikeres műszaki átadás-átvételi 
eljárás befejeződésével minősül. Megrendelő a teljesítésigazolást a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
befejeződését és a jelen szerződés 8. pontjában foglalt dokumentumok Megrendelő részére történt hiánytalan 
átadását követően állítja ki. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az elkészült munka 
sikeres műszaki átadás-átvételét követően jogosult számlázni. A Megrendelő a teljesítés igazolást olyan 
időpontban köteles kiállítani, hogy a Vállalkozó 8 napon belül, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 163. § (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőn belül eleget tudjon tenni a számla-kibocsátási 
kötelezettségének.
A részszámlák benyújtása az egyes részmunkák elvégzését igazoló dokumentum alapján történik, melyek 
dátumát felek úgy tekintik, mint az ÁFA törvény 57.§ szerinti teljesítési időpontot.
A sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja lesz a végszámla hatályos ÁFA törvény 55. § 1) 
bekezdés szerinti teljesítési időpontja

9.18. Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után 
jogosult számla benyújtására. Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 
Budapest Váci út 182. Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt 
teljesítésig azolás(oka)t. Vállalkozó a számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben 
meghatározott részletezéssel kiállítani.

9.19. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, 
továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles 
kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a szerződés SAP DMS 
és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő azonosíthatatlannak tekinti, és a 
Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlát kijavítani. Szerződő felek 
megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított számla 
kézhezvételétől számítják.

9.20. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a 
számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175, § (2) bekezdés a) pont 
rendelkezéseinek megfelelően. Az így kiállított elektronikus számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is 
elektronikus formában kell megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla 
Adatszolgáltatásban is elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektronikus formában kiállított számlát a 
Megrendelő kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is 
alkalmas, az alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:

a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép vagy szövegfelismerésre 
alkalmas formátumú dokumentum, mely tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként 
beágyazott XML számla leíró adatfájlt, vagy

b) minősített elektronikus aláírással /hash kóddal hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF 
dokumentum, vagy

c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és e-mail-ben megküldött, 
elektronikus aláírással / hash kóddal el nem látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas 
(másodpéldány esetén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
egyikével sem kíván élni, tudomásul véve, hogy az elektronikus számlázásra a Megrendelő előzetes írásbeli 
értesítése mellett a későbbiekben is bármikor áttérhet.

14/36. oldal
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9.21. A fentieknek megfelelő elektronikus formában kiállított számlát a Vevő eszamla@vizmuvek.hu e-mail 
címére szükséges továbbítani. A Vevő ezúton nyilatkozik arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus 
számlák befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. A fentiektől 
eltérően kiállított elektronikus számlát a Vevő nem köteles befogadni.
A Megrendelő távnyomtatású számlát nem fogad be, tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott 
számlák nem elektronikus, hanem papíralapú számlának minősülnek.

9.22. Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során, 
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk, 6:13Ű. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 
járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon 
belül teíjesítí, átutalással.

9.23. Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015 
(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint történik.

9.24. Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése 
szerint kerülhet sor jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint.

9.25. A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései és a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31.-32. §-ai is irányadók.

9.26. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a Ptk,-ban 
meghatározott késedelmi kamat.

9.27. Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.

10./  Alvállalkozók

10.1. A szerződés teljesítése során az Vállalkozó, a Kbt. 138. §-ában foglaltaknak megfelelő módon 
alvállalkozókat is bevonhat a teljesítésbe. Vállalkozó köteles előzetesen, írásban bejelenteni a Megrendelőnek 
a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókat az alvállalkozó megnevezése, adószáma, 
elérhetősége, a képviseletre jogosult személy, az ajánlattevői (eladói/vállalkozói/megbizottí/stb.) teljesítésen 
belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti 
ellenszolgáltatás értéke megjelölésével.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Megrendelőt írásban tájékoztatni az 
alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői (vállalkozói) teljesítésen 
belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni.

10.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (4) bekezdésében és a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

10.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

10.4. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért 
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén 
pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

10.5. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz 
igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat, 
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az alvállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és információkat a 
Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

10.6. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség 
megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

10.7. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. 
§ (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
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10.8. A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor 
maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel 
vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény 
tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

10.9. Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet 
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy 
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának 
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban 
az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel 
egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
10.10. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő a hibás teljesítésre 
vonatkozó általános kötbért érvényesíthet.

10.11. A Vállalkozó fokozott felelősséget vállal azért, hogy az általa - a fentiek szerint - igénybe vett 
alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. A 
Megrendelőt fizetési kötelezettség - a jelen szerződésben meghatározottak szerint - kizárólag a Vállalkozó 
irányába terheli.

11./  Jótállás

11.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított 12 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

11.2. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon 
belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot valamint a beépített 
anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

11.3. Ha a Vállalkozó a jótállási kötelezettségi körébe tartozó hibák kijavításának az előző pontban 
meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, akkor a Megrendelő jogosult a javítási munkákat saját maga 
vagy más vállalkozó bevonásával elvégeztetni és annak költségeit elszámolni, érvényesíteni. Mindazonáltal a 
Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége osztatlan és a jogszabályoknak megfelelően tovább él.

11.4. A Megrendelő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles 
kifogását, a hiba pontos leírásával együtt a Vállalkozóval közölni.

11.5. Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének 
eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Vállalkozó a 
gazdagodás megtérítésére nem tarthat igényt.

11.6. A jótállási időszak alatt a Megrendelő bármikor írásban közölheti kifogásait a Vállalkozóval szemben.

12./  Jótállási biztosíték
12.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték 
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek mértéke 
a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
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12.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített 
módon igazolt teljesítés időpontjától a jótállási idő lejártát követő 12 napig keli érvényesnek lennie és 
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő 
követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti, 
Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján Megrendelő lehetővé 
teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra,

13. / Szerződés időtartama, hatálya

13.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően maximum 36 hónapos időtartamra jön létre.

13.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződés mindkét fél általi 
aláírásától számított 36 hónap eltelt és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.

13.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben az egyedi megrendelések teljesítésének összesített ellenértéke eléri az 
5. pont szerinti keretösszeget, úgy a szerződés ezen összeg el-érésének időpontjában, a jelen pontban 
meghatározott időtartam lejártát megelőzően is - Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül - megszűnik 
(hatályát veszti).

13.4. A szerződést 90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal felmondhatja.

13.5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig 
indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett Írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés alapján 
kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen sem támaszt 
igényt Megrendelő felé.

13.6. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva 
továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre), 
a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

13.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

14. / Szerződésszegés, kötbér

14.1. Vállalkozó szerződésszegést követel különösen, de nem kizárólagosan, ha
- késedelmesen teljesít,
- hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi 

megrendelésben meghatározottaknak,
- a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

14.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a 
késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített, teljes nettó 
ellenszolgáltatás 2,0 % -a/nap, maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30% -a.
A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja a 
szerződést.
Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási kötbér 
mértéke egyedi megrendelésenként a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a.
Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból, amelyért 
felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti és Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért 
köteles fizetni.
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke az egyedi megrendelésben rögzített nettó ellenszolgáltatás értékének 
20%-a
14.3. Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem kezdi meg, 
akadályt sem közöl az előírt időszak alatt, és a munkát nem végzi el.
A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén szerződés keretösszegének teljesítéssel még nem fedezett 
nettó értékének 30 %-a. A szerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a szerződés időtartama alatt legalább 
5 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés teljesítése vagy a szerződés további teljesítése ellehetetlenül.
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14.4. A kötbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés összegéből 
levonható. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés 
alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért 
meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

14.5. Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
• ha a Megrendelő által üzemeltett hálózatra nem beépíthető anyag kerül beépítésre,
• ha nem a Távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a távhővezetékek 

üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló 6. sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelően kerül a 
munka elvégzésre,

• ha a burkolat helyreállítás befejezéséig a Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által 
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok kerülnek napvilágra 
(pl.: elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, nem 
megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a meglévő és újonnan 
kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

• a burkolat helyreállítására vállalt jótállási időszakon belül keletkezett süllyedés, nyomvályúsodás, 
szemcsekipergés, kátyúsodás.

14.6. A nem megfelelően helyreállított burkolatot soron kívül, saját költségen Vállalkozónak kell kijavítania.

14.7. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen 
szerződés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - a jelen szerződéstől elállni.
14.8. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve tartalom szerint 

teljesít,
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős 

mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében,
- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság 

végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz,
- ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap 

előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,
- bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
- bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy 

közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
- a késedelmi kötbér a maximális mértéket eléri,
- Vállalkozó legalább 3 alkalommal legalább 15 nap késedelembe esik egyedi megrendelés teljesítésével, 

vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesít.
- sorozatos (egymás utáni 2 db) egyedi megrendelés nem teljesítése.

14.9. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok mind a jelen szerződés, mind az egyedi megrendelés 
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen keretszerződést, 
vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

14..10.  Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn 
belül sem egyenlíti ki.
- a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

14.11. A Megrendelő felmondhatja a szerződést a Kbt. 143.§ (1) bekezdés szerinti esetben, illetve köteles 
felmondani a szerződést a Kbt. 143.§ (2)-(3) bekezdése szerinti esetben.

14.12. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,
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- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.

14.13. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis 
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

14.14. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent 
joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése 
következményeként megilletik.
Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy 
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen szerződés 
megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve 
fennálltát.

15. / Szerződésmódosítás

15.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141.§ által előirt 
rendelkezések szerint, a Felek közös megegyezésével, írásban érvényes.

15.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá 
a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az 
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 
10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

16. / Titoktartás

16.1. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen 
kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és 
megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy 
illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a jelen 
szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.

16.2. Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum, 
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés 
megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár Írásban, akár szóban, bizalmas 
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról 
előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra felhasználni, 
mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó hibáján 
kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a Vállaíkozó 
számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt 
titkossági megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

16.3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A 
súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a titoktartási 
kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását, valamint a 
titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére vonatkozó 
kötelezettséget.
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16.4. A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a 
Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is kiterjed.

16.5. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan 
jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali 
kötelezettség terheli, illetve terhelheti,

16.6. Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is figyelemmel üzleti titok 
címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés 
aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 
hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, külön 
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

16.7. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában és (2) 
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

17./  Összeférhetetlenség

17.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint a 
szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a 
Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető 
tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes körű 
kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsértése 
súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést, illetve az annak 
alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

17.2. A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára 
kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, 
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel 
teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztség viselői és 
munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve kulcsemberével a 
munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve 
kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem vesznek át, illetve ilyen személlyel 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben 
meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig áll 
fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek 
ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás 
megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege 
(szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni 
a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati 
összefüggésben őt érte.

17.3. Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles 
együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre álló 
adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

18./  Korrupcióellenes klauzula

18.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a 
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi 
szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés 
megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.
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18.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak 
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és formában 
kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy átadásának ígérete, 
valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak Ígérete.

18.3. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók, 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy közvetetten 
közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen szerződés teljesítése során tanúsított 
és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

18.4. Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a 
közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített 
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely közreműködő 
részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 
adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére teljesített kifizetések összegét és 
időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést 
azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 12. pont szerinti jogkövetkezményeket 
(meghiúsulási kötbér).

19./  Kapcsolattartás
19.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában és ellenkező Írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik 
félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták 
át, az átadás napján, emailen történt megküldés esetén az elektronikus levelezőrendszer által történő 
automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a 
tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

19.2. A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

19.3. A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok 
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláirt levél.

19.4. Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét 
megtagadja vagy az „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt 
megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb 
esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

19.5. Felek a postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél fentiekben 
meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.
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20. / Biztonságvédelmi előírások
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a Megrendelő http://fotav.hu/kotelezo-adatok/tovabbi- 
adatkozzetetel/minoseq-kornvezet-biztonsaq-lista/biztonsaqvedelmi-kovetelmenvek/ internetes elérhetőségén 
található „Vállalkozási szerződések biztonságvédelmi követelményeidben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt 
magára nézve kötelezőnek fogadja el és maradéktalanul betartja.

21. / Vitás kérdések rendezése
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton 
törekednek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag 
amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános 
illetékességre vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy 
a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos 
illetékességét.

22J Irányadó jog
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett 
rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

23./ Záró rendelkezések
23.1. A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi a szerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi 
alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházható jogot - 
kizárólagos jogként átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik Felek különösen, de nem 
kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide 
értve az oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás vonatkozásában a vagyoni jog 
(oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden 
jogot.

23.2. A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott 
jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely 
egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átengedésre kerülő jogok alapján a 
Megrendelő - amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotások 
átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására (szerzői jogi művek esetén a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően), valamint valamennyi szellemi alkotás tekintetében 
az Szjt47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra - amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás 
tekintetében értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként 
értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül 
megilletik.

23.3. Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. 
A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem 
személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy megakadályozná. A Vállalkozónak 
a Megrendelő helyett helyt kell állni, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres 
eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog 
megsértése miatt felmerülne. Amennyiben az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót 
kellékszavatossági kötelezettség terheli,

23.4. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a 
teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye, Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: 
háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek 
akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
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23.5. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maíor bekövetkezik, köteles a vis maior tényérői, okáról és várható 
időtartamáról a másik felet Írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő kárért 
korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti 
azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem 
időtartamával arányosan meghosszabbodik.

23.6. Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles teljes körű (allrisk) 
építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, legalább 30.000.000,- Ft összeg mértékben és legalább 5.000.000,- Ft 
káreseményenkénti biztosítási értékben felelősségbiztosítási szerződést fenntartani.

23.8. A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételek alkalmazását.

23.9. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására hozza.

Jelen szerződés - amennyiben papír alapon kerül aláírásra és nem elektronikus okiratként jön létre - 2 (kettő) 
eredeti példányban készült, melyből 1 (egy) példány Megrendelőt és 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest...... ....

Fővárosi Vízmüvek Zrt.I
képviseli: Csörnyei Géza Zoltán Vezérigazgató és 
Debreczeny Imre László Üzemeltetési Igazgató

képviseli: Rikker Tibor Ferenc ügyvezető

VállalkozóMegrendelő
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1. számú melléklet: Felolvasólap, részletes Díjtétel lista

Felolvasólap
1. ) Ajánlati ár Összesen (nettó HUF)

195 450 000

Magyarázót: A felolvasólapon a .Díjtétel lista ’ megnevezésű táblázat Összesített nettó HUF végösszegét kell feltüntetni. A .Díjtétel lista’ 

elnevezésű táblázat D12 cellája.
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot o bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. í-o

(6) bekezdésének c) pontjával összhangban: nettó 220.000.000,- HUF.

2. ) Az eljárást megindító felhívás lit. 1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság Műszaki, szakmai alkalmasság M J.1. pontja szerinti 
alkalmassági igazolására bemutatott hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 

fő) 

3

3.)  Az eljárást megindító felhívás IIL1.3) Műszaki, szakmai alkalmasság M.2A pontja szerinti alkalmassági igazolására bemutatott 
hegesztőn felül bemutatott az alkalmassági követelménynek megfelelő hegesztők száma (0-3 fő)

3

Díjtétel lista 
"TávhÖvezeték hibaelhárítás, karbantartás" tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tarvény (Kbt) Harmadik rész, 

112. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljáráshoz 
EKR000416812023

Kelt

Egységár Mennyiségi egység Egyösszegű ajánlati ár 
(nettó HUF)

Szakipari munkák rezsi óradij HUF/öra 900 18450 000

Gépészeti rezeíóradij HUFfóra 1300 29 250 000

Mélyépítés rezsi óradíj HUF/óra 2 500 53750 000

Anyagár szorzó %-ban kifejezve a KönyvCalc- 
pnofessionat/TERC anyagáraihoz képest a 

szerződéstervezetben leírtak szerint
60 000 000 90 000 000

Tervezési díj szorzó %-tan kifejezve a Magyar 
Mérnöki Kamara díjszabásához képest a 

szerződéstervezetben leírtak szerint
2 000 000 2200 000

Tervezői művezetési díj szorzó %-ban 
kifejezve a Magyar Mérnöki Kamara önálló 

mérnökre kiadott díjszabásához képest
2000 000 1 800 000

Ajánlati ár Összesen fnettó HUFi: 
El az értik tíJnlatandö M a FELOLVtóQLAPonai ajinhil irra inti aziiroal, nttUX) 105450 000

20.

Ajánlattevő/közös ajánlattévőkéi képviselő tag cégszerű aláírása

Weo/Mvrtx-
a sxemfiOfi&t ttapaan a ar mmw snraf megaanr

TEHItA-21.
Közmó is Müyópl14 Kar

- &a*y»ri nwntíJt tazs&affjaL a Gépéit) rvzüöfxS.’jaJ éj Mfytpittt /eu&aOijai A/totolMrt HUF&ában kMmgatbi

* Am&vtytott AJAnWfwö a fERCJai magadon 4Wv« a Kamarai tiptaids í/sí kfráfija úgy rr^^áfíUstóat 1QQ.0%-a Wr*tffWné,
űffyértsfemwwiina íOO,OKala»n^^nasíteaa WrastfaportMen®eftaüwpí:75.í»4,*rnéAn>öef7petf« 

afáa^áre*at*Mnatofíe$íl«» toránérvéortSiW itova 1D0QM totofí/fnnal&itijt kas adnia dL'104.0%.
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