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ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK

l. A szerz6dés targya, tartalma

1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja, hogy az egyedi szerz6désben meghatarozott
munkakat az ott irt feltételek szerint elvégzi.

1.2. A Vallalkozd az egyedi szerzédés alairasaval kijelenti, hogy az egyedi szerzddés alairdsa el6tt a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallaldasahoz sziikséges mértékben megvizsgalta, és az egyedi
szerzGdést ennek ismeretében irta ala. A feladat végrehajtasat zavar kozlekedési, technikai és természeti
kérliiményeket a téle elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta, és a szerz6dést ezek teljes korli ismeretében koti
meg.

1.3. Amennyiben a Vallalkozé Konzorcium, ugy a Konzorcium tagjai az egyedi szerz6dés alairdsaval az egyedi
szerz6dés telies tartalmanak teljesitéséért és az egyes részteljesitésekért egyetemleges kotelezettséget
vallalnak.

II. Vallalasi ar

I.1. Az egyedi szerzédésben megjeldlt munkak elvégzéséért a Vallalkozét a Vallalkozdi arajanlat alapjan
kiszamitott és Megrendel6 altal igazolt Vallalkozéi dij illeti meg.

11.2.1 Amennyiben Vallalkozé atalanyaron végzi el a konkrét feladatot, gy felek megallapodnak abban, hogy a
nettd atalanyar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli atalanyar, ami tartalmazza az egyedi
szerz6dés szerinti munka teljes kord, I. osztalyd minéségben, hiba— és hianymentesen a jelzett hataridére térténd
elvégzéséhez szilkséges minden koltséget.

I.2.2 Szerz6d§ Felek megéllapodnak abban, hogy miszaki sziikségszerliség szerint elrendelt pétmunka
felmer(ilése esetén Szerz&dé Felek az egyedi szerzddés szerinti egydsszegl atalanydij mértékét megalapozo
kéltségvetésben rogzitett egységarakat veszik figyelembe. Tételesen szamoljak el a Vallalkoz6 igazoltan
felmerilt koltségeit.

I1.2.3 Amennyiben a koltségvetés a pdtmunka soran felmeriilt tételt nem tartalmazza, ugy Vallalkozé annak
kiszamitasa soran az eredeti koltségvetés arképzése szerinti egységarakat és 6radijakat alkalmazza.

11.2.4. Abban az esetben, ha pétmunka kerll megallapitasra, elfogadasra, annak ellenértéke legkésébb az utolso
szamlat megelézéen kerllhet benyujtasra.

11.3.1. Amennyiben Vallalkozé tételes elszamolas alapjan végzi el a konkrét feladatot, tgy felek megallapodnak
abban, hogy a vallalasi ar tartalmazza az egyedi szerzédés szerinti és a kdltségvetésben (kdlcséndsen elfogadott
egységar és mennyiség szerint) szerepld munka teljes kord, |. osztalyd minéségben, hiba— és hianymentesen a
jelzett hatarid6re torténd elvégzéséhez szlkséges minden koltséget.

1.3.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy miszaki sziikségszerliség szerint elrendelt tébbletmunka
vagy potmunka felmeriilése esetén Szerz6dd Felek az egyedi szerz8dés részét képezé koltségvetésben rogzitett
egységarakat veszik figyelembe. Tételesen szamoljak el a Vallalkozé igazoltan felmerilt kdltségeit.

11.3.3. Amennyiben a koltségvetés a tobbletmunka vagy pétmunka soran felmer(lt tételt nem tartalmazza, Ugy
Vallalkozé annak kiszamitdsa soran az eredeti kéltségvetés arképzése szerinti egységarakat, oradijakat és
kélcsondsen elfogadott kéltségeket alkalmazza.

11.3.4. Abban az esetben, ha tobbletmunka vagy pdtmunka kerll megallapitasra, elfogadasra, annak ellenértéke
legkésBbb az utolso szamlat megel6zéen, vagy azzal egyidejileg kerllhet benyujtasra.

I.4. A pbtmunka/tdbbletmunka csak akkor kerlilhet elszamolasra, ha annak elvégzését Megrendeld el6zetesen
jévahagyta.

I1.5. A koltségvetési kiiras tételeihez tartozd egységarak csak bruttd megjeldlés esetén tartaimazzak az AFA-t.
Tartalmazzak minden esetben az egyedi szerz8dés szerint elvégzendd munkak teljes koltségét, szlikség szerint
minden, az egyedi szerz8dés alairdsanak idSpontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonld jellegi
koltséget.
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Il. 6. Amennyiben Megrendelé tartalékkeretet biztosit, Ugy annak felhasznalasat kizarolag Megrendelé rendelheti
el.

lIl. Teljesitési hataridok

lIl.1. Vallalkozd a munkaterllet atvételét kdvetben folyamatos munkavégzésre koteles, amelytdl kizardlag
Megrendel§ el6zetes irasbeli engedélye esetén térhet el.

11.2. Vallalkozé nem all le és fliggeszti fel a munkat, akkor sem, ha a leadott és jévahagyott itemtervhez képest
elényben van. Ebben az esetben is csak Megrendelé el6zetes irasbeli engedélye alapjan szlneteltetheti a
munkat.

l1l.3. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a megvalésitas kozbeni vitak nem késleltethetik a munka
megvalositasat, és nem adhatnak alapot befejezési hataridé médositasra.

l1l.4. A teliesitési hataridd az egyedi szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkak telies kord, hiany- és
hibamentes allapotban torténd atadasat, a mliszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat jelenti.

A miszaki atadas-atvételi eljaras akkor tekinthetd lezartnak, ha a XIV. pontban (Atadas-atvételi eljaras)
meghatarozottak maradéktalanul teljestinek.

IV. A szerz6dés pénziigyi fedezete
A megvalositas teljes pénziigyi fedezete az egyedi szerz6dés alairasakor a Megrendeld rendelkezésére all.
V. Villalasi ar kiegyenlitése

V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerz6désben ugy allapodnak meg, hogy Megrendel6 részteljesités nem
fogad el, azonban az egyedi szerz6désben meghatarozott miszaki késziiltségi szint(ek) elérése esetén
eléleg(ek) fizetését vallalja, ugy felek az alabbiak szerint jarnak el:

V.1.1.1. Véllalkoz6 a Megrendeld altal alairt miiszaki késziiltségi igazolas birtokaban egyedi azonositdval (pl.
sorszam) ellatott el6legbekérd(ke)t kild Megrendeld részére, amely(ek) mellé a Megrendel6 altal alairt miszaki
készliltségi igazolast koteles csatolni. Az elélegbekérd(k) alapjan Megrendelé az elbleg(ek)et a kézhezvételtdl
szamitott 30 (harminc) napon bellil fizeti meg atutalassal Vallalkozo részére. A Vallalkoz6 a megfizetett
eléleg(ek)rél a jovairast kovetd 7 (hét) napon bellil szamlat allit ki, amelyet ezen hatéridén belll koteles
Megrendel6nek megkiildeni.

V.1.1.2. Vallalkozénak az el6legszamla(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az eléleg(ek) atutalésakor a
Megrendel§ altal az atutalas kdzlemény rovataban megadott azonositd adatokat, az egyedi szerzédés szamat és
az elélegbekérd azonositojat.

V.1.1.3. Véllalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az eldlegszamla(k) megkuldésének kesedelme esetén a
Megrendel6 az AFA tartalmara, mint alapra vonatkozdan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat 6sszegének megfelel6
kétbért szamolhat fel, illetve az elélegszamla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza esedékessé valo kifizetésekre.

V.1.1.4. Vallalkozé a (vég) szamlaban koteles elszamolni a korabban Megrendel altal megfizetett el6leg(ek)et.

V.1.1.5. A véllaldsi ar kiegyenlitésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszeriien
alkalmazandok.

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerz6désben Ugy allapodnak meg, hogy Megrendeld részteljesitést
elfogad, ugy a részteljesités alapjan a szamla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti atadas-atvétel.
Vallalkozé a részteljesitésekre vonatkozd szamlat a jelen V. fejezet tovabbi rendelkezései figyelembevételével
kételes kiallitani.

V.2. Amennyiben a Vallalkozo belféldon nyilvantartasba vett AFA vagy EVA alany és a szerz6dés szerinti munka
a 2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) b) pontja hatalya ala tartozik, az atalanyar/egysegar atharitott adot nem
tartalmazhat. Az AFA felszamitasanak kotelezettsége a Megrendel6t terheli, melyre valo hivatkozast a szamlén is
fel kell tintetni.

V.3. Véllalkozd tudomasul veszi Megrendelé azon tajékoztatdsat, miszerint amennyiben az egyedi szerzédés
targya olyan épitési hatdsagi engedély-koteles épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan
létrehozatalara, bévitésére, atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan bontassal térténé
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megsziintetését is - iranyul, ezért az AFA tv. 142.§ szerint forditott addzas ala esik, ha a Vallalkozo
addalanyisagara vonatkozé fenti feltételek is fennallnak.

V4. Véllalkozd tudomasul veszi Megrendelé azon tajékoztatdsat, miszerint amennyiben az egyedi szerzédés
targya nem olyan épitési hatdsagi engedély-koteles épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan
letrehozatalara, bovitesére, atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan bontassal torténd
megszintetését is - iranyul, ezért az altalanos AFA szabalyok vonatkoznak az (igyletre. Felek rogzitik, hogy
ebben az esetben Megrendeld a bruttd — azaz a mindenkor hatalyos adéjogszabalyokban meghatarozott mérték
AFA-val ndvelt — vallalasi arat fizeti meg Vallalkozonak.

V.5. Megrendeld a Vallalkozénak a 4 példanyban benyujtott szamlaja kiegyenlitését az egyedi szerzédésben
megjeldlt szamlajara teljesiti az atvételtél szamitott 30 (harminc) naptari napon bellil atutalassal. A szamlanak
tartalmaznia kell a teljesités iddpontjat, a fizetés modjat és hataridejét és a Megrendeld beszerzési megrendelési
szamat. Vallalkozé a szamla(k)hoz csatolni a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolast.

V.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkétését kdzbeszerzési eljaras elézte meg, Ugy Vallalkozé az egyedi
szerz6dés alairasaval tudomasul veszi Megrendeld azon tajékoztatasat, miszerint az egyedi szerzédés targyat
képezd munka a kdzbeszerzésrél sz6l6 térvény hatélya aléd tartozik, ezért vonatkoznak ra az Art. 36/A.§-ban
foglaltak. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a szamla Megrendeld altali kifizetésének tovabbi feltétele, hogy a
Vallalkozé a jogszabalyban elirt mddon igazolja, hogy nincs kdztartozasa.

V.7.Vallalkozo kételes a mindenkor hatalyos AFA térvény rendelkezései szerint kiallitani szamlajat. A szamla
nem megfeleld kiallitasabdl szarmazoé valamennyi karért Vallalkozo felel.

V.8. Amennyiben Vallalkozé Konzorcium, Ugy a Szamla kidllitasara a Konzorcium vezetéje jogosult. A
Megrendelé Konzorcium vezetdje felé torténé pénziigyi teljesitése a szerzédés szerinti pénzligyi teljesitésnek
mindsl.

V9. A szémlanak az alabbi adatokat kell tartalmaznia: helyszin, szakaszhatar, hossz, atmérd,
szerz8désazonositd. A szamla targyaként fel kell tlintetni a megfeleld helyszint.

V.10. A miszaki — pénzigyi Utemezést az idéjarasi korliimények valtozasanak fliggvényében Vallalkozo
kezdeményezésére Megrendelé — sszhangban a szerz8déskotési rendben eléirtakkal - épitési napldban térténé
bejegyzéssel modosithatja. Az idéjarasi kérlimények valtozdsa miatti hataridé—modositas nem jelent
automatikusan — felek erre irdnyulé szerzédésmadositasa nélkiil — az egyedi szerz6désben meghatarozott rész-
ésivagy véghataridé maddositasat, valamint — amennyiben az egyedi szerzédés megkotésére kozbeszerzési
eljaras lefolytatasat kovetben kerllt sor — nem jelenti tovabba az egyedi szerz6désnek a kdzbeszerzésekrdl
52016, tobbszdr modositott 2003. évi CXXIX. Térvény 303.§-a szerinti modositasat.

V.11. A megajanlott fizetési hataridé elétti fizetési teljesités esetén a Vallalkozo engedményt ad a szerzédés
szerinti teljesités ellenértékébdl. Ennek mértéke az elbteljesités minden tizedik naptari napja utéan 0,3%.
Megrendel6 az engedménnyel csokkentett dijat utalja at. Az engedményrdl a Vallalkozd szamlat modositd
okiratot kilon nem készit. A Vallalkozé altal kiallitandé szamlan a rovidebb fizetési hataridét és az ehhez tartozé
engedmény mértékét koteles feltlintetni.

V.12. A Megrendel§ atutalasi késedelme esetén a Ptk. alapjan jaro késedelmi kamat illeti meg a Véllalkozot.
VI. Munkateriilet

VI1. A Vallalkozé kételes a Megrendeld altal felajanlott rész-munkaterilet atvételére is. Megrendel6 a rész-
munkaterllet atadassal is eleget tesz a munkaterilet atadasi kotelezettségének, feltéve, hogy a teljes
munkateriilet atadadsara Megrendel6nek fel nem réhatdo okbdl nem keril sor, és/ivagy az egyes rész-
munkatertletek atadésa olyan Gtemben torténik, hogy az a Vallalkozé egyedi szerzGdésben meghatarozott
teljesitési hatarid6it nem veszélyezteti.

VI1.2. A felvonulasi terilletek, anyaglerakd helyek biztositasa a Vallalkoz feladata.
VII. A Villalkoz6 jogai és kotelezettségei
VII.1. A Vallalkoz6 a Megrendelé utasitasa szerint koteles eljarni.
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VII.2. Vallalkozd jogosult barmely, a miiszaki leirasban, illetve a kéltségvetésben meghatarozott miiszakilag és
mindségileg telies mértékben egyenértékl eljaras kivitelezésére, amelyek a Megrendeld igényét, elbirasait
kielégitik, és azt Megrendeld el6zetesen irasban jovahagyta.

VII.3. Vallalkoz6 — amennyiben felek részteljesitésben allapodtak meg, ugy a részteljesités(eke)t, valamint —a
végteljesitést, annak befejezését megelézéen 72 (hetvenkettd) oraval koteles Megrendel6nek készre jelenteni.

VIl.4. Véllalkozd koteles betartani a munka-, tliz-, baleset- és kdrnyezetvédelmi el6irasokat a Megrendeld
kornyezetvédelmi politikajaba illeszkedé modon, valamint a kézteriileti rendre vonatkozd eldirasokat. Koteles
tovabba lehetévé tenni a hatésagok részére a munkaterllet ellenérzését, az Aaltaluk észrevételezett
hianyossagokat koteles megsziintetni.

VIL5. Kizérolag Vallalkozo felel a kozvetlen megbizédsa alapjan dolgozé mas vallalkozék és szallitok
kotelezettségeinek  teljesitéséért, fizetséglikért, valamint szolgaltatas-igényeik  kielégitéséért, amely
kotelezettségét Vallalkozo a vallalasi arbol teljesiti. Vallalkozé az egyedi szerz6désben meghatérozott munkéak
teljesitéséhez kizardlag érvényes munkaszerzédéssel, munkavallalasi engedéllyel rendelkezd, Vallalkozdval
megbizasi vagy egyéb jogviszonyban allé személyeket vehet igénybe.

A Vallalkoz6 személyzetének, megbizésa alapjan dolgozé harmadik személyeknek az épitkezés tertletén
tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, el6irasokhoz. Az eléirasok durva, vagy ismétlédé megsértése
esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszélitasara az érintett személyeket a kivitelezés teriletérdl
eltavolitani és més alkalmas személyekkel potolni.

VII.6. Vallalkoz6 a teljesités soran Megrendel6 vagy harmadik személy tulajdonat csak a teljesitéshez szikséges
mértékben, a tulajdonos el6zetes értesitésével, vele tortént megegyezés utan vehet igénybe. Vallalkozo teljes
felelésséggel tartozik a teljesitéssel okozati 6sszefliggésben torténd, harmadik személy balesete, vagyoni- és
egyéb kara vonatkozasaban.

VII.7. A Vaéllalkozé koteles a Megrendeld, valamint a Megrendelé forgalomtechnikai tevékenységet végzd
szerzGdott partnere altal kialakitott forgalomtechnikai, ideiglenes forgalomtechnikai keretek kdzétt végezni a
kivitelezést és koteles a Megrendeld vonatkozo utasitésai szerinti eljarasra.

VII.8. Vallalkozonak egyittmiikodési kotelezettsége van a tobbi kdzmi- és utépité kivitelezdvel és ezek
lebonyolitdjaval, valamint érintett dnkormanyzatokkal. Vallalkozd koteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni
minden olyan korliiményrél, amely az egyedi szerzédésben vallalt feladatai teljesitésében akadalyozza vagy
korlatozza.

VII1.9. Vallalkozé kételes a forgalomtechnikai eléirdsokat betartani. Amennyiben a Vallalkozé Megrendeld kétszeri
irasos figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget ennek a kotelezettségének, Megrendel6 jogosult Vallalkozé
kéltségére a forgalomtechnikai lampékat kihelyezni. A kihelyezés koltségérdl Megrendelé szamlat allit ki. Ezen
szamla ellenértéke a Vallalkozé altal kiallitott szamla(k)ba a pénziigyi teljesités soran bekompenzalasra keril. A
forgalomtechnikai lampazas éjszaka és korlatozott latasi viszonyok esetén, a kivitelezés teljes id6tartama alatt
szlkséges.

VII.10. Amennyiben Megrendelé Vallalkozd részére anyagot biztosit, ugy Vallalkozd azzal koteles a
munkavégzés soran, legkésébb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszamolni. Az elszamolasnak
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendel altal igazoltan felhasznalt, beépitett anyagok, valamint a fel nem
hasznélt, és a Megrendeldnek dokumentaltan visszaszolgéaltatok anyagok jegyzékét. Ha az atvett és elszamolt
anyagokban hiany mutatkozik, a Vallalkozo koteles annak értékét anyagkezelési koltséggel (12%) névelten
megfizetni. Az atvett anyagokkal kapcsolatos mindennemd karveszélyviselés a Vallalkozora szall at.

VIIl. Megrendeld jogai és kotelezettségei

VIII.1. Megrendelé a Vallalkozé altal vallalt kdtelezettségnek megfeleld teljesitését — akar sajat maga, akar az
egyedi szerz6désben meghatarozott megbizottja,~ folyamatosan és barmikor ellendrizheti, ez a tevékenység
azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében nem gatolhatja.

VIII.2. Véllalkozé kételes az ellenérzéskor a Megrendelének, vagy a képviseletében eljaré személynek minden, a
kivitelezési munkara, vagy annak koérilményeire vonatkozé informaciot feltétel nélkil, és azonnal megadni.

VIII.3. Megrendelé kitlizi a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a vallalkozdi készre jelentés alapjan, a készre
jelentés kézhez vételétdl szamitott 8 (nyolc) naptari napon belll.



ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK - Altalanos kivitelezési munka (épitési-szerelési munkak)

VIIl.4. Megrendelé kételes:

- a szerzédésszeriien teljesitett munkat atvenni

- a teljesitett munka ellenértékét kifizetni

- a Vallalkozéval mindenkor egylttmiikddni ugy, hogy Vallalkozé a kételezettségeit teljesiteni tudja
IX. Minéség, mindségbiztositas

IX.1. A Vallalkozd a miiszaki eléirasokban, illetve a vonatkozé magyar szabvanyok eléirasai, valamint az EU
ajanlasok szerinti, az azokban meghatarozott |. osztalyu teljesitést vallal.

IX.2. A megrendel6i jovahagyas a Vallalkozo teljes kor( felel6sségét nem csokkenti.

IX.3. A munkalatok Megrendel6i jovahagyas nélkil nem kezdheték meg. A megrendel6i jovahagyas azonban
nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként szikséges engedélyek beszerzése aldl.

IX.4. Szerzédé felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a mdiszaki ellendr
engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozonak a munkarészek minGségét tanusitania kell. Véllalkoz6 a
Megrendel6t, miszaki ellenért az eltakaras megkezdésérdl 3 (harom) munkanappal korabban koteles értesiteni
telefaxon, e-mailen vagy taviratban. Amennyiben Vallalkozo barmely szerkezetet engedély nélkiil takar el, ugy
Megrendel6 ezen részeket miszaki teljesitésként mindaddig nem veszi figyelembe, amig Vallalkozé az érintett
rész megfeleléségét sajat koltségén kétséget kizardan nem igazolja.

IX.5. Véllalkoz6 altal a kivitelezés soran felhasznélt anyagoknak, az alkalmazott technolégianak meg kell felelnitik
az el6irasoknak (hatélyos szabvanyoknak, miszaki iranyelveknek, hatosagi- és gyartomdii eléirasoknak, valamint
a vonatkozé jogszabalyoknak).

Vallalkozd kételes a kilonb6zé anyagok, szerelvények, berendezések szarmazasi helyét, minéségtanusitasat
hitelt érdem|é dokumentumokkal igazolni.

Vallalkozo koteles a dokumentalt gyartomii bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ugyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig megbrizni és az atadas-atvétellel egyidejlileg Megrendelének atadni, tovabba a minéséggel
kapcsolatos Megfeleléségi Nyilatkozatot tenni. Vallalkozd — Megrendel6 miiszaki ellendrének épitési napldban
torténd irasbeli felhivasara — koteles a mindség tanusitasat szolgalé dokumentumokat az atadas-atvételt
megelézden is atadni.

IX.6. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas Ugyét kiemelten kezeli és ezt
alvallalkozditol, beszallitoitdl is megkoveteli. A vellk kdtendd szerzédésekben hasonlo értelmii feltételeket szab,
és intézkedéseivel altaldban a megrendel6i bizalom erdsitésére és a nem megfelelés kockazatanak
csokkentésére torekszik.

IX.7. Véllalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok allagmegdvasarol gondoskodni.
A rongalasokbdl eredd hibak kijavitasa a Vallalkozd feladata, amelyeket téritésmentesen koteles a miszaki
atadas — atvételi eljaras megkezdéséig végrehajtani.

X. Felelésségbiztositas
X.A. A Véllalkozé felelésséggel tartozik az egyedi szerzédésben vallalt munkaért a munka megkezdésétdl a
teljesités napjaig.
X.2. A Véllalkoz6 koteles a Megrendel6 helyett helyt &llni, és Megrendelét mentesiteni minden olyan

veszteséggel és kdveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérlilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

X.3. Az elézéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo koteles (legalabb a mliszaki atadas
— atvételi eljaras sikeres lezarasat kdveté 30 (harminc) napig hatalyos) felel@sségbiztositassal rendelkezni az
alabbiak szerint:

A biztositasnak ki kell terjednie:
- a szerzO6désen kivil okozott karokra,

- harmadik személyek személyi sérilléseire és targyrongalasi karaira,
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- kereszt-felel6sségbiztositasra, az alvallalkozokra is kiterjesztve,
- lizemi baleset felel6sségbiztositasra

- amennyiben a Véllalkozd nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben eléirt feltételeknek, az a szerz8dés
megszegésének mindslil és a szerzédésszegés kdvetkezményeit vonja maga utan.

A felelésségbiztositds fedezeti dsszege aranyban kell, hogy aélljon az okozhatdé kéarok mértékével, az
onrészesedés dsszege pedig a Vallalkozd karviselési képességével.

XI. Megvaldsitasi biztositék

XI.1. Amennyiben az egyedi szerz6désben a felek akként rendelkeznek, ugy Vallalkozé — amennyiben felek az
egyedi szerz6désben masként nem rendelkeznek, az egyedi szerzédés alairasaval egyidejiileg — Megrendelé
javéra sz06l6 megvalositasi bankgaranciat nyujt at Megrendeldnek.

X1.2. A megvaldsitasi bankgarancia megfeleld, ha
- a brutt6 vallalési ar 10 %-at elér6 dsszegre szl
- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az egyedi szerzédés alairasatél a szerzédésben vallalt munka sikeres teljesitését
(sikeres milszaki atadas—atvételi eljaras) kovetd 15. (tizen6tddik) banki napig, de legalabb a jotallasi
bankgarancia Megrendeld részére torténd atadasanak napjaig szdl.

XI.3. Fentieken tulmenden a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kételezi magat, hogy a
Megrendel6 elsé irasbeli felszolitasara, a Vallalkozd vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kételezettsége alapjan a megjeldlt dsszeget
azonnal kifizeti a Megrendel6nek.

X1.4. A Vallalkozé koételes a garanciat — a teljesitési késedelem esetén — a Megrendelé kiilon felhivasa nélkil a
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbitani, kilén koltség felszamitasa
nélkil.

X1.5. Megrendel6 jogosult a bankgarancia bevaltasara, ha

- a szerz6dés hatélya alatt az egyedi szerz6désben meghatédrozott kivitelezési munka hatéridében torténé
megvaldsitasa a Vallalkozé érdekkorében felmerlild barmely okbdl nem teljesiilhet, és emiatt a Megrendeld a
szerzGdéstél elall, vagy

- ha a szerzédés szerinti teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Vallalkozd a munkat csak
olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt Megrendelének mar nem all érdekében.

X1.6. Amennyiben az egyedi szerzédés megkotését kozbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, ugy Vallalkozé
a biztositékadasi kdtelezettségének a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint is, igy

- bankszamlara torténd befizetéssel, vagy
- biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel
is eleget tehet.
XIl. Jotallasi biztositék

XII.1. Amennyiben az egyedi szerzédésben a felek akként rendelkeznek, gy Vallalkozéd a Megrendeld javara
sz016 jotallasi bankgaranciat legkésébb a szerz6dés Megrendel altal torténd, szerz6dés szerinti munka miszaki
atadas — atvételi eljaras megkezdéséig nyuijtja at a Megrendelének.

XII.2. A jotallasi bankgarancia megfeleld, ha
- az a bruttd vallalasi ar 5 %-at elérd 6sszegre sz,
- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- futamideje az egyedi szerz6désben meghatarozott.
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XII.3. Fentieken tilmenden a bankgarancia levéinek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kételezi magat, hogy a
Megrendel6 els6 irasbeli felszélitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt dsszeget
azonnal kifizeti a Megrendelének.

XIl.4. A Véllalkoz6 kételes a garanciat — a jotallasi késedelem esetén a Megrendel6 kilon felhivasa nélkil a
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbitani, kiildén kdltség felszamitasa
nélkl.

XII.5. A jotallasi bankgarancia bevaltasanak feltétele, hogy

- a Megrendelé irasban nyilatkozik a Bank felé arrol, hogy a Vallalkoz6 a szerz6dés szerint hibasan teljesitett, s
ezzel egyidejileg a Bank felé benyuijt egy, a Vallalkozohoz intézett értesités masolatot arrél, hogy a teljesitést a
Megrendel hibasnak itéli,

- az értesitést kdvetd 15 (tizendt) napon belil Megrendeld nyilatkozatot kild a Banknak arrél, hogy a Vallalkozo a
hiba megfeleld kijavitasara nem tett intézkedést.

XIl.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, ugy
Vallalkoz6 a biztositékadasi kotelezettségének a Kbt. 53.§ (6) bekezdése szerint is, igy

- bankszamlara térténd befizetéssel, vagy
- biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo - kételezvénnyel
is eleget tehet.
XIIl. Epitési naplo, felmérési naplé

X1, Amennyiben az egyedi szerz6désben meghatarozott munka épitésiigyi hatésdgi engedélyhez
(bejelentéshez) kotott, valamint a kdzbeszerzésekrél szld, 2003. CXXIX. Torvény hatalya ala tartozo épitipari
kivitelezési tevékenység, ugy Vallalkozd a munkaterilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles
folyamatosan vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacio
tartalmarél szélo 290/2007. (X.31.) Kormanyrendelet szerint. Az épitési naplot a kivitelezési tevékenység
végzésének ideje alatt az épitési munkaterleten hozzaférhetd helyen kell 6rizni, innen a napl6 csak hatosagi,
birésagi eljarasban val6 felhasznalas céljabdl viheté el.

XIIIl.2. A szerz6d6 felek a napldbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a napléban feltlintetni.
Az épitési napldéban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarblag a megnevezett
személyek jogosultak.

XII.3. Megrendelé az Epitési napléba torténé bejegyzéseket legalabb 8 (nyolc) naponként ellenjegyzi vagy
észrevételt tesz. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a Megrendel6 altal az épitési napléba tett
bejegyzésben foglaltaknak, az ott irt hatéridében nem tesz eleget, Megrendel6 jogosult a targyi feladatot a
Vallalkozé koltségén elvégeztetni.

XIIl.4. Amennyiben az egyedi szerz6désben meghatarozott munka jellege megkivanja, Megrendelé kooperacios
értekezleteket tart, amelyen Véllalkozd koteles megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul
végrehajtani. A feladatokrol a helyszinen jegyz6kdnyv készlil, amely az épitési napld mellékletét képezi.

XIIL5. A Vallalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil a napléban kételes valaszolni.

XII1.6. Az épitési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenérzése céljabol — épitési naplé mellékleteként
- a Vallalkozd az épitSipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplorél és a kivitelezési dokumentacio
tartalmarél szolo 290/2007. (X.31.) Kormanyrendeletben meghatérozottak szerint felmérési naplot kételes
vezetni, ha az egyedi szerz6désben felek ugy allapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az elvégzett munkak
mennyiségének elszamolasi alapjaul. Ettél eltekinteni csak a fenti jogszabalyban meghatarozott esetekben lehet.

XIV. Atadas-atvételi eljaras

Az atadas - atvételi eljarast Megrendel hivja dssze és folytatja le a Vallalkozo irasbeli készre jelentése szerinti
idépontban, a Vallalkozo és az illetékes hatdsagok, illetve a Megrendel részvételével.

Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzékonyv készil.
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Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi szerzédés és annak mellékleteiben
meghatarozott kdvetelményeknek és a hatosagi eléirasoknak, valamint

- az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i mddositasoknak megfeleléen
- hiany- és hibamentesen, . osztalyi minéségben elkészilt.

Vallalkozd az atadas-atvételi eljaras soran koteles a teljesitésével kapcsolatos valamennyi dokumentaciot
Megrendel részére 4 (négy) példanyban atadni, amely a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele.

Amennyiben munka jellege megkivanja, felek az atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 (egy) évben belll a munkat
Ujbol megvizsgaljak (utofelilvizsgalat).

Amennyiben a Vallalkozé altal elvégzett munka jellege megkivanja, az atadas-atvétel probalizemmel torténik,
melynek idétartama - amennyiben felek az egyedi szerz6désben masképp nem allapodnak meg — 30 (harminc)
nap.

Amennyiben akar utéfeliilvizsgalat, akar probaiizem szikségessége meriil fel, annak részletszabalyait felek az
egyedi szerz6désben rogzitik.

Amennyiben felek az egyedi szerz6désben részteljesités(ek)ben allapodnak meg, ugy a részteljesités(ek) soran
a fentiek értelemszeriien alkalmazandoak.

XV. Jotallas
XV.1. A jotallas id6tartama alatt Vallalkozo kételes
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentd hibak kijavitasat annak tudomésara jutasat kbvetéen azonnal,
- az lizemeltetést akadalyozé hibak kijavitasat, annak tudomasara jutasat kdvetd 24 (huszonnégy) oran belll,

- az Uzemeltetést nem akadalyozo6 hibak kijavitasat, annak tudomasara jutasat kovetd 3 (harom) naptari napon
bellll,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.
Vallalkozé a fentieken fellil a vonatkozo jogszabalyokban irt id6tartami szavatossagot vallalja.

XV.2. A felek a jotéllas lejaratanak napjan az elkésziilt munkara vonatkozoan uté—fellilvizsgalati eljarast
folytatnak le, melynek sikeres lezarasat igazol6 jegyz6konyv a jotéllasi bankgarancia visszajuttatdsanak feltétele.
Az uté-felilvizsgalati eljaras kezd6napjat felek az atadas — atvételi jegyz6kdnyvben pontosan meghatarozzak.

XV.3. Megrendelé legkésébb az uto-fellilvizsgalati eljaras kezdbénapjat megel6z6 30. (harmincadik) napon
hibajegyzéket nyuijt at Vallalkozonak, aki az ott jelzett hibakat az uto-fellilvizsgalati eljaras kezdénapjaig koteles
kijavitani.

XVI. Szerzédésszegés, kothér
XVI.1.1. A Véllalkoz6 szerz6désszegést kdvet el kuldndsen, de nem kizérdlagosan, ha

- késedelmesen teljesit,

- hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban és az egyedi
szerzGdésben meghatarozottaknak,

- a szerz8dés ellehetetlendl olyan okbol, amelyért a Vallalkoz felelds.
XVI.1.2. Szerz8désszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kdtbérek megfizetését vallalja:

- az egyedi szerz6désben korilirt feladat teljesitésével kapcsolatos késedelem esetén — a munka készliltségi
fokatol figgetlenll — naponta a szerzédés teljes nettd végosszegének 2%-a, maximum a nettd szerz6déses
osszeg 30%-a

- hibés teljesités esetén a hiba kikliszoboléseéig terjedd idére a fenti kulcsok szerint szamitott kotbér,

- a szerz6dés Vallalkozé hibajabol vald ellehetetlenlilése esetén a kotbér a teljes nettd szerzédéses 6sszeg 30
%-a.

A kétbér a szamla(k)bol levonhato.
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XVI. 2. Felek sulyos szerzédésszegés esetén jogosultak egyoldalu, azonnali hatalyu felmondasra.

XVI.2.1. Vallalkozd sulyos szerz6désszegésének mindsil kiildndsen, de nem kizarélagosan, ha:

- neki felrohat6 okokbdl az &ltala vallalt teljesitési rész-, vagy véghataridd vonatkozasaban tobb mint 20 (hisz)
napos késedelembe kerill,

- Megrendel6 irasbeli felszdlitasa ellenére nem a szerzédés szerinti minéségben, illetve miiszaki tartalom szerint
teljesit,

- Vallalkozé 3 (harom) napra szilinetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelé nem engedélyezte,
- Megrendeld irasbeli felszdlitasa ellenére a munkaterileten nem jelenik meg, a munkatertilet atadasa céljabol,
- a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, csédbe jut, vagy felszamoljak.

XVI.2.2.Megrendeld sulyos szerzddésszegésének mindsil, ha:

- az altala jovahagyott szamlat annak fizetési hataridején tul, Ujabb 30 (harminc) napos fizetési hataridén belll
sem egyenliti ki.

E fejezet nem alkalmazhato, ha a tudomasszerzés idépontjaban a szerzédés teliesedésbe ment.

XVI.3. Menteslilnek a szerz6dd felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a méasik szerz6dd fél nem szerzédésszer( teljesitésére vezetheté vissza,
- bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket ,vis major” esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis major esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8dé fél a méasik szerz8dd felet a vis major
bealltardl, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

Nem mentesiiinek a szerz6dd felek a nem, vagy nem szerz8désszer( teljesités kovetkezményei aldl, ha az
ugyan rendkivili, elére nem lathatd korllményekre vezethetd vissza, azonban ezen kdrilmények miatt a
teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

XVII. A szerzédés felfiiggesztése

Vallalkozé Megrendelé irasbeli utasitdsara koteles Megrendeld altal megszabott id6kben és maodon
felfliggeszteni az elvégzendd munkanak vagy barmely részének a megvalésitasat, és koteles a teriilet megfeleld
védelmérdl és biztonsagardl gondoskodni. Az e kérés teljesitése kdvetkeztében Vallalkozénak okozott
koltségeket Megrendelének kell viselnie, kivéve, ha a felfliggesztés Vallalkozo hibajanak kdvetkeztében valik
szlkségessé.

Vallalkozénak akkor van joga ilyen iranyu rendkivilli koltségek kéveteléséhez, ha ezen szandékardl Megrendeld
utasitasat kovetd 15 (tizendt) napon belil irasban értesiti Megrendelét.

XVIIl. Szerz6d6 felek képviseli
A Véllalkozo koteles

- helyszini képviseléje altal biztositani minden sziikséges felligyeletet és iranyitast a szerzédéses munkak
végzése soran, valamint azt meghaladodan is annyi ideig, amennyit a Megrendelé sziikségesnek tart a Vallalkozd
kételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

- a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabba szakképzett-, betanitott-
és segédmunkaerdt megfelelé 1étszamban biztositani, amely a szerz8dés szerinti kételezettségeinek megfeleld
és idGben torténd elvégzéséhez sziikségesek,

- meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozéjat (ha alvallalkoz6t foglalkoztathat), vele szerzédéses
kapcsolatban lévé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel éltal jovahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendeld azt feladatai ellatdsara nem tartja megfelelének és errél a Vallalkozot, a
kifogas indokait is megnevezve, irasban értesiti.
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XIX. A szerzédés modositasa

XIX.1. Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés modositasa kizardlag irasban érvényes. Amennyiben az egyedi
szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras lefolytatasa el6zte meg, ugy a szerz6dés moédositasara a
kozbeszerzésekrdl sz6l06, tdbbszor mddositott, 2003. évi CXXIX. Térvény 303.§ és 307.§-a az iranyadd.

XIX.2. Szerz8d6 Felek megéllapodnak abban, hogy szerz6désmodositas esetén a kdzos nyilatkozatnak kizarélag
a valtozasokra kell kiterjednie. Szerz6désmaddositas esetén a kozds nyilatkozatban nem érintett pontok hatélya
nem valtozik.

XX. Egyéb megallapodasok

XX.1. Amennyiben az egyedi szerz6désben vallalt feladat tervek elkészitését is sziikségessé teszi, az elkésziilt
tervekre Megrendel6 a Ptk. 412.§ (3) a./ pontja szerint kéti ki a rendelkezés jogat, amelybe felek a tervek
Megrendel§ altali megvaltoztatasanak jogat is beleértik. A Vallalkozd altal készitett tervek nem megfeleléségébdl
eredd valamennyi karért Vallalkozo teljes feleldsséggel tartozik.

XX.2. Szerz6do felek kolcsonGsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerzédés tartalmat — beleértve jelen
ASZF-et is — bizalmasan, (izleti titokként kezelik és a masik fél irdsos engedélye nélkil birésagon, hatésagon
kivul harmadik személlyel nem kozlik, hacsak azt jogszabaly, hatdsag vagy birdsagi rendelkezés nem irja el6.

XX.3. A Véllalkozonak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok, informacidk, stb. a Megrendel
kifejezett, irasbeli hozzajarulasa nélkill sem tovabb nem adhatok, sem az egyedi szerz8dés teljesitésén kivil fel
nem hasznalhatok. Tovabba tilos a Megrendeld el6zetes hozzajérulasa nélkul az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1év6 munkakrdl adatokat, vagy informacidkat harmadik fél részére kiszolgaltatni, azokrél eléadasokat
tartani, vided-felvételt vagy kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

XX.4. A Vallalkoz6 kdteles a Megrendeld helyett helyt allni, és Megrendel6t mentesiteni minden olyan igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely barmiféle szerzGi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmerdine.

XX.5. A szerz8dést érintd kérdésekben, szerz6déses jognyilatkozatok tétele soran a kapcsolattartas maodja
kizarolag cégszertien alairt levél.

XX.6. A szerz0dés részeként, azzal Osszetartozdan kezelendd az egyedi szerz6désben meghatarozott
valamennyi melléklet.

XX.7. Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy az egyedi szerzédésben, illetve a jelen Altalanos Szerzédési
Feltételekben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél sz616 tébbszérdsen mddositott 1959. évi
IV. torvény, valamint az egyéb vonatkoz6 jogszabalyok — amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését
kozbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, ugy kildéndsen a kdzbeszerzésekrdl sz6l6, tdbbszér modositott,
2003. évi CXXIX. Térvény — el6irasai iranyadoak.

XX.8. Vallalkozd a munkavégzés soran a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Térvény és az 5/1993. (XI1.26.)
MM rendelete a munkavédelmi térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol, valamint az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szdlo 9/2008. (11.22.) OTM rendelet rendelkezéseit koteles maradéktalanul
betartani, és betartatni.

Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitése soran az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérdl és a
kivitelezési dokumentacio tartalmardl szdlé 290/2007. (X.31.) Kormanyrendeletben foglaltakat maradéktalanul
betartani.

XX.9. Az egyedi szerz6dés elvélaszthatatlan része a szerz8déshez mellékletként csatolt, és datum szerint
részletes meghatarozasokat tartalmaz6 miszaki — pénziigyi itemezés.

XX.10. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédésbél eredd vitas kérdéseiket elsédlegesen békés
Uton kivanjak rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy felek kikdtik 6sszeghatartol fliggben a
Pesti Kozponti Keruleti Birosag, illetve a Fovarosi Birdsag kizarolagos illetékességét.

XX.11. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerz6dés alairdsahoz sziikséges jog- és cselekviképességgel,
tovabba nem alinak cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi eljaras alatt. Mindkét fél kotelezettséget vallal arra,
hogy amennyiben ezen feltételekben véltozas all be, azt 3 (harom) munkanapon belil a méasik fél tudomasara
hozza.
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XX.12. Jelen Altalanos Szerzdési Feltételek az egyedi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi. Amennyiben
az Altalanos Szerzddési Feltételek és az egyedi szerz6dés mas feltétele egymastél eltér, az egyedi
szerzGdésben irtak valnak a szerzddés részévé.

XX.13. Amennyiben az egyedi szerzédést felek keretjelleggel kotik meg (keretszerzédés), gy jelen Altalanos
Szerzédési Feltételek a keretszerzédésre és az annak alapjan torténé egyedi megrendelésre értelemszeriien
alkalmazandok.

XX.14. Felek az egyedi szerzGdés alairasaval megallapodnak abban, hogy amennyiben akar az egyedi
szerzédés, akar jelen Altalanos Szerzédési Feltételek valamely rendelkezését birdsag, hatdsag jogerdsen
érvénytelennek nyilvanitja, az adott rendelkezés érvénytelensége esetén az egész szerzédés nem dél meg, az
egyedi szerzédés, illetve a jelen Altalanos szerz6dési Feltételek érvénytelenné nem nyilvanitott rendelkezései
tovabbra is hatalyban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett pedig felek a vonatkozd jogszabalyok
rendelkezéseit alkalmazzak.

Alulirott Vallalkozé kijelentem, hogy jelen Altalanos Szerzédési Feltételek tartaimat megismertem, azt kifejezetten
elfogadom, és annak egy példanyat atvettem.

BUAPESE, oo

Vaéllalkozo6
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