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ALTALANOS SZERZODESI FELTETELEK

l. A szerzédés targya, tartalma

[.1. A Megrendeld megrendeli, a Véllalkozd pedig elvallalja, hogy az egyedi szerz6désben meghatarozott
munkakat az ott irt feltételek szerint elvégzi.

1.2. A Véllalkoz6 az egyedi szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az egyedi szerzédés alairdsa elétt a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallalasahoz szlkséges mértékben megvizsgalta, és az egyedi
szerzGdést ennek ismeretében irta ala. A feladat végrehajtasat zavaré kdzlekedési, technikai és természeti
kérilményeket a téle elvarhaté gondossaggal tanulményozta, és a szerzédést ezek teljes korii ismeretében koti
meg.

1.3. Amennyiben a Vallalkozé Konzorcium, gy a Konzorcium tagjai az egyedi szerz6dés alairasaval az egyedi
szerz6dés telies tartalmanak teljesitéséért és az egyes részteljesitésekért egyetemleges kotelezettséget
vallalnak.

l.4. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras elézte meg, Ugy az egyedi szerzédés
részét képezik a Kbt. 125.§ (4) és (5) bekezdésben foglaltak.

Il. Vallalasi ar

I1.1. Az egyedi szerz6désben megjel6lt munkak elvégzéséért a Vallalkozét a Vallalkozoi arajanlat alapjan
kiszdmitott és Megrendeld altal igazolt Vallalkozéi dij illeti meg.

[1.2.1 Amennyiben Vallalkozé atalanyaron végzi el a konkrét feladatot, ugy felek megallapodnak abban, hogy a
nettd atalanyar a befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegli atalanyar, ami tartalmazza az egyedi
szerz8dés szerinti munka teljes kord, I. osztalyd mindségben, hiba— és hianymentesen a jelzett hataridére torténé
elvégzéséhez szilkséges minden koltséget.

11.2.2 Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy miszaki szikségszerliség szerint elrendelt potmunka
felmerlilése esetén Szerz&d6 Felek az egyedi szerzddés szerinti egydsszegl atalanydij mértékét megalapozo
kéltségvetésben rdgzitett egységarakat veszik figyelembe. Tételesen szamoljak el a Vallalkozé igazoltan
felmertilt koltségeit.

[1.2.3 Amennyiben a koltségvetés a pdtmunka soran felmerlilt tételt nem tartalmazza, Ugy Vallalkozo annak
kiszdmitasa soran az eredeti koltségvetés arképzése szerinti egységarakat és oradijakat alkalmazza.

I1.2.4. Abban az esetben, ha pétmunka keriil megallapitasra, elfogadasra, annak ellenértéke legkésébb az utolsd
szamlat megelézéen kerllhet benyujtasra.

11.3.1. Amennyiben Vallalkozé tételes elszamolas alapjan végzi el a konkrét feladatot, gy felek megallapodnak
abban, hogy a véllalasi ar tartalmazza az egyedi szerzédés szerinti és a koltségvetésben (kdlcséndsen elfogadott
egységar és mennyiség szerint) szerepl® munka teljes kérd, . osztalyd minéségben, hiba— és hidnymentesen a
jelzett hataridGre torténd elvégzéséhez szikséges minden koltséget.

11.3.2. Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy miiszaki szilkségszerliség szerint elrendelt tébbletmunka
vagy pétmunka felmeriilése esetén Szerz6d6 Felek az egyedi szerz8dés részét képezd koltségvetésben rogzitett
egységarakat veszik figyelembe. Tételesen szdmoljak el a Vallalkoz6 igazoltan felmeriilt kéltségeit.

11.3.3. Amennyiben a koltségvetés a tobbletmunka vagy pétmunka soran felmeriilt tételt nem tartalmazza, gy
Vallalkozd annak kiszamitdsa soran az eredeti koltségvetés arképzése szerinti egységarakat, dradijakat és
kélcsdndsen elfogadott kdltségeket alkalmazza.

1.3.4. Abban az esetben, ha tdbbletmunka vagy potmunka kerill megéllapitasra, elfogadasra, annak ellenértéke
legkéstbb az utolsd szamlat megel6zden, vagy azzal egyidejlileg kertlhet benyujtasra.

I.4. A pbtmunka/tdbbletmunka csak akkor keriilhet elszamolasra, ha annak elvégzését Megrendeld elézetesen
jovahagyta.

I1.5. Felek mar most rogzitik, hogy Vallalkoz6 nem szédmolhat el olyan tébbletmunkat/potmunkat, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossagabdl adddik, amelyet a Véllalkoz6 a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett, de ezen hianyossagot az ajanlatadas soran nem jelezte Megrendel6 felé.
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1.6 A kéltségvetési kiiras tételeihez tartozd egységarak csak bruttd megjeldlés esetén tartalmazzak az AFA-t.
Tartalmazzék minden esetben az egyedi szerz6dés szerint elvégzendd munkak teljes koltségét, sziikség szerint
minden, az egyedi szerz6dés alairasanak idépontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonld jellegii
koltséget.

Il. 7. Amennyiben Megrendel tartalékkeretet biztosit, igy annak felhasznalasat kizarélag Megrendeld rendelheti
el. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kdzbeszerzési eljaras elézte meg, ugy felek a Kbt. 125.§ (9)
bekezdése, valamint a 306/2011. Kormanyrendelet 7.§-a szerint kotelesek eljami azzal, hogy a tartalékkeret
felhasznalasanak lehetséges eseteit és pénzigyi feltételeit az egyedi szerzédésben rogzitik.

lIl. Teljesitési hataridok

1.1, Vallalkozd a munkaterllet atvételét kdvetden folyamatos munkavégzésre kételes, amelytdl kizarolag
Megrendel6 elézetes irasbeli engedélye esetén térhet el.

Vallalkoz6 az egyedi szerzédésben vallalt munkat — annak a vallalt hataridében torténd befejezése érdekében —
nyujtott (07-19 6raig) miiszakos, szlikség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek kéltsége a vallalkozdi
dijpa beépitésre kertlt. Erre tekintettel Vallalkoz6 a fenti munkavégzés miatt tovabbi dij- és koltségigénnyel nem
lép fel Megrendel6 felé. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai munkavégzéshez szlikséges
engedélyeket, csendrendelet aldli felmentést Vallalkozonak kell beszereznie. Az engedélyek meglétének
hianyaban Vallalkozd nem folytathat munkavégzeést.

[11.2. Vallalkozé nem all le és fliggeszti fel a munkat, akkor sem, ha a leadott és jovahagyott litemtervhez képest
elényben van. Ebben az esetben is csak Megrendel6 elézetes irasbeli engedélye alapjan sziineteltetheti a
munkat.

lI1.3. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a megvaldsitas kdzbeni vitak nem késleltethetik a munka
megvalositasat, és nem adhatnak alapot befejezési hataridé modositasra.

4. A teljesitési hatarid0 az egyedi szerz6dés targyat képezd Kivitelezési munkak teljes kord, hiany- és
hibamentes allapotban torténd atadasat, a mliszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat jelenti.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras akkor tekinthetd lezartnak, ha a XIV. pontban (Atadas-atvételi eljaras)
meghatarozottak maradéktalanul teljesulnek.

IV. A szerz6dés pénziigyi fedezete
A megvalositas teljes pénztigyi fedezete az egyedi szerz6dés alairasakor a Megrendeld rendelkezésére all.
V. Villalasi ar kiegyenlitése

V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerz6désben ugy allapodnak meg, hogy eléleg(ek) fizetését vallalja, ugy
felek az alabbiak szerint jarak el:

V.1.1.1. Véllalkozé egyedi azonositoval (pl. sorszam) ellatott elélegbekéré(ke)t kild Megrendel6 részére. Az
elélegbekeéré(k) alapjan Megrendeld az eléleg(ek)et a kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) napon beldl fizeti
meg atutalassal Véllalkozd részére. A Véllalkozd a megfizetett el6legrél a jovairast kdvetd 7 (hét) napon beldl
szamlat allit ki, amelyet ezen hataridén belil kételes Megrendel6nek megkuldeni.

V.1.1.2. Véllalkozénak az el6legszamla(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az eléleg(ek) atutaldsakor a
Megrendel§ altal az atutalas kdzlemény rovatdban megadott azonosité adatokat, az egyedi szerz6dés szamat és
az el6legbekérd azonositojat.

V.1.1.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy az el6legszamla(k) megkildésének késedelme esetén a
Megrendel6 az AFA tartalmara, mint alapra vonatkozdan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat 6sszegének megfeleld
kétbért szamolhat fel, illetve az elélegszamla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza esedékessé valo kifizetésekre.

V.1.1.4. Vallalkoz6 a (vég) szamlaban koteles elszdmolni a kordbban Megrendeld altal megfizetett el6leg(ek)et.

V.1.1.5. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkétését kdzbeszerzési eljaras elézte meg, gy felek a Kbt.
131.§-éra, illetve a 306/2011. (XII.23.) Korméanyrendelet 12.§-4ra figyelemmel jarnak el. Erre tekintettel
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amennyiben Vallalkoz6 elSleg kifizetéset kéri, Ugy ennek részletes szabalyait — amennyiben azok a jelen
ASZF V.1.1. pontjaban foglaltaktdl eltérnek — felek az egyedi szerz6désben rogzitik.

V.1.1.6. A véllalasi ar kiegyenlitésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszeriien
alkalmazandok.

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerzédésben ugy allapodnak meg, hogy Megrendelé részteljesitést nem
fogad el, de a vallalasi ar egyes részleteinek kiegyenlitését az egyedi szerz6déshen meghatarozott
miiszaki késziiltséghez koti, Ugy a mlszaki késziltség alapjan a szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt részteljesitési igazolas, tovabba, amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kdzbeszerzési eljaras
elézte meg, a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatok. Vallalkozé
minden szamlat a jelen V. fejezet tovabbi rendelkezései figyelembevételével koteles kiéllitani. Felek az
egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a jelen V.1.2. pontban foglalt részteljesitési igazolas az AFA torvény 57.§
szerint részteljesitésként szamlazhatd, azonban ez nem mindsil a Ptk. 403.§ (2) bekezdése szerinti
részteljesitésnek, ezaltal a szolgaltatast felek tovabbra is oszthatatlannak tekintik.

V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerzédésben ugy allapodnak meg, hogy Megrendelé részteljesitést
elfogad, ugy a részteljesités alapjan a szamla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti atadas-atvétel.
Vallalkozé a részteljesitésekre vonatkozd szamlat a jelen V. fejezet tovabbi rendelkezései figyelembevételével
kételes kiallitani.

V.1.4. Amennyiben az egyedi szerzGdés megkotését kozbeszerzési eljaras elézte meg, ugy a
részszamlazas tekintetében felek a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 13.§-aban foglaltakra figyelemmel
jarnak el.

V.2. Amennyiben a Vallalkozé belfolddn nyilvantartasba vett AFA vagy EVA alany és a szerz6dés szerinti munka
a 2007. évi CXXVII. torvény 142. § (1) b) pontja hatalya ala tartozik, igy a Vallalkozé altal szamlazott vallalkozoi
dij atharitott adot nem tartalmazhat. Az AFA felszamitasanak kételezettsége a Megrendelét terheli, melyre valo
hivatkozast a szamlan is fel kell tiintetni.

V.3. Véllalkoz6 tudoméasul veszi Megrendeld azon tajékoztatasat, miszerint amennyiben az egyedi szerzédés
targya olyan épitési hatdsagi engedély-koteles épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan
létrehozatalara, bévitésére, atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan bontassal torténd
megsziintetését is - iranyul, ezért az AFA tv. 142.§ szerint forditott adézas ala esik, ha a Vallalkozo
addalanyisagara vonatkozé fenti feltételek is fennalinak.

V.4. Véllalkoz6 tudomasul veszi Megrendeld azon tajékoztatasat, miszerint amennyiben az egyedi szerz6dés
targya nem olyan épitési hatdsagi engedély-koteles épitési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan
létrehozatalara, bévitésére, atalakitasara vagy egyéb megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan bontassal térténé
megsziintetését is - iranyul, ezért az altalanos AFA szabalyok vonatkoznak az iigyletre. Felek rogzitik, hogy
ebben az esetben Megrendeld a bruttd — azaz a mindenkor hatalyos ad6jogszabéalyokban meghatarozott mérték
AFA-val ndvelt — vallalasi arat fizeti meg Vallalkozonak.

V.5. Megrendeld a Vallalkozonak a 4 példanyban benyujtott szamlaja kiegyenlitését az egyedi szerzGdésben
megjelolt szamlajara teljesiti az atvételtdl szamitott 30 (harminc) naptari napon belll atutalassal. Amennyiben az
egyedi szerz6dés megkotését kdzbeszerzési eljaras elézte meg, ugy az ellenszolgaltatés kiegyenlitésénél felek a
jelen pontban foglaltaktél eltéréen a Kbt. 130.§ (3) bekezdésében, illetve a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet
14.§-ban foglaltak szerint kotelesek eljarni azzal, hogy Véllalkozénak az ellenszolgaltatds fennmaradé részérdl
killitott szamlajat/szamlait Megrendeld a kézhezvételtél szamitott 30 (harminc) naptéri napon belll teljesiti
atutaldssal. A szamlanak tartalmaznia kell a teljesités id6pontjat, a fizetés modjat és hataridejét és a Megrendeld
beszerzési megrendelési szdmat. Vallalkozo koteles a szamla(k)hoz csatolni a Megrendeld altal alairt
teljesitésigazolast, tovabba amennyiben az egyedi szerzédés megkdtését kdzbeszerzési eljaras el6zte meg, ugy
a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 14.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

V.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras elézte meg, ugy Vallalkozé az egyedi
szerzGdés alairasaval tudomasul veszi Megrendeld azon tajékoztatasat, miszerint az egyedi szerzédés targyat
képez6 munka a kdzbeszerzésrél szdl6 térvény hatalya ala tartozik, ezért vonatkoznak ra az Art. 36/A.§-ban
foglaltak. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szdmla Megrendel6 altali kifizetésének tovabbi feltétele, hogy a
Vallalkozé a jogszabélyban elirt mddon igazolja, hogy nincs kéztartozasa.
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V.7.Vallalkozé kételes a mindenkor hatalyos AFA torvény rendelkezései szerint kiallitani szaml4jat. A szamla
nem megfeleld kiallitasabdl szarmazo valamennyi karért Vallalkozo felel. Amennyiben a szerz6dés megkotését
kozbeszerzési eljaras elézte meg, ugy Vallalkozé felel a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 14.§ (1)
bekezdésében elbirt kotelezettségei megsértésébdl eredd minden karért.

V.8. Amennyiben Vallalkozé Konzorcium, ugy a Szémla kiéllitdasara a Konzorcium vezetbje jogosult. A
Megrendelé Konzorcium vezetdje felé torténd pénziigyi teljesitése a szerz6dés szerinti pénziigyi teljesitésnek
mindsl.

V.9. A sz&mlanak az alabbi adatokat kell tartalmaznia: miszaki létesitmény megnevezése, szerzédésazonositd.
A szamla targyakeént fel kell tintetni a megfelelé helyszint.

V.10. A miszaki — pénzlgyi Utemezést az idéjarasi korlimények valtozasanak fliggvényében Vallalkozd
kezdeményezésére Megrendel6 — 6sszhangban a szerzédéskoétési rendben elbirtakkal - épitési napldban torténd
bejegyzéssel modosithatja. Az idéjarasi korllmények véltozdsa miatti hatarid6—modositas nem jelenti
automatikusan — felek erre iranyul6 szerzédésmaodositasa nélkll — az egyedi szerz6désben meghatarozott rész-
ésivagy véghataridé maédositasat, valamint — amennyiben az egyedi szerzédés megkotésére kdzbeszerzési
eljaras lefolytatasat kdvetden kerlt sor — nem jelenti tovabba az egyedi szerzédésnek a kdzbeszerzésekrél sz616
2011. évi CVIII. Térvény 132.8-a szerinti mddositasat.

V.11. A megajanlott fizetési hataridd elétti fizetési teljesités esetén a Vallalkozd engedményt ad a szerz6dés
szerinti teljesités ellenértékébdl. Ennek mértéke az elbteljesités minden tizedik naptéri napja utan 0,3%.
Megrendel6 az engedménnyel csokkentett dijat utalja at. Az engedményrél a Vallalkozé szamlat mddosito
okiratot kiilon nem készit. A Vallalkozé altal kiéllitandd szdmlan a révidebb fizetési hataridét és az ehhez tartozé
engedmény mértékét koteles feltlintetni. Amennyiben az egyedi szerzédés megkdtését kdzbeszerzési eljaras
elézte meg, Ugy a jelen pontban foglaltak a 306/2011. (XI1.23.) Korméanyrendelet 14.§ (2) bekezdésében foglalt
esetre alkalmazanddak.

V.12. A Megrendeld atutalasi késedelme esetén a Ptk. alapjan jard késedelmi kamat illeti meg a Vallalkozdt.
VI. Munkateriilet

VI.1. Véllalkozd a munkaterliletért az atadas-atvételtél Megrendelének vald visszaadasaig (sikeres miszaki
atadas-atvételig) felelésséggel tartozik.

VI.2. A Véllalkoz6 koteles a Megrendeld altal felajanlott rész-munkatertilet atvételére is. Megrendelé a rész-
munkaterillet atadassal is eleget tesz a munkaterillet atadasi kotelezettségének, feltéve, hogy a teljes
munkaterilet atadasara Megrendel6nek fel nem réhatdo okbdl nem kerll sor, és/vagy az egyes rész-
munkaterilletek atadasa olyan (temben térténik, hogy az a Vallalkozd egyedi szerzédésben meghatarozott
teljesitési hataridéit nem veszélyeztet

VI.3. Véllalkozd a munkaterllet atadas-atvételt megel6zéen napra bontott temtervet koteles késziteni, melyet
kételes a Megrendel® Projektiranyitasi Osztalyara 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést megel6z6en
jovahagyasra megkldeni és jovahagyatni. Megrendeld az Utemtervet az atvételtdl szamitott 2 (ketté) napon belll
véleményezi, és amennyiben kifogasa nem mertil fel, jbvahagyja. Amennyiben Megrendeldnek kifogasa meriil fel,
Ugy az Utemtervet — kifogasait megjel6lve — Vallalkozénak kiegészitésre, javitasra visszaadja. A jovahagyott
Utemterv hianyaban a kivitelezést Vallalkozé nem kezdheti meg. Az (itemterv hataridén tuli leadasabdl és/vagy az
Utemterv hidnyossaga miatt visszaadott litemterv Ujbdli jovahagyasabdl eredé késedelem a Vallalkozé altal vallalt
teljesitési hataridét nem befolyasolhatja, ezekre hataridé modositas érdekében Vallalkozé nem hivatkozhat,
tovabba semmilyen dij- vagy kéltségigénnyel nem léphet fel Megrendelével szemben.

V1.4. Vallalkozé feladata és kotelessége a munkaterllet rendezett kialakitasa (pl.: forgalmi tablak, munkaarok
korlatozas, stb.), valamint az elkészilt és folyamatban [évé munka minéségének megérzése, tovabba a
munkateriilet védelme. Vallalkozd az ezen rendelkezések megsértésébdl eredd valamennyi karért teljes
felelésséggel tartozik.

V1.5. A felvonulasi terlletek, anyaglerakd helyek biztositasa a Vallalkozé feladata.
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VII. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei
VII.1. A Vallalkozé a Megrendel utasitasa szerint kételes eljarni.

VII.2. Vallalkozd jogosult barmely, a miszaki leirasban, illetve a koltségvetésben meghatarozott miiszakilag és
mindségileg telies mértékben egyenértékl eljaras kivitelezésére, amelyek a Megrendeld igényét, elbirasait
kielégitik, és azt Megrendelé el6zetesen irdsban jovahagyta.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy barmilyen, a kiviteli tervtdl valo eltérést a Megrendel6vel elézetesen irdsban
jéva kell hagyatnia. Amennyiben Vallalkozé Megrendeld irasos engedélye nélkiil a kiviteli tervtdl eltéréen végzi a
munkat, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot, hogy az elkészult munkat Vallalkozo sajat koltségén bontsa el és
az altala vallalt feladatot a jovahagyott kiviteli terv szerint — az egyedi szerz6désben vallalt hataridében —
valésitsa meg. A jelen pontban foglaltakra a Véllalkozé hataridd maédositas érdekében nem hivatkozhat.
Véllalkozé jelen bekezdésben foglaltak megsértése esetén, a jelen pontban foglaltakra hivatkozassal dij- vagy
koltségigénnyel nem Iéphet fel Megrendelével szemben. Felek rogzitik, hogy a jelen bekezdésben foglaltak nem
érintik a jelen VII.2. pont elsé bekezdésében foglalt, technologiai eltérésre vonatkozé rendelkezéseket.

VII.3. Vallalkoz6 — amennyiben felek részteljesitésben allapodtak meg, ugy a részteljesités(eke)t, valamint —a
végteljesitést, annak befejezését megel6zben 72 (hetvenkettd) draval kdteles Megrendelének készre jelenteni.

VIl.4. Véllalkozd koteles betartani a munka-, tiz-, baleset- és kornyezetvédelmi el6irasokat a Megrendeld
kornyezetvédelmi politikajaba illeszkedd médon, valamint a kdzterlleti rendre vonatkozé eldirasokat. Koteles
tovabba lehetévé tenni a hatésagok részére a munkaterllet ellenérzését, az Aaltaluk észrevételezett
hidnyossagokat koteles megszintetni.

VIL.5. Kizarblag Véllalkozd felel a kdzvetlen megbizédsa alapjan dolgozdé mas vaéllalkozok és szallitok
kotelezettségeinek teljesitéséért, fizetséglkért, valamint szolgaltatas-igényeik  kielégitéséért, amely
kotelezettségét Vallalkozd a vallalasi arbdl teljesiti. Vallalkoz6 az egyedi szerz6désben meghatarozott munkak
teljesitéséhez kizarolag érvényes munkaszerzédéssel, munkavallaldsi engedéllyel rendelkezd, Vallalkozéval
megbizasi vagy egyéb jogviszonyban allé személyeket vehet igénybe.

A Véllalkoz6 személyzetének, megbizésa alapjan dolgozé harmadik személyeknek az épitkezés teriletén
tartania kell magéat az érvényes szabalyokhoz, el6irasokhoz. Az eldirasok durva, vagy ismétiédé megsértése
esetén a Vallalkozd kételes a Megrendeld felszélitdsara az érintett személyeket a kivitelezés terlletérdl
eltavolitani és més alkalmas személyekkel pétoini.

VI1.6. Vallalkozé a teljesités soran Megrendel6 vagy harmadik személy tulajdonat csak a teljesitéshez szikséges
mértékben, a tulajdonos elbzetes értesitésével, vele tortént megegyezés utan vehet igénybe. Vallalkozé telies
felelésséggel tartozik a teljesitéssel okozati dsszefiggésben torténd, harmadik személy balesete, vagyoni- és
egyéb kara vonatkozasaban.

VIL.7. A Vallalkoz6 kételes a Megrendeld, valamint a Megrendeld forgalomtechnikai tevékenységet végzé
szerz6dott partnere altal kialakitott forgalomtechnikai, ideiglenes forgalomtechnikai keretek kozott végezni a
kivitelezést és kételes a Megrendelé vonatkozé utasitasai szerinti eljarasra.

VII.8. Véllalkozé a munkalatokat a szakhatdsagok és kdzm( (izemelteték elbirasai szerint kételes végezni —
kilbnds tekintettel a Kulturalis Ordkségvédelmi Hivatal és Miiemlékvédelmi Szakhatésag (tovabbiakban KOH)
eléirdsaira. Véllalkozd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben bérmely jogszabaly, hatosagi
rendelkezés, elbiras, szabvany eldirja, a szakfeligyeletet koteles megrendelni. A jelen pontban foglaltak
megszegéséért Vallalkozo teljes feleldésséggel tartozik. Jelen pontban foglalt kdtelezettség teljesitésével
kapcsolatban Vallalkozo kiilén dij- vagy kdltségigénnyel nem Iéphet fel Megrendel6vel szemben.

Vallalkozonak fentieken tulmenden is egyittmiikddési kotelezettsége van a tobbi kézmi- és utépitd kivitelezvel
és ezek lebonyolitojaval, valamint érintett dnkormanyzatokkal. Vallalkozd kételes Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni minden olyan kdrliiményrdl, amely az egyedi szerz6désben véllalt feladatai teljesitésében akadalyozza
vagy korlatozza.

VII.9. Vallalkozé kételes a forgalomtechnikai eléirasokat betartani. Amennyiben a Vallalkozé Megrendelé kétszeri
irasos figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget ennek a kételezettségének, Megrendeld jogosult Vallalkozd
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kéltségére a forgalomtechnikai lampakat kihelyezni. A kihelyezés koltségérél Megrendeld szamlat allit ki. Ezen
szamla ellenértéke a Vallalkozé altal kiallitott szamla(k)ba a pénziigyi teljesités soran bekompenzalasra keril. A
forgalomtechnikai lampazés éjszaka és korlatozott atasi viszonyok esetén, a kivitelezés teljes id6tartama alatt
szlkséges.

VIL.10. Amennyiben Megrendelé Vallalkozé részére anyagot biztosit, Ugy Vallalkozé azzal koteles a
munkavégzés soran, legkésébb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszamolni. Az elszamolasnak
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendel altal igazoltan felhasznalt, beépitett anyagok, valamint a fel nem
hasznélt, és a Megrendelének dokumentaltan visszaszolgéltatok anyagok jegyzékét. Ha az atvett és elszamolt
anyagokban hidny mutatkozik, a Vallalkoz6 koteles annak értékét anyagkezelési koltséggel (12%) ndvelten
megfizetni. Az atvett anyagokkal kapcsolatos mindennem( karveszélyviselés a Vallalkozdra szall &t.

VII.11. Vallalkozé a munka megkezdése el6tt, a teljes terilet (keritéstdl-keritésig) eredeti allapotrél kameras
allapotfelvételt és digitalis fényképet (min. 1MB/ fénykép) koteles késziteni, melyet koteles a kozterulet és Ut
lizemeltetbjével elfogadtatni annak érdekében, hogy a munkalatok befejezésekor az atadas- atvételi eljaras
problémamentesen megvaldsuljon. Amennyiben Vallalkozd a felvételeket nem, vagy nem megfeleld minéségben
(az eredeti allapot a fényképfelvétel alapjan nem allapithatd meg) késziti el, és ennek kdveteztében nem tudja
igazolni a terillet eredeti allapotat, Ugy ezért Vallalkozé ezért teljes felelésséggel tartozik. Vallalkozd e kdrben
kllondsen, de nem kizarolagosan koteles sajat koltségen elvégezni minden, az eredeti allapot igazolasaval
ésivagy kapcsolatban felmerilt - a kdzterilet és Ut Uzemeletetdje altal elrendelt — munkat. Vallalkozé a jelen
bekezdésben foglaltak szerint a munkalatok elvégzését kovetden is koteles fényképfelvételeket késziteni. A
fényképfelvételek az atadas-atvételi dokumentacio részét képezik, azok atadéasa hianyaban Vallalkozé a szamlat
nem jogosult benyujtani. A jelen pontban foglaltakra Vallalkozé hataridé médositas érdekében nem hivatkozhat,
illet6leg tovabbi dij- és koltségigénnyel nem Iéphet fel Megrendelével szemben.

VIIl. Megrendeld jogai és kotelezettségei

VIII.1. Megrendelé a Vallalkozé altal vallalt kdtelezettségnek megfeleld teljesitését — akar sajat maga, akar az
egyedi szerz6désben meghatarozott megbizottja,— folyamatosan és barmikor ellenérizheti, ez a tevékenység
azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében nem gatolhatja.

VIII.2. Véllalkozo koteles az ellendrzéskor a Megrendel6nek, vagy a képviseletében eljaré személynek minden, a
kivitelezési munkara, vagy annak kortiiményeire vonatkozé informéaciot feltétel nélkil, és azonnal megadni.

VIII.3. Megrendel6 kitlizi a mlszaki atadas-atvétel iddpontjat a vallalkozdi készre jelentés alapjan, a készre
jelentés kézhez vételétdl szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil.

VIII.4. Megrendeld koteles:

- a szerzddésszer(ien teljesitett munkat atvenni

- a teljesitett munka ellenértékét kifizetni

- a Véllalkozéval mindenkor egylttmiikadni ugy, hogy Vallalkozd a kételezettségeit teljesiteni tudja
IX. Mindség, minéségbiztositas

IX.1. A Vallalkozd a miszaki eléirasokban, illetve a vonatkozd magyar szabvanyok eléirasai, valamint az EU
ajanlasok szerinti, az azokban meghatérozott . osztalyu teljesitést vallal.

IX.2. A megrendeldi jovahagyas a Vallalkoz6 teljes kor( feleldsségét nem csokkenti.

IX.3. A munkalatok Megrendel6i jovahagyas nélkil nem kezdheték meg. A megrendel6i jévahagyas azonban
nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként sziikséges engedélyek beszerzése aldl.

IX.4. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a miszaki ellendr
engedélyével torténhet, amelyhez a Véllalkozonak a munkarészek minéségét tanusitania kell. Vallalkoz6 a
Megrendel6t, miiszaki ellenért az eltakaras megkezdésérdl 3 (harom) munkanappal korabban koteles értesiteni
telefaxon, e-mailen vagy taviratban. Amennyiben Vallalkozé barmely szerkezetet engedély nélkiil takar el, ugy
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Megrendel6 ezen részeket miiszaki teljesitésként mindaddig nem veszi figyelembe, amig Vallalkozd az érintett
rész megfelel6ségét sajat koltségén kétséget kizaréan nem igazolja.

IX.5. Vallalkozo éltal a kivitelezés soran felhasznalt anyagoknak, az alkalmazott technoldgianak meg kell felelnitik
az eléirasoknak (hatalyos szabvanyoknak, mlszaki iranyelveknek, hatésagi- s gyartémdi eléirasoknak, valamint
a vonatkozo jogszabalyoknak).

Véllalkozé kételes a kiilonbdzd anyagok, szerelvények, berendezések szarmazasi helyét, minéségtanusitasat
hitelt érdem|é dokumentumokkal igazolni.

Véllalkozo koteles a dokumentélt gyartomii bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ugyiratainak tartozékait az
épitkezés végéig megbrizni és az atadas-atvétellel egyidejlileg Megrendelének atadni, tovabba a minéséggel
kapcsolatos Megfeleléségi Nyilatkozatot tenni. Vallalkozé — Megrendeld miiszaki ellenérének épitési napléban
torténd irasbeli felhivasara — koteles a mindség tanusitasat szolgalé dokumentumokat az atadas-atvételt
megelézden is atadni.

IX.6. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas Ugyét kiemelten kezeli és ezt
alvallalkozditol, beszallitoitdl is megkoveteli. A velik kétend6 szerz6désekben hasonlé értelmii feltételeket szab,
és intézkedéseivel altaldban a megrendeléi bizalom er6sitésére és a nem megfelelés kockéazatanak
csokkentésére torekszik.

IX.7. Véllalkoz6 a munkavégzés soran kételes a meglévé épitmények, burkolatok allagmegdvasardl gondoskodni.
A rongalasokbdl eredd hibak kijavitdsa a Vallalkoz6 feladata, amelyeket téritésmentesen kételes a miszaki
atadas — atveteli eljaras megkezdéséig végrehajtani.

X. Felel6sségbiztositas
X1. A Villalkozé felel6sséggel tartozik az egyedi szerzédésben véllalt munk&ért a munka megkezdésétdl a
teljesités napjaig.
X.2. A Vallalkozd koteles a Megrendeld helyett helyt alini, és Megrendel6t mentesiteni minden olyan

veszteséggel és kdveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérlilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

X.3. Az el6zBekben felsorolt kockazatok csdkkentése érdekében a Vallalkozo6 kételes (legaldbb a miiszaki atadas
— atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetd 30 (harminc) napig hatalyos) felelésségbiztositassal rendelkezni az
alabbiak szerint:

A biztositasnak ki kell terjednie:

- a szerz8désen kivul okozott karokra,

- harmadik személyek személyi sérilléseire és targyrongalasi karaira,
- kereszt-felel6sségbiztositasra, az alvallalkozdkra is kiterjesztve,

- Uzemi baleset felel6sségbiztositasra

- amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztositési kotvényekben eldirt feltételeknek, az a szerzédés
megszegésének minbsll és a szerz6désszegés kovetkezményeit vonja maga utan.

A felel@sségbiztositas fedezeti dsszege ardnyban kell, hogy élljon az okozhatd karok mértékével, az
onrészesedés 0sszege pedig a Vallalkozd karviselési képességével.

XI. Teljesitési biztositék

X1.1. Amennyiben az egyedi szerz6désben a felek akként rendelkeznek, ugy Véllalkozd — amennyiben felek az
egyedi szerzGdésben masként nem rendelkeznek, az egyedi szerzGdés aldirasaval egyidejileg, illetbleg
kbzbeszerzési eljarast kovetben kotott egyedi szerz8dés esetén az egyedi szerzdés alairasaval egyidejlileg —
Megrendel6 javara szolo teljesitési bankgaranciat nyujt at Megrendel6nek.

X1.2. A teljesitési bankgarancia megfelel6, ha

- a bruttd vallalasi ar 10 %-at elérd dsszegre szdl,
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- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az egyedi szerzédés alairasatol a szerzédésben vallalt munka sikeres teljesitését
(sikeres miszaki atadas—atvételi eljaras) kovetdé 15. (tizenbtodik) banki napig, de legalabb a jotallasi
bankgarancia Megrendeld részére torténd atadasanak napjaig szél.

X1.3. Fentieken tiimenden a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kételezi magat, hogy a
Megrendel6 els6 irasbeli felszdlitasara, a Vallalkozd vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt 6sszeget
azonnal kifizeti a Megrendel6nek.

X1.4. A Vallalkozé koteles a garanciat — a teljesitési késedelem esetén — a Megrendel kiilon felhivasa nélkil a
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbitani, kulon koltség felszamitasa
nélkil.

X1.5. Megrendel§ jogosult a bankgarancia bevaltaséara, ha

- a Vallalkoz6 az egyedi szerzdés teljesitését a sajat érdekkdrében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be;

- a szerzG6dés hatélya alatt az egyedi szerz6désben meghatérozott kivitelezési munka hatéridében torténd
megvalositasa a Vallalkozd érdekkorében felmeriilé barmely okbdl nem teljestilhet, és emiatt a Megrendelé a
szerzGdéstél elall, vagy

- ha a szerzédés szerinti teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvaldva valik, hogy a Véllalkozé a munkat csak
olyan szamottev késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt Megrendelének mar nem all érdekében.

X1.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, ugy Vallalkozé
a biztositékadasi kotelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet eleget.

XIl. Jétallasi biztositék

XII.1. Amennyiben az egyedi szerz6désben a felek akként rendelkeznek, Ugy Vallalkozd a Megrendeld javara
sz010 jotallasi bankgaranciat legkésobb a szerzédés Megrendelé altal torténd, szerzédés szerinti munka miiszaki
atadas — atvételi eljaras megkezdéséig nyuijtja 4t a Megrendelének.

XII.2. A jotallasi bankgarancia megfeleld, ha

- az a brutt6 vallalasi ar 5 %-at elérd 6sszegre szdl,
- korlatozas nélkili és visszavonhatatlan,

- futamideje az egyedi szerz6désben meghatarozott.

XII.3. Fentieken tiimenden a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kotelezi magét, hogy a
Megrendel6 elsd irasbeli felszolitdsara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat
figyelmen kivil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkil, a bank sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt 6sszeget
azonnal kifizeti a Megrendel6nek.

XIl.4. A Vallalkozé kételes a garanciat — a jotallasi késedelem esetén a Megrendel$ kildn felhivasa nélkll a
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbitani, kilon koltség felszdmitésa
nélkl.

XI1.5. A j6téllési bankgarancia bevaltasanak feltétele, hogy

- a Megrendel§ irasban nyilatkozik a Bank felé arrol, hogy a Vallalkozé a szerzédés szerint hibasan teljesitett, s
ezzel egyidejiileg a Bank felé benyUjt egy, a Vallalkozohoz intézett értesités masolatot arrdl, hogy a teljesitést a
Megrendel hibasnak itéli,

- az értesitést kvetd 15 (tizendt) napon belil Megrendeld nyilatkozatot kiild a Banknak arrél, hogy a Vallalkozé a
hiba megfeleld kijavitdséra nem tett intézkedést.

XI.6. Amennyiben az egyedi szerz6dés megkétését kozbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, Ugy
Véllalkozé a biztositékadasi kotelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet eleget, figyelemmel a
Kbt. 126.§ (7) bekezdésében foglaltakra is.
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XIIl. Epitési naplo, felmérési naplé

X1, Amennyiben az egyedi szerz6désben meghatarozott munka épitésligyi hatdésagi engedélyhez
(bejelentéshez) kotott, valamint a kozbeszerzésekrdl sz6l6, 2011. évi CVIII. Térvény hatélya ala tartozé épitéipari
kivitelezési tevékenység, Ugy Vallalkozd a munkaterillet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplét koteles
folyamatosan vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendelet szerint.
Az épitési naplét a kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési munkaterlleten hozzaférhetd
helyen kell 8rizni, innen a napl6 csak hatdsagi, birésagi eljarasban valo felhasznalas céljabol vihetd el.

XIII.2. A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizérblag a megnevezett
személyek jogosultak.

XII.3. Megrendelé az Epitési naploba torténd bejegyzéseket legalabb 8 (nyolc) naponként ellenjegyzi vagy
észrevételt tesz. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben a Megrendel6 altal az épitési napléba tett
bejegyzésben foglaltaknak, az ott irt hataridében nem tesz eleget, Megrendel6 jogosult a targyi feladatot a
Véllalkozé koltségén elvégeztetni.

XlIl.4. Amennyiben az egyedi szerz6désben meghatérozott munka jellege megkivanja, Megrendeld kooperacios
értekezleteket tart, amelyen Vallalkozd kételes megjelenni és az oft elhangzott feladatokat maradéktalanul
végrehajtani. A feladatokrol a helyszinen jegyz6kdnyv készll, amely az épitési napld mellékletét képezi.

XIII.5. A Véllalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belll a napldban koteles vélaszolni.

XII1.6. Az épitési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenérzése céljabol — épitési naplé mellékleteként
- a Véllalkozd az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben
meghatarozottak szerint felmérési naplét kdteles vezetni, ha az egyedi szerzédésben felek ugy allapodnak meg,
hogy a felmérést tekintik az elvégzett munkak mennyiségének elszamolasi alapjaul. Ettél eltekinteni csak a fenti
jogszabalyban meghatarozott esetekben lehet.

XIV. Atadas-atvételi eljaras

Az atadés - atvételi eljarast Megrendel hivja dssze és folytatja le a Vallalkoz6 irasbeli készre jelentése szerinti
idépontban, a Vallalkozo és az illetékes hatdsagok, illetve a Megrendel6 részvételével.

Az 4tadas-atvételi eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyzékonyv készill.

Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi szerzédés és annak mellékleteiben
meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi eldirasoknak, valamint

- az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi mddositasoknak megfeleléen
- hiany- és hibamentesen, . osztalyl minéségben elkésziilt.

Véllalkozé az atadas-atvételi eljaras soran koteles a teljesitésével kapcsolatos valamennyi dokumentéciot
Megrendel6 részére 4 (négy) példanyban atadni, amely a mlszaki tadas-atvételi eljaras lezarasanak feltétele.

Amennyiben munka jellege megkivanja, felek az atadas-atvételi eljarastol szamitott 1 (egy) évben belll a munkat
Ujbdl megvizsgaljak (utofelilvizsgalat).

Amennyiben a Vallalkozé éaltal elvégzett munka jellege megkivanja, az atadas-atvétel probatizemmel torténik,
melynek id6tartama - amennyiben felek az egyedi szerz6désben masképp nem allapodnak meg — 30 (harminc)
nap.

Amennyiben akar utofellilvizsgalat, akar prébalizem sziikségessége merll fel, annak részletszabalyait felek az
egyedi szerzédésben rogzitik.

Amennyiben az egyedi szerz6dés megkotését kozbeszerzési eljaras eldzte meg, ugy felek az atadas-atvételi
eljarast a Kbt. 130.§ (1) és (2) bekezdésére figyelemmel kdtelesek lefolytatni.

Amennyiben felek az egyedi szerzédésben részteljesités(ek)ben allapodnak meg, Ugy a részteljesités(ek) soran
a fentiek értelemszeriien alkalmazanddak.
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XV. Jotallas
XV.1. A jotallas id6tartama alatt Vallalkozo koteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelenté hibak kijavitasat annak tudomaséra jutasat kbvetéen azonnal,
- az lizemeltetést akadalyozé hibak kijavitasat, annak tudomasara jutasat kdvetd 24 (huszonnégy) oran bellll,

- az Uzemeltetést nem akadalyozo hibak kijavitasat, annak tudoméasara jutasat kéveté 3 (harom) naptéri napon
bellll,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.
Vallalkozé a fentieken fellil a vonatkoz6 jogszabalyokban irt idétartamd szavatossagot vallalja.

XV.2. A felek a jotallas lejaratanak napjan az elkészilt munkara vonatkozéan uté—fellilvizsgalati eljarast
folytatnak le, melynek sikeres lezarasat igazold jegyz6konyv a jotallasi bankgarancia visszajuttatasanak feltétele.
Az uté-felilvizsgalati eljaras kezd6napjat felek az atadas — atvételi jegyz6kdnyvben pontosan meghatarozzak.

XV.3. Megrendeld legkésdbb az uté-fellilvizsgalati eljarads kezdbnapjat megel6z6 30. (harmincadik) napon
hibajegyzéket nyujt at Vallalkozonak, aki az ott jelzett hibakat az uto-feltlvizsgalati eljarés kezdbnapjéig koteles
Kijavitani.

XVI. Szerzddésszegés, kothér

XVI.1.1. A Vallalkozd szerz6désszegést kovet el kuldnosen, de nem kizardlagosan, ha

- késedelmesen teljesit,

- hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban és az egyedi
szerz6désben meghatarozottaknak,

- a szerzédés ellehetetlendl és/vagy meghiusul olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds.

XVI.1.2. Szerz6désszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kdtbérek megfizetését vallalja:

- az egyedi szerz8désben kortlirt feladat teljesitésével kapcsolatos késedelem esetén — a munka késziiltségi
fokatol figgetlenll — naponta a szerzédés teljes nettd végosszegének 2%-a, maximum a nettd szerz6déses
0sszeg 30%-a

- hibas teljesités esetén a hiba kikliszobdléséig terjedd id6re a fenti kulcsok szerint szamitott kotbér,

- a szerz6dés Vallalkozd hibajabol vald ellehetetleniilése és/vagy meghilsuldsa esetén a kétbér a teljes nettd
szerzGdéses 6sszeg 30 %-a.

A kotbér a szamla(k)bdl levonhato.
XVI. 2. Felek sulyos szerzédésszegés esetén jogosultak egyoldalu, azonnali hatalyd felmondéasra.

XVI1.2.1.1 Vallalkozd sulyos szerz6désszegésének mindsul kiilondsen, de nem kizarolagosan, ha:

- neki felréhat6 okokbdl az altala vallalt teljesitési rész-, vagy véghataridé vonatkozasaban tobb mint 20 (hisz)
napos késedelembe kertll,

- a részére atadott eléleget nem az egyedi szerz6désben meghatarozottaktdl eltéréen hasznalja fel, és/vagy az
eléleg az egyedi szerzédésben meghatarozottak szerinti felhasznalasat nem igazolja,

- Megrendel6 irasbeli felszdlitasa ellenére nem a szerzddés szerinti minGségben, illetve miszaki tartalom szerint
teljesit,

- neki felréhatd okokbdl az itemtervhez képest 5 (6t) napos késedelembe kertil,
- Véllalkoz6 3 (hérom) napra szlinetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendel6 nem engedélyezte,
- Megrendel§ irasbeli felszélitasa ellenére a munkatertiileten nem jelenik meg, a munkatertilet atadasa céljabol,

- a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, csddbe jut, vagy felszamoljak.
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XVI1.2.1.2. Amennyiben a szerz8déskotést kozbeszerzési eljaras el6zte meg, Vallalkozd sulyos
szerzbdésszegésének mindsil, ha a szerzédés teljesitése soran olyan alvallalkozdt vesz igénybe, aki nem
felel meg Kbt. 128.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak.

XVI1.2.2 Megrendeld sulyos szerzédésszegésének mindsul, ha:

- az altala jévahagyott szamlat annak fizetési hataridején tal, djabb 30 (harminc) napos fizetési hataridén belll
sem egyenliti ki.

E fejezet nem alkalmazhato, ha a tudomasszerzés idépontjaban a szerzddés teljesedésbe ment.

XVI.3. Menteslilnek a szerz6dd felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha

- bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerz6désszeri teljesitésére vezethetd vissza,
- bizonyitjak, hogy kételezettségeiket ,vis major” esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis major esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik szerz6dd felet a vis major
bealltardl, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek a szerz6dd felek a nem, vagy nem szerzédésszer( teljesités kovetkezményei alél, ha az
ugyan rendkivili, elére nem lathatdé korilményekre vezethetd vissza, azonban ezen kérilmények miatt a
teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy megnehezitette azt.

XVII. A szerzédés felfiiggesztése

Véllalkozé Megrendeld irdsbeli utasitaséra koteles Megrendeld altal megszabott idékben és médon
felfliggeszteni az elvégzendd munkanak vagy barmely részének a megvalositasat, és koteles a tertilet megfeleld
védelmérél és biztonsdgardl gondoskodni. Az e kérés teljesitése kovetkeztében Vallalkozonak okozott
koltségeket Megrendeldnek kell viselnie, kivéve, ha a felfliggesztés Vallalkozo hibajanak kovetkeztében valik
szllkségesse.

Véllalkozénak akkor van joga ilyen iranyu rendkivili koltségek koveteléséhez, ha ezen szandékardl Megrendeld
utasitasat kovetd 15 (tizendt) napon belil irasban értesiti Megrendelét.

XVIII. Szerz6d6 felek képvisel6i

Felek régzitik, hogy a Vallalkozdt csak az egyedi szerz6désben és/vagy az épitési napldban — a naplovezetés
szabdlyai szerint — megjelolt személy képviselheti. Amennyiben Vallalkozd képviseldjének személye valtozik, ugy
azt a Véllalkozo kételes Megrendelével elézetesen irasban, cégszerlien alairt levélben kozdlni.

A Vallalkozo koteles

- helyszini képviselje altal biztositani minden sziikséges fellgyeletet és iranyitast a szerzédéses munkak
végzése soran, valamint azt meghaladoan is annyi ideig, amennyit a Megrendel6 szlikségesnek tart a Vallalkozd
kételezettségeinek megfelelé teljesitése érdekében,

- a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetoket és iranyitokat, tovabba szakképzett-, betanitott-
és segédmunkaerdt megfeleld létszamban biztositani, amely a szerz8dés szerinti kételezettségeinek megfeleld
és idében torténd elvégzéséhez sziikségesek,

- meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozéjat (ha alvallalkozét foglalkoztathat), vele szerz6déses
kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendeld altal jovahagyott
személlyel potolni, ha a Megrendeld azt feladatai ellatasara nem tartia megfelelének és errél a Vallalkozét, a
kifogas indokait is megnevezve, irasban értesiti.

XIX. A szerzédés modositasa

XIX.1. Felek megallapodnak, hogy a szerz6dés médositasa kizardlag irdsban érvényes. Amennyiben az egyedi
szerz6dés megkOtését kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa elézte meg, Ugy a szerzdédés modositasara a
kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIII. Torvény 132.§ az irdnyado.
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XIX.2. Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy szerzédésmodositas esetén a kdzds nyilatkozatnak kizarolag
a valtozasokra kell kiterjednie. Szerzédésmddositas esetén a kdz6s nyilatkozatban nem érintett pontok hatalya
nem véltozik.

XX. Egyéb megallapodasok

XX.1. Amennyiben az egyedi szerz6désben vallalt feladat tervek elkészitését is szikségessé teszi, az elkészUlt
tervekre Megrendel a Ptk. 412.§ (3) bek. a./ pontja szerint kéti ki a rendelkezés jogat, amelybe felek a tervek
Megrendel6 altali megvaltoztatasanak jogat is beleértik. A Vallalkozé altal készitett tervek nem megfelel6ségébdl
eredd valamennyi karért Vallalkozo teljes felelésséggel tartozik.

XX.2. Szerz6do felek kolcsonosen kotelezettseget vallainak arra, hogy a szerzGdés tartalmat — beleértve jelen
ASZF-et is — bizalmasan, (izleti titokként kezelik és a mésik fél irasos engedélye nélkil birdsagon, hatésagon
kivil harmadik személlyel nem kdzlik, hacsak azt jogszabaly, hatésag vagy birésagi rendelkezés nem irja elé.

XX.3. A Véllalkozonak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok, informaciok, stb. a Megrendelé
kifejezett, irasbeli hozzajaruldsa nélkil sem tovabb nem adhatdk, sem az egyedi szerzédés teljesitésén kivil fel
nem hasznalhatok. Tovabba tilos a Megrendelé el6zetes hozzajarulasa nélkil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkakrdl adatokat, vagy informaciokat harmadik fél részére kiszolgaltatni, azokrol el6adésokat
tartani, vided-felvételt vagy kinyomtatott anyagot kozzétenni.

XX.4. A Villalkozé kdteles a Megrendeld helyett helyt alini, és Megrendel6t mentesiteni minden olyan igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmerdine.

XX.5. A szerz8dést érintd kérdésekben, szerz6déses jognyilatkozatok tétele soran a kapcsolattartas modja
kizarélag cégszer(ien alairt level.

XX.6. A szerz0dés részeként, azzal Osszetartozdéan kezelendd az egyedi szerz8désben meghatarozott
valamennyi melléklet.

XX.7. Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy az egyedi szerzédésben, illetve a jelen Altalanos Szerzédési
Feltételekben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrél sz6l6 tébbszdrdsen mddositott 1959. évi
IV. torvény, valamint az egyéb vonatkozo jogszabalyok — amennyiben az egyedi szerzddés megkotését
kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa el6zte meg, ugy kildndsen a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIII. Térvény
— eléirasai iranyadoak.

XX.8. Vallalkoz6 a munkavégzés soran a munkavédelemrél szdl6 1993. évi XCIII. Térvény és az 5/1993. (XI1.26.)
MUM rendelete a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl, valamint az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrél sz6lé 28/2011. (1X.26.) BM rendelet rendelkezéseit kdteles maradéktalanul betartani,
és betartatni.

Véllalkozé koteles a szerz6dés teljesitése soran az épitbipari kivitelezési szol6 191/2009. (1X.15.)
Kormanyrendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani.

XX.9. Az egyedi szerz6dés elvélaszthatatlan része a szerzédéshez mellékletként csatolt, és datum szerint
részletes meghatarozasokat tartalmazo miiszaki — pénzigyi ttemezés.

XX.10. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerz8désbél eredd vitas kérdéseiket elsédlegesen békés
Uton kivanjak rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy felek a helyi birdsag hataskorébe tartozo
ligyekben az egyedi szerzédésben megjeldlt birdsag kizardlagos illetékességét kétik ki. Amennyiben errél felek a
az egyedi szerzédésben nem rendelkeznek, Ugy az eljaré birdsag illetékességét a mindenkor hatélyos
idevonatkozo eljarasi szabalyok alapjan allapitjak meg.

XX.11. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerzédés alairasahoz sziikséges jog- és cselekvéképességgel,
tovabba nem allnak cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi eljaras alatt. Mindkét fél kotelezettséget vallal arra,
hogy amennyiben ezen feltételekben véltozas all be, azt 3 (harom) munkanapon belll a masik fél tudomasara
hozza.

XX.12. Jelen Altalanos Szerzodési Feltételek az egyedi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi. Amennyiben
az Altalanos Szerzddési Feltételek és az egyedi szerz6dés mas feltétele egymastdl eltér, az egyedi
szerzGdésben irtak valnak a szerzédés részéve.
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XX.13. Amennyiben az egyedi szerzédést felek keretjelleggel kétik meg (keretszerzédés), Ugy jelen Altalanos
SzerzBdési Feltételek a keretszerzédésre és az annak alapjan torténd egyedi megrendelésre értelemszeriien
alkalmazandok.

XX.14. Felek az egyedi szerz6dés alairasaval megallapodnak abban, hogy amennyiben akar az egyedi
szerz6dés, akar jelen Altalanos Szerz6dési Feltételek valamely rendelkezését birdsag, hatésag jogerSsen
érvénytelennek nyilvanitja, az adott rendelkezés érvénytelensége esetén az egész szerzédés nem dél meg, az
egyedi szerzédés, illetve a jelen Altalanos szerzédési Feltételek érvénytelenné nem nyilvanitott rendelkezései
tovabbra is hatélyban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett pedig felek a vonatkozd jogszabélyok
rendelkezéseit alkalmazzak.

XX.15. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen ASZF-ben hivatkozott jogszabalyokban valtozas
all be, Ugy felek az ezen megvaltozott jogszabalyok rendelkezései szerint kotelesek eljarni.

Alulirott Vllalkozé kijelentem, hogy jelen Altalanos Szerzédési Feltételek tartalmat megismertem, azt kifejezetten
elfogadom, és annak egy példanyat atvettem.

Magyar Gépész Kft.
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