
Általános kivitelezési keretszerzıdés (építési-szerelési munkák) 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS 
 
Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a 
Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként  
 

egyrészrıl a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Fıvárosi Vízmővek Zrt.) 
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Keszler Ferenc Vezérigazgató és Manuel Nivet Üzemeltetési-mőszaki vezérigazgató-helyettes), mint 
megrendelı, (továbbiakban Megrendelı),  

 

másrészrıl TorTer e-Design Kiállítás-kivitelezı és Díszletgyártó Korlátolt Felelısségő Társaság, 
(székhelye: 1188 Budapest, Podhorszky utca 54., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-728655, adószáma: 
13308669-2-43, számlavezetı pénzintézet és bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-
00000020-12350007, képviseli: Tornyai Péter ügyvezetı), mint vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) 
között1, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

A szerzıdés tárgya, tartalma:  

A Fıvárosi Vízmővek Zrt. részére kiállítások installálási tevékenységének elvégzése a jelen 
keretszerzıdésben, a keretszerzıdés alapján kiadott, jelen keretszerzıdés mellékletét képezı egyedi 
megrendelés minta alapján elkészített egyedi megrendelésben meghatározottak szerint. Ennek keretében 
Vállalkozó a Megrendelı által a rendelkezésre bocsátott komplett mobil installációs elemekbıl és a 
Megrendelı instrukciói figyelembevételével az egyedi megrendelésben meghatározottak szerint köteles 
standot kialakítani, a kiállítást követıen azt elbontani, és az elemeket a Megrendelı által megjelölt 
telephelyre saját költségén visszaszállítani. 

A Megrendelı tájékoztatja Vállalkozót, hogy szerzıdés tárgyát képezı munka a közbeszerzésrıl szóló 
törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak. 

A szerzıdés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési 
munka, amely ingatlan létrehozatalára, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az 
ingatlan bontással történı megszüntetését is – irányul.  

 

Vállalkozási keretösszeg, tartalékkeret, elszámolás:  

A vállalkozási keretösszeg nettó 70.000.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó –hetven millió forint- plusz ÁFA.  

Vállalkozó a fenti munkákat tételes elszámolás alapján végzi.  

A vállalási ár összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.  

Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelı elıleget fizet-e vagy sem.  

Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelı anyagot biztosít-e vagy sem.  

Megrendelı a pótmunka lehetıségét kizárja. 

Megrendelı tartalékkeretet nem biztosít.  

                                            
1 Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, a konzorcium neve mellett, annak valamennyi tagját – azonosítási adataikkal együtt 
– fel kell tüntetni. 
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A számlabenyújtásra vonatkozó szabályokat – amennyiben azok az ÁSZF-tıl eltérnek –, így különösen a 
részteljesítésekhez kapcsolódó számlázást felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.  
 
Vállalkozó a jelen keretszerzıdésben meghatározott árait maximum a mindenkori KSH fogyasztói árindex 
mértékével megegyezı mértékben emelheti. 

Teljesítési határidık: 

A munkálatok kezdési idıpontja: az egyedi megrendelésben meghatározott idıpont 

Részhatáridı: az egyedi megrendelésben meghatározott idıpont 

Befejezési véghatáridı: az egyedi megrendelésben meghatározott idıpont 

Valamennyi határidı kötbérterhes határidı. 

Vállalkozó csak Megrendelı írásbeli jóváhagyása esetén jogosult elıteljesítésre.  

 

Alvállalkozók:  

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat. 

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy a szerzıdéses érték 10%-át meghaladó mértékben 
alvállalkozókat nem kíván igénybe venni.  

 

Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: 
 
Megvalósítási biztosíték:  

Vállalkozó megvalósítási biztosíték nyújtására nem köteles.  

 

Jótállás:  

Amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg, Vállalkozó jótállási 
kötelezettséget vállal. A jótállási idı: Amennyiben felek az egyedi megrendelésben másként nem állapodnak 
meg, a mőszaki átadás-átvétel napjától a stand elbontásáig és az eredeti állapot helyreállításáig tart.  

 

Jótállási biztosíték:  

Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles.  

 

Szerzıdı felek képviselıi: 

Vállalkozó részérıl: Tornyai Péter, tel.: 1/290-5907 

Megrendelı részérıl: Sándor Zsolt, tel.: 1/465-2765 

 

Egyéb rendelkezések:  

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelı nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség 
lehívására. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt 
Megrendelı felé.  

A Felek a keretszerzıdést határozatlan idıre, de maximum a jelen keretszerzısében rögzített keretösszeg 
eléréséig szól. 
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A kiállítási munkák díjainak, valamint a vállalkozói díj kalkulációjának részletezését jelen keretszerzıdés 1. 
számú melléklete tartalmazza. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelı azt kéri, úgy Vállalkozó köteles a feladatot az 
egyedi megrendelésben meghatározott feltételek szerint, az egyedi megrendelésben meghatározott 
határidıre, de legkésıbb 24 (huszonnégy) órán belül elvégezni (sürgısségi feladat).  

Sürgısségi feladat esetén felek az alábbiak szerint járnak el: 

- Megrendelı a rendezvényt megelızı 24 (huszonnégy) órával telefonon értesíti Vállalkozót a 
sürgısségi feladatról. Megrendelı az egyedi megrendelést fax útján a telefonos értesítéssel 
egyidejőleg megküldi Vállalkozónak.  

- Vállalkozó a fax kézhezvételét követıen haladéktalanul, de legkésıbb a kézhezvételt követı 1 (egy) 
órán belül köteles Megrendelınek visszaigazolást küldeni. Felek az egyértelmőség kedvéért 
rögzítik, hogy az értesítés kézhezvétele idıpontjának a Megrendelınek a faxüzenet elküldését 
visszaigazoló szelvényén szereplı idıpontot értik. 

- Vállalkozó a komplett mobil installációs elemeket a Megrendelı által az egyedi megrendelésben 
meghatározott idıpontban köteles az egyedi megrendelésben meghatározott helyen átvenni. A 
Vállalkozónak felróható késedelmes átvétel esetén is a Vállalkozó a feladat teljesítésére 
rendelkezésre álló határidıben köteles a feladatot elvégezni, 

- Sürgısségi feladat esetén Vállalkozót az 1. sz. mellékletben megadott egységár(ak) 120%-a illeti 
meg sürgısségi felár címen. 

 

Vállalkozó köteles a kivitelezés felelıs vezetıjét az egyedi megrendelésben megjelölni. A kivitelezés során a 
felelıs vezetınek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia.  

Vállalkozó köteles tájékozódni a kiállítási áru- és installáció mozgatása, rakodására vonatkozó 
szabályozásokról a mindenkori kiállítás rendezıinél, és ezen szabályokat köteles betartani. 

Vállalkozó feladata a kiállítás építési-szerelési munkáihoz esetlegesen szükséges hatósági engedélyek 
beszerzése. 

Vállalkozó már most kijelenti, hogy az építési-szerelési tevékenység megkezdése elıtt tájékozódni fog a 
Megrendelı számára ténylegesen rendelkezésre álló terület jellemzıirıl, pontos méreteirıl, adottságairól és 
ennek ismeretében fogja megkötni az egyedi megrendelést.  

Vállalkozó a szükséges elektromos vezetékek, csatlakozások kialakításakor a kiállítás rendezıivel köteles 
egyeztetetni és villamossági tervet készíteni, melyet legkésıbb a kivitelezési határidı végét megelızı napon 
át kell adnia Megrendelı részére. 

Vállalkozó teljes körő felelısséggel tartozik a Megrendelı által bérelt területen épített stand stabilitásáért, 
állékonyságáért, ezek hiányosságából eredı, akár Megrendelınek, akár harmadik személynek okozott 
anyagi és erkölcsi károkozásért, továbbá teljes körő felelısséggel tartozik a bemutatott berendezések és 
valamennyi kiállítási tárgy biztonságosságáért. 

Vállalkozónak ügyelnie kell arra, hogy a határoló falak, tetıszerkezetek, lámpakarok, világítótestek, 
emblémák, feliratok és kiállítási elemek semmilyen magassági tartományban nem léphetik túl a bérelt stand 
határvonalait. 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a beépítésre szánt installációt – mivel a kivitelezési munkák 
elvégzésére rövid idı áll rendelkezésre, valamint, hogy a standok közötti járófelület ne legyen eltorlaszolva – 
Vállalkozónak elemekben kell a kiállítás helyszínére szállítani saját költségén oly módon, hogy ott már 
kizárólag a szerelési és a díszítı munkákat kelljen elvégezni. 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy építési-szerelési tevékenység alatt, a kiállítás területén 
nyersanyag feldolgozása (méretre szabás, gyalulás, csiszolás, lakkozás stb.), továbbá fafeldolgozó gépek, 
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hegesztı berendezések, mindenfajta nyílt láng vagy robbanómotoros gép (pl. kompresszor), propán-bután 
gáz, szögbelövık, szórópisztolyok és áramfejlesztı berendezések használata tilos.  

Vállalkozó a kiállítás területén érvényes tőzvédelmi szabályzatot köteles megismerni és betartani, továbbá 
tőzvédelmi kérdésekben az 1996. évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a 
tőzoltóságról szóló rendelkezései az irányadók. 

A kiállítás területén Vállalkozónak be kell tartani a nem dohányzók védelmérıl és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól kiadott 1999. évi XLII. törvény elıírásait. 

Vállalkozó minden esetben köteles a kiállítás zárását követıen saját költségén gondoskodni a stand 
elbontásáról, Megrendelı eszközeit a bontást követı 24 órával a Megrendelı telephelyére saját költségén 
visszaszállítani, valamint a kiállítási területet a kiállítás rendezıinek eredeti állapot szerint visszaadni. 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerzıdést határozatlan idıre kötik. Felek megállapodnak 
abban is, hogy jelen keretszerzıdést bármelyik fél, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indoklás 
nélkül 30 napos felmondási idıvel, minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Vállalkozó a 
keretszerzıdés megszőnéséig köteles az addig elvállalt egyedi megrendelésekben foglalt feladatokat 
szerzıdésszerően teljesíteni.  

Felek az ÁSZF V. fejezete (Vállalási ár kiegyenlítése) helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák.  

 

V. Vállalási ár kiegyenlítése 

V.1.1. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy elıleg(ek) fizetését vállalja, úgy 
felek az alábbiak szerint járnak el:  

V.1.1.1. Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott elılegbekérı(ke)t küld Megrendelı részére. Az 
elılegbekérı(k) alapján Megrendelı az elıleg(ek)et a kézhezvételtıl számított 30 (harminc) napon belül fizeti 
meg átutalással Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett elılegrıl a jóváírást követı 7 (hét) napon belül 
számlát állít ki, amelyet ezen határidın belül köteles Megrendelınek megküldeni.  

V.1.1.2. Vállalkozónak az elılegszámlá(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az elıleg(ek) átutalásakor a 
Megrendelı által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az egyedi szerzıdés számát és 
az elılegbekérı azonosítóját.  

V.1.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elılegszámla(k) megküldésének késedelme esetén a 
Megrendelı az ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelı 
kötbért számolhat fel, illetve az elılegszámla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza esedékessé váló kifizetésekre.  

V.1.1.4. Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelı által megfizetett elıleg(ek)et. 

V.1.1.5. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerően 
alkalmazandók. 

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelı részteljesítést nem 
fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az egyedi szerzıdésben meghatározott 
mőszaki készültséghez köti, úgy a mőszaki készültség alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelı 
által aláírt részteljesítési igazolás. Vállalkozó minden számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései 
figyelembevételével köteles kiállítani. Felek az egyértelmőség kedvéért rögzítik, hogy a jelen V.1.2. pontban 
foglalt részteljesítési igazolás az ÁFA törvény 57.§ szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem 
minısül a Ptk. 403.§ (2) bekezdése szerinti részteljesítésnek, ezáltal a szolgáltatást felek továbbra is 
oszthatatlannak tekintik. 

V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerzıdésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelı részteljesítést 
elfogad, úgy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti átadás-átvétel.  
Vállalkozó a részteljesítésekre vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével 
köteles kiállítani. 
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V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy EVA alany és a szerzıdés szerinti munka 
a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított adót nem 
tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége a Megrendelıt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is 
fel kell tüntetni.  

V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelı azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerzıdés 
tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történı 
megszüntetését is - irányul, ezért az ÁFA tv. 142.§ szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó 
adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak. 

V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelı azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerzıdés 
tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bıvítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történı 
megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, hogy 
ebben az esetben Megrendelı a bruttó – azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékő 
ÁFA-val növelt – vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak.  

V.5. Megrendelı a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott számlája kiegyenlítését az egyedi szerzıdésben 
megjelölt számlájára teljesíti az átvételtıl számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással. A számlának 
tartalmaznia kell a teljesítés idıpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelı beszerzési megrendelési 
számát. Vállalkozó köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelı által aláírt teljesítésigazolást. 

V.6. Amennyiben az egyedi szerzıdés megkötését közbeszerzési eljárás elızte meg, úgy Vállalkozó az egyedi 
szerzıdés aláírásával tudomásul veszi Megrendelı azon tájékoztatását, miszerint az egyedi szerzıdés tárgyát 
képezı munka a közbeszerzésrıl szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban 
foglaltak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelı általi kifizetésének további feltétele, hogy a 
Vállalkozó a jogszabályban elıírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása.   

V.7. Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései szerint kiállítani számláját. A számla 
nem megfelelı kiállításából származó valamennyi kárért Vállalkozó felel.  

V.8. Amennyiben Vállalkozó Konzorcium, úgy a Számla kiállítására a Konzorcium vezetıje jogosult. A 
Megrendelı Konzorcium vezetıje felé történı pénzügyi teljesítése a szerzıdés szerinti pénzügyi teljesítésnek 
minısül.  

V.9. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia: egyedi megrendelés tárgya, vállalkozói díj összege, SAP 
szerzıdésazonosító szám. A számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelı helyszínt.  

V.10. A mőszaki – pénzügyi ütemezést az idıjárási körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelı – összhangban a szerzıdéskötési rendben elıírtakkal -  építési naplóban történı 
bejegyzéssel módosíthatja. Az idıjárási körülmények változása miatti határidı–módosítás nem jelenti 
automatikusan – felek erre irányuló szerzıdésmódosítása nélkül – az egyedi szerzıdésben meghatározott rész- 
és/vagy véghatáridı módosítását, valamint – amennyiben az egyedi szerzıdés megkötésére közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követıen került sor – nem jelenti továbbá az egyedi szerzıdésnek a közbeszerzésekrıl 
szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. Törvény 303.§-a szerinti módosítását. 

V.11. A megajánlott fizetési határidı elıtti fizetési teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerzıdés 
szerinti teljesítés ellenértékébıl. Ennek mértéke az elıteljesítés minden tízedik naptári napja után 0,3%. 
Megrendelı az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményrıl a Vállalkozó számlát módosító 
okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidıt és az ehhez tartozó 
engedmény mértékét köteles feltőntetni. 

V.12. A Megrendelı átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót. 

 

Felek a XV. Jótállás helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:  

A jótállás idıtartama alatt Vállalkozó köteles a Megrendelı által jelzett hibákat köteles haladéktalanul, saját 
költségén kijavítani.  
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Felek a XVI. Szerzıdésszegés, kötbér helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák.  

 

XVI. Szerzıdésszegés, kötbér 

XVI.1.1. A Vállalkozó szerzıdésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha 

- késedelmesen teljesít, 

- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és az egyedi 
megrendelésben meghatározottaknak,  

- a szerzıdés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelıs. 

XVI.1.2. Szerzıdésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja: 

- az egyedi megrendelésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén – a munka készültségi 
fokától függetlenül – Vállalkozó óránként 30.000,- Ft összegő  

- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedı idıre a fenti kulcsok szerint számítottan- kötbér 
megfizetésére köteles, 

- a keretszerzıdés és/vagy egyedi megrendelés Vállalkozó hibájából való meghiúsulása és/vagy 
ellehetetlenülése esetén az alábbi kötbérek fizetésére köteles:  

- a keretszerzıdés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén: a vállalkozási keretösszeg 20%-a, 

- az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén: egyedi megrendelésben foglalt vállalási 
ár 50%-a. 

 

A kötbér a számlá(k)ból levonható. 

XVI. 2. Felek súlyos szerzıdésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra. 

XVI.2.1. Vállalkozó súlyos szerzıdésszegésének minısül különösen, de nem kizárólagosan, ha:  

- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridı vonatkozásában több mint 4 órás 
késedelembe kerül, 

- Megrendelı írásbeli felszólítása ellenére nem a szerzıdés szerinti minıségben, illetve mőszaki tartalom szerint 
teljesít, 

- Vállalkozó 4 órára szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelı nem engedélyezte, 

- Megrendelı írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából, 

- a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csıdbe jut, vagy felszámolják. 

XVI.2.2.Megrendelı súlyos szerzıdésszegésének minısül, ha:  

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidın belül 
sem egyenlíti ki.  

E fejezet nem alkalmazható, ha a tudomásszerzés idıpontjában a szerzıdés teljesedésbe ment. 

XVI.3. Mentesülnek a szerzıdı felek a szerzıdésszegés következményei alól, ha 

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerzıdı fél nem szerzıdésszerő teljesítésére vezethetı vissza, 

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major” esete miatt nem tudták teljesíteni.  

Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerzıdı fél a másik szerzıdı felet a vis major 
beálltáról, és megszőnésérıl haladéktalanul értesíteni köteles. 

Nem mentesülnek a szerzıdı felek a nem, vagy nem szerzıdésszerő teljesítés következményei alól, ha az 
ugyan rendkívüli, elıre nem látható körülményekre vezethetı vissza, azonban ezen körülmények miatt a 
teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt. 
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Felek az ÁSZF XX.10. pontja helyett az alábbi rendelkezéseket alkalmazzák:  

Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésbıl eredı vitás kérdéseiket elsıdlegesen békés 
úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek kikötik a II. és III. kerületi 
Bíróság, illetıleg a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.  

Felek az  ÁSZF VII. 8., VII. 9., IX. 4., XIII. pontjait nem alkalmazzák. 

 

Mellékletek:  

- Általános Szerzıdési Feltételek 

- egyedi megrendelés minta 

- vállalkozó ajánlata 

- környezetvédelmi melléklet 

- munkavédelmi melléklet 

- etikai melléklet 

 

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerzıdési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy 
példányát jelen szerzıdés aláírásával egyidejőleg átvette, és azt a szerzıdés aláírásával kifejezetten 
elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerzıdést az Általános Szerzıdési Feltételek ismeretében köti meg. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerzıdési Feltételek jelen szerzıdés mellékletét és szerves 
részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.  

 

 

Budapest, …………………………… 

 

 

………………………………….    ………………………………….. 

Fıvárosi Vízmővek Zrt.      Vállalkozó 

 


