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SAJÁT PÉLDÁNYA

amely létrejött egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek 
Zrt.) (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451; adószám: 10898824-2-44; képviseli: 
Csömyei Géza Vezérigazgató és Debreczeny László Üzemeltetési Igazgató) mint megrendelő, a továbbiakban 
mint a „Megrendelő”,

másrészről a(z) Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest Közút Zrt.) (székhely: 
1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12; cégjegyzékszám: 01-10-047164; adószám: 23501894-2-44.; képviseli: Szőke 
Gábor vezérigazgató) mint vállalkozó, a továbbiakban mint a „Vállalkozó”

- a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban külön-külön úgy is mint „Fél", vagy együttes említés esetén a 
„Felek" - között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Előzmény:
Felek rögzítik, hogy közvetetten illetve közvetlenül a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő 
közszolgáltatási feladatokat ellátó társaságok. Felek jelen keretszerződés aláírásával saját vonatkozásukban 
nyilatkozzak, hogy esetükben a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontja, 4. § és a 9. § (1) i.) 
pontjában foglalt feltételek fennállnak.

1./ A szerződés tárgya

A Megrendelő a jelen vállalkozási keretszerződésben és annak mellékleteiben (a továbbiakban mint a 
„Keretszerződés"), továbbá a Keretszerződésben meghatározott összeghatáron belül a Keretszerződés 
mellékletében rögzített formában és tartalommal létrejövő egyedi vállalkozási szerződésekben (a továbbiakban 
mint az „Egyedi Megrendelések”) foglaltak, valamint a Megrendelő igényei szerint megrendeli, a Vállalkozó pedig 
elvállalja a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén sürgős hibaelhárítási feladatokhoz kapcsolódó, 
10 m2 felület nagyságot meghaladó burkolat helyreállítási munkák elvégzését.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő csőhálózati építési-szerelési munkákra, vonatkozó általános 
kivitelezési feltételeit a Szerződés 3. számú mellékletét és szerves részét képező Általános Szerződési Feltételek 
- Csőhálózati kivitelezési szerződés (a továbbiakban mint az „ÁSZF”) tartalmazza. A Vállalkozó a Keretszerződés 
aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat a Felek egyedileg megtárgyalták, és az ezektől 
való esetleges eltéréseket a Keretszerződésben rögzítették - elolvasta, tartalmát megismerte és azt kifejezetten 
elfogadja, valamint hogy az ÁSZF egy példányát a Keretszerződés aláírásával egyidejűleg átvette. Az ÁSZF külön 
hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a Felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, 
teljesítésekre, nyilatkozatokra is, kivéve, ha a Felek írásban ettől eltérnek.

A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az Egyedi Megrendelésekben megrendelni kívánt munkák 
kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

A Vállalkozó kijelenti és felel azért, hogy az Egyedi Megrendelések megkötése előtt, mint szakvállalat saját 
felelősségére megvizsgálja a feladatot, és meggyőződjön a munkavégzést, a szerződéses összeget és a határidők 
betartását befolyásoló összes körülményről, különös tekintettel a vonatkozó tervekre. A Vállalkozó felel továbbá 
azért is, hogy a munkaterületet megismeije és azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálja, a 
feladat végrehajtását zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési, technikai és természeti 
körülményeket szakvállalattól elvárható gondossággal tanulmányozza, és pontos tudomása legyen a kivitelezésnél 
irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.
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Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen Keretszerződés alapján megrendelt feladatok elvégzését 
kapacitásai függvényében, a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, Feladatellátásról és közszolgáltatásról 
szóló keretmegállapodásban rögzített feladatai ellátását nem veszélyeztető mértékben vállalja, amelyre tekintettel 
nem köteles a Megrendelés teljesítésére, amennyiben az közfeladatai ellátását veszélyezteti, és ezt a Megrendelés 
kézhezvételét követően 2 munkanapon belül írásban jelezte Megrendelő részére (Megrendelés visszautasítása).

Vállalkozó erre figyelemmel köteles az akadályoztatást már az árajánlat megadásakor jelezni, amennyiben az 
akadályoztatás már ekkor is fennáll, illetve tudomása van arról, hogy akadályoztatva lesz.

Vállalkozó köteles az akadály megszűnését követően, ennek tényéröl haladéktalanul írásban értesíteni 
Megrendelőt.

A Megrendelő az 1. számú mellékletben - Műszaki leírás - meghatározott anyagokat biztosítja a munkavégzéshez.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződésben, valamint az Egyedi Megrendelésekben meghatározott 
feladatok szerződésszerű teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Vállalkozó_kifejezetten elismeri és kijelenti, hogy az esetleges szerződésszegésének valamennyi lehetséges 
következményével (így különösen azzal, hogy a feladatok teljesítésének késedelme, nem megfelelősége, illetőleg 
hiánya esetén a Megrendelőt kár éri) tisztában van és az emiatti jogkövetkezmények viselésére teljes körű 
kötelezettséget vállal.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy az Egyedi Megrendelés tárgya olyan - hatósági 
engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött - építési-szerelési vagy egyéb szerelési munka-e vagy 
sem, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, az ingatlan bontással történő megszüntetésére vagy 
rendeltetésének megváltoztatására (ingatlanra vonatkozó tevékenység) irányul.

Amennyiben az Egyedi Megrendelésben meghatározott kivitelezés tárgya hatósági engedélyhez vagy hatósághoz 
történő bejelentéshez kötött, a munkavégzés csak jogerős és végrehajtható engedély birtokában, illetve a 
jogszabály szerinti bejelentést követően kezdhető meg.

A Megrendelő ezen felül az 1. számú mellékletben - Műszaki leírás - meghatározott engedélyeket, terveket 
szolgáltatja. Minden egyéb, a megvalósításhoz szükséges engedély beszerzése a Vállalkozó kötelessége.

2.1 A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések részét képező további dokumentumok

A Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Díjtáblázat (Vállalkozó árajánlata alapján)
- 3. számú melléklet: A Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő Általános Szerződési 

Feltételek - Csőhálózati kivitelezési szerződés (ÁSZF)
- 4. számú melléklet: Egyedi Megrendelések mintája (Mirtusz munkalap)
- 5. számú melléklet: V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás
- 6. számú melléklet. Burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalma
- 7. számú melléklet: V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása
- 8. számú melléklet: Hálózatüzemeltetési kirendeltségek területi illetékessége, kapcsolattartók és 
elérhetőségeik
- (folytatólagosan sorszámozott) Egyedi Megrendelések
- Átláthatósági nyilatkozat

A Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések elválaszthatatlan részét képezik továbbá az alábbi, a 
Keretszerződés hatályba lépésének napján érvényben lévő, kötelező érvényű előírásokat tartalmazó mellékletek:
- Környezetvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi előírások (a Megrendelő honlapján)
- Etikai normák kivonata (Megrendelő honlapján)
- Ivóvíz-biztonsági követelmények (a Megrendelő honlapján)

2/7. oldal



FŐV AP.0'I VÍZMŰVEK Zrt. r 1 / 1

1 https://vizmuvek.hu/hu/tarsasagunk/beszerzes/beszallitoi-informaciok/alta1anos-szerzodesi-feltetelek

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, 
hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján1 közzétett nyilvános információk alatt elérhető, kötelező érvényű 
előírásokat tartalmazó mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben megismerte, ezeket kellő 
körültekintést és mérlegelést követően a Keretszerződés részeként elfogadta és a Keretszerződést ezek 
ismeretében köti.
A Vállalkozó azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen tájékoztatási 
módot választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem igényli.
A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a Keretszerződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a 
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon belül a 
Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő elfogadással 
a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a Keretszerződés részévé válnak.

3. / Az Egyedi Megrendelések teljesítése, határidők

a) A munkálatok kezdési időpontja: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont.

b) Részteljesítési határidő és a részteljesítés műszaki tartalma (ha van): A Felek az Egyedi Megrendelésben 
határozzák meg.

c) Befejezési véghatáridő: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpont.

d) A teljesítés helye: Az Egyedi Megrendelésben meghatározott helyszín.

Felek az Egyedi Megrendelésben rendelkeznek arról, hogy a Vállalkozó jogosult-e előteljesítésre.

Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

4. / A vállalkozói díj

A Vállalkozó a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott feladatai szerződésszerű 
teljesítéséért a Keretszerződés 2. számú mellékletében meghatározottak alapján, az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott összegű vállalkozói díjra jogosult.

A Vállalkozó az Egyedi Megrendelés szerinti munkákat tételes elszámolás alapján végzi.

A Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott árait a Keretszerződés hatályba lépését követő 12 hónapig 
nem emeli. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél évente tárgyalást kezdeményezhet, hogy az 
árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, a Magyar Statisztikai Évkönyvben közzétett, a szolgáltatás 
kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 100 %-ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös 
megegyezéssel, írásban módosíthatók, az áremelés elmaradása esetén a Vállalkozó semmilyen jogcímen 
igényt nem támaszthat a Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Egyedi Megrendelések összértéke a Keretszerződés irányadó 
célértékét, a nettó 100.000.000.-Ft, azaz száz millió forint összeget (a továbbiakban mint a „Keretösszeg”) 
nem haladhatja meg. Vállalkozó a Keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
Megrendelő nem köteles a Keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben a Megrendelő indokolásra sem 
köteles. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a Megrendelő 
felé.

A Felek az Egyedi Megrendelésben határozzák meg, hogy a Megrendelő tartalékkeretet biztosít-e, avagy 
sem.

A Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:
- A Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának 

megfeleltethető tételt,
- A Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési 

normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),
- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
A Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét a végszámlában jogosult érvényesíteni.
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A Felek az Egyedi Megrendelésben határoznak arról, hogy Megrendelő előleget fizet-e, avagy sem.

5./  Elektronikus számlázás
A Vállalkozó ezúton tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az ÁSZF 8.4. [Elektronikus számlázás] pontja szerinti
elektronikus számlázási lehetőséggel a következő módon kíván élni: Budapest Közút Zrt, a Vállalkozó
elektronikus számlaküldési e-mail címe: 

6. / Teljesítési biztosíték

A Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

7. / Jótállás

A Vállalkozó az általa az Egyedi Megrendelés alapján elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
lezárását követő első munkanaptól számított 12. naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig
jótállást vállal.

8. / Jótállási biztosíték

A Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására nem köteles.

9. / Nem szerződésszerű teljesítés, kötbérek

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Megrendelésben meghatározott kötelezettségeit
olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, hibásan vagy nem teljesíti, vagy az Egyedi Megrendelés teljesítése
meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más
súlyos szerződésszegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Megrendelő az ÁSZF-ben
meghatározott kötbérekre jogosult, kivéve, ha a Felek az Egyedi Megrendelésben ettől eltérően állapodnak meg.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Keretszerződés időtartama alatt bármely (egy vagy több)
Egyedi Megrendelés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása vagy ellehetetlenülése, amelyért a Vállalkozó
felelős, legalább 5. alkalommal bekövetkezik, vagy a Keretszerződés további teljesítése olyan okból válik
lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős, a Keretszerződést meghiúsultnak tekintik és a Megrendelő a
Keretösszeg teljesítéssel még nem fedezett nettó értékének 10%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbérre
jogosult.

10. / Szerződésmódosítás

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés módosítása kizárólag a Felek
közös megegyezésével, írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az
említett változásokról az érintett Fél a másik Felet - az eset körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10
napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

11. / A Keretszerződés időtartama, hatálya

A Felek megállapodnak abban, hogy a Keretszerződést határozott időre, 2027. december 31. napjáig kötik, és a
Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. A Keretszerződés megszűnik, amennyiben az Egyedi Megrendelésekben
meghatározott feladatok ellenértéke a Keretösszeget eléri (Keretösszeg kimerülése) és az utolsó Egyedi
Megrendelés teljesítésére (vagy teljesítés hiányában történő megszüntetésére) is sor került.

A Felek jogosultak a Keretszerződést írásban, indokolás nélkül 30 napos határidővel felmondással megszüntetni.
A Vállalkozó a Keretszerződés megszűnéséig kiadott Egyedi Megrendelésekben vállaltakat köteles
szerződésszerűen teljesíteni.
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A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bármely Egyedi Megrendelés teljesítésének megkezdéséig indokolási 
kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat az adott Egyedi Megrendeléstől. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt a Megrendelő felé.

A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Megrendelő jogosult az Egyedi Megrendelés teljesítéséig az Egyedi 
Megrendelést felmondani, köteles azonban a felmondásig elvégzett kivitelezési munka mértékéig a vállalkozói díj 
arányos részét a Vállalkozónak megfizetni azzal, hogy a Megrendelő egyéb díj, kártalanítás vagy más költség 
megtérítésére egyébként nem kötelezhető.

A Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak - attól függően, hogy az adott súlyos 
szerződésszegési ok a Keretszerződés és/vagy az Egyedi Megrendelés kapcsán értelmezhető-e - a 
Keretszerződést és/vagy az Egyedi Megrendelést egyoldalúan, írásban, azonnali hatállyal felmondással 
megszüntetni, vagy amennyiben még nem történt teljesítés, a Keretszerződéstől és/vagy az Egyedi Megrendeléstől 
elállni. Amennyiben legalább 3 alkalommal bekövetkezik az Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatosan súlyos 
szerződésszegés, úgy a Felek az azonnali hatállyal felmondási, illetve elállási jogukat a Keretszerződésre 
vonatkozóan is jogosultak gyakorolni.

A Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy megszakítja, vagy a teljesítés egyéb, a felelősségi körébe 
tartozó okból elmarad, illetve együttműködési kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti,
- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés szerint 
minőségben, illetve tartalom szerint teljesít,
- olyan okból, amelyért felelős, az Egyedi Megrendelésben vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő 
vonatkozásában több, mint 5 napos késedelembe kerül,
- a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- a részére átadott előleget nem a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározottak 
szerint használja fel, vagy az előleg felhasználását nem igazolja,
- legalább 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte,
- a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg a munkaterület átadása 
céljából,
- a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés valamely rendelkezését súlyosan, vagy kisebb mértékben, 
de ismétlődően megszegi és a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre való felszólításában foglalt póthatáridő 
eredménytelenül telik el, azzal, hogy ha a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, a Megrendelő az 
érdekmúlás bizonyítása nélkül eltekinthet a szerződésszerű teljesítésre való felszólítástól,
- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a társaság 
végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz, vagy ha ellene csődeljárás 
indul és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési 
haladék megszerzésére, vagy bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség.

A Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, a Vállalkozó fizetési felszólítását követően 
újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

Azon, a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek 
természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó 
rendelkezésekre), a Keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

A Felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy 
megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátozza, 
illetve nem zárja ki.

12./  Kapcsolattartás

A Felek a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, 
felszólításai stb., a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelés eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező 
írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a Keretszerződés alábbi pontjában 
meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt 
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megküldés esetén a telefax által történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes
ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján. A Felek az egymással való kapcsolattartásra
az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (Keretszerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (Keretszerződés tárgya szerinti szakmai kérdésekben):

A Keretszerződést, illetve az Egyedi Megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele
során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláirt levél.

Amennyiben valamely Fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét megtagadja vagy
az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes átvételt megtagadja, a
küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel
megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

A Felek postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik Fél fentiekben meghatározott e­
mail címére is kötelesek megküldeni.

13./  Záró rendelkezések

A Felek vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelések A Felek
vállalják, hogy különös figyelmet szentelnek a Keretszerződés, illetve az Egyedi Megrendelések teljesítésével
összefüggésben birtokukba kerülő személyes adatok kezelése során a vonatkozó hazai, illetve közösségi
jogszabályok előírásaira, és biztosítják a velük kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét,
valamint megakadályozzák az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és a
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Keretszerződés nem ad részére kizárólagosságot, a Megrendelő jogosult
bármely feladatot más keretszerződött partnerétől vagy egyéb személytől is megrendelni.

A Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a Keretszerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik Fél tudomására hozza.

Egyéb feltételek, eltérések

A Felek a fentieken túlmenően az alábbiakban állapodnak meg:

Az ÁSZF 5.6. pontjában foglalt kötelezettség megszegéséért a Vállalkozó esetenként 50.000,- Ft/munka összegű
kötbér megfizetésére köteles.
Az ÁSZF 5.15. pontja szerinti kihelyezés költsége: 10.000,- Ft/nap/munka.

Az ÁSZF 6.2. pontja szerint a műszaki átadás-átvételhez szükséges jegyzőkönyvek, dokumentációk,
dokumentumok és azok példányszáma: 1 példány papíralapú, 1 példány elektronikus.

Az ÁSZF alábbi pontjai nem kerülnek alkalmazásra:
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• 3. pont Teljesítési biztosíték - Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem kötelezett,
• 5.4 pont Ütemterv- Vállalkozói nem kötelezett napra bontott ütemtervet készítésére.
• 5.10 Eredeti állapot dokumentálása - Tevékenység szempontjából nem releváns bekezdés.

5.14 Lakosság tájékoztatása - Lakosság tájékoztatása a Megrendelő feladata.
5.23 Munkarészek eltakarása - Tevékenység szempontjából nem releváns bekezdés.
5.27 Csőanyag kiemelése - Tevékenység szempontjából nem releváns bekezdés.

• 5.8. pont Építési napló - Az építési naplót a Mirtusz munkautasítás helyettesíti,
• 5.16-20. pontok Csővégek lezárása, Vízvételezés és vízminta-vétel, Homokágyazat és homokterítés,

Kitámasztások, Öblitési ütemterv-Tevékenység szempontjából nem releváns bekezdések.
• 8.7 pont Fizetési engedmény (skontó) nem kerül alkalmazásra.
• 9.1 Jótállás - Vállalkozó jótállása a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 12 hónap.
• 10. pont Jótállási biztosíték - Vállalkozó jótállási biztosíték nyújtására nem kötelezett.

Jelen Szerződés és mellékletei egymást kölcsönösen kiegészítik, magyarázzák. Amennyiben a
mellékletek és jelen Szerződés törzsszövegében foglalt rendelkezések és a mellékletek bármelyike
között ellentmondás merülne fel, úgy az ellentétes rendelkezések közül jelen Szerződés '
törzsszövegének rendelkezései az irányadóak.

A Felek kijelentik, hogy a jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az
aláírásra jogosultak - aláírási joguk igazolása után - helybenhagyólag aláírták.

Budapest...... .4QN 11

Fővárosi Vízművek Zrt.
képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató

Debreczeny László üzemeltetési igazgató
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű sürgős
hibaelhárítási feladatokhoz kapcsolódó burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

MŰSZAKI LEÍRÁS
Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű 

sürgős hibaelhárítási feladatokhoz kapcsolódó burkolat helyreállítási munkák elvégzésére
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1 Összefoglaló
A Fővárosi Vízművek sürgős illetve soron kívüli burkolat helyreállítási munkák elvégzésére von be külső vállalkozót.

2 Tevékenységi körök felosztása
A Fővárosi Vízművek Zrt tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi körülmények kialakulása esetén kíván 
bevonni külső vállalkozót alapbetonozási és burkolat helyreállítási, valamit kiegészítő munkák elvégzésére:

• Budapest Főváros kezelésében lévő nagyfelületű burkolat helyreállítások, jelentős forgalomi zavart, 
akadályt képező munkavégzéshez kapcsolódóan,

• nagyfelületű helyreállítások során,
• egyéb speciális körülmény miatti soron kívüli helyreállítás esetében.

3 Ajánlattevő által elvégzendő fő feladatok
3.1 Általános feladatok, elvárások:

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetelhárítási, közterületi rendre, és ivóvízbiztonságra vonatkozó előírásokat,

• Ajánlatkérő a szerződés aláírását követően az Ajánlattevő munkavállalói részére munkavédelmi és ivóvíz 
biztonsági tájékoztatót tart, melyen a részvétel kötelező,

• Ajánlattevő olyan munkavállalót nem foglalkoztathat az Ajánlatkérő által megrendelt munkán, aki nem vett 
részt ilyen tájékoztatón,

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt környezetvédelmi 
előírásokat,

• az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény Ajánlattevőt terheli,
• Ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat, 

melyet ellenőrzés során be kell mutatni,
• a munkahelyeken Ajánlattevő dolgozói, Ajánlattevő cégjelzésével ellátott munkaruhát kötelesek hordani,
• a munkahelyi vezetőt azonosító kártyával kell ellátni, amelyet munkahelyén viselni köteles,
• Ajánlattevő nyilatkozik, hogy a munkavégzés során keletkező hulladékokat mely hatályos 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adja át. A hulladékkezelő hulladékgazdálkodási 
engedélyét Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, változás esetén jelzést tesz Ajánlatkérő felé és a 
hatályos engedélyt újból megküldi.

3.2 Szakmai feladatok, elvárások
• szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi Önkormányzatok által kiadott irányelveket 

(rendeleteket) be kell tartani,
• az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési (bontási) 

engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat alapbetonozását elvégezni,
• amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki elvárásokra 

iránymutató V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (8. számú melléklet) vonatkozó 3.7 fejezet, 
valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára vonatkozó 5. számú melléklet,

• a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 35/2012. 
(V. 8.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendeletében - a fővárosi helyi 
közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet 
érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások szabályozásáról - foglalt, minőségi 
és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (9. számú, és 10. számú melléklet),

• a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok hatályos 
jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek megtörténtét, a 
hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a mérlegjegyekkel és 
befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell,

-2/11 -
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4 Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok
Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által vállalt általánosan elvégzendő feladatok:

• tervek (engedélyezési, kiviteli), térképek (szakági) biztosítása szükség esetén,
• üzemzavaros munkák bejelentése az illetékes önkormányzat, egyéb hatóságok felé,
• munkakezdési hozzájárulás beszerzése szükség esetén,
• forgalomtechnikai eszközök, információs táblák biztosítása, ezek rendszeres ellenőrzése, helyreállítást 

követően begyűjtése,
• előkészítő alépítményi és utómunkák elvégzése, szerelési feladatok,
• egyedi megrendelés (MIRTUSZ munkalapok) indítása, prioritások kijelölése a külső vállalkozó felé,
• külső vállalkozó munkavégzésének műszaki/üzemeltetői ellenőrzése,
• geodéziai bemérések elvégzése,
• külső vállalkozó által leadott elszámolási dokumentációk ellenőrzése, teljesítésigazolások kiadása, 

számlák elszámolása.

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által esetenként vállalt feladatok:
• forgalomtechnikai terv készítése, közműegyeztetés (jellemzően új bekötés, új tűzcsap telepítés esetén),
• hatósági hozzájárulások (tulajdonosi, közútkezelői) beszerzése (jellemzően új bekötés, új tűzcsap 

telepítés esetén),
• a munkakezdési hozzájárulás, egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése (jellemzően 

karbantartási, illetve pontszerű beruházási munkák esetén),
• munkával érintett fogyasztók tájékoztatása, sajtóközlemények,
• változási helyszínrajzok elkészítése és átvezetése az alaptérképekre.

5 Egyedi munkák
Ajánlatkérő további egyedi feladatok elvégzését is elvárja Ajánlattevőtől eseti jelleggel.

5.1 Egyedi pontszerű burkolat helyreállítási feladatok
Egyedi pontszerű alépítményi munka alatt az alábbi feladatok elvégzését érti Ajánlatkérő:

• akna műtárgy födémek helyreállítása,
• burkolatbontással járó szennyvíz hálózati hibajavításokat, karbantartási munkákat követő burkolat 

helyreállítások,
• új szennyvíz bekötés létesítések követő burkolat helyreállítások.

5.2 Süllyedés helyreállítás, szerelvény szekrény szintbehelyezés
Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:

• szilárd burkolatok süllyedéseinek helyreállítása bontással, szélvágással, helyreállítással, kiszoruló sitt 
elszállításával,

• megsüllyedt, környezetében szilárd burkolat sérült szerelvény szekrény szintbehelyezéseket (csap, zár, 
tűzcsap szekrények),

• akna fedlapok szintbehelyezése.

5.3 Szerelvény szekrény csere
Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:

• sérült szerelvény szekrények cseréje (csap, zár, tűzcsap szekrények), környezetükben lévő burkolatok 
bontásával, szélvágásával, helyreállításával,

• akna fedlapok cseréje, környezetükben lévő burkolatok bontásával, szélvágásával, helyreállításával.
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6 Adminisztráció

6.1 MIRTUSZ dokumentálás
A MIRTUSZ munkautasítások az alábbiak lehetnek:

• alapbetonozás és burkolat helyreállítás megrendelése esetén „Burkolat helyreállítás”,
• alapbetonozás megrendelése esetén „Betonozás",
• „csak” aszfalt burkolat helyreállítás megrendelése esetén „Aszfaltozás".

A kiadott egyedi megrendelések (MIRTUSZ munkautasítások) elszámolására, műszaki adatok rögzítésére, 
Ajánlatkérő által biztosított anyagok elszámolására a 11. számú mellékletben rögzített ügyviteli előírásban foglaltak 
szerint kell Ajánlattevőnek eljárnia.
Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsájt mobil informatikai eszközt (laptop, tablet), továbbá Ajánlattevő által 
biztosított okos telefonokra MIRTUSZ Phone alkalmazást telepít, melyeken keresztül Ajánlattevőnek az alábbiak 
rögzítését írja elő:

• helyszíni munkavégzés kezdete (munkautasítások első helyszínre érkezés időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• helyszíni munkavégzés vége (munkautasitások utolsó helyszínre elhagyás időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• munka normatevékenységétől függő műszaki adatok rögzítése,
• Ajánlattevő által biztosított anyagok elszámolása,
• munkautasítások lezárása.

Az Ajánlattevő által rögzített időpontok a munka, illetve a közterületi átfutás idők számításának alapadatai, melyek 
kötbérterhes átfutási idők. A munka elvégzésének menetét, és kapcsolódó átfutási időket a 12. számú melléklet 
tartalmazza.

6.2 Elszámolás
Az elvégzett munkák elszámolása a V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása 
(7. számú melléklet), vonatkozó 4.25. fejezetében leírtak szerint történik.
Vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani, az erre az időszakra eső, elvégzett és átadott munkáiról. 
Vállalkozónak a Megrendelő egyedi megrendelésekben rögzített szervezeti egységével kell elszámolnia.
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7 Kapcsolattartás
Munka jellegétől függően Ajánlatkérő alábbi szervezeti egységével szükséges a kapcsolattartás a munkák 
kiadásával (egyedi megrendelés), ütemezésével, a kivitelezéssel, és az elszámolással kapcsolatban:

• Irányítási Központ
o csőhálózati diszpécser,
o munkaprogramozó,

• területileg illetékes hálózatüzemeltetési kirendeltség,
o HŰK vezető,
o HŰK vezető helyettes,
o technikus,
o üzemeltetői ellenőr,
o csőhálózati csoportvezető.

A hálózatüzemeltetési kirendeltségek területi illetékessége, kapcsolattartók és elérhetőségeik a 14. számú 
mellékletben.

8 Munkaszervezés

8.1 Azonnali burkolat helyreállítási munka esetében
Munkák ütemezése:

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a MIRTUSZ komplex munka alá azonnali 
sürgősségű elemi munkát hoz létre,

• a kiadott azonnali sürgősségű munka esetében vállalkozói ütemezésre nincs lehetőség, a munkára a 
telefonos egyeztetés alapján azonnal fel kell vonulni.

Munkakiadás:
• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a MIRTUSZ komplex munka alá létrehozza a 

szükséges elemi munkát,
• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a meglévő MIRTUSZ elemi munkákhoz 

hozzárendeli a kivitelezést végző külső vállalkozót és megadja a munkák elvárt (tervezett) kezdési és 
befejezési határidőit,

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a létrehozott munkautasításhoz a kapcsolódó 
keretszerződést hozzárendeli,

• a MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező vállalkozónál a MIRTUSZ központi alkalmazáson kiadott 
elemi munka munkautasítás formájában megjelenik a mobil alkalmazáson,

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a riport szerverről munkautasítást nyomtat, mely 
aláírva, pecséttel ellátva egyedi megrendelésnek minősül. Ezen egyedi megrendelést a külső 
vállalkozónak e-mail-en megküldi.

8.2 Sürgős burkolat helyreállítási munka esetében
Munkák ütemezése:

• Ajánlatkérő (csőhálózati csoportvezető) a MIRTUSZ komplex munka alá a saját tevékenységének 
befejezésekor új elemi munkát generál a további munka és annak sürgősségének megadásával,

• a kiadott sürgős prioritású munka esetében vállalkozó a rendelkezésre álló 2 napon belül ütemezheti a 
munkát.

• Ajánlattevő 2 munkanapon belül írásban jelzi a Ajánlatkérő részére, amenniyben adott feladat 
elvégzését kapacitás hiányában nem tudja vállalni

Munkakiadás:
• Ajánlatkérő (munkaprogramozó) az igény felmerülését követő első munkanap reggelén a MIRTUSZ 

komplex munka alatt létrejött elemi munkához hozzárendeli a kivitelezést végző külső vállalkozót és 
megadja a munka elvárt (tervezett) kezdési és befejezési határidőit,
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• Ajánlatkérő (munkaprogramozó) a létrehozott munkautasításhoz a kapcsolódó keretszerződést 
hozzárendeli,

• a MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező vállalkozónál a MIRTUSZ központi alkalmazáson kiadott 
elemi munka munkautasítás formájában megjelenik a mobil alkalmazáson,

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó) a riport szerverről munkautasitást nyomtat, mely aláírva, pecséttel 
ellátva egyedi megrendelésnek minősül. Ezen egyedi megrendelést a külső vállalkozónak e-mail-en 
megküldi,

• a külső vállalkozó által visszaigazolt egyedi megrendelést az Ajánlatkérő (munkaprogramozó) a 
MIRTUSZ komplex munkához csatolja dokumentumként.

• amennyiben több komplex munkához kapcsolódó egy-egy elemi munka, illetve több komplex munkához 
kapcsolódó egy, vagy több elemi munka kerül egyszerre kiadásra, a munkakiadás összesítő funkciója 
alkalmazandó.

8.3 Normál sürgősségű burkolat helyreállítási munka esetében
Munkák ütemezése:

• Ajánlatkérő (csőhálózati csoportvezető) a MIRTUSZ komplex munka alá a saját tevékenységének 
befejezésekor új elemi munkát generál a további munka és annak sürgősségének megadásával,

• a kiadott normál prioritású munka esetében vállalkozó a rendelkezésre álló 4 napon belül ütemezheti a 
munkát.

Munkakiadás:
• Ajánlatkérő (munkaprogramozó) az igény felmerülését követő első munkanap reggelén a MIRTUSZ 

komplex munka alatt létrejött elemi munkához hozzárendeli a kivitelezést végző külső vállalkozót és 
megadja a munka elvárt (tervezett) kezdési és befejezési határidőit,

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó) a létrehozott munkautasításhoz a kapcsolódó keretszerződést 
hozzárendeli,

• a MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező vállalkozónál a MIRTUSZ központi alkalmazáson kiadott 
elemi munka munkautasítás formájában megjelenik a mobil alkalmazáson,

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó) a riport szerverről munkautasítást nyomtat, mely aláírva, pecséttel 
ellátva egyedi megrendelésnek minősül. Ezen egyedi megrendelést a külső vállalkozónak e-mail-en 
megküldi.

• a külső vállalkozó által visszaigazolt egyedi megrendelést az Ajánlatkérő (munkaprogramozó) a 
MIRTUSZ komplex munkához csatolja dokumentumként,

• amennyiben több komplex munkához kapcsolódó egy-egy elemi munka, illetve több komplex munkához 
kapcsolódó egy, vagy több elemi munka kerül egyszerre kiadásra, a munkakiadás összesítő funkciója 
alkalmazandó.

Napi munka szervezése
A napi munka megszervezése teljes körűen az Ajánlattevő feladata (személy-, és teherfuvarozás, gépek és 
berendezések üzemeltetése, a megfelelően képzett munkaerő biztosítása, szociális ellátása, munkavédelmi 
intézkedések megtétele, a munkahelyi rend biztosítása, stb.).
Ajánlattevő köteles betartani Ajánlatkérőnek a munkák határidejére vonatkozó ütemezési intézkedéseit. 
Tájékoztatási kötelezettség:

• minden reggel 7 óráig köteles napi jelentést megküldeni az illetékes HŰK képviselőjének, valamint az 
Irányítási Központ részére elektronikus formában (13. számú melléklet). A napi jelentésnek tartalmaznia 
kell az aznapra tervezett munkák címét, MIRTUSZ azonosítóját, a tervezett munkavégzés - 
munkafolyamat - megnevezését, a felelős helyszíni vezető nevét, és elérhetőségét.

• minden nap délután 19 óráig köteles napi készre jelentést megküldeni az illetékes HŰK képviselőjének, 
valamint az Irányítási Központ részére elektronikus formában (13. számú melléklet). A készre jelentésnek 
tartalmaznia kell az aznap elvégzett munkák címét, MIRTUSZ azonosítóját, az elvégzett munka - 
munkafolyamat - megnevezését.
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9 Egyéb feltételek

9.1 Anyagellátás, anyagfelhasználás
A munkavégzéshez szükséges anyagok közül az alábbi termékeket Ajánlatkérő biztosítja:

• szerelvény szekrények,
• aknafedlapok.

9.2 Ajánlattevő informatikai felszereltsége
Ajánlattevő köteles oly mértékben felszerelnie vezetőit, beosztottjait informatikai eszközökkel, hogy bármely 
időben, és tartózkodási helyén Ajánlatkérő szóbeli kapcsolatba léphessen Ajánlattevővel, vagy képviselőjével. 
Nyilvántartásait, a kor követelményeit kielégítő számitógépes rendszeren kell végeznie, beleértve Ajánlatkérő felé 
szükséges adatszolgáltatást is. Ajánlattevőnek képesnek kell lennie, hogy folyamatosan tudjon kommunikálni 
elektronikus levelezésen keresztül.

A MIRTUSZ rendszer használatához szükséges informatikai eszközök közül MIRTUSZ mobil alkalmazással ellátott 
laptopot, tabletet az Ajánlatkérő biztosítja. MIRTUSZ Phone alkalmazás fogadására alkalmas mobiltelefont az 
Ajánlattevő biztosítja

9.3 Műszaki, üzemeltetői ellenőrzés biztosítása
Ajánlattevő köteles biztosítani a műszaki, üzemeltetői ellenőrzés alábbi feltételeit:

• nyilvántartja a folyamatban lévő munkákat oly módon, hogy azokról Ajánlatkérő illetékes képviselője 
folyamatosan tájékozott legyen,

• Ajánlattevő a 10 m2-nél nagyobb burkolat helyreállítását előzetesen köteles bejelenteni Ajánlatkérő 
illetékes képviselőjének.

9.4 Munkaidő
Ajánlattevő heti munkaidejével lehetőség szerint alkalmazkodik Ajánlatkérő normál munkaidejéhez, azaz:

• hétfő - csütörtök: 6:45 -15:15,
• péntek: 6:45 -14:25 között dolgozik.

Ajánlattevő a fentiektől eltérően is jogosult dolgozni Ajánlatkérő jóváhagyásával.
Ajánlattevő köteles az önkormányzati elvárások betartásával dolgozni, továbbá tevékenységével nem zavarhatja 
a lakosság nyugalmát.
A vízhiánnyal járó vagy súlyos közlekedési zavart okozó esetekben, a rendellenesség megszüntetéséig, 
folyamatosan kell a munkát végezni.
Amennyiben a munkavégzés jelentős vízhiánnyal jár, illetve kiemelt intézményt érint, Ajánlatkérőnek joga van 
éjszakai, illetve hétvégi munkavégzést elrendelni.
Az ivóvízellátást veszélyeztető rendkívüli helyzetben Ajánlatkérőnek joga van Ajánlattevő egyes feladatait 
visszavonni, s azt a vízellátás helyreállítása érdekében soron kívül elvégezni, vagy más vállalkozóval elvégeztetni. 
A szerződő felek ilyenkor utólagos jegyzőkönyvben rögzítik a rendkívüli helyzet kialakulásának okait és az ebből 
származó teendőket.
Önhibáján kívüli esetben Ajánlattevő - jegyzőkönyvezés mellett - kérheti Ajánlatkérő közreműködését és 
segítségét a rendkívüli helyzet elhárítására.
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10 Ajánlattevő munkavégzésére vonatkozó szabályozások
Jogszabályi kötelezettségek:

• 2011. évi CCIX. törvény a viziközmű-szolgáltatásról (Vksztv.),
• 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) 

Korm. rendelettel,
• 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról,
• 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
• 2012. évi CLXXXLV. törvény a hulladékról,
• 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Ajánlatkérő vonatkozó belső szabályzatai:
• V-49 Ivó vízhálózati Eseménykezelési Kézikönyv (6. számú melléklet),
• V-121 Ivóvizhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása (7. számú melléklet),
• V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (8. számú melléklet),

11 Átfutási idők
Az egyes feladatok elvégzésével - MIRTUSZ munkautasítás kiadása útján - Ajánlatkérő esetenként, egyedileg 
bízza meg a nyertes Ajánlattevőt. A munkák sürgősségi besorolását, befejezési határidejét a munka kiadásakor az 
Ajánlatkérő határozza meg és azt a MIRTUSZ munkautasításon (egyedi megrendelés) feltünteti.
HÜO által koordinált ivóvíz csőhálózati munkák esetén az elvárt átfutási időket a 12. számú me//éWet tartalmazza. 
Az egyedi megrendelésben megadott teljesítési határidő minden esetben kötbérterhes, kiemelten:

• azonnali burkolat helyreállítási munka esetében
o a csőhálózati diszpécser telefonon keresztüli értesítését követően 2 órán belül fel kell vonulni a 

munkaterületre, és a munkát megszakítás nélkül végezni kell annak elkészültéig, lehetőség 
szerint 24 órán belül,

o egyedi megrendelés (e-mailen) és a MIRTUSZ munkautasitás az értesítést követően azonnal 
érkezik,

• sürgős burkolat helyreállítási munka esetében
o az egyedi megrendelés kézhezvételét követően a munkát 2 napon belül el kell végezni,
o egyedi megrendelés (e-mailen) és a MIRTUSZ munkautasítás a munka felmerülését követő első 

munkanap reggelén érkezik (ez a munkanap már beletartozik az elvárt 2 napos átfutási időbe),
• normál sürgősségű burkolat helyreállítási munka esetében

o az egyedi megrendelés kézhezvételét követően a munkát 4 napon belül el kell végezni, 
o egyedi megrendelés (e-mailen) és a MIRTUSZ munkautasítás a munka felmerülését követő első 

munkanap reggelén érkezik (ez a munkanap már beletartozik az elvárt 4 napos átfutási időbe).

A reggeli munkakiadás munkanapokon 6:30 óráig megtörténik.

Az átfutási idő időtartama:
• alapbetonozás és burkolat helyreállítás megrendelése esetén: „Burkolat helyreállítás",

o azonnali munka: 1 napon belül,
o sürgős munka: 2 napon belül,
o normál munka: 4 napon belül,

Az átfutási idő időtartama: a „Burkolat helyreállítás” munkautasítás tervezett kezdet időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) 
a „Burkolat helyreállítás” munkautasítás utolsó helyszín elhagyás időpontjáig (Ajánlattevő rögzíti).

• alapbetonozás megrendelése esetén: „Betonozás",
o azonnali munka: 1 napon belül,
o sürgős munka: 1 napon belül,

-8/11 -



Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű sürgős
hibaelhárítási feladatokhoz kapcsolódó burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

o normál munka: 2 napon belül,
Az átfutási idő időtartama: a „Betonozás" munkautasítás tervezett kezdet időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) a 
„Betonozás” munkautasitás utolsó helyszín elhagyás időpontjáig (Ajánlattevő rögzíti).

• „csak” aszfalt burkolat helyreállítás megrendelése esetén: „Aszfaltozás”.
o azonnali munka: 1 napon belül,
o sürgős munka: 1 napon belül,
o normál munka: 2 napon belül,

Az átfutási idő időtartama: az „Aszfaltozás" munkautasítás tervezett kezdet időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) az 
„Aszfaltozás" munkautasítás utolsó helyszín elhagyás időpontjáig (Ajánlattevő rögzíti).

Nyomvonalas munkák esetében az egyedi megrendelésben kerül rögzítésre a kötbérterhes elvárt átfutási idő.

12 Kötbér
Ajánlattevő kötbért köteles fizetni az alábbi esetekben:

• késedelmes teljesítés, valamint
• a munka befejezéséig, illetve a garanciális időtartam végéig felfedezett minőségi hiányosságok esetében 

(hibás teljesítés).

12.1 Késedelmes teljesítés
Ajánlattevő teljesítési késedelem esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a késedelemmel 
érintett egyedi megrendelésben rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás, maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 
30%-a:

• 2%/nap: 1-5 nap túllépés;
• 4%/nap: 5-10 nap túllépés.

Ajánlatkérő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok 
meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

• 2,00 - 2,50 nap = 2 nap,
• 2,51 - 2,99 nap = 3 nap.

Kötbérterhes átfutási idők:
• 11. fejezetben meghatározott kötbérterhes átfutási idők.

12.2 Hibás teljesítés
Ajánlattevő minőségbeli hiányosságok esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Minőségbeli hiányosságoknak 
minősülnek a következő esetek:

• nem a Fővárosi Vízművek V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (8. számú melléklet) 
rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten

o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása egyes résztevékenységek 
befejezését követően,

o nem a Fővárosi Vízművek által biztosított, jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő 
anyag kerül beépítésre,

• a burkolat helyreállítás befejezéséig Fővárosi Vízművek üzemeltetési ellenőrei által szemrevételezéssel 
észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.: elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, 
illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny 
átlapolás, tömítetlen hézag a meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

• a burkolat helyreállítására vállalt jótállási időszakon belül belül keletkezett szemcsekipergés, kátyúsodás,
• a rendszeres havi mintázás keretében vett magminta nem-megfelelősége,



Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű sürgős
hibaelhárítási feladatokhoz kapcsolódó burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

• a munkairányító rendszerben nem valós adatok kerülnek rögzítésre (különösképpen a helyszínre 
érkezések és elhagyások időpontjai, valamint a műszaki adatok).

A nem megfelelően helyreállított burkolatot garanciában, soron kívül, saját költségen Ajánlattevőnek kell kijavítani.

A hibás teljesítési kötbér mértéke alábbiak összegeként kerül megállapításra:
• a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozás költsége (amennyiben a Fővárosi Vízművek 

saját erőforrásokkal javítja ezt a balesetveszély kockázatának csökkentése érdekében): 10.000,- 
Ft/nap/munka,

• nem a Fővárosi Vízművek által biztosított, jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag 
beépítése esetén a helyes beépítés összes Fővárosi Vízműveknél felmerülő többletköltsége (kiszállási 
dij, esetleges kártérítések, stb.),

• nem megfelelő magminta eredmény esetén a mintavétel teljes költsége (a kiszállási díjjal, az akkreditált 
laboratóriumi vizsgálatok teljes költségével),

• a nem megfelelően helyreállított burkolatból esetlegesen fakadó kár- és járulékos költségek teljes 
összege,

• a munkairányító rendszerben nem valós adatok rögzítése esetén: 20.000,- Ft/munka.

Amennyiben a minőségi probléma a kivitelezés befejezéséig kerül megállapításra, a kötbér a számlából levonható, 
ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki az Ajánlatkérő, mely külön pénzügyi rendezést már 
nem igényel.

A kötbérrel érintett munkákat a teljesítésigazolás kiadásakor jelzi Ajánlatkérő.

12.3 Nem teljesítés
Amennyiben Ajánlattevő a részére kiadott egyedi megrendeléseket a meghatározott kivitelezési átfutási időn belül, 
azaz 60 napon belül meg sem kezdi, illetve a késedelemről igazolt magyarázatot előzetesen nem ad, Ajánlatkérő 
jogosult a munkát más területileg illetékes keretszerződött külső vállalkozótól megrendelni. Az ebből eredő 
többletköltséget Ajánlattevő jogosult az Ajánlattévő teljesítési biztosítékából levonni (ÁSZF 10. pontja alapján). 
Sorozatos (5 db kiadott egyedi megrendelés) nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

13 Helyszíni ellenőrzés
Az Ajánlattevőnek a munkavégzés bármelyik fázisában lehetővé kell tenni az Ajánlatkérő képviselőjének, illetve 
hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles haladéktalanul 
megszüntetni.

Amennyiben Ajánlatkérő a helyszíni ellenőrzése során nem az adott helyszínnek és munkafolyamatnak megfelelő, 
elvárható szintű teljesítést tapasztal, lehetősége van Ajánlattevő munkavállalójának munkáját felfüggeszteni, azon 
munkán az addigi teljesítést nem elfogadni, és a továbbiakban Ajánlattevő adott munkavállalóját nem foglalkoztatni. 
Erről Ajánlatkérő telefonon és e-mailben tájékoztatja Ajánlattevő kapcsolattartóját.

14 Garancia
Az Ajánlattevő az elvégzett munkájáért jótállást köteles vállalni a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától 
számított 12 hónap időtartamig.

15 Nem releváns ÁSZF pontok
Az ÁSZF alábbi pontjai nem kerülnek alkalmazásra:

• 3. Teljesítési biztosíték - Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem kötelezett,
• 5.8. Építési napló - Az építési naplót a Mirtusz munkautasítás helyettesíti,
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű sürgős
hibaelhárítási feladatokhoz kapcsolódó burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

• 5.16-20. Csővégek lezárása, Vízvételezés és vízminta-vétel, Homokágyazat és homokterítés,
Kitámasztások, Öblítési ütemterv-Tevékenység szempontjából nem releváns bekezdések.
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Általános Szerződési Feltételek
Csőhálózati kivitelezési szerződés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban mint az „ÁSZF") a Fővárosi Vízművek Zrt. csőhálózati építési-szerelési 
munkákra vonatkozó általános kivitelezési feltételeit tartalmazzák, és a Fővárosi Vízművek Zrt. mint megrendelő (a továbbiakban 
mint a „Megrendelő") és a Vállalkozó közötti valamennyi csőhálózati kivitelezési szerződésre (a továbbiakban mint a „Szerző­
dés"), csőhálózati kivitelezési keretszerződésre (a továbbiakban mint a „Keretszerződés") és a Keretszerződés alapján létrejövő 
egyedi csőhálózati kivitelezési szerződésekre (a továbbiakban mint az „Egyedi Megrendelések") irányadóak. Az ÁSZF alkalmazá­
sakor a „Vállalkozó" jelenti a Szerződésben, valamint a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megnevezett vállal­
kozót; a „Fél" a szövegkörnyezettől függően vagy a Megrendelőt, vagy a Vállalkozót, a „Felek" pedig a Megrendelőt és a Vállal­
kozót együttesen jelenti. Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés, illetve a Keretszerződés vagy az Egyedi Megrendelések más 
feltétele egymástól eltér, a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben vagy az Egyedi Megrendelésekben foglaltak az irányadó­
ak.

1. Általános rendelkezések
1.1. Munka meghatározása. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben megha­
tározott csőhálózati kivitelezési munkákat az ott írt feltételek szerint 
elvégzi.
1.2. Felek fő kötelezettségei. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Szer­
ződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben 
meghatározott kivitelezés komplett megvalósításához szükséges vala­
mennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi 
alvállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkö­
tése, végül pedig annak átadása. A Vállalkozó az elvégzett munkáért - az 
alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes eredményfelelősséggel tarto­
zik.
A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésé­
nek az elősegítése, átvétele és a Szerződésben, illetve a Keretszerződés­
ben és az Egyedi Megrendelésekben meghatározott vállalkozói díj kifize­
tése.

2. Vállalkozó személyzete
2.1. Alvállalkozók. A Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
téséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. Az alvállalkozók igénybe 
vétele nem mentesíti a Vállalkozót felelőssége és szerződéses kötelezett­
ségeinek teljesítése alól. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozók és egyéb közreműködők 
tevékenységéért teljes felelősséget vállal. A Vállalkozó a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozó­
ért, közreműködő személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna; alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén 
pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna 
be.

2.2. Vállalkozó helyszíni képviselője. A Vállalkozó köteles a jogsza­
bályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges 
szakmai minősítéssel valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezésé­
ben szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vállalkozót csak a Szerző­
désben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben, 
és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint - megje­
lölt személy képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének szemé­
lye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelővel előzetesen 
írásban, cégszerűen aláírt levélben közölni.

2.3. Vállalkozó felügyelete és munkaerő. A Vállalkozó köteles
(a) helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 

irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt megha­
ladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a 
Vállalkozó kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

(b) a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és 
irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- és segédmunkaerőt 
megfelelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötele­
zettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

(c) meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvál­
lalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses kapcsolatban lévő bármely 
más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által 
jóváhagyott személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátá­

sára nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás indokait 
is megnevezve, írásban értesíti.

Kizárólag a Vállalkozó felel az általa a feladatok teljesítésébe közvetlenül 
bevont más vállalkozók és szállítók, valamint az alkalmazásában álló 
személyek kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szol­
gáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét Vállalkozó a válla­
lási árból teljesíti. Vállalkozó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben meghatározott munkák teljesítéséhez kizárólag érvényes munka­
szerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval 
megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló sze­
mélyeket vehet igénybe.

2.4. Előírások megsértése. Az építkezés területén az érvényes szabá­
lyok, előírások betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő 
megsértése, illetve rendbontás esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről haladéktala­
nul eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

3. Teljesítési biztosíték
3.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, illetve 
a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján teljesítési biztosíték 
nyújtására köteles, a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.

3.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben teljesítési 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés aláírását követő 2 (kettő) napon belül köteles a Megrendelő 
javára szóló teljesítési bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. 
A teljesítési bankgarancia akkor megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre Szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrende­

lés hatályba lépésének napjától a vállalt munka teljesítését (sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, 
de legalább a jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő át­
adásának napjáig szól. A Vállalkozó köteles a bankgaranciát - a telje­
sítési késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a ké­
sedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) banki nappal meghosz- 
szabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

3.3. Biztosíték lehívása. A Megrendelő jogosult a bankgarancia 
beváltására, ha
(a) a Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítését a 

saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkez­
di, de nem fejezi be,

(b) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés hatálya alatt a kivitelezési 
munka határidőben történő megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében 
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felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő el­
állásijogával él, vagy

(c) ha a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti teljesítési 
határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát 
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emi­
att a Megrendelőnek (az érdekmúlás bizonyítása nélkül) már nem áll 
érdekében.

4, Tervek
4.1. Tervek szolgáltatása. A kivitelezés alapját képező terveket és 
műleírásokat - amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben 
és az Egyedi Megrendelésben másként nem szerepel - a Megrendelő 
szolgáltatja. Amennyiben a Vállalkozó egyéb tervek elkészítésére köteles, 
arról a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben rendelkeznek,

4.2. Tervdokumentáció megvizsgálása. A Vállalkozó köteézettsé- 
get vállal a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció 
szakvállalattól elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló, veszélyeztető 
körülményekről, tervhibákról, továbbá a kivitelezés során felismerhetővé 
váló tervezési hibákról, hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladékta­
lanul tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálási kötele­
zettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet kellő gondosság 
mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy erről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja, a Megrendelővel szemben teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik. A Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval szemben 
felelősséggel nem tartozik.

4.3. Eltérés a tervdokumentációtól. A Vállalkozó jogosult bármely, a 
műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek 
a Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen 
írásban jóváhagyta. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a 
kiviteli tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell 
hagyatnia. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül 
a kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti a 
Vállalkozót, hogy az elkészült munkát a Vállalkozó saját költségén bontsa 
el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - a Szer­
ződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben eredetileg vállalt határidő­
ben - valósítsa meg.

4.4. Tervek felhasználása. A Vállalkozó a Megrendelő által a kivitele­
zéshez rendelkezésére bocsátott terveket kizárólag a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés teljesítése érdekében, a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult 
azokat - jogosan igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat 
kivéve - harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy módosí­
tani.

5. Munkavégzés
5.1. Vállalkozó általános kötelezettségei. A Vállalkozó köteles 
elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges 
munkálatokat, amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához 
szükségesek. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességé­
ért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés részét 
képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai 
szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses 
feladatai és kötelezettségei teljes körű teljesítéséhez. A Vállalkozó szükség 
szerint térítésmentesen tervezői művezetést biztosít. A Vállalkozó köteles 
a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a kivitelezést úgy koordinál­
ni és az esetleges döntéseket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a 
kivitelezés késedelem nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás 
nélkül végezhető legyen. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben a munkajellege megkívánja, úgy a Megrendelő Közműnyil­
vántartó Csoportjától megrendeli az elkészült vezeték bemérését.

5.2. Határidők. A Vállalkozó határidőben teljesít, amennyiben a Szer­
ződés, illetve az Egyedi Megrendelés tárgyát képező kivitelezési munkák 
teljes körű, hiány- és hibamentes állapotban történő átadása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben foglalt teljesítési határidőben megtörténik.
A Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben megjelölt határidők 
mindegyike kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő 
által megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a Megrendelő 
jogosult a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben, valamint az 
ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket alkalmazni a Vállalkozóval szem­
ben.

5.3. Engedélyek és jóváhagyások. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy 
a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges és a 
Megrendelő által rendelkezésére nem bocsátott, illetve a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerint nem a Meg­
rendelő szolgáltatási körébe tartozó dokumentációt, engedélyt saját 
költségén beszerezze, illetve elkészíttesse. A Vállalkozó továbbá köteles 
arra, hogy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez 
szükséges, kifejezetten a saját munkavégzéséhez köthető hatósági, köz- 
múszolgáltatói jóváhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság vagy más 
szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. A Vállalkozót 
tájékoztatási kötelezettség terheli azon bejelentések kapcsán, amelyeket 
jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek kell megtennie, 
ezekre nézve a Megrendelő felhatalmazást adhat a Vállalkozónak a 
képviseletében történő eljárásra.
A Megrendelő szükség szerint a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt az 
egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtá­
sához. Amennyiben ezek beszerzéséhez, illetve megtételéhez a Megren­
delő nyilatkozata, meghatalmazása szükséges, úgy ezt a Megrendelő a 
Vállalkozó kérését követően 5 (öt) napon belül biztosítja. Az építési, illetve 
vízjogi engedélyben, hatósági engedélyekben, közműszolgáltatók feltét­
eleiben előírt követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, és a Vállal­
kozó erre való hivatkozással nem kezdeményezheti a Megrendelőnél a 
befejezési határidő módosítását, kivéve, ha az engedélyező hatóságok a 
hivatalos eljárási határidőt túllépve döntenek, illetve, ha a Megrendelő 
mulasztásából ered az engedélyezési eljárások csúszása.
5.4. Ütemterv. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelő­
zően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a Meg­
rendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakez­
dést megelőzően jóváhagyásra megküldeni. A Megrendelő az ütemtervet 
az átvételtől számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben 
kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben a Megrendelőnek kifo­
gása merül fel, úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - a Vállalkozó­
nak kiegészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában 
a kivitelezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli 
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv 
újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt teljesítési 
határidőt nem befolyásolhatja, ezekre határidő-módosítás érdekében a 
Vállalkozó nem hivatkozhat, továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel 
nem léphet fel a Megrendelővel szemben,

5.5. Munkaterület. A Megrendelő által jóváhagyott ütemterv megléte 
esetén a Megrendelő a kivitelezés teljesítési helyét 2 (kettő) napon belül 
jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendel­
kezésére bocsátja. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét nem 
tejesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével auto­
matikusan meghosszabbodik. A Vállalkozót azonban a munkaterület 
biztosításának késedelme esetén sem elállási jog, sem kártérítés nem illeti 
meg. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész­
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület átadással is 
eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a 
tejes munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem 
kerül sor, és/vagy az egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben 
történik, hogy az a Vállalkozó Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelés­
ben meghatározott teljesítési határidőit nem veszélyezteti.
A Vállalkozó a munkaterületért annak átadás-átvételétől a Megrendelő­
nek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás-átvételig) felelősséggel 
tartozik, a teljesítési helyen a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontjáig a Vállalkozó viseli, A Vállalkozó saját költségére és felelőssé­
gére köteles gondoskodni az elkészült és folyamatban lévő munka minő­
ségének megőrzéséről, továbbá a munkaterület (ideértve az ott tárolt, 
illetve beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket, stb.) őrzéséről, 
védelméről és a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Vállalkozó 
feladata és kötelessége továbbá a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: 
forgalmi táblák, munkaárok korlátozás, stb.), valamint a felvonulási terüle­
tek, anyaglerakó helyek biztosítása. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez 
szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költsé­
gén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).
A Vállalkozó a munkaterületet és a sikeres műszaki átadás-átvételt köve­
tően egyidejűleg köteles a Megrendelőnek birtokba adni, amelyet a Felek 
jegyzőkönyvben rögzítenek.

5.6. Munkavégzés ideje. A Vállalkozó a munkaterület átvételét köve­
tően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag a Megrende­
lő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el. A Vállalkozó a Szerződés­
ben, illetve az Egyedi Megrendelésben vállalt munkát - annak a vállalt 
határidőben történő befejezése érdekében - nyújtott (07-19 óráig) mű­
szakos, szükség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége 
a vállalkozói djba beépítésre került. Erre tekintettel a Vállalkozó a fenti 
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel a Meg­
rendelő felé. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai 
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munkavégzéshez szükséges engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést 
a Vállalkozónak kell beszereznie. Az engedélyek meglétének hiányában a 
Vállalkozó nem folytathat munkavégzést.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták 
nem késleltethetik a munka megvalósítását, és nem adhatnak alapot 
befejezési határidő módosításra.
A Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott 
és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben van. Ebben az esetben is 
csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a 
munkát.

5.7. Kooperációs értekezlet. A Megrendelő kooperációs értekezlete­
ket tart, amelyen a Vállalkozó köteles megjelenni és az ott elhangzott 
feladatokat maradéktalanul végrehajtani. A feladatokról a helyszínen 
jegyzőkönyv készül.
5.8. Építési napló. A munkaterület átadás-átvételétől kezdve az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint építési naplót kell 
vezetni. Az építési napló vezetési kötelezettséget elektronikus építési 
napló alkalmazás segítségével kell teljesíteni. A Szerződésnek, illetve az 
Egyedi Megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás használatához 
szükséges naplóügyfél-jelet. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ameny- 
nyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben foglaltak­
nak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a 
tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.

5.9. Felmérési napló. Az építési-szerelési munka mennyiségének 
folyamatos ellenőrzése céljából - az építési napló mellékleteként - a 
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint felmérési naplót köteles 
vezetni, ha a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 
Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a felmérést tekintik az 
elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni 
csak a fenti jogszabályban meghatározott esetekben lehet.

5.10. Eredeti állapot dokumentálása. A Vállalkozó a munka meg­
kezdése előtt, a teljes terület (kerítéstól-kerítésig) eredeti állapotáról 
kamerás állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles 
készíteni, melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni 
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás-átvételi 
eljárás problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben a Vállalkozó a 
felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben (az eredeti állapot a 
fényképfelvétel alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követez- 
tében nem tudja igazolni a terület eredeti állapotát, úgy a Vállalkozó 
ezért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó e körben különösen, de 
nem kizárólagosan köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti 
állapot dokumentálásával igazolásával és/vagy azzal kapcsolatban felme­
rült - a közterület és út üzemeletetóje által elrendelt - munkát. A Vállal­
kozó a jelen bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését 
követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A fényképfelvételek az 
átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, azok átadása hiányában 
Vállalkozó a számlát nem jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra 
Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg 
további díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.

5.11. Megrendelő ellenőrzési joga és utasításai. A Megrendelő a 
Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját 
maga, akár megbízottja útján - folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez 
a tevékenység azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátol­
hatja. A Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a 
képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési munkára, vagy 
annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül és azonnal 
megadni. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. 
A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállal­
kozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, lehetőség szerint írás­
ban értesíteni és észrevételét szakmailag megindokolni. Amennyiben a 
Megrendelő utasításához a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragasz­
kodik, az utasításból eredő kockázatok őt terhelik, azonban a figyelmez­
tetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.
5.12. Megrendelő vagy más személy tulajdonának használa­
ta. A Vállalkozó a teljesítés során a Megrendelő vagy harmadik személy 
tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a tulajdonos előzetes 
értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. A Vállalkozó 
teljes felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, 
harmadik személy balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.

5.13. Együttműködés. A Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok 
és közmű-üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni, különös tekintet­
tel a kulturális örökségvédelmi, Illetve műemlékvédelmi szakhatósági 
előírásokra. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben 
bármely jogszabály, hatósági rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a 
szakfelügyeletet köteles megrendelni. A Vállalkozónak a fentieken túlme­

nően is együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő 
kivitelezővel és ezek lebonyolítójával, valamint az érintett önkormányza­
tokkal, illetve egyéb szervezetekkel.
A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden 
olyan körülményről, amely a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben vállalt feladatai teljesítésében akadályozza vagy korlátozza.

5.14. Lakosság tájékoztatása. A Vállalkozó tevékenységének meg­
kezdésétől annak végleges befejezéséig köteles a Megrendelő által 
meghatározottak szerinti információs táblát a munkaterületen, a lakosság 
számára jól láthatóan elhelyezni. A tábla megrongálódását, illetve hiányát 
a Vállalkozó köteles az észlelést követő 12 (tizenkettő) órán belül a Meg­
rendelő Szerződésben, illetve Egyedi Megrendelésben megjelölt megbí­
zottjának írásban bejelenteni. A Vállalkozó köteles arról gondoskodni, 
hogy az információs táblák a helyszínen folyamatosan kint legyenek.
A Vállalkozó a Megrendelő csőhálózatán tervezett, fogyasztókat érintő 
munkavégzést köteles annak megkezdése előtt legalább 72 (hetvenkettő) 
órával az érintett fogyasztókat és a Megrendelő Üzemirányítási Osztályát 
írásban, szórólapokon, nyomtatványon vagy a helyben szokásos más, 
ellenőrizhető módon értesíteni. A Vállalkozónak a kiértesítés szövegezé- 
sét/formátumát a munkavégzés megkezdése előtt legalább 5 (öt) nappal 
a Megrendelővel írásban jóvá kell hagyatnia. A be nem jelentett vagy 
pontatlanul megadott munkából adódó, a vízszolgáltatásban, illetve az 
üzemeltetésben fellépő esetleges zavarokból eredő mindennemű kárt a 
Vállalkozó köteles viselni. Ugyanígy a Vállalkozó teljes felelősséggel tarto­
zik a fogyasztók értesítésének elmulasztásából eredő, a Megrendelőnek 
és/vagy harmadik személynek okozott mindennemű kárért.

5.15. Forgalomtechnikai előírások. A Vállalkozó köteles a Megren­
delő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forga­
lomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és köteles a Megrende­
lő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra. A Vállalkozó köteles a forgalom­
technikai előírásokat betartani. Az egyes forgalomtechnikai ütemek kiala­
kításakor és megváltoztatásakor a Vállalkozó köteles az általa kihelyezett 
és a megváltoztatás miatt megtévesztő forgalomtechnikai eszközöket a 
munkaterületről haladéktalanul eltávolítani. Amennyiben a Vállalkozó a 
Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem tesz eleget a jelen pontban 
meghatározott kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségére a forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költsé­
géről a Megrendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a Vállalkozó 
által kiállított bármely számlába a pénzügyi teljesítés során beszámításra 
kerül. A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszo­
nyok esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ideiglenes sávelhúzásnál 
a sárga szalagot vagy festést - annak meghibásodása - esetén a Meg­
rendelő építési naplóba történt bejegyzését, felhívását követő 24 (hu­
szonnégy) órán belül köteles kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó ezt 
elmulasztja, úgy arról a Megrendelő a Vállalkozó költségén gondoskodik.

5.16. Csővégek lezárása. A Vállalkozónak a rekonstrukció/építés 
során a lefektetett, illetve a meglévő, később szolgáltatásba bevonásra 
kerülő csővezeték szabad csóvégeit szakszerűen (külső behatolást meg­
akadályozó módon pl. bebeccsel) le kell zárni, amennyiben a csővégen a 
munkavégzést ideiglenesen befejezte vagy a munkálatokat technológiai 
okok vagy más ok miatt a csővégen szünetelteti. Csak akkor nem kell 
lezárni a csővéget, pl. technológiai szünet esetében vagy más ok eseté­
ben, ha Vállalkozó a csővégnél folyamatos helyszíni felügyeletet biztosít 
(azaz valaki ott áll a szabad csővég mellett). Amennyiben a Vállalkozó 
jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegi, köteles a teljes 
érintett csőhossz kamerázását, fertőtlenítését és külön öblítését [tízszeres 
csőtérfogatú vízmennyiség felhasználásával valamint ezt követően az 
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minősítésű víz­
minta biztosításával] saját költségén, a Megrendelő erre irányuló felszólí­
tását követően haladéktalanul elvégeztetni (megrendelni). A Vállalkozó a 
fertőtlenítést és öblítést saját költségén mindaddig köteles folytatni, amíg 
ezen eljárás az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjé­
ről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minősíté­
sű vízminta eredményre nem vezet. Ezen munkálatok elvégzésének 
hiánya a kivitelezés átadás-átvételét kizárja. A kamerázás és az öblítés 
nem eredményezhetik a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti 
kivitelezési határidő meghosszabbítását.

5.17. Vízvételezés és vízminta-vétel. A Vállalkozó a kivitelezési 
munka megkezdése előtt köteles a Megrendelő ügyfélszolgálatán tűz­
csapra szerelhető mérőórát átvenni. Amennyiben a tűzcsapról való vízvé­
telezés nem az átvett mérőórán keresztül történik, a Vállalkozó alkalman­
ként a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötbér megfizetésére köteles.
A Megrendelő a technológiához szükséges vízmennyiséget a jelen pont­
ban foglaltak betartása esetén biztosítja. Az első (szakaszonként értendő) 
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nyomáspróbához szükséges vizet a Megrendelő térítésmentesen biztosít­
ja, de a Vállalkozó köteles a felhasznált vízmennyiséget mérni és naplózni. 
Az ehhez szükséges mérőeszközöket a Megrendelő biztosítja. A fertőtle­
nítés utáni öblítéshez szükséges vízmennyiséget (térfogat tízszerese) a 
Megrendelő térítésmentesen biztosítja.
Sikertelen nyomáspróba, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak 
nem megfelelő minősítésű vízminta esetén, minden további felhasznált 
vízmennyiség kiszámlázásra kerül, melyet a Vállalkozó köteles megfizetni. 
A Megrendelő minden vízmintázott szakaszhoz - saját költségén - kont­
roll vízmintavételt is kér a nem felújított betápláló szakaszból, melynek 
helyét a vízmintavételt megelőzően a kivitelezés során a Megrendelő 
határozza meg építési naplóba történő bejegyzéssel.

5.18. Homokágyazat és homokterítés. Amennyiben a Vállalkozó a 
homokágyazatot és homokterítést köteles a vonatkozó előírások, szabvá­
nyok, illetve a Megrendelő észrevételei figyelembevételével végezni, és 
ezen kötelezettségének a Megrendelő által az építési naplóba tett má­
sodszori felszólítás ellenére sem tesz eleget, úgy a Vállalkozó költségére a 
Megrendelő gondoskodik ezen munkarész elvégzéséről.

5.19. Kitámasztások. A Vállalkozónak a vezeték iránytöréseinél, 
leállásainál a kitámasztásokat a tervben előírt módon kell megépítenie. 
A nem megfelelő kitámasztásból eredő elmozdulásért a Vállalkozó teljes 
körű felelősséggel tartozik. A nem megfelelő kitámasztás esetén azt a 
Vállalkozó köteles saját költségén újraépíteni. A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a nem megfelelő kitámasztás miatti újjáépítésre határidő 
módosítás érdekében nem hivatkozhat.
5.20. Öblítési ütemterv. Nagy átmérőjű vezetékek (DN 300 felett) 
esetén a Vállalkozónak öblítési ütemtervet kell készítenie, melyet a Meg­
rendelővel köteles egyeztetni és a tervezett öblítést megelőzően legalább 
5 (öt) nappal írásban jóvá kell hagyatni. Az öblítés csak a jóváhagyott 
öblítési ütemterv birtokában, a Megrendelő írásbeli jóváhagyásával (faxon 
és/vagy építési naplóban) kezdhető meg. Abban az esetben, ha hivatalos 
hőségriadó kerül kihirdetésre, az öblítési munkálatok nem végezhető- 
ek/folytathatóak a hőségriadó visszavonásáig, illetve a Megrendelő írás­
beli engedélyéig. A jelen bekezdésben foglaltak megszegéséért a Vállal­
kozó teljes felelősséggel tartozik.

5.21. Felhasználásra kerülő anyagok. Amennyiben a Megrendelő a 
Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy a Megrendelő a rendelkezésre 
bocsátott anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen 
lehetővé teszi. A Vállalkozó a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés 
aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével 
azokat megfelelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el. 
A Vállalkozó erre tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő által 
rendelkezésre bocsátott anyagokra vonatkozó utólagos minőségi kifogá­
sa esetén a Vállalkozó terhére esik annak bizonyítása, hogy a hiányosság 
vagy meghibásodás már az anyagok átvételét megelőzően is fennállt. 
Továbbá amennyiben a Megrendelő részéről a munkavégzéshez anya­
gok biztosítására kerül sor, úgy a Vállalkozó köteles azzal a munkavégzés 
során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámol­
ni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő 
által igazoltan felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, 
és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzé­
két. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó 
köteles annak értékét anyagkezelési költséggel [amelynek mértéke 
12 (tizenkettő) %] növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos 
mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át.
A Vállalkozó kizárólag a tervek szerinti minőségű, a Megrendelő által 
jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. A Vállalkozó 
által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technoló­
giának meg kell felelniük az előírásoknak (hatályos szabványoknak, mű­
szaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a 
vonatkozó jogszabályoknak). A Vállalkozó köteles a különböző anyagok, 
szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását hitelt 
érdemlő dokumentumokkal igazolni. A Vállalkozó köteles a dokumentált 
gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozé­
kait az építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg a 
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos megfelelőségi 
nyilatkozatot tenni. A Vállalkozó - a Megrendelő műszaki ellenőrének 
építési naplóban történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítá­
sát szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.

5.22. Időjárási viszonyok. Az időjárási viszonyokból adódó esetleges 
károkat a Vállalkozónak napi szinten ellenőrizni kell, és azokat a helyszí­
nen, az észleléstől számítottan munkaidőben legkésőbb 8 (nyolc) órán 
belül, munkaidőn kívül 24 (huszonnégy) órán belül, valamint élet- és 
balesetveszély esetén azonnal elhárítani, javítani köteles. A megtett intéz­
kedésekről a Vállalkozó haladéktalanul írásban (fax és építési naplóbe­
jegyzés) tájékoztatni köteles a Megrendelőt. A Vállalkozónak a munka­
árok kialakításakor gondoskodnia kell a csapadékvíz megfelelő elvezeté­

séről. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vállalkozó teljes felelős­
séggel tartozik, az ebből eredő valamennyi költséget, kárt köteles megté­
ríteni.

5.23. Munkarészek eltakarása. Az egyes munkarészek eltakarása 
csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak 
a munkarészek minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, 
műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal 
korábban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Ameny- 
nyiben a Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a 
Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi 
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját költsé­
gén kétséget kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész 
feltárását, visszaépítését és kijavítását).

5.24. Munkabiztonság és környezetvédelem. A Vállalkozó köteles 
betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a 
Megrendelő kötelező érvényű előírásaihoz illeszkedő módon, valamint a 
közterületi rendre vonatkozó előírásokat és megteszi a szükséges intéz­
kedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, 
sérülések elkerülése érdekében. Köteles továbbá lehetővé tenni a hatósá­
gok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiá­
nyosságokat köteles megszüntetni.

5.25. Minőség, minőségbiztosítás. A Vállalkozó a műszaki előírá­
sokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal. 
A munkálatok a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem kezdhetők meg. 
A Megrendelő jóváhagyása azonban nem mentesíti a Vállalkozót az 
egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól, illetve a Vállalkozó 
teljes körű felelősségét sem csökkenti. A Vállalkozó kötelezettséget vállal 
arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozói­
tól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a megrendelői 
bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére 
törekszik.

5.26. Állagmegóvás. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles a 
meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. 
A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket 
térítésmentesen köteles a műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdéséig 
végrehajtani.
A kivitelezés során (anyagtárolás) különös gondossággal - a mindenkor 
hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok maradéktalan 
betartásával - kell védeni a fákat (kalodázás) és a dísznövényeket, ame­
lyeket Vállalkozó dokumentálni köteles.

5.27. Csőanyagok kiemelése. A csőhálózat a Megrendelő vagyonke­
zelésében áll. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munka során a Megren­
delő illetékes műszaki ellenőre által az építési naplóban meghatározott 
mennyiségű kiemelt öntöttvas, illetve bármilyen GÓV anyagú szerelvényt 
a Megrendelő Központi Anyagraktárába saját költségén beszállítani. Ezen 
kötelezettség megszegése esetén a Vállalkozó az öntöttvas piaci értéké­
nek megfizetését vállalja a Megrendelő felé. Ebben az esetben a Meg­
rendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor - amennyiben 
öntöttvas, illetve GÖV szerelvény kiemelésre kerül - az építési naplóban 
rögzítettek szerint számlát állít ki a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a 
számla kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül köteles az öntöttvas 
piaci értékét a Megrendelő részére megfizetni, ennek elmaradása esetén 
a Megrendelő jogosult a számla szerinti összeget bármely a Vállalkozó 
részére esedékessé váló kifizetés összegébe beszámítani.
5.28. Építési helyszín rendbetétele. A kivitelezésből eredően kelet­
kezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelye­
zése valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivite­
lezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó 
kötelessége. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét a sikeres 
műszaki átadás-átvételt követő 5. (ötödik) napig, illetve a Felek által 
meghatározott egyéb határidőre (ha van) nem teljesíti, úgy a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó költségére az építési helyszín helyreállításáról gon­
doskodni, és annak összegét bármely a Vállalkozó részére esedékessé 
váló kifizetés összegébe beszámítani.

5.29. A munka felfüggesztése. A Vállalkozó a Megrendelő írásbeli 
utasítására köteles a Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni a kivitelezés egyes részeinek vagy teljes egészének munká­
latait, és köteles a munkaterület, illetve az ott lévő eszközök, berendezé­
sek, anyagok megfelelő tárolásáról, védelméről és biztonságáról gondos­
kodni. A Megrendelő nem köteles értesíteni a Vállalkozót a felfüggesztés 
okairól. A felfüggesztés következtében a Vállalkozónak okozott, és a 
Vállalkozó által hitelt érdemlő módon igazolt költségeket a Megrendelő­
nek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés a Vállalkozó felelősségére 
vezethető vissza. A Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli 
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a felmerülő
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költségekről a Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül 
írásban értesíti a Megrendelőt.

6. Megrendelő általi átvétel eljárásrendje
6.1. Műszaki átadás-átvételi eljárás. A Vállalkozó - amennyiben a 
Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítéseket, valamint - 
a végteljesítést, annak befejezését megelőzően legalább 72 (hetvenkettő) 
órával köteles a Megrendelőnek készre jelenteni. A vállalkozói készre 
jelentés alapján - amennyiben a kivitelezett munka elkészültnek és átvé­
telre késznek tekinthető - a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételétől 
számított 8 (nyolc) napon belüli időpontra kitűzi a műszaki átadás-átvételi 
eljárást. Az átadás-átvételi eljárást a Megrendelő hívja össze és folytatja le 
a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével. 
Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek 
viselése Vállalkozó felelőssége illetve feladata. Az átadás-átvételi eljárásról 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben meghatározott előírások szerint jegyzőkönyv készül 
3 (három) példányban, amelyet mindkét Fél képviselője aláír.
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének minimum feltételei:
(a) jegyzőkönyvezett, sikeres nyomáspróba megléte,
(b) az újonnan megépült vízellátó hálózat fertőtlenítés, mosatás megtör­

ténte,
(c) a vízellátó hálózat - akkreditált vízminta-vétel vagy a Megrendelő 

képviselőjének jelenlétében végzett mintavétel és akkreditált labora­
tóriumi vizsgálat eredményeként - az ivóvíz minőségi követelményei­
ről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 
előírásainak „megfelelő minősítésű" vízminta vizsgálati jegyzőkönyvé­
nek megléte,

(d) az élő hálózattal való összekötés megtörténte,
(e) a burkolat helyreállításának megtörténte,
(f) a kivitelezés készre jelentése.
A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, ame­
lyek rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű 
használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás-átvétel 
során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások 
teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak megfelelő, 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A hiba vagy hiányos­
ság elhárításáig a Megrendelő jogosult a vállalkozási díj arányos részét 
visszatartani.
Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtaga­
dására kerül sor, az átadás-átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt 
a Felek - miután a Vállalkozó elvégezte az átadás-átvételhez szükséges 
munkákat - azonos feltételekkel megismételni kötelesek. A megismétlés­
ből eredő többletköltség a Vállalkozót terheli.

6.2. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei. Az átadás-átvételi 
eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben (valamint 
az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításokban) 
meghatározott követelményeknek, az előírt szabványoknak, specifikáci­
óknak, műszaki követelményeknek és hatósági előírásoknak megfelelően, 
hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.
A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles továbbá a teljesítésé­
vel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelő részére - 
amennyiben a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben másként nem szerepel - 4 (négy) példányban átadni, 
amely a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele, így 
többek között, de nem kizárólagosan a munkaterület munkavégzés előtti 
és utáni állapotának fényképes dokumentációját, és a kivitelezés eredmé­
nyeként létrejött létesítmény fenntartásához és működéséhez szükséges, 
valamint egyéb szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos magyar 
nyelvű jegyzőkönyveket, műszaki dokumentációkat és a minőség tanúsí­
tását szolgáló dokumentumokat.

6.3. Jogfenntartás. A Vállalkozó hibás teljesítése folytán fennálló 
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által végzett munkát megvizsgálja, elfogadja 
vagy átveszi. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás 
nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást azon 
igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződés­
szegése következményeként megilletik.

7. Vállalkozói díj
7.1. Vállalkozói díj. A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés, illetve 
az Egyedi Megrendelés szerinti kivitelezési munka teljes körű, I. osztályú 
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvég­
zéséhez szükséges minden költséget, a kivitelezési tevékenységgel kap­
csolatban fizetendő valamennyi dijat, illetéket, vámot, biztosítási díjat és 

egyéb hasonlójellegű költséget, valamint minden további, a szerződéses 
feladatok, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével 
felmerülő egyéb költséget.
7.2. Átalányáras szerződés szabályai. Átalányáras szerződés esetén 
a vállalkozói díj a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelésben meghatározott egyösszegű nettó átalányár. A Vállalko­
zó átalányáras szerződés esetén is köteles az egyösszegű átalányár 
mértékét megalapozó költségvetést (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) készíteni (egyösszegű átalányár felbontása), amely a 
Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét 
képezi, ez azonban nem minősíti a szerződést tételes elszámolásúvá.
Amennyiben a Vállalkozó bármilyen okból nem vette figyelembe (nem 
kalkulálta) a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, 
vagy egyébként műszakilag szükséges munkát, akkor a többletmunkát a 
Vállalkozónak saját költségére kell elvégeznie, ezért többletdíjazást, illetve 
költségtérítést a Megrendelőtől nem igényelhet. A Vállalkozó az átalány­
áron felül csak a pótmunkák ellenértékét követelheti.

7.3. Tételes elszámolású szerződés szabályai. Tételes elszámolású 
szerződés esetén a Felek a vállalkozói díjat a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletében foglalt költségvetés­
ben meghatározott egységárak alapján állapítják meg. A költségvetés 
tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák 
az áfát. Az elvégzett munkákat (ideértve a többletmunkát és a pótmunkát 
is) és azok mennyiségeit a felmérési naplóban kell számításba venni. 
Amennyiben a Vállalkozó nem vesz részt, a Megrendelő által végzett 
felmérést pontosnak kell elfogadni. A ténylegesen fizetendő vállalkozói díj 
kiszámítása az adott összeg esedékessége alkalmával történik oly módon, 
hogy a Felek a Vállalkozó által ténylegesen felhasznált anyagok és elvég­
zett szolgáltatások Megrendelő által igazolt mennyiségét megszorozzák a 
költségvetésben szereplő egységárakkal és az így kapott részösszegeket 
összeadják.

7.4. Többletmunka és pótmunka elszámolása. A Vállalkozó mind a 
többletmunkát, mind az utólag megrendelt pótmunkát is köteles elvé­
gezni, amelyek tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban mint a „Ptk.') 6:244. § alatti megha­
tározásokat veszik alapul. A pótmunka csak akkor kerülhet elvégzésre, ha 
azt a Megrendelő előzetesen írásban érvényesen megrendelte. Amennyi­
ben a nem szabályszerűen elrendelt pótmunkát a Vállalkozó mégis el­
végzi, úgy e körben a Vállalkozó saját felelősségére jár el, és a jogalap 
nélküli gazdagodás szabályai szerint az így elvégzett munkája értékének 
megtérítésére tarthat csak igényt.
Többletmunka felmerülése (tételes elszámolású szerződés esetén) vagy 
utólag megrendelt pótmunka esetén a Felek a Szerződés, illetve a Keret­
szerződés és az Egyedi Megrendelés mellékletét képező költségvetésben 
rögzített egységárakat veszik figyelembe. Amennyiben a költségvetés a 
többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
a Felek az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradíjakat 
és kölcsönösen elfogadott költségeket, vagy a Szerződésben, illetve a 
Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott egyéb 
számítási módokat alkalmazzák.
Abban az esetben, ha többletmunka kerül megállapításra (tételes elszá­
molású szerződés esetén) vagy pótmunka kerül megrendelésre, annak 
ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyide­
jűleg kerülhet benyújtásra. A Vállalkozó nem számolhat el olyan többlet­
munkát vagy pótmunkát, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságá­
ból adódik, amelyet a Vállalkozónak az adott tevékenységet üzletszerűen 
végző, kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező személytől elvár­
ható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az 
ajánlatadás során nem jelezte a Megrendelő felé.

7.5. Tartalékkeret. Amennyiben a Megrendelő tartalékkeretet biztosít, 
úgy annak felhasználását kizárólag a Megrendelő rendelheti el. A tarta­
lékkeret kizárólag a kivitelezés teljesítéshez, a rendeltetésszerű és bizton­
ságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel.

7.6. Előleg. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi 
Megrendelésben előlegfizetésben állapodnak meg, úgy a Vállalkozó az 
előleg összegére vonatkozóan egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott 
előlegbekérőt küld a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés aláírását 
követő 7 (hét) napon belül a Megrendelő részére, e határidő elmulasztása 
esetén a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó az előleg megfizetésére 
vonatkozó igényéről lemondott. Az elólegbekérő alapján Megrendelő az 
előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg 
átutalással a Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a 
jóváírást követő 7 (hét) napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határ­
időn belül köteles a Megrendelőnek megküldeni. A Vállalkozónak az 
előlegszámlán minden esetben szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító 
adatokat, a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés számát és az elő­
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legbekérő azonosítóját. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy 
az előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő annak 
áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Ptk. szerinti késedelmi kamat 
összegének megfelelő kötbért számíthat fel, illetve az előlegszámla beér­
kezéséig jogosan tarthat vissza esedékessé váló kifizetéseket, valamint 
egyéb kárát is érvényesítheti. A Vállalkozó a (vég)számlában köteles 
elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett előleget.

7.7. Előleg-visszafizetési biztosíték. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, 
a Megrendelő az előlegfizetés teljesítését előleg-visszafizetési biztosíték 
rendelkezésre bocsátása feltételéhez köti. A Vállalkozó az előlegbekérő 
megküldésével egyidejűleg a Megrendelő javára szóló, korlátozás nélküli 
és visszavonhatatlan előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a Megrendelő 
részére. A biztosítéknak az előleg összegének megfelelő összegre kell 
szólnia és a teljesítési határidőig kell érvényesnek lennie. A Vállalkozó 
teljesítési késedelem esetén köteles a biztosítékot a Megrendelő külön 
felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 90 (kilencven) nappal, 
külön költség felszámítása nélkül meghosszabbítani. A Vállalkozó az 
előleg-visszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában köteles nyújta­
ni.

8. Fizetés
8.1. Részteljesítés és részszámlázás. Amennyiben a Felek a Szerző­
désben, illetve az Egyedi Megrendelésben úgy állapodnak meg, hogy a 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részletei­
nek kiegyenlítését a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség 
alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt résztelje­
sítési igazolás. Ezen részteljesítési igazolás az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban mint az „Áfa tv.”) 57.§ 
szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a munkák 
egyes részei átadás-átvételének (részteljesítésnek), ezáltal a szolgáltatást 
a Felek továbbra is oszthatatlannak tekintik.
Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
úgy állapodnak meg, hogy a Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy a 
részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele az adott részre 
vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel és a Megrendelő által aláírt 
részteljesítési igazolás.
8.2. Általános forgalmi adó (áfa). Amennyiben a Vállalkozó belföl­
dön nyilvántartásba vett áfa alany és a Szerződés, illetve az Egyedi Meg­
rendelés szerinti munka az Áfa tv. 142. 5 (1) b) pontja hatálya alá tartozik, 
a Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem tartalmaz­
hat. Az áfa felszámításának kötelezettsége - ha az adóalanyiságára vo­
natkozó feltételek is fennállnak - a Megrendelőt terheli, melyre való 
hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.
Amennyiben a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti munka 
nem az Áfa tv. 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az ügyletre az 
általános áfaszabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a Megrendelő a 
bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott 
mértékű áfával növelt - vállalási árat fizeti meg a Vállalkozónak.

8.3. Számlakiállítás. A számla kiállításának alapja a Megrendelő által - 
amennyiben a Felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a résztejesítés, 
valamint - a végtejesítés tekintetében kiadott teljesítési igazolás, amelyet 
a Vállalkozó köteles a kiállított számla mellé csatolni. A Vállalkozó a 
számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak, továbbá 
a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelmé­
nyeknek megfelelően köteles kiállítani. A számlának tartalmaznia kell a 
teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a Szerződés, illetve a 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés SAP DMS és/vagy SAP SRM 
azonosítóját, a teljesítés helyszínét, a szakaszhatár, hossz és átmérő 
adatokat, ellenkező esetben a Megrendelő a számlát azonosíthatatlannak 
tekinti, és a Vállalkozónak kijavításra visszaküldi. A hibásan kiállított szám­
lából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

8.4. Elektronikus számlázás. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy 
a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. 5 (2) bekez­
dés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az így kiállított elektronikus 
számlát a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is elektronikus formában kel 
megőriznie, archiválnia, illetve a Vállalkozónak az Online számla Adat­
szolgáltatásban is elektronikus számlaként kell lejelentenie. Az elektroni­
kus formában kiállított számlát a Megrendelő kizárólag speciális megjele­
nítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális megjelenítésre is alkalmas, 
az alábbi feltételeknek megfelelő formátumban tudja befogadni:
(a) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített PDF kép 

vagy szövegfelismerésre alkalmas formátumú dokumentum, mely 
tartalmaz egy, a PDF dokumentumba mellékletként beágyazott XML 
számla leíró adatfájlt, vagy

(b) minősített elektronikus aláírással / hash kóddal hitelesített, szövegfel­
ismerésre alkalmas PDF dokumentum, vagy

(c) közvetlenül elektronikus számlázó programból PDF-ben generált, és 
e-mail-ben megküldött, elektronikus aláírással / hash kóddal el nem 
látott számla, mely szövegfelismerésre alkalmas (másodpéldány ese­
tén szükséges a minősített elektronikus aláírással történő hitelesítés).

A Vállalkozó a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben tájékoztatja a 
Megrendelőt, hogy a fentiek szerinti elektronikus számlázási lehetőségek 
valamelyikével kíván-e élni. A fentieknek megfelelő elektronikus formában 
kiállított számlát a Vállalkozó Szerződésben, illetve Keretszerződésben 
meghatározott e-mail címéről a Megrendelő eszamla@vizmuvek.hu e- 
maíl címére szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik 
arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő elektronikus számlák befogadá­
sához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelke­
zik. A fentiektől eltérően kiállított elektronikus számlát a Megrendelő nem 
köteles befogadni. A Megrendelő továbbá távnyomtatású számlát sem 
fogad be, tekintettel arra, hogy a távnyomtatással kibocsátott számlák 
nem elektronikus, hanem papíralapú számlának minősülnek.

8.5. Fizetési határidő. A Megrendelő a számla beérkezésétől számí­
tott 15 (tizenöt) napon belül kötetes azt felülvizsgálni, és visszautasítás 
esetén a Vállalkozót erről írásban értesíteni. A Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül, átutalással fizeti ki. 
A Felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen 
és a megfelelő adatokkal kiállított számla kézhezvételétől számítják.

8.6. Beszámítás. A Megrendelő jogosult a számla kiállításakor elszá­
molni vagy annak összegéből a Megrendelő egyoldalú nyilatkozata 
alapján beszámítással levonni a Vállalkozó hibás teljesítéséből, szerződés­
szegéséből eredő, illetve a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen 
fennálló igényét, így különösen, de nem kizárólagosan bármely kötbért, 
illetve ezen felül a Megrendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely 
a Vállalkozó szerződésszegésével, hibás tejesítésével okozati összefüg­
gésben őt érte.

8.7. Fizetési engedmény (skontó). A fizetési határidő előtti fizetési 
tejesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a Szerződés, illetve az 
Egyedi Megrendelés szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az 
eiótejesítés minden 10. (tizedik) napja után 0,3 (nulla egész három ti­
zed) %. A Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. 
Az engedményről a Vállalkozó számlát módosító okiratot külön nem 
készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt 
és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.

8.8. Késedelmes fizetés. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében 
a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti késedelmi 
kamatot felszámítani az elfogadott számla összege után a késedelmes 
napokra számítva. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott 
vagy jóvá nem hagyott számla összege után. A Vállalkozónak a Megren­
delő fizetési késedelme esetén sincsen joga a munka felfüggesztésére 
vagy a Megrendelő más megrendeléseinek visszatartására.

9. Jótállási kötelezettség
9.1. Jótállás. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően nem állapodnak meg, a 
Vállalkozó a kivitelezés tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő első munkanaptól számítottan legalább 4 (négy) éves időtartamra 
jótállást vállal. A Vállalkozó ezen felül a vonatkozó jogszabályokban előírt 
időtartamú szavatosságot, valamint a beépített anyagok tekintetében a 
jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja. A Vállalkozó a 
fentiek szerint jótállást, illetve szavatosságot vállal a Megrendelővel szem­
ben a szerződésszerű teljesítésért, vagyis azért, hogy a teljesítéskor 
(amennyiben ezek tekintetében értelmezhető) a kivitelezési munkák, 
valamint a beépített anyagok
(a) megfelelnek a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az 

Egyedi Megrendelésben előírt feltételeknek, a jogszabályoknak és ha­
tósági előírásoknak,

(b) megfelelnek mindazon céloknak, amelyekre gyártották és eladták, és 
amelyekre a Megrendelő használni fogja, ideértve azon speciális cé­
lokat is, amelyekről a Vállalkozó tudomással bír vagy tudnia kell,

(c) mentesek harmadik személy bármilyen természetű igényétől vagy 
Jogától, és

(d) törvényes jogcímmel kerülnek a Megrendelő tulajdonába.

A jótállás, illetve a szavatosság időtartama alatt a Vállalkozó köteles saját 
költségén
(a) az élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomá- 

sárajutását követően azonnal
(b) a víziközmú-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést akadályozó 

hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) 
órán belül
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(c) a víziközmű-szolgáltatással összefüggő üzemeltetést nem akadályo­
zó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) na­
pon belül

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a Megrendelő által előírt 
határidőn belül teljes egészében kijavítani.
Ha a Vállalkozó a fenti határidőn belül a hibákat nem javítja ki, a Megren­
delő jogosult a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett a kijavítást a Vállal­
kozó költségére saját maga elvégezni, vagy azt harmadik személlyel 
elvégeztetni.

9.2. Garanciális felülvizsgálat. A Felek a jótállás lejáratának napján 
az elkészült munkára vonatkozóan utófelülvizsgálati eljárást folytatnak le, 
melynek jegyzőkönyvileg igazolt sikeres lezárása a jótállási bankgarancia 
visszajuttatásának feltétele. Az utófelülvízsgálati eljárás kezdőnapját a 
Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák. 
A Megrendelő legkésőbb az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapját meg­
előző 30. (harmincadik) napon hibajegyzéket nyújt át a Vállalkozónak, aki 
az ott jelzett hibákat az utófelülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles 
kijavítani.

10. Jótállási biztosíték
10.1. Biztosíték formája. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés alapján jótállási bizto­
síték nyújtására köteles, a Vállalkozó a jótállási biztosítékot bankgarancia 
formájában köteles nyújtani. Amennyiben a Felek a Szerződésben, illetve 
a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben akként állapodnak 
meg, a Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megren­
delő által elfogadott módon is eleget tehet.

10.2. Biztosíték követelményei. Amennyiben a Felek a Szerződés­
ben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben jótállási 
biztosíték nyújtásáról rendelkeznek, úgy a Vállalkozó - a Felek eltérő 
megállapodása hiányában - legkésőbb a Szerződés, illetve az Egyedi 
Megrendelés teljesítésének (a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres 
lezárásának) időpontjában köteles a Megrendelő javára szóló jótállási 
bankgaranciát átnyújtani a Megrendelőnek. A jótállási bankgarancia akkor 
megfelelő, ha
(a) a Szerződésben, illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrende­

lésben meghatározott összegre szól,
(b) korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
(c) futamideje (érvényessége) - amennyiben a Felek a Szerződésben, 

illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésben eltérően 
nem állapodnak meg - a jótállás teljes időtartamára szól. A Vállalko­
zó köteles a bankgaranciát - a jótállási késedelem esetén - a Meg­
rendelő külön felhívása nélkül a késedelem idejével, de legalább 
90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszá­
mítása nélkül.

Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy 
a bank kötelezi magát, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a 
Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen 
kívül hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezett­
sége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

10.3. Biztosíték lehívása. A jótállási bankgarancia beváltásának 
feltétele, hogy
(a) a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó 

a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés szerint hibásan teljesített, 
és ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett 
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő hibásnak 
ítéli,

(b) az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül a Megrendelő nyilatko­
zatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba megfelelő kijaví­
tására nem tett intézkedést.

11. Kártérítés
11.1. Kártérítési felelősség. Amennyiben a Vállalkozó tevékenységé­
re visszavezethető okból a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
kára származik - függetlenül attól, hogy azok előre láthatóak voltak-e 
vagy sem a Vállalkozó köteles azt megtéríteni. A Vállalkozó önálló 
felelősséggel tartozik a saját tevékenységi körébe eső cselekményekért és 
mulasztásokért. A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült 
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni előny meg­
térítésére egyaránt kiterjed.

11.2. Vállalkozó helytállási kötelezettsége. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel, szankcióval, követeléssel és peres eljárással szemben, 
amelyek harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi 
károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében, 
vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti nem szerződésszerű teljesí­

tésével (ideértve bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett 
név vagy egyéb védett jog megsértését is) kapcsolatosan keletkeznek. 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó többek között 
köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és költséget a Megrendelő 
helyett a jogosult vagy a hatóság részére az esedékességekor megfizetni, 
vagy ha ezt már a Megrendelő megfizette, a Vállalkozónak a Megrende­
lővel szemben keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalko­
zó köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, 
hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet kizárólag a Vállalkozóval 
szemben érvényesítse igényét, így a Megrendelő általi perbehívás esetén 
köteles azt elfogadni, illetve a Megrendelő oldalán a perbe beavatkozó­
ként belépni, és megtéríteni a Megrendelő ebből adódó összes költségét. 
A jelen pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó részéről 
súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a Megrendelő részéről bár­
mely a Vállalkozó részére esedékes pénzfizetés visszatartását alapozza 
meg.

11.3. Felelősségbiztosítás. Az előzőekben felsorolt kockázatok 
csökkentése érdekében - amennyiben a Megrendelő a Szerződésben, 
illetve az Egyedi Megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább 
a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) 
napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni. A biztosításnak ki kell 
terjednie:
(a) a szerződésen kívül okozott károkra,
(b) harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálásí káraira,
(c) kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
(d) üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben 
előírt feltételeknek, az a szerződés megszegésének minősül és a szerző­
désszegés következményeit vonja maga után. A felelősségbiztosítás 
fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértéké­
vel, az önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

12. Kötbér
12.1. Kötbérek. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalko­
zó a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott 
kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős .
(a) késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő minden késedelemmel 

érintett napra a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben 
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 2 (kettő) %-ával, legfeljebb 
azonban a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező ösz- 
szegű késedelmi kötbérre

(b) hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő 
időre a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű hibás teljesítési köt­
bérre

(c) nem teljesíti, vagy a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesí­
tése meghiúsul vagy ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, illetve ha a Megrendelő a Vállalkozó más súlyos szerződés­
szegése miatt felmondási vagy elállási jogát gyakorolja, úgy a Meg­
rendelő a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatá­
rozott teljes nettó vállalkozói díj 30 (harminc) %-ával megegyező 
összegű meghiúsulási kötbérre

jogosult, kivéve, ha a Felek a Szerződésben, illetve az Egyedi Megrende­
lésben ettől eltérően állapodnak meg.

12.2. Kötbér érvényesítése. A kötbér és az azon felüli kártérítés 
összegét a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosítékból lehívni, vagy 
egyoldalú nyilatkozatta! a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. 
A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól, A kötbért a Megrendelő akkor is követelhe­
ti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért megha­
ladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

13. Vis maior
13.1. Vis maior fogalma. Egyik Fél sem felelős a Szerződés, illetve 
Keretszerződés és az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek 
nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem 
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior körül­
ménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel 
elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, 
árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek 
akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses 
kötelezettségének teljesítésében.
13.2. Értesítés vis maior-ról. Azon Fél, akinek az érdekkörében a vis 
maior bekövetkezik, köteles a vis maior tényéról, okáról és várható időtar­
tamáról a másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést 
elmulasztó Fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel.
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13.3. Vis maior következményei. Amennyiben a vis maior nem teszi 
lehetetlenné a kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a Felek 
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a Felek nem mentesül­
nek a szerződésszegés következményei alól, hanem a teljesítési határidő 
a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbo­
dik,

14. Konzorciumokra vonatkozó rendelkezések
14.1. Egyetemleges felelősségvállalás. Amennyiben a Vállalkozó 
konzorcium, úgy a konzorcium tagjai a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljes tartalmának teljesítéséért és az 
egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak. A kon­
zorciumi tagok a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelős­
ségükre tekintettel tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezet­
tek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a Megrendelő a kötbér 
teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a 
szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik konzorciumi tagtól 
követelheti.

14.2. Kapcsolattartás és nyilatkozattétel. A konzorcium tagjai 
tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez kapcsolódó jognyilatkoza­
tok, tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve azok fogadása 
(ideértve a Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető 
tag mint képviselő útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat­
tétel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a Megrendelő által a 
képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi 
igény tekintetében a konzorcium többi tagjával szemben a Megrendelő a 
felelősségét kizárja. A Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a 
jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben - különösen a szerződést 
érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során - jognyi­
latkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi konzorciumi tag 
részére egyaránt megküldje, valamint a konzorciumi tagok részéről a 
nem a meghatalmazott képviselő útján tett jognyilatkozatokat, tájékozta­
tásokat és értesítéseket is figyelembe vegye.

14.3. Biztosítékok. A konzorciumi tagok egyetemleges felelősségét 
nem befolyásolja az, hogy bármely, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben kikötött biztosítékot megoszt­
va nyújtják. A konzorciumi tag által nyújtott biztosítéknak valamennyi 
konzorciumi tag szerződésszegéséből eredő igényekre ki kell terjednie.

14.4. Számlázás. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla 
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult. A Megrendelő konzorcium 
vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésnek minősül.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. Szellemi alkotások. A Vállalkozó valamennyi, a Szerződés, 
illetve a Keretszerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott szellemi 
alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések 
alapján átruházható jogot a Megrendelő részére kizárólagos jogként 
átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik a Felek 
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű 
jogait (az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az 
oltalmi jogosultságot], illetve - amennyiben az adott szellemi alkotás 
vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a 
szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó minden 
jogot.
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átru­
házása esetén az átruházott jogok bármely felhasználási módra és vala­
mennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely 
egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. 
Az átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az 
adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a szellemi alkotá­
sok átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására [szerzői 
jogi müvek esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a to­
vábbiakban mint az „Szjt.") 46. §-ának megfelelően], valamint valamennyi 
szellemi alkotás tekintetében az Szjt. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt 
jogokra - amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében 
értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés 
kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a 
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott dokumentumok, dokumentációk és egyéb 
szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szava­
tolja. A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, 
jogosultsága, amely a dokumentumok, dokumentációk és egyéb szellemi 
alkotások nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt 
korlátozná vagy megakadályozná, vagy amelynek alapján harmadik 

személy díjazást vagy kártérítést követelhetne, vagy bármilyen egyéb 
jogcímen követelést támaszthatna. Amennyiben az adott szellemi alkotás 
tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség 
terheli.

15.2. Titoktartás. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelések 
tartalmát, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt - 
beleértve a másik Fél know-how-jába tartozó információkat is -, amelyet 
a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik 
Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következ­
ménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy 
gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik.
A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, 
információk, stb. a Megrendelő kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül sem tovább nem adhatók, sem a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelés teljesítésén kívül fel nem használhatók. 
Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, 
illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat 
harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni, azokról előadásokat tartani, 
videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.
A Felek - a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában - kizáró­
lag abban az esetben jogosultak bármely üzleti titok átadására, ha ez 
jogszabály, jogerős hatósági vagy bírósági rendelkezés alapján számukra 
kötelező, vagy a Szerződés, illetve a Keretszerződés és az Egyedi Meg­
rendelés tárgyát képező feladatok jellegére is tekintettel a munkavégzés­
hez egyébként feltétlenül szükséges, illetve azzal együtt jár. A teljesítésbe 
bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási 
kötelezettséggel megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelőt a Szerző­
déssel, illetve a Keretszerződéssel és az Egyedi Megrendelésekkel kapcso­
latosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok 
tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali kötelezettség terheli, 
illetve terhelheti.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlát­
lan ideig fennmarad.
15.3. Összeférhetetlenség és meg nem keresési megállapo­
dás. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak 
kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői a Megrendelő munka­
vállalóját akár munkaviszonyban, akár munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem foglalkoztatják azon szerződések teljesítése során, 
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti 
továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint a Szerződés, illetve a Keretszerző­
dés és az Egyedi Megrendelések teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, 
teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a Megrendelő munkaválla­
lójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan 
vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és 
munkavállalói számára kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális 
szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot, tapasztalatot megszer­
zett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely 
feltétel teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása 
irányadó). Ezzel kapcsolatosan a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségvi­
selői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt 
szakemberével, illetve kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalma- 
zása, valamint az arra való rábírás céljából sem közvetlenül, sem közvetve 
kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve 
nem vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogvi­
szonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval szemben a jelen bekezdésben 
meghatározott tilalom a Szerződés, illetve a Keretszerződés hatálya alatt, 
a Szerződés, illetve a Keretszerződés megszűnését követő 2 (kettő) évig 
áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő előzetesen 
írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak.
Az összeférhetetlenségi előírások, illetve a meg nem keresési megállapo­
dás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére köt­
bért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,-Ft, azaz 
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Meg­
rendelő mindazon kárát, költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerző­
désszegésével okozati összefüggésben őt érte.
Az összeférhetetlenségre, illetve a meg nem keresési megállapodásra 
vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult 
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. 
A Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az ellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden rendelkezésre 
álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.
A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések megsér­
tése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a 
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Szerződést, illetve 3 Keretszerződést azonnali hatályú felmondással meg­
szüntetni.
15.4. Részleges érvénytelenség. Amennyiben az ÁSZF vagy a Szer­
ződés, illetve Keretszerződés és Egyedi Megrendelés valamely rendelke­
zését bíróság jogerősen érvénytelennek nyilvánítja, ez nem érinti a fenn­
maradó rendelkezések és megállapodások érvényességét, kivéve, ha a 
Felek a Szerződést, illetve a Keretszerződést és az Egyedi Megrendelést 
az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Az érvénytelen 
rendelkezést a Feleknek olyan jogilag érvényes rendelkezéssel kell helyet­
tesíteni, amely összhangban áll a fennmaradó rendelkezésekkel, a Felek 
eredeti szándékával, valamint ugyanazon előnyöket biztosítja a Felek 
számára, mint az érvénytelen rendelkezés, és amelyben a Felek jóhisze­
műen megállapodtak volna, ha tisztában lettek volna az eredeti rendelke­
zés érvénytelenségével; ennek elmaradása esetén a Felek a megfelelő 
jogszabályi rendelkezéseket alkalmazzák.
15.5. Jogról való lemondás hiánya. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, 
illetve a Keretszerződésben és az Egyedi Megrendelésekben foglalt 
bármely, a Megrendelőt megillető jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való 
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése 
nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

15.6. Vitás kérdések rendezése. A Felek a közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket megkísérlik elsődlegesen békés úton rendezni. Amennyiben 
ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek a járásbíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki 
hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a jogvitára egyébként a polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre 
vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővá­
rosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége 
nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékessé­
gét.
15.7. Irányadó jog. Az ÁSZF-ben, a Szerződésben, illetve a Keretszer­
ződésben és az Egyedi Megrendelésekben nem szabályozott kérdések­
ben a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkal­
mazni, azzal, hogy Magyarország joga kizárólagosan alkalmazandó.

15.8. Más általános szerződési feltételek kizárása. A Megrendelő 
kizárja a Vállalkozó jelen ÁSZF-tól eltérő bármely általános szerződési 
feltételeinek, üzletszabályzatának vagy más egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződéses feltételének alkalmazását. A Vállalkozó egyéb szerződéses 
feltételei akkor sem alkalmazandóak, ha azok az egyes esetekben nem 
kerültek kifejezetten kizárásra.
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