
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1

F ó VAROM

VÍZMÜVEK

FŐVÁROSI VÍZMÜVEK Zrt r SZ 121/018

SAJÁT rttOANYA
Általános kivitelezési keretszerződés (építési-szerelési munkák)

SAP DMS azonosítóA.üA.J.C’Jűo

SAP SRM azonosító: ....... .

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Márialigeti
Bence Rudolf Szennyvízágazati Üzemeltetési Igazgató és Major Éva Vízminőségi és Környezetvédelmi
osztályvezető mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő,

másrészről a(z) Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (székhelye1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4..; Cg.:
01-10-042418.; adószáma: 10893850-2-44.; képviseli: Palkó György) mint vállalkozó, a továbbiakban mint
Vállalkozó között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./  A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott Szennyvízkezeléshez
kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok elvégzése a Fővárosi
Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepén a jelen keretszerződésben, a jelen
keretszerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak
szerint.

2./  A szerződés részét képező dokumentumok

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik:
- 1. számú melléklet: A szerződés tárgyának részletes meghatározása
- 2. számú melléklet: A szerződés tárgya ellenértékének meghatározása (pályázati anyag 3-9 árazott

mellékletei)
- 3. számú melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a sürgősségi kiszállási határidőt
- 4. számú melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata az elektronikus és papír alapú adatközlés módjáról,
- 5. számú melléklet: A teljesítés határidejére vonatkozó nyilatkozat: előzetes adatközlés, vizsgálati

jegyzőkönyv kiadás, soron kívüli mérési rendelkezésre állás,
- 6. számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek - Általános kivitelezési szerződés (a továbbiakban

mint ÁSZF)

- 7. számú melléklet: A szerződéshez csatolandó kötelező mellékletek, azaz:
o Környezetvédelmi melléklet
o Munkavédelmi munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet
o Etikai melléklet
o Higiéniai melléklet

- 8 számú melléklet Alvállalkozókra vonatkozó nyilatkozat

Vállalkozó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit - miután azokat felek egyedileg megtárgyalták, és az
ezektől való esetleges eltéréseket a szerződésben rögzítették - elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy
példányát jelen szerződés aláírásával egyidejüleo átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten
elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az ASZF ismeretében köti meg. Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy az ÁSZF jelen szerződés mellékletét és szerves részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal 
kifejezetten elfogadják.

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy állandó internet-hozzáféréssel rendelkezik. A Vállalkozó kifejezetten
kijelenti, hogy a fentebb felsorolt, a Megrendelő honlapján (http://vizmuvek.hu/hu/fovarosi-
vizmuvek/tarsasagiinformaciok/tenderek/altalanos_szerzodeses_feltetelek_es_kotelezo_ervenyu_melleklete
k) közzétett nyilvános információk alatt elérhető környezetvédelmi, munkavédelmi, etikai tartalmazó
mellékleteket a szerződéskötést megelőzően részleteiben megismerte, ezeket kellő körültekintést és
mérlegelést követően a szerződés részeként elfogadta és a szerződést ezek ismeretében köti. A Vállalkozó
azt is kijelenti, hogy a kötelező érvényű mellékletek vonatkozásában kifejezetten ezen tájékoztatási módot
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választja, és e dokumentumok egyéb módon történő átadását, illetve megküldését nem igényli. A jelen
bekezdésben foglaltaknak megfelelően a nevesített kötelező mellékletek a jelen szerződéshez történő fizikai
csatolásuk hiányában is annak részét képezik.

A kötelező előírásokat tartalmazó mellékleteknek a szeiződés hatálya alatt bekövetkező változásairól a
Megrendelő értesíti a Vállalkozót, és amennyiben az azokról történő tudomásszerzést követő 15 napon
belül a Vállalkozó a módosítások elfogadása ellen írásban nem tiltakozik, e ráutaló magatartásnak minősülő
elfogadással a módosított tartalmú rendelkezések a határidő lejártát követő napon a szerződés részévé
válnak.

A beszerzési eljárás iratanyaga (ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció, adott esetben kiegészítő
tájékoztatások, ajánlatok, adott esetben hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás
kérések és arra adott válaszok, adott esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az
ajánlatok elbírálásáról) - annak csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3. Teljesítési határidők

A munkálatok kezdési időpontja:
Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Részhatáridő:
Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Befejezési vég határidő:
Az egyedi megrendelésben meghatározott időpont.

Vállalkozó csak Megrendelő írásbeli jóváhagyása esetén jogosult előteljesítésre.

A teljesítési határidőkkel összefüggő további rendelkezéseket az ÁSZF III. Fejezete tartalmazza.

4. Alvállalkozók

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat.

Vállalkozó az ajánlatadás során nyilatkozott arról, hogy milyen alvállalkozókat/együttmüködő
laboratóriumokat vesz igénybe a feladat teljesítéséhez. Vállalkozóknak a konkrét egyedi megrendelések
során bevont alvállalkozókat/együttmüködő laboratóriumokat meg kell jelölni. Az ajánlatadás során megjelölt
alvállalkozókon/együttműködő laboratóriumokon túl egyéb alvállalkozók/együttműködő laboratóriumok nem
jelölhetők meg, kivéve a Megrendelő előzetes hozzájárulásával.

5. Vállalási ár, tartalékkeret, elszámolás

Vállalkozó a fenti munkákat tételes elszámolás alapján végzi.

Felek a vállalási ár összegét a jelen keretszerződés 3,-9.számú mellékletében meghatározottak szerint az
egyedi megrendelésben állapítják meg.

A Vállalkozó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem
köteles a keretösszeg (nettó 20 000 000,- Ft) maradéktalan kimentésére, e körben a Megrendelő
indokolásra sem köteles. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem
támaszt Megrendelő felé.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés alapján adott egyedi megrendelések 
összértéke a keretszerződés irányadó célértékét (a továbbiakban: keretösszeg) nem haladhatja meg. A

• Vállalkozó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles
a keretösszeg maradéktalan kimerítésére, e körben a Megrendelő indokolásra sem köteles.

2/14. oldal

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

1

FŐVÁROSI VÍZMÜVEK Zrt SZ 121/018

SAJÁT PÉLDÁNYA

A Vállalkozó a jelen keretszerződésben meghatározott árait a jelen megállapodás hatályba lépését követő 1
évig nem emeli. Az időtartam lejártával a Vállalkozó a Megrendelőnél évente tárgyalást kezdeményezhet,
hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, a Magyar Statisztikai Évkönyvben közzétett, a
szolgáltatás kategóriájának megfelelő árindex legfeljebb 0,75 %-ával érvényesítésre kerüljön. Az árak
azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az áremelés elmaradása esetén Vállalkozó
semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

A szerződés tárgyának ellenértékére vonatkozóan az ÁSZFII. Fejezete további rendelkezéseket tartalmaz.
A Megrendelő előlegfizetést nem teljesít, kivéve, ha a Felek az egyedi megrendelésben ettől eltérően
határoznak. Az előlegfizetéssel kapcsolatosan az ÁSZF V.1.1 pontja további előírásokat tartalmaz.

A számlakiállítás feltételeit az ÁSZFV. Fejezetének rendelkezései állapítják meg. A számlabenyújtásra
vonatkozó szabályokat - amennyiben azok az ÁSZF-töl eltérnek -, így különösen a részteljesítésekhez
kapcsolódó számlázást felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.

6. Teljesítési biztosíték

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

7. Jótállás

A Vállalkozó jótállási kötelezettséget nem vállal.

8. Jótállási biztosíték

Vállalkozó jótállási biztosíték adására nem köteles.

9. Szerződés időtartama, hatálya

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződést:

Szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok a
Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepén határozatlan időre kötik, és az
aláírás napján lép hatályba.

Szerződő felek jogosultak a jelen keretszerződést írásban, indokolás nélkül 60 napos határidővel 
felmondással megszüntetni. A Vállalkozó a keretszerződés megszűnéséig kiadott egyedi
megrendelésekben vállaltakat köteles szerződésszerűen teljesíteni.

Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig indokolási
kötelezettség nélkül, a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen keretszerződés alapján
kiadott egyedi megrendeléstől. A Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt
nem támaszt Megrendelő felé.

Azon, a jelen keretszerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva
továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

10. Szellemi alkotások

A szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási jogosultság kérdéseit az ÁSZF XX. Fejezetének

rendelkezései rendezik.

11. Titoktartás

Szerződő felek a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelések tartalmát bizalmasan, üzleti
titokként kezelik, amelyre vonatkozó kötelező rendelkezéseket az ÁSZF XXI. Fejezete állapítja meg.
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12. Összeférhetetlenség

Az ÁSZF XXII. Fejezete egyes, a jelen keretszerződés, illetve az egyedi megrendelések teljesítésére
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat határoz meg.

13. Kapcsolattartás

A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

sel kapcsolatban):

 tárgya szerinti szakmai):

A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. • • Á

14. Vitás kérdések rendezése

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton
törekednek rendezni.

Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre
kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a
jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános illetékességre vagy
egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest
Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

15. Irányadó jog

Jelen keretszerződésben, illetve az egyedi megrendelésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

16. Záró rendelkezések

Az Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem ad részére kizárólagosságot, Megrendelő
jogosult a feladatot más keretszerződött partnertől is megrendelni.

A mintavételezéshez és mérésekhez szükséges eszközök biztosításáról Vállalkozónak saját költségén kell
gondoskodnia.

A Vállalkozó köteles az akkreditálási státuszában, LOQ (mennyiségi meghatározás alsó határában) és
mérési bizonytalanságában történt változásokról a Megbízót haladéktalanul írásban értesíteni

A Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése,
kezelése Vállalkozó feladata.
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Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII.26.)
MŰM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.26.) BM rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul
betartani és betartatni.

A Vállalkozó köteles betartani a Megrendelő telephelyén érvényes mindenkori munka- és tűzvédelmi,
valamint egyéb biztonsági, stb. előírásokat.

A Megrendelő kizárja az Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalt
szerződéses feltételek alkalmazását.

Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél
tudomására hozza.

Megrendelő jogosult az egyedi megrendeléseket fax vagy e-mail útján küldeni Vállalkozó részére.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest,

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
képviseli: Palkó György

Vállalkozó
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sajat PÉLDÁNYA

1. számú melléklet
Műszaki leírás

Szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok a
Fővárosi Vízművek Zrt. -nél

1) Rész: Szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és vizsgálatok
a Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepén

2) Rész: Szennyvízkezeléshez kapcsolódó környezetvédelmi szakértői feladatok, mintavételek és
vizsgálatok a Fővárosi Vízművek Zrt. agglomerációs üzemeltetési és szolgáltatási területén

Munkavégzés helye az Ajánlatkérő mindenkort szolgáltatási területén belül.:

1. Rész esetén: Fővárosi Vízművek Zrt. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepe (1211 Budapest
Nagy Duna sor 2.)

Vállalkozási keretszerződést kívánunk kötni a tárgyban Jelzett munka elvégzésére.

Pályázati feltételek:

Az elvégzendő munka leírása, amelynek részletei az 2.-9. számú mellékletben találhatóak:

1. Rész esetén:
- szennyvíztisztítási önellenőrzési terv végrehajtása az aktuális mintavételi program alapján: szennyvíz,

szennyvíziszap és felszíni vizek mintavétele és vizsgálata
- biogáz, emissziós levegőminta mintavétele, helyszíni gyorsellenőrzése és laboratóriumi vizsgálata éves

program alapján
- rácsszemét és homokfogóból származó hulladék mintavétele és vizsgálata
- alkalomszerű, szennyvízkezeléshez kapcsolódó mintavételi és mérési igények

Szakmai feltételek:

• Az Ajánlattevőnek az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány alapján érvényes NAT (Nemzeti
Akkreditáló Testület) akkreditációval kell rendelkeznie, kivéve biogáz.

• Alvállalkozó/együttműködő laboratórium bevonása nem haladhatja meg az Ajánlati felhívásban felsorolt
mintavételi és vizsgálati tevékenység 20%-át. - Ajánlatkérő a tejes nettó ajánlati árhoz viszonyítja a

20%-ot
• 3.-9. számú mellékletben szereplő Gyakoriság határozza meg, hogy az adott paraméter vagy mintavétel

milyen súllyal kerül figyelembe vételre az ajánlati ár értékelésénél.
• Mintavétel esetén az egyedi megrendelésben rögzített dátumon és időpontban kell megkezdeni a

tevékenységet.
• A mintavételtől számított 3 munkanapon belül előzetes elektronikus adatközlést kérünk szennyvíz

minták pH, KŐI, Összes lebegőanyag, Nitrogén-formák és Összes foszfor eredményéről és a további

elkészült vizsgálati eredményekről.
• Az elvégzett vizsgálatokról az eredményközlés (vizsgálati jegyzőkönyv kiadás):
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- módja: elektronikus és papír alapú, a szabványok és rendeletek szerint. A hivatalos
dokumentum postára adása előtt Ajánlattevő az aláírt jegyzőkönyvek scan-jeit pdf formátumban
elektronikusan is megküldi Ajánlatkérőnek.

- ideje: maximum 7 munkanap. Biogáz, emissziós levegőminta esetében a mintavételtől
számított maximum 10munkanap, helyszíni mérések eredményei a vizsgálatot követő első
munkanapon.

• Az Ajánlattevő rendelkezésre áll 24 órán belül soron kívüli mintavételre és mérésre sürgősségi opcióval
(mintavételi kiszállás). Cégszerű nyilatkozat csatolása szükséges a sürgősségi mintavételi
kiszállásról órában megadva

• A megfelelően előkészített és megfelelő számú mintavételi edényeket az Ajánlattevőnek kell

biztosítania.
• A vizsgálatok során felmerülő, a szerződésben rögzítettektől eltérő esetben az Ajánlatkérő tájékoztatást

kér. (pl. mérési módszerek, szabványok, alsó méréshatárok, mérési bizonytalanság, alvállalkozó
személye, egyéb észrevételek, stb.).

• Az ajánlatadás része a vizsgálati szabványok és teljesítményjellemzők megadása figyelembe véve a

vonatkozó rendeletek előírásait.

Egyéb feltételek:

A szükséges eszközök biztosításáról Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

Az Ajánlattevő köteles betartani az Ajánlatkérő telephelyén érvényes mindenkori munka- és tűzvédelmi, valamint
egyéb biztonsági, stb. előírásokat.

Hasonló tárgyú Referenciamunkák bemutatása az előző évből kötelező.

1. Rész esetén a biogáz, emissziós lévegőminta mintavétel és helyszíni mérés robbanásveszélyes besorolású
zónában történik. Az Ajánlattevő vállalja, hogy megismeri és betartja az ide vonatkozó mindenkori érvényes 
Munka- és tűzvédelmi utasításokat. A zónában kizárólag robbanásbiztos kivitelű munkaeszközök
(tanúsítvánnyal és minősítő jellel - EX II - kell rendelkezniük, pl.: villamos szerszámok-berendezések,
mérőműszerek, telefonok, rádió adó-vevők, személyi gázérzékelők) és minősített, tanúsító jellel ellátott
gyújtószikra-mentes (antisztatikus) ruházat és egyéni védőeszközök használhatóak, melyekről az
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

Munka kiadása:
Az Ajánlatkérő telefonon, és ezzel párhuzamosan faxos, vagy e-mail-es megrendelés megküldésével teljesíti,

Munkakezdés:
Nyertes Ajánlattevő a szerződés mindkét fél általi aláírását követő munkanapon köteles megkezdeni
tevékenységét.
Ajánlattevő valamennyi az ajánlatkérő telephelyein elvégzendő feladat elvégzésére történő kiérkezés előtt köteles
időpontot egyeztetni az ajánlatkérő helyszíni képviselőjével/kijelölt kapcsolattartójával. Ez alól kivételt képeznek
az előre be nem jelentett helyszíni vizsgálatok.
Ajánlattevő a megkötendő szerződés időtartama alatt munkanapokon 08:00 és 16:00 óra közötti időpontban 
folyamatosan köteles biztosítani a telefonon és telefaxon történő elérhetőségét, ezen elérhetőségei
megváltozásáról Ajánlatkérőt haladéktalanul tájékoztatja írásban, dokumentálható módon.
Ajánlatkérő telephelyein a munkavégzésre munkanapokon 8:00 és 15:00 óra között van lehetőség, ettől eltérő
időpontban való belépésre Ajánlatkérő területi kapcsolattartójának előzetes engedélyével lehetséges,
jóváhagyása esetén. A feladat végzése során csak Ajánlatkérő által biztosított helyszíni kíséret mellett, a
helyszíni kísérő által engedélyezett feltételek betartása mellett végezhetőek az ellátandó feladatok.
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Munkavégzés körülményei:
Ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat, melyet
ellenőrzés során be kell mutatni. A dolgozó munkaképes állapotban köteles megjelenni.

Munkavállalók (alkalmassági követelmények):
A munkavállalóknak rendelkezniük kell az adott munkavégzéshez szaktudással és szakképesítéssel.

Külön igazolás benyújtása szükséges az alábbiak meghatározásával:
A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki alkalmasság igazolására azoknak a szakembereknek,
szervezeti egységéknek, vézetőknék a megnevezéséről, képzettségük ismertétéséről szóló nvílátk'ózátöt,
akiket a teliesítésbe be kíván vonni, különösen azokról, akik a minőségellénörzésért felelősek, valamint a
teliesítéshez félhasználni kívánt műszaki eszközök, berendezések megnevezését

Munkaidő:
Az adott, egyedi megrendelésben meghatározott időszakban kell az Ajánlattevőnek rendelkezésre állnia.

Munkavédelem:
Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt munkavédelmi,
balesetelhárítási, közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Ajánlatkérő a szerződés aláírását követően az
Ajánlattevő munkavállalói részére munkavédelmi oktatást tart, melyen a részvétel kötelező. Ajánlattevő olyan
munkavállalót nem foglalkoztathat az Ajánlatkérő által megrendelt munkán, aki nem vett részt ilyen oktatáson. Az
előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény az Ajánlattevőt terheli.

Környezetvédelem:
Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt környezetvédelmi
előírásokat. Az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény az Ajánlattevőt terheli.

Vonatkozó jogszabályi előírások:
Amennyiben a munkavégzéshez szükséges, akkor Ajánlattevő kötelessége a szükséges engedélyek (pl.
behajtási engedély) beszeizése (szolgáltatott dokumentációval, és önállóan).
A mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak történő megfelelés a szerződéskötés és a teljesítés alapvető
feltétele.
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7. számú melléklet

Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelemi,
munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos
szabványokat (szabvány esetén megegyező biztonsági szintet megvalósítani), technológiai leírásokat, egyéb 
kezelési utasításokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat 
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Tervezés esetén:

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkavédelmet,
munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar
Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat.
Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja
és betartatja.
Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta
részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus,
munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi kockázatot jelentő körülményről.
Vállalkozó köteles fentieket és az ártalmak veszélyek Ellen való védekezés módját a Biztonsági és
Egészségvédelmi Tervben és a kiviteli terv Tűzvédelmi tervfejezetében feltűntetni.

Vállalkozó az építmények építészeti-műszaki tervezése során külön megbízás nélkül köteles elkészíteni
(elkészíttetni) a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerinti Biztonsági és
Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervet, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben meghatározottak szerinti
Tűzvédelmi tervfejezetet.

Kivitelezés során:

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés
mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős
munkáltatót.

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és
egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz
kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, szakvizsgával,
foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat,
vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban
foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni.

Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan
vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. beszállási engedély-köteles
térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély birtokában
végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, munkát
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végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a témában kiadott vezérigazgatói utasítás vonatkozó
rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzésére szóló engedélyt kell kiadnia Vállalkozónak, melyet a Megbízó képviseletére jogosult munkavállalóval ki
kell egészíttetnie a helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni.

Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes tevékenység megkezdése előtt a
kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot elvégeznie,
intézkedést meghoznia, vagy kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító eszközöket biztosítania és
készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (pl. klórozók,
hipózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet
bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a
jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás,
megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök,
anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt. Vállalkozó
ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles
ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási
lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról,
illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha szükséges, köteles gondoskodni a fizikai
paraméterek (pl. mérgező, robbanás/tűzveszélyes gázok-gőzök) műszeres méréséről.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást tartani, és
ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot, vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul
értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul
gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi
Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell
vezetni.

Ingatlan (ingatlanrész) bérlése során:

Bármilyen, a bérelt terület tűzvédelmi helyzetére kiható változtatási, vagy munkavégzési igény, vagy az eredi
rendeltetéstől eltérő rendeltetésre való használat, tevékenység végzésének terve esetén arról köteles írásban
tájékoztatni a Fővárosi Vízművek Zrt. Ingatlangazdálkodási osztály illetékes kapcsolattartóját, és a Munka- és
tűzvédelmi csoportot annak megvalósulása előtt, és köteles figyelembe venni azok észrevételeit, vagy tiltását.

Mindén idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset, vagy tűzeset tényét
Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munka- és tűzvédelmi csoportvezetőjének,
vagy munka- és tűzvédelmi koordinátorának.

Munka- és tűzvédelmi csoportvezető: 
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Munka- és tűzvédelmi koordinátor: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályok betartását és
betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi
dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a
Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett Megbízó tulajdonát
képező, vagy kezelésében levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat lehet érinteni, használni, kezelni.

Környezetvédelmi melléklet szerződéshez

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi
jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködöivel
betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt
elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb
kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos
jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos
megállapodás esetén Vállalkozó a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, kihelyezett munkahelyi
gyűjtőit használhatja. Amennyiben vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó
telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék fajtánként (papír,
műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, gumihulladék,
használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék
mennyiségéről adatot szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék
elszállítását vagy elszállíttatását követően köteles haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy
ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, Megbízó Környezetvédelmi
csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék fajtánként
keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla
csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújtható be.

Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve
saját költségén az előírásoknak megfelelően elszállíttatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására
jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a
környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve
kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és
kármentő eszközökkel együtt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a
telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles
beszerezni és Megbízónak másolatban eljuttatni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben 
vállalkozó olyan tevékenységet folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki
veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében vállalkozó köteles a
helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények 16
pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden
érintett számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az
anyagot használó, vagy azzal érintkezésbe kerülő személyeket.
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sajat példánya
Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy
szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében,
hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén
ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a
szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy
alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó
tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó
tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt Vállalkozó köteles saját költségén megszüntetni, illetve a
környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.

Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, Illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót
von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata
tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi-
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a
Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Komyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-3962,
435-3948,435-3961, 435-3992, fax: 435-3949).

Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának
munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó
kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a
Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.

Ivóvíz-biztonsági követelmények

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízmüvek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
területén végzett tevékenysége során alkalmazott/beépítendő anyagok ivóvíz- biztonsági megfelelőségéről
köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 
alapján gondoskodni és az igazoló dokumentumot a Megbízó részére átadni.

A Vállalkozó a Megbízó területén végzett, ivóvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során
köteles a személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat, maradéktalanul
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival /közreműködőivel/ munkavállalóival (a továbbiakban
közreműködő) betartatni. Ezek be nem tartásából adódó mindenféle anyagi és erkölcsi kár kizárólag Vállalkozót
terheli.

Személyi higiéniai követelmények

- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.
- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező.
- Illemhely használata után kötelező a kézmosás!
- Víztérben, vízzel érintkező tevékenység során, amennyiben a Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli a

Vállalkozón vagy akár a Megbízó képviselője, akár a Vállalkozó betegség tüneteit észleli a Vállalkozó
közreműködőjén, úgy Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet lehetőség szerint azonnal elhagyni,
haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.
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SAJÁT PÉLDÁNYA

A munkavégzés követelményei

- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles
feltűntetni.

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.
- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak a Megbízó előzetes engedélyével, speciális ruhában mehet vízbe.
- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni

köteles a Megbízót.
- Munkavégzés során ivóvíz felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!
- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
- Az anyagtárolás megfelelő körülményeit biztosítani szükséges.
- A munkavégzéshez alkalmazott berendezések eszközök megfelelőségét biztosítani szükséges.

A Vállalkozó ivóvízzel érintkezésbe kerülő munkavégzés során köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő fertőtlenítőszert alkalmazni.

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett
tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni.

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt
tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az
ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízmüvek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó
kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi
Vízművek Zrt. képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így
különösen:

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust
velük szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.
• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.
• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli,

harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízmüvek Zrt-vel,
mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot,
amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös
tekintette! a Fővárosi Vízművek Zrt-vel való viszony során.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát,
amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag
összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a
paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja
felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.
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FV. Zrt. Ajánlati felhívás '8. sz. melléklet

Az utolsó 3 jártassági vizsgálat eredményei

FŐ
VÁ

R
O

SI
 V

ÍZ
M

fV
EK

 Z
rt

SZ
 P

1 <
'0
18

SA
JÁ

T P
ÉL

D
Á

N
Y

A

Sor­
szám Paraméter 1. ALKALOM 2. ALKALOM 3. ALKALOM ÁTLAGÉRTÉK

Eltérés a 
hozzárendelt
értéktől (%)

z- vagy z' érték
Eltérés a

hozzárendelt
értéktől (%)

z- vagy z' érték
Eltérés a

hozzárendelt
értéktől (%)

z- vagy z' érték
Eltérés a

hozzárendelt
értéktől (%)

z- vagy z' érték

Szennyvíz vizsgálatok:

1 Dikromátos cxígénfogyaszlás (KOI^) ,0,9 -0;25 0.3 0,09 0;0 0.00 -0,2 -0,05
2 Biokémiai oxigénigény (BOI5) -1.6 -0,23 2,0 0,29 -6,1 -0.87 -1,9 -0,27

3 Összes lebegőanyag (TSS) * - - - KÉRTÉK! . KÉRTÉK!

4 Ámmónium-nitrogén -0.7 -0.13 ■1.9 -0,37 1.6 0,32 -0,3 -0,06

5 NM-nrtrógén 0,5 0,10 0,6 0,12 0,4 0,07

6 Nitrát-nitrogén -5,9 -1,70 -6.5 -1.84 -4,1 -1,18

7 Összes Kjeldahl Nitrogén -5.1 -0.73 -4.6 -0,66 4,4 0.63 -1,8 -0,25

8 Összes foszfor -1,6 -0,32 -1,5 -0,29 -1,9 -0,39 -1,7 -0,33

9 SZOE * Extrahálható anyagok (szerves oldószer
extrakt) -8,2 -0,52 -2,7 -0,17

10 Fend index -8.6 -1,22 -4,8 -0,68 -4,5 -0,63

Szennyvíziszap vizsgálatok:
11 Összes szárazanyag (OS) 0,4 0,41 0,2 0,20 0,2 0,20
12 Összes szervesanyag (VS) -14,3 1,43 -17,8 -1,78 -10,7 -0,12

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
  

 
 

 

 

  

 

FV. Zrt Ajánlati felhívás
1

sz. melléklet

Rácsszemét és homokfogóból származó hulladékok 20/2006 (IV.S) KvVM rendelet szerinti vizsgálata (B1b (B3) alkategóriájú hulladéklerakó esetén)
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Sor­
szám Paraméter Vizsgálati módszer Mértékegység

A mennyiségi
meghatározás

alsó határa (LOQ)

Mérési
bizonytalanság Gyakoriság

Alvállalkozó/együttműködö
labor megnevezése

amennyiben szükséges

Nettó egységár
(Ft)

1 MlhtáelÖkeszités (darálás+hómogenizálás + kivonat
készítés) MSZEN 13040:2008 2 2000

■ 3F7 Szárazanyag tartalom MSZE 21420-18:2005 m/m% 0.00001 10% 2 1000
' 3 As mg/kg sz.a. 0.005 10% 2
... 4 Hg mg/kg sz.a. 0,005 10% 2

5/ Ba mg/kg sz.a. 0.005 10% 2
... 5 < Cd mg/kg sz.a. 0.003 10% 2
■. Cr összes mg/kg sz.a. 0,03 10% 2

8 ■ Cu EPA 6020A:2007 mg/kg sz.a. 0.1 10% 2 5500Mo mg/kg sz.a. 0.005 10% 2
W Ni mg/kg sz.a. 0.005 10% 2 Bálint Analitika Mérnöki Kutató
H Pb mg/kg sz.a. 0.005 10% 2 és Szolgáltató Kft.

' 52 Sb mg/kg sz.a. 0,005 10% 2
... 13 . Se mg/kg sz.a. 0,1 10% 2

14 Zn mg/kg sz.a. 0.1 10% 2
IS Kloridionok MSZE 21420-14:2005 mg/kg sz.a. 10 10% 2 1000
16 Fluorid-ionok MSZE 21420-24:2005 mg/kg sz.a. 0.2 10% 2 2000
17 Szulfát-ionok MSZE 21420-22:2005 mg/kg sz.a. 10 10% 2 1500

16 DOC: szerves kötésben lévő oldott szén összes
mennyisége

APHA 5310:1996, EPA
9060A12004 mg/kg sz.a. 5 10% 2 1500

19 TOS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes
mennyisége MSZ EN 15216:2008 mg/kg sz.a. 20 10% 2 1500
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FV. Zrt. Ajánlati felhívás $z. melléklet

Biogiz, emissziós levegöminta vizsgálata (kb. 60:40 tf% (CH4:CO2) összetételű biogáz)

Sor­
szám

Paraméter Vizsgálati módszer

■

Mértékegység
A mennyiségi

meghatározás alsó határa
(LOQ)

Mérési
bizonytalanság

Gyakoriság
Alvállalkozó/egyOttmüködő

labor megnevezése
amennyiben szükséges

Nettó egységár (Ft)

Biogáz, emissziós levegőminta vizsgálata technológiai paraméterkön

■1
Vizsgálati csomag: Biogáz helyszíni
gyorseltenörzés (CH„ H2S) + laboratóriumi
mérés (CH„ H,S, CO„ O;)

2 3000

2 Metán tartalom -^helvszinhqyorsetlenörzés1 tí% 2 soo
■■■■3 Kénhidroqén - helyszíni qyorael'enörzss 2- .500

4 Metárrtartátóm - lábotatórlumi mérés egyedi módszer «% 1 10% 2 500
5 Kénhídrócjénlaboratóriumi mérés egyedi módszer í>pm 1 10% 2 500
6 COz tartalom - Jabö'ratóriuml méres. eqyedimódszer 1 10% .2: 500
7 Oí tartatom:- tábóratönuml mérés egyedi módszer a% 1 10% .2-- 500

Vizsgálati csomag: Emissziós levegöminta
vizsgálata szerves vegyületekre, az alábbi
páraméterEk vonatkozásában

3 20 000

Egyedi, gázáüapotű szerves vegyületek ucj/mi *
Benzolszármazékok MSZ 13-120:1986 pg/ml 0.1 10% - -•
BTEX MSZ ISO 9487:1992 pg/ml 0:1 10% y -
AWI-szulídok és álklkiiszulfitiok MSZ13-128:1988 pg/rril 0,1 10% -

Cg-Cg alifás szénhidrogének MSZ 13-116:1986 pg/ml 0,1 1.0% -

Cio-C-is telített normál szénhidrogének MSZ 13-189:1992 (visszavont
szabvány}

pg/ml 0,1 10% - Bálint Analitika Mérnöki Kutató
ps ^ÍTnlnáltató Kft

-

Alifás alkoholok MSZ l3»139;1989..MSZ 13-18 pg/ml o;l 10% -
Klórozott aromas szénhidrogének MSZ 13-123:1987 ,1®(ilil 0,1 10% ■ -
Klórozott alifás szénhidrogének MSZ 13-149:1988 pg/mt 0,1 10%

Alifás ketonok
ISO 16200-1:2001, ISO 16200
2:2000

pg/ml 0.1 10%

Acetátészterek
ISO 16200-12001, ISO 16200

2:2001
pg/ml 0,1 ■ÍÖ%

Terpének
ISO 16200-1:2001, ISO 16200
2:2002 pg/ml 0,1 10%

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

FV. Zrt. Ajánlati felhívás
A

sí- melléklet

220/2004 Korményrendelethez kapcsolódó vizsgálatok - felszíni víz:
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Sor­
szám

Paraméter Vizsgálati módszer Mértékegység
A mennyiségi
meghatározás

alsó határa (LOQ)

Mérési
bizonytalanság

Gyakoriság
Alvállalkozólegyüttmüködö

labor megnevezése
amennyiben szükséges

Nettó egységár
(Ft)

1

pH MSZ 260-4:1971 3. fejezet
MSZ 1484-22:2009 8. fejezet -

2 450

2
Biokémiai oxíigénigény (BOI5)

MSZ EN 1899-1:2000, MSZ EN 1899-
2:2000, MSZE 21420-9:2004

mg/l
3; 10 20% 2

6 500

3 Dikromátos oxigénfogyasztás (KŐI,,) MSZ ISO 6060:1991 mg/l 30 10% 2 3 000
4 Ammóníum-nitrogén MSZ ISO 7150-1:1992 mg/l 0.1 10% 2 2 700
5 Nftnt-riltrogén MSZ 260-12:1987, számolás mg/l 0,03 10% 2 1 600
6 Nitrát-nitrogén MSZ 260-12:1987, számolás mg/l 0.11 10% 2 1 700
7 Összes Kleldáhi nitrogén MSZ EN 25663:1998 mg/l 1 15% 2 3900

8

Összes szervetlen nitrogén

MSZ 260-12:1987, számolás
mg/i

0,25 10% 2 6 000

9
Összes nitrogén

MSZ 260-12:1987, számolás mg/l
1 15% 2 7 150

10 Összes lebegöányag MSZ 260-3:1973 ...........  mg/i 10 15% 2 2300
11 Összes lebegőanyag izzitási maradéka MSZ 260-3:1973 mg/l 10 15% 2 850
12 Összes lebeqöanyaq izzitási veszteség (TVSS) MSZ 260-3:1973 mg/l 10 20% 2 850
13 Összes foszfor MSZ 448-18:2009 mg/l 0,02 15% 2 3 400
14 összes Mn MSZ 1484-3:2006 10 10% 2 1 700
15 Összes Fe MSZ 1484-3:2006 tig/t 100 lÖK 2 1 700

16
SZOE - Extrahálható anyagok (szerves oldószer
extrakt) MSZ 1484-122007

mg/l 2 15% 2 4 500

17
Aktiv kiér

MSZ 448-25:1981 mg/l
0,02 10% 2

Bálint Analitika Mérnöki Kutató
és Szolgáltató Kft. 3 000

18 Elektromos vezetőképesség MSZ EN 27888:1998 US/cm 2 10% 1 450
19 összes oldott anyag - összes só MSZ 260-3:1973 mg/l 10 10% 1 900
20 Összes oldod anyao izzitási maradéka MSZ 260-3:1973 mg/l 10 10% 850
21 Összes oldott anyag Izzitási vesztesége MSZ 260-3:1973 mg/l 10 15% 850

22
Nttrogénformák (NH.-N, NOrN, NOj-N, TKN) és

összes nitrogén <TT4) számolva
MSZ ISO 7150-1:1992, MSZ 260-
12:1987, MSZ EN 25663:1998

mg/i 0,1; 0,2; 0,03; 1; 1
15%

1
7 200

23
Szervetlen nitrogénformák (NH.-N, NO3-N, NO2-N) és

összes szervetlen nitrogén (TIN) számolva
MSZ ISO 7150-1:1992, MSZ 260-

12:1987
mg/l 0,1; 0,2; 0,03; 1; 1

10%
1

6 ÖÖO

24 Fenol index
MSZ 1484-1:2009 mg/l

0.01 10% 1

Bálint Analitika Mérnöki Kutató

és Szolgáltató Kft. 2 300
25 Pb MSZ 1484-3:2006 pgfl 2 1036 1 1 700
26 Cd MSZ 1484-3:2006 yg/i 1 10% 1 1 700
27 Cr Összes MSZ 1484-3:2006 pg/i 2 10% 1 1 700
28 Cu MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10% 1 1 700
29 NI MSZ 1484-3:2006 vg/i 2 10% 1 1 700
30 HS .............. MSZEN 13506:2002 pg/i 0,1 15% 1 5 800
31 Összes alifás szénhidrogén ÍTPH1 MSZ 1484-7:2009. EPA 80150:2007 pg/i 70 15% 1 13 500

1/1

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

 



       

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
   

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

  
 

 

   
 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
 

 
 

 
   

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 

  
 

 

 

FŐVÁROSI VÍZNEVEK Zrt. SZ 121/018

SAJÁT PÉLDÁNYA

50/2001. (IV. 3.) K
orm

. rendelet szerinti szennyvíziszap vizsgálatok, ill. egyéb
 technológiai iszap m
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FV. Zrt. Ajánlati felhívás '4. sz. melléklet

27/2005. (XII. 6.) KvVM és 2872004 (XII.25.) KvVM rendeletek szerinti vizsgálatok - szennyvíz:

Sor­
szám

Paraméter Vizsgálati módszer Mértékegység
A mennyiségi

meghatározás alsó
határa (LOQ)

Mérési
bizonytalanság

Gyakoriság
Alvállalkozó/együttműködő

labor megnevezése
amennyiben szükséges

Nettó egységár
(Ft)

1 pH
MSZ 260-4:1971 3. fejezet

]MSZ 1484-22:2009 8. fejezet ■ 5% 3
450

2 Elektromos vezetőképesség MSZ EN 27888:1998 pS/cm 10% 3
450

3 Dikramátps oxlgénfogyasziás (KOIW) MSZ ISO 6060:1991 mg/i 10 10% 3 3000
4 Biokémiai oxigénigény (BOI5) MSZE 21420-9:2004 mg/l 10 20% 3 6 500
5 Összes tebegöanyag (TSS) MSZ 260-3:1973 ma/l 10 15% 3 2 300
6 Összes lebegőanyag Izzitási maradék MSZ 260-3:1973 mg/l 10 15% 3 850

7 Összes tebegöanyag Izzitási veszteség (TVSS) MSZ 260-3:1973 mg/l 10 20% 3 850

8 Összes oldott anyag - összes só |MSZ 260-3:1973 mg/l 10 10% 3 850

9 Összes oldott anyag izzitási maradéka MSZ 260-3:1973 mg/I 10 10%. 3 850

10 Összes oldott anyag izzitási vesztesége MSZ 260-3:1973 mg/l 10 15% 3 850

11 Ammónium-nitrogén MSZ 7150-1:1992 mg/l 0.1 10% 3 2 650i
12 Nitrft-nitrogén MSZ 260-12:1987 (számítással) mg/l 0,03 10% 3 1 60CI
13 Nitrát-nitrogén MSZ 260-12:1987 (számítással) mg/l 0,11 10% 3 1 750
14 Összes Kjeldahl Nitrogén MSZ EN 25663:1998 mg/l 1 1S% 3 3,900

15
Nitrogénfonnák (NH*-N, NO3-N, NO2-N, TKN) és
összes nitrogén (TN) számolva

MSZ 7150-1:1992, MSZ 260-12:1987 MSZ EN
(25663:1998

mg/l 0,1; 0.2:0.03; 1;1 15% 3
9 800

16
Szervetlen nitrogénformák (NHd-N, N03-N, N02-N) és

összes szervetlen nitrogén (TIN) számolva MSZ 7150-1:1992, MSZ 260-12:1987
mg/l 0.1; 0,2; 0,03; 1; 1 10% 3

5 900
17 Összes nitroqén MSZ 260-12:1987, számítással mg/l 1 15% 3 7 20G
18 Összes foszfor MSZ 260-20:1980 mg/l 0.02 15% 3 3 400

19
SZOE-Extraháíbatö anyagok (szerves oldószer
extraki) MSZ 1484-12.2002

mg/l 2 15% 3
4 500

20
Illékony zsírsavak VFA (ecetsav, prapionsav, vajsav,
valeriánsav)* (egyedi módszer

mg/l 10 1S% 3
10 500

21 Fenol index MSZ 1484-1:2009 mg/l 0,05 15% 3 4 500
22 Pb MSZ 1484-3:2006 U9/I 5 10% 3 14'50
23 Cd IMSZ 1484-3:2006 pg/l 5 10% 3 1450
24 Cr Összes MSZ 1484-3:2006 ug/i 10 10% 3 1450
25 Cu |MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10%. 3 1450
26 Ni MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10%. 3 1450
27 tő |MSZ EN 13506:2002 pgfl 0.1 15%f 3 5800

28 Illékony szerves vegyöletek (VOC) |ePA8260C:2007
pg/l

10 25% 3
Bálint Analitika Mérnöki Kutató
és Szolgáltató Kft. 6 000

29 Illékony szénhidrogének (VPHj |EPA8015C:2007 msa 20 15%. 3 4000

30 10* ülepedő anyag MSZ 260-3:1973 7.fejezet mg/l 1 2 850

31 Összes coliform | Idb/ml 2 3000
32 Összes mezofü csíraszám 22°C | 1db/ml 2 3000
33 Összes mezofü csíraszám 37°C | 1db/ml 2 3000
34 összes Fe IMSZ 1484-3:2006 pgő 100 10% 2 1450
35 összes Mn MSZ 1484-3:2006 ng/i 10 10% 2 145S
36 Összes alifás szénhidrogén (TPH) J MSZ 20354:2003. EPA 8012C:2007

.ffll 70 15% 2 13 500

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

27/2005. (XII. 6.) KvVM és 28/2004 (XII.25.) KvVM rendeletek szerinti vizsgálatok - szennyvíz;

FV Zrt Ajánlati felhívás 4.<2- meilékiet

’nem szükséges akkreditált vizsgálat

Sor­
szám

Paraméter Vizsgálati módszer Mértékegység
A mennyiségi

meghatározás alsó
határa (LOQ)

Mérési
bizonytalanság

Gyakoriság
Alváilalkozó/együttműködő

labor megnevezése
amennyiben szükséges

Nettó egységár
(Ft)

37 Oldott KOIkf MSZ ISO 6060:1991 mg/l 10 15% 1 3000
38 ÖktottBOU MSZE 21420-9:2004 mg/l 10 25% 1 6 500
39 ÚUWIteSKPk- MSZ ISO 6060:1991 mg/l 10 10% 1 3000
40 UtepíteaBOls MSZE 21420-9:2004 mg/l 10 20% 1 6 500
41 10' ülepedő anyag ásványi anyag tartalma MSZ 260-3:1973 mg/i 1 15% 1 850
42 Foszfát foszfor MSZ 448-18:2009 mg/l 0.05 10% 1 2 500
43 <lorid MSZ 1484-15:2009 mg/l 1 10% 1 700

44 Összes aktív klór
MSZ 260-17:1982

mg/l 0,2 25% 1
Bálint Analitika Mérnöki Kutató
és Szolgáltató Kft 3 000

45 Szulfát MSZ 260-7:1987 mg/l 10 10% 1 2 300
46 Szulfid MSZ 250-8:1968 mg/l 0.1 20%. 1 4 200
47 Lúgossápi (TAC) MSZ 260-5:1971 mmol/l 0,1 10% 1 1 000
48 Karbonát ion. hidrogén-karbonát ion MSZ 448-11:1986 számítással mmol/l 3 és 6 mg/L 10% 1 1 000
49 Anionaktív (ANA) detergens MSZ 260^17:1983 mg/I 0,10 10% 1 3 700

50 Összes kátrány
MSZ 260-41:1973

mg/l 2 25% 1
Bálint Analitika Mérnöki Kutató
és Szolgáltató Kft. 6 000

51 Fluorídok MSZ 260-39:1988 mg/i 0.2 10% 1 3 500
52 Cianid, könnyen felszabaduló MSZ 260-30:1992 mg/l 0.025 15% 1 9 500
53 Összes cianid MSZ 260-30:1992 . mg/l 0.025 10% 1 8 000
54 Ag MSZ 1484-3:2006 pg/l 50 10% 1 1450
55 Al MSZ 1484-3:2006 yg/i. 50 10%- 1 1450
56 As MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10%. 1450
57 B MSZ 1484-3:2006 pg/i 50 10% 1 1450
58 Ba MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10% 1450
59 Co |MSZ 1484-3:2006 pg/i 5 10% 1 14S0
60 SlSYU MSZ 260-32:1989 pg/i 50 10% 2700
61 Mo (MSZ 1484-3:2006 yg/i 50 10% 1 1450
62 Se |MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10%' 1 1450
63 Sn MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10% 1450
64 Zn MSZ 1484-3:2006 pg/i 10 10% 1450
65 Ca |MSZ 1484-3:2006 gg/i 100 10% 1 1450
66 Mg IMSZ 1484-3:2006 P9/l 100 10% 1450
67 K |MSZ 1484-3:2006 pg/i 100 10% 1 1450
68 Na MSZ 1484-3:2006 pg/i 100 10% 1 1450

69 Extrahálható szénhidrogének (EPH) MSZ 20354:2003 pg/i 50 15% 1 9500
70 IlJékany szénhidrogének (VPH) EPA 8015C:2007 pg/i 20 15% 1 4000

71 Policiklikus aromás szénhidrogének (öPAH)
MSZ 1484-6:2009

pg/i
0.02

(komponensenként)
15% 1 13000

72 Poliktórozott bifenilek (öPCB)
IEPA 8082A:2007

pg/t
0,0001

25% 1
Bálint Analitika Mérnöki Kutató
és Szolgáltató Kft.

10000

73 Abszorbeálható szervesen kötött halogének (AOX) MSZ EN ISO 9562:2005 pg/i 10 15% 1 7000

74
Benzol, toluol, etil-benzol, xilol (BTEX) IMSZ 1484-4:1998, MSZ 1484-5:1998

pg/i
0,001

25% 1
Bálint Analitika Mérnöki Kutató
és Szolgáltató Kft

6300

75 Illékony halogénezett szénhidrogének (VOCI)
[mSZ 1484-5:1998. MSZ EN ISO 10301:19 pg/> 0,001 25% 1

Bálint Analitika Mérnöki Kutató
és Szolgáltató Kft. 6000

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 
 

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

FV. ZrL Ajánlati felhívás 3,s;_ melléklet

Kiszállás, mintavétel

Sor*
szám Módszer (szabvány) Súlyozási

tényező

AlváUalkozó/együttműködő
labor megnevezése

amennyiben szükséges
Mértékegység Idő

1
Sürgősségi mintavétel esetén kiszállás (legfeljebb
24 óra) - - óra 4
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Sor­
szám Módszer (szabvány) Súlyozást

tényező

AlváUalkozó/együttműködő
labor megnevezése

amennyiben szükséges
Mértékegység Nettó egységár

(R)

1 Kiszállási díj Budapesten (1. rész esetén) 3 alkalom 3000

2 Kiszállási díj Budapesten kívül (2. rész esetén) 3 alkalom

3
Szennyvíz mintavétel. 1 db pontmínta és (szükség
esetén) tartósítás

MSZ EN ISO 5867*1'2007
MSZEN ISO 5667-3:2013 2

10 000

4
Szennyvíz mintavétel,1 órán át 30 percenként, 3
mintából képzett átlag - homogenizálás és
(szükség esetén) tartósítás

MSZ ISO 5667-10:1995
MSZEN ISO 5667-1:2007
MSZEN ISO 5667-3.-2013

2
10 000

5

Szennyvíz mintavétel, minősített pontminta
homogenizálás és (szükség esetén) tartósítás

legfeljebb két órán belül vett, legalább öt
pontminta összekeveréséből nyert átlagolt
minta, ahol a pontminták mintavételi időköze
legalább 2 perc;

MSZ ISO 5667-10:1995
MSZEN ISO 5667-1:2007
MSZ EN ISO 5667-3:2013

2 15 000

6

Szennyvíz mintavétel, 2 órás átiagmlnta (óránkénti
pontminta vétellel), homogenizálás és (szükség
esetén) tartósítás

MSZ ISO 5667-10.1995
MSZEN ISO 5667-1:2007
MSZ EN ISO 5667-3:2013

2 15 000

7
Szennyvíz mintavétel. 4 órás átiagmlnta (óránkénti
pontmínta vétellel), homogenizálás és (szükség
esetén) tartósítás

MSZ ISO 5667-10:1995
MSZ EN ISO 5667-1:2007
MSZEN ISO 5667-3:2013

2

15000

8

Szennyvíz mintavétel, 8 órás átiagmlnta (óránkénti
pontminta vétellel), homogenizálás és (szükség
esetén) tartósítás

MSZ ISO 5667-10:1995
MSZEN ISO 5667-1:2007
MSZ EN ISO 5667-3:2013

2

20 000

9

Szennyvíz mintavétel, 24 órás átiagmlnta
(óránkénti pontminta vétellel), homogenizálás és
(szt&ség esetén) tartósítás

MSZ ISO 5667-10:1995
MSZ EN ISO 5667-12007
MSZEN ISO 5667-3:2013

3

20 000

10
Szennyvíz mintavétel, 1 db pontminta
mikrobiológiai vizsgálatra

MSZEN ISO 5667-1:2007
MSZ EN ISO 5667-3:2013

2
10 000

11 Szennyvíziszap mintavétel 1 db pontminta és
(szükség esetén) tartósítás

MSZEN ISO 5667-13:2012
MSZ EN ISO 5667-15:2009 2

10 000

12
Felszíni víz mintavétel (pontmínta) Duna
sodorvonal

MSZ ISO 5667-6:1995
(visszavont szabvány)
MSZ EN ISO 5667-1-2007
MSZ EN ISO 5667-3:2013

2

15 000

13 Felszíni víz mintavétel (pontmínta) Benta-patak

MSZ ISO 5667-6:1995
(visszavontszabvány)
MSZ EN ISO 5667-1:2007
MSZEN 180 5667-3^013

2

15 000

14
Biogáz/emísszíós gázminta mintavétele
(pontminta) 3

10 000

15
Rá&sszemét és homokfogóból szárrpazo
hulladékok mintavétele MSZE 21420-17:2004 2

10 000

í/1
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SAJÁT PÉLDÁNYA
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a sürgősségi mintavételi kiszállás tekintetében

. .. Ül.' MCtUnt Maá/AL EXikA mint
Alulírott ................. -v-..........................•.................................................................-■.......    mini
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Vízmüvek Zrt.

(Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27.) „Szennyvíz laboratóriumi vizsgálata”

tárgyú belső szabályzat szerinti versenyeztetési eljárásban sürgősségi mintavétel esetén a

kiszállást 4 órán belül vállaljuk a Felolvasólapon rögzítettekkel egyezően.

Budapest, 2015. november hó 27. nap

............... gsj^i’ásögí igazgáW
Gégszeru aláirasa

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FŐVÁROSI VÍ7.MI’VEK Zrt. SZ 121/018
ruvAKU.M VÍZMÜVEK Zrt. SZ 121/018

SAJÁT PÉLDÁNYA

tárgyú belső szabályzat szerinti versenyeztetési eljárásban az előzetes adatközlést, a

vizsgálati jegyzőkönyv kiadást, a soron kívüli mérési rendelkezésre állást az alábbiak szerint,

az alábbi teljesítési határidő szerint vállaljuk:

1, Előzetes adatközlés:

A mintavételtől számított 3 munkanapon belül előzetes adatközlést teljesítünk a szennyvíz

minták pH, KŐI, összes lebegőanyag, nitrogén-formák és összes foszfor eredményéről és a

további elkészült vizsgálati eredményekről.

’ St. ív.

2, Az elvégzett vizsgálatokról az efedményköziés7vizsfláláti jegyzőkönyv kiadás);

Módja: elektronikus és papír alapú, a szabványok és rendeletek szerint. A hivatalos

í dokumentum postára adása előtt Ajánlattevő az aláirt jegyzőkönyvek scan-jeit pdf

formátumban elektronikusan is megküldi Ajánlatkérőnek.

Ideje: maximum 7 munkanap. Biogáz, emissziós levegőminta esetében a mintavételtől

számított maximum 10 munkanap, helyszíni mérések eredményei a vizsgálatot követő első

munkanapon.

3, Soron kívüli mérési rendelkezésre állás:

Az Ajánlattevő rendelkezésre áll 24 órán belül soron kívüli mintavételre és mérésre

sürgősségi opcióval.

Budapest, 2015. november hó 27. nap

Fővárosi Csatornázási Müvek Zrt.
3/9

l.tr-zr.A M;
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NYILATKOZAT az eiektronikus és papír alapú adatközlés módiáról

Alulírott mint

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Vízmüvek Zrt,

(Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27.) „Szennyvíz laboratóriumi vizsgálata”

tárgyú belső szabályzat szerinti versenyeztetési eljárásban az elektronikus és papír alapú

adatközlés módja tekintetében teljesítjük és elfogadjuk az ajánlati felhívásban és a pályázati

anyagban foglalt feltételeket. Ajánlattevő, nyertessége esetén az elektronikus

adatközlést Ajánlatkérő által a vállalkozási keretszerződés 13. pontjában

(Kapcsolattartás) rögzített e-maii címre pdf formátumban teljesíti, a papír alapú

adatközlést Ajánlatkérő által a vállalkozási keretszerződés 13. pontjában

(Kapcsolattartás) rögzített fax elérhetőségre és/vagy a Fővárosi Vízmüvek Zrt.

székhelyére küldött levél útján teljesíti.

Budapest, 2015. november hó 27, nap

ajánlattevő cégszerű aláírása

Luxnó Magyar Erika ,•
osztályvezető dr- Molnár Terézia

gazdasági igazgató
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SAJÁT PÉLDÁNYA Gu.k

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák

azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelésekben meghatározott
építési, szerelési munka elvégzésére és az előállított mű
átadására, a Megrendelő pedig annak átvételére és 
ellenértékének megfizetésére köteles. Az egyedi szerződés,
illetve a keretszerződés kizárólag a jelen ASZF-fel együtt
érvényes. Jelen ÁSZF az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi. Jelen ÁSZF
külön hivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a
felek között létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre,
nyilatkozatokra is, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérnek. A
jelen ÁSZF rendelkezéseit a felek egyedileg megtárgyalták, és
az ezektől való esetleges eltéréseket az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésekben rögzítették. Amennyiben az ÁSZF és
az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés vagy a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés más
feltétele egymástól eltér, az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződésben vagy a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben írtak válnak a szerződés részévé.

I. A szerződés tárgya, tartalma

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja,
hogy az egyedi szerződésben, a keretszerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésekben
meghatározott munkákat az ott irt feltételek szerint elvégzi.

1.2. A Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelés aláírásával kijelenti, hogy
az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelés aláírása előtt a
munkaterületet megismerte és azt a feladat elvállalásához
szükséges mértékben megvizsgálta, a feladat végrehajtását
zavaró, illetve a feladat teljesítésével összefüggő közlekedési,
technikai és természeti körülményeket a tőle elvárható
gondossággal tanulmányozta és az egyedi szerződést, a
keretszerződést, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelést ezek teljes körű ismeretében köti meg.

1.3. Amennyiben a Vállalkozó konzorcium, úgy a konzorcium 
tagjai az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés aláírásával
az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelés teljes tartalmának
teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért egyetemleges
kötelezettséget vállalnak.

1.4. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy az egyedi
szerződés, a keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelés részét képezik a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 125.§
(4) és (5) bekezdésben foglaltak.

II. Vállalási ár

11.1. Az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelésben megjelölt munkák elvégzéséért
a Vállalkozót a Vállalkozói árajánlat alapján kiszámított és
Megrendelő által igazolt vállalkozói díj illeti meg.

11.2.1 Amennyiben Vállalkozó átalányáron végzi el a konkrét
feladatot, úgy felek megállapodnak abban, hogy a nettó
átalányár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű
átalányár, ami tartalmazza az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés szerinti
munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba- és 
hiánymentesen a jelzett határidőre történő elvégzéséhez
szükséges minden költséget.

11.2.2 Felek megállapodnak abban, hogy műszaki
szükségszerűség szerint elrendelt pótmunka felmerülése esetén
az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelés szerinti egyösszegű átalánydíj mértékét
megalapozó költségvetésben rögzített egységárakat veszik
figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan
felmerült költségeit

11.2.3 Amennyiben a költségvetés a pótmunka során felmerült
tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó annak kiszámítása során
az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat és
óradljakat alkalmazza.

II.2.4. Abban az esetben, ha pótmunka kerül megállapításra, 
elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb az utolsó számlát
megelőzően kerülhet benyújtásra.

11.3.1. Amennyiben Vállalkozó tételes elszámolás alapján
végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, 
hogy a vállalási ár tartalmazza az egyedi szerződés szerinti és a
költségvetésben (kölcsönösen elfogadott egységár és 
mennyiség szerint) szereplő munka teljes körű, I. osztályú
minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő
elvégzéséhez szükséges minden költséget.

11.3.2. Felek megállapodnak abban, hogy műszaki
szükségszerűség szerint elrendelt többletmunka vagy pótmunka
felmerülése esetén Felek az egyedi szerződés, a
keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelés részét képező költségvetésben rögzített
egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a
Vállalkozó igazoltan felmerült költségeit.

11.3.3. Amennyiben a költségvetés a többletmunka vagy
pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó
annak kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése
szerinti egységárakat, óradíjakat és kölcsönösen elfogadott
költségeket alkalmazza.

11.3.4. Abban az esetben, ha többletmunka vagy pótmunka
kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb 
az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kerülhet
benyújtásra.

11.4. A pótmunka/többletmunka csak akkor kerülhet
elszámolásra, ha annak elvégzését Megrendelő előzetesen
írásban elrendelte.

11.5. Felek már most rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat
el olyan többletmunkát/pótmunkát, amely a tervdokumentáció
olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle
elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen
hiányosságot az ajánlatadás során nem jelezte Megrendelő felé.

11.6. A költségvetési kiírás tételeihez tartozó egységárak csak
bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az áfát. Tartalmazzák
minden esetben az egyedi szerződés, a keretszerződés, illetve
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés szerint
elvégzendő munkák teljes költségét, szükség szerint minden, a
szerződéskötéskor érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló 
jellegű költséget.

1/10. oldal
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FŐVÁROSI VÍZMÜVEK Zrt 8/ 121'018

S A F A T pA A Á. A v .*

II. 7. Amennyiben Megrendelő tartalékkeretet biztosit, úgy
annak felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti el.
Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt.
125,§ (9) bekezdése, valamint a 306/2011. Korm. rendelet 7.§-a
szerint kötelesek eljárni azzal, hogy a tartalékkeret
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben rögzítik.

III. Teljesítési határidők

III. 1. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben megjelölt határidők mindegyike
kötbérterhes határidő. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által
megállapított határidőket betartani, ellenkező esetben a
Megrendelő jogosult az egyedi szerződésben, Illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben, ennek
hiányában a jelen ÁSZF-ben körülírt jogkövetkezményeket
alkalmazni a Vállalkozóval szemben.

111.2. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően folyamatos
munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag Megrendelő
előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el.
Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelésben vállalt munkát - annak
a vállalt határidőben történő befejezése érdekében - nyújtott 
(07-19 óráig) műszakos, szükség esetén hétvégi
munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói díjba
beépítésre került. Erre tekintettel Vállalkozó a fent!
munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem lép fel
Megrendelő felé. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi,
éjszakai munkavégzéshez szükséges engedélyeket,
csendrendelet alóli felmentést Vállalkozónak kell beszereznie.
Az engedélyek meglétének hiányában Vállalkozó nem folytathat
munkavégzést.

111.3. Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor
sem, ha a leadott és jóváhagyott ütemtervhez képest előnyben
van. Ebben az esetben is csak Megrendelő előzetes írásbeli
engedélye alapján szüneteltetheti a munkát

111.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a
megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a munka
megvalósítását, és nem adhatnak alapot befejezési határidő
módosításra.

111.5. A teljesítési határidő az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés tárgyát
képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és hibamentes
állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás
sikeres lezárását jelenti.
A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha
a XIV. pontban (Átadás-átvételi eljárás) meghatározottak
maradéktalanul teljesülnek.

IV. A szerződés pénzügyi fedezete

IV. 1. A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete az egyedi
szerződés, illetve a keretszerződés aláírásakor a Megrendelő
rendelkezésére áll.

V. Vállalási ár kiegyenlítése

V. 1.1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy
állapodnak meg, hogy a Megrendelő előlegfizetést vállal, úgy
felek az alábbiak szerint járnak el:

V.1.1.1.  A Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott
előlegbekérőt küld Megrendelő részére. Az elölegbekérő alapján
Megrendelő az előleget a kézhezvételtől számított 30 (harminc)
napon belül fizeti meg átutalással Vállalkozó részére. A
Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követő 7 (hét)
napon belül számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles
Megrendelőnek megküldeni.

V.1.1. 2. Vállalkozónak az előlegszámlán minden esetben
szerepeltetnie kell az előleg átutalásakor a Megrendelő által az
átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az
egyedi szerződés számát és az előlegbekérő azonosítóját.

V.1.1. 3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az
előlegszámla megküldésének késedelme esetén a Megrendelő
annak áfatartalmára mint alapra vonatkozóan a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti
késedelmi kamat összegének megfelelő kötbért számíthat fel,
illetve az előlegszámla beérkezéséig jogosan tarthat vissza
esedékessé váló kifizetéseket, valamint egyéb kárát is
érvényesítheti.

V.1.1. 4, Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a
korábban Megrendelő által megfizetett előleget.

V.1.1.5. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt. 131.§-ára,
illetve a 306/2011. (Xll.23.) Korm. rendelet 12.§-ára figyelemmel
járnak el. Erre tekintettel amennyiben Vállalkozó előleg
kifizetését kéri, úgy ennek részletes szabályait - amennyiben
azok a jelen ÁSZF V.1.1. pontjában foglaltaktól eltérnek - felek
az egyedi szerződésben rögzítik.

V.1.1.6. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen
V. fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy
állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést nem fogad
el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelésben meghatározott műszaki készültséghez köti,
úgy a műszaki készültség alapján a számla kifizetésének
feltétele a Megrendelő által aláírt részteljesítési igazolás,
továbbá, amennyiben az egyedi szerződés megkötését
közbeszerzési eljárás előzte meg, a 306/2011. (Xll.23.)
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatok.
Vállalkozó minden számlát a jelen V. fejezet további
rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. Felek az
egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen V.1.2. pontban
foglalt részteljesítési igazolás az áfa-törvény 57.§ szerint
részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a
munkák egyes részei átadás-átvételének (részteljesítésnek),
ezáltal a szolgáltatást felek továbbra is oszthatatlannak tekintik.

V.1.3. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben úgy
állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést elfogad, úgy
a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a
XIV. pont szerinti átadás-átvétel. Vállalkozó a részteljesítésekre
vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései 
figyelembevételével köteles kiállítani.

V.1.4. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg,
úgy a részszámlázás tekintetében felek a 306/2011. (Xll.23.)
Korm. rendelet 13.§-ában foglaltakra figyelemmel járnak el.

V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett
áfa- vagy evaalany és a szerződés szerinti munka a 2007. évi
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CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, így a
Vállalkozó által számlázott vállalkozói díj áthárított adót nem
tartalmazhat. Az áfa felszámításának kötelezettsége a
Megrendelőt terheli, melyre való hivatkozást a számlán is fel kell
tüntetni.

V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon előzetes,
írásbeli tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi
szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles
vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési­
szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb
megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő
megszüntetését is - irányul, ezért az áfatörvény 142.§ szerint
fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó adóalanyiságára
vonatkozó fenti feltételek is fennállnak.

V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon előzetes,
írásbeli tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi
szerződés, illetve a keretszerződés tárgya nem olyan építési
hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi
eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka,
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy
egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással
történő megszüntetését is - irányul, ezért az általános
áfaszabályok vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, hogy
ebben az esetben Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor
hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű áfával
növelt - vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak.

V.5. Megrendelő a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott
számlája kiegyenlítését az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
megjelölt számlájára teljesiti az átvételtől számított 30 (harminc)
naptári napon belül átutalással. Amennyiben az egyedi
szerződés, illetve a keretszerződés megkötését közbeszerzési
eljárás előzte meg, úgy az ellenszolgáltatás kiegyenlítésénél
felek a jelen pontban foglaltaktól eltérően a Kbt 130.§ (3)
bekezdésében, illetve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§-
ban foglaltak szerint kötelesek eljárni azzal, hogy Vállalkozónak
az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről kiállított
számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított
15 (tizenöt), illetve 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti
átutalással. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját,
a fizetés módját és határidejét, az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés SAPDMS és/vagy SAPSRM azonosítóját.
Vállalkozó köteles a számlábhoz csatolni a Megrendelő által
aláírt teljesítésigazolást, továbbá amennyiben az egyedi
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési
eljárás előzte meg, úgy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
14.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

V.6. Amennyiben az egyedi szerződés, illetve keretszerződés
megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó az
egyedi szerződés, illetve a keretszerződés aláírásával
tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint az 
egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelés tárgyát képező munka a Kbt. hatálya alá
tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban foglaltak.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelő általi
kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a
jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása.

V.7. Vállalkozó köteles a mindenkori adózási, illetve számviteli
jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott

egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
kiállítani a számláját. A hibásan kiállított számlából eredő
károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben
az egyedi szerződés, illetve keretszerződés megkötését
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó felel a
306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében előirt
kötelezettségei megsértéséből eredő minden kárért.

V.8. Amennyiben Vállalkozó konzorcium, úgy a számla
kiállítására a konzorcium vezetője jogosult A Megrendelő
konzorcium vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a
szerződés szerinti pénzügyi teljesítésnek minősül.

V.9. A számlának az alábbi adatokat is tartalmaznia kell:
műszaki létesítmény megnevezése, szerződésazonosító. A
számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelő helyszínt.

V.10. A műszaki-pénzügyi ütemezést az időjárási
körülmények változásának függvényében Vállalkozó
kezdeményezésére Megrendelő - összhangban a
szerződéskötési rendben előírtakkal - építési naplóban történő
bejegyzéssel módosíthatja. Az időjárási körülmények változása
miatti határidő-módosítás nem jelenti automatikusan - felek
erre irányuló szerződésmódosítása nélkül - az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelésben meghatározott rész- és/vagy véghatáridő
módosítását, valamint - amennyiben az egyedi szerződés,
illetve keretszerződés megkötésére közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően került sor - nem jelenti továbbá az egyedi
szerződésnek, keretszerződésnek a Kbt. 132.§-a szerinti
módosítását

V.11. A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés
esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerződés szerinti
teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés minden
tizedik naptári napja után 0,3%. Megrendelő az engedménnyel
csökkentett dijat utalja áL Az engedményről a Vállalkozó
számlát módosító okiratot külön nem készít A Vállalkozó állal
kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez
tartozó engedmény mértékét köteles feltűntetni. Amennyiben az
egyedi szerződés, illetve keretszerződés megkötését
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy a jelen pontban foglaltak
a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésében
foglalt esetre alkalmazandóak.

V.12. A Megrendelő késedelmes fizetése esetében a
Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározottak szerinti
késedelmi kamatot felszámítani az elfogadott számla összege 
után a késedelmes napokra számítva.

V. 13. A Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy
jóvá nem hagyott számlák összege után.

VI. Munkaterület

VI. 1. Vállalkozó a munkaterületért az átadás-átvételtől
Megrendelőnek való visszaadásáig (sikeres műszaki átadás­
átvételig) felelősséggel tartozik.

VI.2.  A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész­
munkaterület átvételére is. Megrendelő a rész-munkaterület
átadással is eleget tesz a munkaterület átadási
kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes munkaterület átadására
Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az 
egyes rész-munkaterületek átadása olyan ütemben történik,
hogy az a Vállalkozó egyedi szerződésben meghatározott
teljesítési határidőit nem veszélyezteti.

VI.3.  Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelőzően
napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet köteles a
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Megrendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a
tervezett munkakezdést megelőzően jóváhagyásra megküldeni 
és jóváhagyatni. Megrendelő az ütemtervet az átvételtől
számított 2 (kettő) napon belül véleményezi, és amennyiben
kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben
Megrendelőnek kifogása merül fel, úgy az ütemtervet -
kifogásait megjelölve - Vállalkozónak kiegészítésre, javításra
visszaadja. A jóváhagyott ütemterv hiányában a kivitelezést
Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli
leadásából és/vagy az ütemterv hiányossága miatt visszaadott
ütemterv újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó
által vállalt teljesítési határidőt nem befolyásolhatja, ezekre
határidő módosítás érdekében Vállalkozó nem hivatkozhat,
továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet fel
Megrendelővel szemben.

VI.4,  Vállalkozó feladata és kötelessége a munkaterület
rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok korlátozás,
stb.), valamint az elkészült és folyamatban lévő munka
minőségének megőrzése, továbbá a munkaterület védelme.
Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből eredő
valamennyi kárért teljes felelősséggel tartozik.

VI. 5. A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a
Vállalkozó feladata.

VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

VII. 1. A Vállalkozó köteles a szerződéses kötelezettségeinek
megfelelően:
- az építési, szerelési munkát elvégezni, és
- az előállított művet átruházni.

VII,2. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles
eljárni. A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűben utasítása 
esetén a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul,
lehetőség szerint írásban értesíteni és észrevételét szakmailag
megindokolni. Amennyiben a Megrendelő utasításához a
Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az 
utasításból eredő kockázatok őt terhelik, azonban a
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a
felelős.

VII.3.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelő által
rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szakvállalattól
elvárható gondossággal történő megvizsgálására. Ennek 
eredményeként a Vállalkozó a megfelelő teljesítést gátló,
veszélyeztető körülményekről, tervhibákról, továbbá a
kivitelezés során felismerhetővé váló tervezési hibákról,
hiányosságokról a Megrendelőt köteles haladéktalanul
tájékoztatni, figyelmeztetni. Ha a Vállalkozó a megvizsgálási
kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy olyan hibát, amelyet
kellő gondosság mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy
erről a Megrendelőt nem tájékoztatja, a Megrendelővel szemben
teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

VII,4. Megrendelő a tervek hibája miatt a Vállalkozóval
szemben felelősséggel nem tartozik.

VII.5.  Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve
a költségvetésben meghatározott műszakilag és minőségileg
teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a
Megrendelő igényét, előírásait kielégítik, és azt Megrendelő 
előzetesen írásban jóváhagyta.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli tervtől való 
eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyatnia.
Amennyiben Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a
kiviteli tervtől eltérően végzi a munkát, a Megrendelő kötelezheti

a Vállalkozót, hogy az elkészült munkát Vállalkozó saját
költségén bontsa el és az általa vállalt feladatot a jóváhagyott
kiviteli terv szerint - az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben vállalt
határidőben - valósítsa meg. A jelen pontban foglaltakra a
Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat.
Vállalkozó jelen bekezdésben foglaltak megsértése esetén, a
jelen pontban foglaltakra hivatkozással díj- vagy költségigénnyel
nem léphet fel Megrendelővel szemben. Felek rögzítik, hogy a
jelen bekezdésben foglaltak nem érintik a jelen VII.5. pont első 
bekezdésében foglalt, technológiai eltérésre vonatkozó
rendelkezéseket.

VII.6. Vállalkozó - amennyiben felek részteljesítésben
állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t, valamint - a
végteljesítési, annak befejezését megelőzően 72 (hetvenkettő)
órával köteles Megrendelőnek készre jelenteni.

VII.7. Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és
környezetvédelmi előírásokat a Megrendelő környezetvédelmi
politikájába illeszkedő módon, valamint a közterületi rendre
vonatkozó előírásokat. Köteles továbbá lehetővé tenni a
hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk
észrevételezett hiányosságokat köteles megszüntetni.

VII.8. Kizárólag Vállalkozó felel az általa a feladatok
teljesítésébe közvetlenül bevont más vállalkozók és szállítók
kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint
szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely kötelezettségét
Vállalkozó a vállalási árból teljesíti. Vállalkozó az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelésben meghatározott munkák teljesítéséhez
kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási
engedéllyel rendelkező, vagy a Vállalkozóval megbízási vagy
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket
vehet igénybe.
Az építkezés területén az érvényes szabályok, előírások
betartása kötelező. Az előírások durva, vagy ismétlődő
megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő
felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

Vli.9. Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy harmadik
személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges mértékben, a
tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt megegyezés után
vehet igénybe. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a
teljesítéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy
balesete, vagyoni- és egyéb kára vonatkozásában.

VI 1.10. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, valamint a
Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző szerződött
partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes
forgalomtechnikai keretek között végezni a kivitelezést és
köteles a Megrendelő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra.

Vll.11. Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok és közmű
üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni - különös
tekintettel a kulturális örökségvédelmi, illetve műemlékvédelmi
szakhatósági előírásokra. Vállalkozó tudomásul veszi és
elfogadja, hogy amennyiben bármely jogszabály, hatósági
rendelkezés, előírás, szabvány előirja, a szakfelügyeletet
köteles megrendelni. A jelen pontban foglaltak megszegéséért
Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Jelen pontban foglalt
kötelezettség teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó külön díj­
vagy költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.
Vállalkozónak fentieken túlmenően is együttműködési
kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel és
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ezek lebonyolítójával, valamint érintett önkormányzatokkal,
illetve egyéb szervezetekkel. Vállalkozó köteles Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az
egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben vállalt feladatai teljesítésében
akadályozza vagy korlátozza

VI 1.12. Vállalkozó köteles a forgalomtechnikai előírásokat
betartani. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő írásos
felszólítása ellenére sem tesz eleget ennek a
kötelezettségének, Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére a
forgalomtechnikai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről
Megrendelő számlát állít ki. Ezen számla ellenértéke a
Vállalkozó által kiállított számlá(k)ba a pénzügyi teljesítés során
beszámításra kerül. A forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és
korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés teljes
időtartama alatt szükséges.

VII.13. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó részére
anyagot biztosit, úgy Megrendelő a rendelkezésre bocsátott
anyagok tüzetes vizsgálatát a Vállalkozó számára előzetesen
lehetővé teszi. Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés aláírásával
kijelenti és tudomásul veszi, hogy az anyagok átvételével azokat
megfelelőnek és a munka elvégzésére alkalmasnak ismeri el.
Vállalkozó erre tekintettel elfogadja továbbá, hogy a Megrendelő
által rendelkezésre bocsátott anyagokra vonatkozó utólagos
minőségi kifogása esetén a Vállalkozó terhére esik annak
bizonyítása, hogy a hiányosság vagy meghibásodás már az
anyagok átvételét megelőzően is fennállt
Továbbá amennyiben a munkavégzéshez anyagok
biztosítására kerül sor, úgy Vállalkozó azzal köteles a
munkavégzés során, legkésőbb a munka (részmunka)
befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan
felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem használt, és a
Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok
jegyzékét. Ha az átvett és elszámolt anyagokban hiány
mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét anyagkezelési
költséggel (12%) növelten megfizetni. Az átvett anyagokkal 
kapcsolatos mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll
át.

VII.14. Vállalkozó a munka megkezdése előtt, a teljes terület
(kerítéstől-kerltésig) eredeti állapotról kamerás állapotfelvételt
és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni,
melyet köteles a közterület és út üzemeltetőjével elfogadtatni
annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás­
átvételi eljárás problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben
Vállalkozó a felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben
(az eredeti állapot a fényképfelvétel alapján nem állapítható
meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja igazolni a
terület eredeti állapotát, úgy Vállalkozó ezért teljes felelősséggel
tartozik. Vállalkozó e körben különösen, de nem kizárólagosan
köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti állapot
igazolásával és/vagy kapcsolatban felmerült - a közterület és út
üzemeletetője által elrendelt - munkát. Vállalkozó a jelen
bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését
követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A
fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció részét
képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát nem
jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó
határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, illetőleg további
díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.

Vili, Megrendelő jogai és kötelezettségei

VIII.1.  A Megrendelő köteles a szerződéses
kötelezettségeinek megfelelően:
- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és
- a teljesített munka ellenértékét kifizetni.

VIII.2.  Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek
megfelelő teljesítését - akár saját maga, akár megbízottja útján
- folyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység
azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.

VIII.3.  Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek,
vagy a képviseletében eljáró személynek minden, a kivitelezési
munkára, vagy annak körülményeire vonatkozó információt
feltétel nélkül és azonnal megadni.

VIII. 4. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját a
vállalkozói készre jelentés alapján, a készre jelentés kézhez
vételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül.

IX. Minőség, minőségbiztosítás

IX. 1. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve a vonatkozó
magyar szabványok előírásai, valamint az EU ajánlások szerinti,
az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal.

IX.2.  A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű
felelősségét nem csökkenti.

IX.3.  A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem
kezdhetők meg. A megrendelői jóváhagyás azonban nem
mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek
beszerzése alól.

IX.4.  Az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki
ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a
munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a
Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről
3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni telefaxon,
e-mailen vagy táviratban. Amennyiben Vállalkozó bármely
szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy Megrendelő ezen
részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi
figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét
saját költségén kétséget kizáróan nem igazolja.

IX.5. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált
anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük
az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki
irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint a
vonatkozó jogszabályoknak).

Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények,
berendezések számlázási helyét, minőségtanúsítását hitelt
érdemlő dokumentumokkal igazolni.

Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, 
mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az építkezés 
végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg
Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel kapcsolatos
Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó - Megrendelő
műszaki ellenőrének építési naplóban történő írásbeli
felhívására - köteles a minőség tanúsítását szolgáló
dokumentumokat az átadás-átvételt megelőzően is átadni.

IX.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a
minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól,
beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben
hasonló értelmű feltételeket szab, és intézkedéseivel általában a
megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés
kockázatának csökkentésére törekszik.

5/10. oldal

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FŐVÁROSI VÍZMÜVEK Zrt SZ 121/018

SAJÁT PÉLDÁNYA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

IX. 7. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő
építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. A
rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, 
amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki átadás - átvételi
eljárás megkezdéséig végrehajtani.

X. Felelősség, felelősségbiztosítás

X. 1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az egyedi
szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a
teljesítés napjáig.

X.2.  A Vállalkozó kártérítési felelőssége teljes, és a felmerült
károk, a következményi károk, továbbá az elmaradt vagyoni
előny megtérítésére egyaránt kiterjed.

X.3.  A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és
Megrendelőt mentesíteni minden olyan veszteséggel,
követeléssel és szankcióval szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk,
valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk
következtében, vagy a szerződéses feladatok egyéb ok miatti
nem szerződésszerű teljesítésévet kapcsolatosan keletkeznek. 
Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Vállalkozó
többek között köteles bármely esetleges bírságot, kártérítést és
költséget a Megrendelő helyett a jogosult vagy a hatóság
részére az esedékességekor megfizetni, vagy ha ezt már a
Megrendelő megfizette, a Vállalkozó a Megrendelővel szemben
keletkezik azonnali megtérítési kötelezettsége. A Vállalkozó
köteles továbbá minden tőle telhetőt megtenni annak
érdekében, hogy az igénnyel fellépő személy vagy szervezet
kizárólag a Vállalkozóval szemben érvényesítse igényét. A jelen
pontban foglalt kötelezettségek elmaradása a Vállalkozó
részéről súlyos kötelezettségszegésnek minősül, és a
Megrendelő részéről a bármely a Vállalkozó részére esedékes
pénzfizetés visszatartását alapozza meg.

X. 3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése 
érdekében - amennyiben a Megrendelő az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelésben előírja - a Vállalkozó köteles [legalább a
műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követő
30 (harminc) napig hatályos] felelősségbiztosítással rendelkezni
az alábbiak szerint:
A biztosításnak ki kell terjednie:
- a szerződésen kívül okozott károkra,
- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási

káraira,'
- kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is

kiterjesztve, és
- üzemi baleset felelősségbiztosításra
Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási
kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés 
megszegésének minősül és a szerződésszegés
következményeit vonja maga után.
A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy
álljon az okozható károk mértékével, az önrészesedés összege
pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

XI. T eljesítési biztosíték

XI. 1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben a felek akként rendelkeznek, úgy
Vállalkozó - felek eltérő megállapodása hiányában, illetőleg

közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés,
keretszerződés esetén az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés hatályba
lépésének időpontjában - Megrendelő javára szóló teljesítési
bankgaranciát nyújt át Megrendelőnek.

XI.2.  A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha
- a nettó vállalási ár 5%-át elérő összegre szól,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
- futamideje (érvényessége) az egyedi szerződés,

keretszerződés, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelés hatályba lépésének napjától a vállalt
munka sikeres teljesítését (sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a
jótállási bankgarancia Megrendelő részére történő
átadásának napjáig szól.

XI .3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy
bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a
Megrendelőnek.

XI.4.  A Vállalkozó köteles a garanciát - a teljesítési
késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal
meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

XI.5.  Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha
- a Vállalkozó az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés

alapján létrejött egyedi megrendelés teljesítését a saját
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezi be;

- a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
meghatározott kivitelezési munka határidőben történő
megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely
okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő elállási
jogával él, vagy

- ha az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelés szerinti teljesítési határidő
lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a
teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében.

XI. 6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, a Vállalkozó a
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által is
elfogadott módon eleget tehet. Amennyiben az egyedi
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó a biztosítékadási
kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet
eleget.

XII. Jótállási biztosíték

XII. 1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben a felek akként rendelkeznek, úgy
Vállalkozó - felek eltérő megállapodása hiányában, illetőleg
közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés,
keretszerződés esetén az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelés
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teljesítésének (a munka műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres
lezárásának) időpontjában - a Megrendelő javára szóló jótállási
bankgaranciát nyújt át a Megrendelőnek,

XII.2.  A jótállási bankgarancia megfelelő, ha
- a nettó vállalási ár 5%-át elérő összegre szól,
- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, és
- futamideje az egyedi szerződésben meghatározott.

XI 1.3. Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek
tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy 
bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül
hagyva, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját
kötelezettsége alapján a megjelölt összeget azonnal kifizeti a
Megrendelőnek.

XI 1.4. A Vállalkozó köteles a garanciát - a jótállási késedelem
esetén a Megrendelő külön felhívása nélkül a késedelem
idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal
meghosszabbítani, külön költség felszámítása nélkül.

XII.5.  A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy
- a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a

Vállalkozó a szerződés szerint hibásan teljesített, s ezzel
egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett
értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a Megrendelő 
hibásnak Ítéli,

- az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Megrendelő
nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a hiba
megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.

XII. 6. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben akként állapodnak meg, a Vállalkozó a
biztosítékadási kötelezettségének egyéb, a Megrendelő által is
elfogadott módon eleget teheL Amennyiben az egyedi
szerződés, illetve keretszerződés megkötését közbeszerzési
eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó a biztosítékadási
kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet
eleget, figyelemmel a Kbt. 126.§ (7) bekezdésében foglaltakra
is.

XIII. Építési napló, felmérési napló

XIII. 1. Amennyiben az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben meghatározott munka építésügyi
hatósági engedélyhez (bejelentéshez) kötött, vagy a Kbt.
hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység, úgy a
munkaterület átadás-átvételétől kezdve az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben 
meghatározott előírások szerint építési naplót kell vezetni. Az
építési napló vezetési kötelezettséget elektronikus építési napló 
alkalmazás segítségével kell teljesíteni. Az egyedi
szerződésnek, illetve a keretszerződés alapján létrejött egyedi
megrendelésnek tartalmaznia kell az alkalmazás használatához
szükséges naplóügyfél-jelet.

XIII.2.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a
Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésben 
foglaltaknak, az ott irt határidőben nem tesz eleget, Megrendelő
jogosult a tárgyi feladatot a Vállalkozó költségén elvégeztetni.

XIII.3.  Amennyiben az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
meghatározott munka jellege megkívánja, Megrendelő
kooperációs értekezleteket tart, amelyen Vállalkozó köteles

megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul
végrehajtani. A feladatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül.

XIII. 4. Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos
ellenőrzése céljából - építési napló mellékleteként - a
Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint
felmérési naplót köteles vezetni, ha az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben felek úgy állapodnak meg, hogy a
felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének
elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a fenti jogszabályban
meghatározott esetekben lehet.

XIV. Átadás-átvételi eljárás

XIV. 1. Az átadás-átvételi eljárást Megrendelő hívja össze és 
folytatja le a Vállalkozó írásbeli készre jelentése szerinti
időpontban, a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a
Megrendelő részvételével. Az átadás-átvételi eljárásról
3 (három) példányban jegyzőkönyv készül. Az eljárás során a
Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi
szerződésben, a keretszerződésben, illetve a keretszerződés
alapján létrejött egyedi megrendelésben (valamint ezek
mellékleteiben) meghatározott követelményeknek és a hatósági
előírásoknak, valamint
- az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői

módosításoknak megfelelően, és
- hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben elkészült.
Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a
teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt
Megrendelő részére 4 (négy) példányban átadni, amely a
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele.

XIV.2.  Amennyiben munka jellege megkívánja, felek az
átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) évben belül a munkát
újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat). Amennyiben a Vállalkozó
által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel
próbaüzemmel történik, melynek időtartama - amennyiben felek
az egyedi szerződésben, a keretszerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
másképp nem állapodnak meg - 30 (harminc) nap. Amennyiben
akár utófelülvizsgálat, akár próbaüzem szükségessége merül
fel, annak részletszabályait felek az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben rögzítik.

XIV.3.  Amennyiben az egyedi szerződés, illetve a
keretszerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg,
úgy felek az átadás-átvételi eljárást a Kbt. 13O.§ (1) és
(2) bekezdésére figyelemmel kötelesek lefolytatni.

XIV.4.  Amennyiben felek az egyedi szerződésben, a
keretszerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben részteljesités(ek)ben állapodnak meg,
úgy a részteljesítés(ek) során a fentiek értelemszerűen
alkalmazandóak.

XIV. 5. A Vállalkozó hibás teljesítés folytán fennálló
felelősségét nem zárja ki, illetve nem korlátozza annak ténye,
hogy a Megrendelő az Vállalkozó által végzett munkát
megvizsgálja, elfogadja vagy átveszi.

XV. Jótállás

XV. 1. Amennyiben felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
eltérően nem állapodnak meg, a Vállalkozó a kivitelezés
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

FŐVÁROSI VÍZMI AT:K Zrt SZ 121/018

SAJÁT PÉLDÁNYA

tárgyára a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számítottan az egyedi szerződésben
meghatározott naptári hónap azonos naptári napját követő első 
munkanapig, de legalább a sikeres átadás-átvétel lezárását
követő első munkanaptól számított 4 (négy) éves időtartamra
jótállást vállal. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak

tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak

tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak

tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon belül,
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előirt
időtartamú szavatosságot vállalja.

XV.2.  A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült 
munkára vonatkozóan utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le,
melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a jótállási
bankgarancia visszajuttatásának feltétele. Az utó-felülvizsgálati
eljárás kezdőnapját felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
pontosan meghatározzák.

XV. 3. Megrendelő legkésőbb az utó-felülvizsgálati eljárás
kezdőnapját megelőző 30. (harmincadik) napon hibajegyzéket
nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat az utó­
felülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles kijavítani.

XVI. Szerződésszegés, kötbér

XVI. 1.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen,
de nem kizárólagosan, ha
- késedelmesen teljesít,
- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a

teljesítéskor a jogszabályokban vagy az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződés alapján létrejött
egyedi megrendelésben meghatározottaknak, vagy

- a teljesítés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból,
amelyért a Vállalkozó felelős.

XVI.1.2.  Szerződésszegés esetén a Vállalkozó - amennyiben
a felek az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján
létrejött egyedi megrendelésben másként nem állapodnak meg
- az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:
- az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződés alapján

létrejött egyedi megrendelésben körülírt feladat
teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén - a munka,
készültségi fokától függetlenül - naponta a szerződés teljes
nettó végösszegének 2%-a, maximum a nettó szerződéses
összeg 30%-a,

- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre
a fenti kulcsok szerint számított kötbér,

- a teljesítés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése
és/vagy meghiúsulása esetén a kötbér a teljes nettó
szerződéses összeg 30%-a.

XVI. 1.3. A kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható.
A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítés
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés
alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem
merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó
kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

XVI. 1.4. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés
jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a

Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése 
következményeként megilletik.

XVI.2.1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
másként nem állapodnak meg, a Vállalkozó súlyos
szerződésszegésének minősül különösen, de nem
kizárólagosan, ha
- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész- vagy 

véghatáridő vonatkozásában több mint 15 (tizenöt) napos
késedelembe kerül,

- nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki
tartalom szerint teljesít, és a hibát a Megrendelő írásbeli
felszólítása ellenére 15 (tizenöt) napon belül nem küszöböli
ki,

- a késedelemi vagy a hibás teljesítési kötbér a maximális
mértéket eléri

- a részére átadott előleget nem az egyedi szerződésben
meghatározottaktól eltérően használja fel, és/vagy az előleg
az egyedi szerződésben meghatározottak szerinti
felhasználását nem igazolja,

- neki felróható okokból az ütemtervhez képest 5 (öt) napot
elérő késedelembe kerül,

- Vállalkozó legalább 3 (három) napra szünetelteti a
munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem
engedélyezte,

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen
nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából,

- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- bármely fentebb nem nevesített szerződéses

kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi,
- a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, vagy ellene

felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ellene
csődeljárás indul, de a fizetési haladék időtartama alatt a
hitelezőkkel nem jön létre egyezség, vagy

- ha a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót vesz
igénybe, aki nem felel meg Kbt. 128.§ (2)-(3) bekezdésében
foglaltaknak, amennyiben a szerződéskötést közbeszerzési
eljárás előzte meg.

XVI.2.2. Amennyiben a felek az egyedi szerződésben, illetve a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
másként nem állapodnak meg, a Megrendelő súlyos
szerződésszegésének minősül, ha
- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl,

a Vállalkozó fizetési felszólítását követően újabb
30 (harminc) napos fizetési határidőn belül sem egyenlíti ki.

XVI.2.3. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén
jogosultak egyoldalúan, Írásban, azonnali hatállyal az egyedi
szerződés, illetve a keretszerződés felmondására, vagy
amennyiben még nem történt teljesítés, az egyedi szerződéstől,
illetve a keretszerződéstől elállni.

XVI.3.1. Egyik fél sem felelős az egyedi szerződésben, ifiéivé
a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
meghatározott kötelezettségeinek nem szerződésszerű
teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem
teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis
maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható
és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború,
országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény,
stb.), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

röv Vl/MVVIK A1

SAJÁT példánya

akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének
teljesítésében.

XVI.3.2. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior
bekövetkezik, köteles a vis maior fényéről, okáról és várható
időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az
értesítést elmulasztó fél az ebből eredő kárért korlátozás nélkül
felel.

XVI. 3.3. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a
kötelezettségek teljesítését, csak késlelteti azt - a felek
ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában - a felek nem
mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, hanem a
teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával
arányosan meghosszabbodik.

XVII. A szerződés felfüggesztése

XVII. 1. Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására köteles
Megrendelő által megszabott időkben és módon felfüggeszteni
a teljesítést, és köteles a terület megfelelő védelméről és
biztonságáról gondoskodni. A felfüggesztés következtében
Vállalkozónak okozott, és a Vállalkozó által hitelt érdemlő 
módon igazolt költségeket Megrendelőnek kell viselnie, kivéve,
ha a felfüggesztés Vállalkozó hibájának következtében válik
szükségessé.

XVII.2. Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli
költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról, valamint a
felmerülő költségekről Megrendelő utasítását követő 15 (tizenöt)
napon belül Írásban értesíti Megrendelőt

XVIII. Szerződő felek képviselői

XVIII.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót csak az egyedi
szerződésben, illetve a keretszerződésben és/vagy az építési
naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint - megjelölt
személy képviselheti. Amennyiben Vállalkozó képviselőjének
személye változik, úgy azt a Vállalkozó köteles Megrendelővel
előzetesen írásban, cégszerűen aláirt levélben közölni.

XVIII.2. A Vállalkozó köteles
- helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges

felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése 
során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a
Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

- a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt
vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított-
és segédmunkaeröt megfelelő létszámban biztosítani, amely
a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben-
történő elvégzéséhez szükségesek,

- meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját
(ha alvállalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses
kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul
eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott
személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására
nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a kifogás
indokait is megnevezve, írásban értesíti.

XIX. A szerződés módosítása

XIX. 1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítása
kizárólag írásban érvényes. Amennyiben az egyedi szerződés
megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy a
szerződés módosítására a Kbt. 132,§ az irányadó.

XIX.2.  Felek megállapodnak abban, hogy
szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatnak kizárólag a

változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a
közös nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya nem változik.

XIX. 3. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek
cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában,
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett
változásokról az érintett fél a másik felet - az eset
körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 10 napos
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

XX. Szellemi alkotások

XX. 1. A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi, az
egyedi szerződés, illetve a keretszerződés hatálya alatt
keletkezett vagy átadott szellemi alkotáson fennálló, nem
személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján
átruházható jogot - kizárólagos jogként átengedi. A jelen
rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik Felek különösen, de
nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait
(az oltalommal védhető szellemi alkotások esetén ide értve az
oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi
alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem
átruházható - a szellemi alkotások használatára és
hasznosítására vonatkozó minden jogot.

XX.2.  A szellemi alkotások használatára és hasznosítására
vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott jogok bármely
felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra
kiterjedően, területi, időbeli, vagy bármely egyéb korlátozástól
mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az
átengedésre kerülő jogok alapján a Megrendelő - amennyiben
az adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a
szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre
történő átruházására (szerzői jogi művek esetén a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően),
valamint valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. §
(2)-(4) bekezdésében foglalt jogokra - amennyiben ezen jogok
az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek - is
kiterjed, e jogok vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett
kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett jogok a
Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.

XX. 3. Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-,
teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja. A
Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan
joga, jogosultsága, amely a szellemi alkotás nem személyhez
fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy
megakadályozná. A Vállalkozónak a Megrendelő helyett helyt
kell állni, és mentesítenie kell a Megrendelőt minden olyan
Igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői
jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog
megsértése miatt felmerülne. Amennyiben az adott szellemi
alkotás tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót
kellékszavatossági kötelezettség terheli.

XXI. Titoktartás

XXI. 1. A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra,
hogy az egyedi szerződés, illetve a keretszerződés és a
keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelések tartalmát
bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél előzetes
írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon kívül harmadik

9/10. oldal

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FŐVÁROS, VlZHÚTKA, S/

SAJAT PÉLDÁNYA
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

személlyel nem közlik, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy
bírósági rendelkezés nem írja elő.

XXI.2,  A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek,
dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő kifejezett,
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók,
sem a szerződés teljesítésén kívül fel nem használhatók.
Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az 
elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat,
vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról
előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot
közzétenni.

XXI. 3. A titoktartási kötelezettség a szerződéses jogviszony
megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a
Vállalkozó által (annak jogszerűségétől függeüenü!) a
teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő
harmadik személyekre is kiterjed.

XXI. 4. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
Megrendelőt az egyedi szerződéssel, illetve a keretszerződéssel
és a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésekkel
kapcsolatosan jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve
egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-hozatali
kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

XXII. Összeférhetetlenség

XXII. 1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a
Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során, amelyeknél a
másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá,
hogy a Vállalkozó, valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe
vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb
közreműködője a Megrendelő munkavállalójának
érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan
vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E
tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes körű kártérítési
felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá,

hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi
egyedi szerződést, keretszerződést, illetve az annak alapján
kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással
megszűntetni.

XXII.2.  Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások
teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult információt
kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A
Vállalkozó ezzel összefüggésben köteles együttműködni, az
ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és 
minden rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést
biztosítani.

XXIII. Egyéb megállapodások

XXIII. 1. A szerződés részeként, azzal összetartozóan
kezelendő az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben
és a keretszerződés alapján létrejött egyedi megrendelésben
meghatározott valamennyi melléklet.

XXIII.2. Felek az egyedi szerződés, illetve keretszerződés
aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az
egyedi szerződés, illetve keretszerződés, akár jelen ÁSZF
valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerősen
érvénytelennek nyilvánítja, az adott rendelkezés
érvénytelensége esetén az egész szerződés nem dől meg,
kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés hiányában a szerződés
egésze érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e
rendelkezés hiányában felek a szerződést nem kötötték volna
meg. Az egyedi szerződés, keretszerződés, illetve a jelen ÁSZF
érvénytelenné nem nyilvánított rendelkezései továbbra is
hatályban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett a felek
kötelesek megkísérelni olyan rendelkezés elfogadását, amely 
összhangban áll a szerződés rendelkezéseivel, a felek eredeti
szándékával, és amely ugyanazon előnyöket biztosifa a felek
számára, mint az érvénytelen rendelkezés; ennek elmaradása
esetén pedig felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
alkalmazzák.

Alulírott, Vállalkozó kijelentem, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismertem, azt kifejezetten elfogadom, és
annak egy példányát átvettem.

Budapest..............................................
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT Alvállalkozók igénybevételéről

Alulírott ................................. . mjnt

Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.,

(Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 23-27.) „Szennyvíz laboratóriumi vizsgálata”

tárgyú belső szabályzat szerinti versenyeztetési eljárás során a teljesítéshez

a) a beszedés kővetkező részérefe/re) a teljesítéséhez* Az eljárás 1) részére és 2) részére

vonatkozóan csatolt 3-8. számú mellékletek szerint.

• Alvállalkozót nem kívánok igénybe venni

• Az alábbi alvállalkozót kívánom igénybe venni**

b) az ezen részek tekintetében minden igénybe venni kívánt alvállalkozóik)- %-os értéktől

■függetlenül -, valamint a beszerzés százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt

alvállalkozó/k). közre fognak működni:*** Mindkét rész tekintetében együttesen összesen;

7,2 %..

Cég teljes neve:

Kapcsolattartó neve és elérhetősége

Székhelye

Cégjegyzékszám (vagy vállalkozói igazolvány
szám):

Adószám

Budapest, 2015. november hó 30. nap

* megfelelő válasz aláhúzandó vagy
kötelező

.. ...............
-ajánlattévő ^égszéfű aláirá^ >?•

v„r
*”6 MagyarErika

bekarikázandó** ebben az esetben a b pont kitöltésé yvszeö

**Vállalkozók igénybevétele esetében a b.) pont kitöltése kötelező

*** táblázat igény szerint bővíthető

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


