
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

FŐVÁROSI VÍZMÍ \T.K Zrt , SZ 121/015

SAJÁT PÉLDÁNYA

Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

SAP DMS azonosító: c 3

SAP SRM azonosító:

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetési eljárás 2. része eredményeként
egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt)
(székhelye: 1138 Budapest, Vád út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli:
Csömyei Géza Üzemeltetési Igazgató és Faur Szilvia Települési Szennyvízágazat Üzemeltetési
osztályvezető] mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő,
másrészről a DOBÓÉP-FALUGONDNOK Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(DOBÓÉP-FALUGONDNOK Kft) (székhelye: 2016 Leányfalu, Liliom u. 29.; Cg.: 13-09-095892; adószáma:
13105741-2-13; képviseli: Dobóczy László Tamásügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1J A szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján
kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó mellékletekben foglaltak szerint meghatározott
Szennyvíz bekötő vezetékek építését
A teljesítés helyszíne a Megrendelő Budai Üzemmérnökség - Északi területe (Dunabogdány,
Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi). A pontos helyszín az egyedi megrendelésben kerül
rögzítésre.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű
teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

A Felek az egyedi megrendelésben rögzítik, hogy a szerződés tárgya vízjogi létesítési engedélyezési,
építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési­
szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy
egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, ezért az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjának értelmében
az AFA-t a Megrendelő fizeti meg.

2 J A szerződés részét képező dokumentumok
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
- 2. számú melléklet: Árazott költségvetés

3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata
- 4. számú melléklet: A Megrendelő V-64. számú “Víziközmű-szolgáltatás létesítése, szüneteltetése és

megszüntetése” című szabályzata (Elektronikus mellékletként CD-n átadva)
- 5. számú melléklet: A Megrendelő V-174. számú „Települési szennyvízközmű technológiai utasítás”

című szabályzata (Elektronikus mellékletként CD-n átadva)
- 6. számú melléklet: A Fővárosi Vízművek Zrt. által kiadott szennyvíz-biztonsági követelmények

7. számú melléklet: Egyéb feltételek: Környezetvédelmi melléklet szerződéshez, Munkavédelmi,
munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet, Ivóvíz-biztonsági követelmények, Etikai normák a
Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

3J Teljesítési határidők

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ITjVÁROSI VÍZMMTK Zrt , r3i/ö|8

SA JÁT PÉLDÁNYA

Az egyes házi bekötő vezeték kivitelezési feladatok elvégzésével Megrendelő esetenként, egyedi
megrendelés útján bízza meg a Vállalkozót.

A Megrendelő az egyedi megrendelés kiállítását megelőzően elektronikus úton feladatleírást küld a
Vállalkozó részére. A feladatleírás részét képezi az adott feladatra vonatkozó kiviteli terv. A
feladatleírásban a Megrendelő meghatározza a feladat elvégzésének pontos helyszínét és a befejezés
határidejét.

A Vállalkozó a feladatleírás kézhezvételétől számított 5 napon belül egyedi árajánlatot küld a
Megrendelő részére. Az egyedi árajánlatot a jelen szerződés 3. számú melléklete (Árazott költségvetés)
egységárainak figyelembe vételével kell elkészíteni. A Megrendelő az egyedi árajánlatot ellenőrzi,
szükség esetén a Felek a feladatleírás és az egyedi árajánlat kérdésében egyeztetéseket tarthatnak. A
Megrendelő által elfogadott egyedi árajánlat alapján kerül sor az egyedi megrendelés kiállítására, és
Vállalkozónak történő megküldésére.

Az egyedi megrendelés kézhezvételének időpontjától számított 10 munkanapon belül a
munkavégzéshez szükséges önkormányzati/közútkezelői engedélyek beszerzését meg kell kezdenie a
Vállalkozónak. A munkakezdési engedélyt egyedi megrendelés kézhezvételének időpontjától számított
30 naptári napon belül meg kell szerezni.

Az egyedi megrendelés szerinti kivitelezési munkák befejezésének véghatárideje: az engedélyek
kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, amennyiben az egyedi megrendelés eltérően nem
rendelkezik.

Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a
munkaterületet jegyzőkönyv egyidejű felvételével adja át Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti,
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól
számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.
Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek
kiegyenlítését az áfatörvény 57. § szerint az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi
fokok elérése esetén vállalja.
Az egyedi megrendelésekben meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes határidők.
Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:
Megrendelő előleget fizet az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetősének
határideje

Az előleg felhasználásának módja, fettételei

a tartalékkeret és áfa
nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-a

a munkaterület
átadásáig benyújtott 
előlegbekérö alapján az
építési munkaterület
átadását követő 15. nap

Az előleg összegének arányosított része (a
részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz
viszonyított arányában) levonásra kerül a
részszámlák összegéből.

4J A teljesítés módja
Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával
köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért Bármely, a területre,
vagy a szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt,
harmadik személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére
tekintet nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.
Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését
változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos
dokumentumon.

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

FŐVÁROSI VÍZMÜVEK SZ 121/018

SAJÁT PÉLDÁNYÁ
k Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos

ellenőrzésére.
Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére
utasítását fönntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az
jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.
Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése,
kezelése Vállalkozó feladata. A kivitelezés során keletkező építési törmelék elszállításáról folyamatosan
gondoskodni kell. A kivitelezés során keletkező építési és bontási hulladék kezelésének szabályairól
szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A
keletkező hulladékokat az Építési Naplóban naprakészen rögzíteni kell (keletkező hulladék, EWC kód,
hulladék fajtánként keletkezett mennyiség, kezelés módja; elszállítás helye, kezeléshez igénybe vett
létesítmény neve, címe KÜJ és KTJ száma). A kivitelezés befejeztével a Hulladék nyilvántartó lapot
szükséges kitölteni. A hulladék szabályos elszállítását igazoló dokumentumokat is biztosítani kell
Megrendelő részére (pl. mérlegjegy, lerakást vagy egyéb kezelést igazoló befogadó nyilatkozat, a
kezeléshez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát).
Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993.
(XII.26.) MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul
betartani és betartatni.
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek
kizárólag az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak
mellékleteiben vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.
Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint építési naplót vezetni. A 

A Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő felelős műszaki vezetőt alkalmazni, 
akinek a teljesítés helyén állandóan elérhetőnek kell lennie és a szükséges szakmai minősítéssel
valamint a hasonló jellegű építmények kivitelezésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A
Vállalkozót csak a Szerződésben és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés szabályai szerint -
megjelölt személy képviselheti. Amennyiben a Vállalkozó képviselőjének személye változik, úgy azt a
Vállalkozó köteles a Megrendelők képviselőjével előzetesen írásban, cégszerűen aláirt levélben közölni.
A Vállalkozó a teljesítésbe köteles bevonni a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 1.
sz. melléklet IV. részében meghatározott, az adott egyedi megrendelésben foglalt építményfajta szerinti
hatáskörrel rendelkező építés felügyeleti feladatokat ellátó szerv által vezetett Felelős Műszaki Vezetői
névjegyzékben szereplő felelős műszaki vezetőt. A felelős műszaki vezető megnevezését és
jogosultságát a Felek az egyedi megrendelésben rögzítik.

A kivitelezés teljesítéséhez szükséges anyagok beszerzéséről Vállalkozónak kell gondoskodnia.
A jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás valamennyi, a Vállalkozó oldalán felmerült anyag-, eszköz,-
és egyéb díjakat, költségeket maradéktalanul tartalmazza.

Vállalkozó köteles valamennyi beépített anyagról nyilvántartást vezetni: építési naplóban naponta
rögzíteni a beépítésre került anyagokat, továbbá a megvalósulási rajzon a tényleges beépített anyagokat
feltüntetni, és a rajzhoz idomjegyzéket mellékelni. A Vállalkozó e pont szerinti kötelezettsége fennáll a
következők tekintetében is: kibontott (a Megrendelő Központi Anyagraktárába beszállításra kötelezett)

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

PÉLDÁNYA
ÓVÁROSI VJZMl \TK7n

SAJÁT
k öntöttvas csövek és szerelvények, kőburkolatok esetében közútkezelői határozat esetén a kőtárba

rendelt anyagok vonatkozásában is. Az azbeszt csövek esetében a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletben foglaltak irányadók.

A Vállalkozó köteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb szükséges munkálatokat,
amelyek a kivitelezés szerződésszerű megvalósításához szükségesek. A Vállalkozó kötelezettséget
vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, különösen azon tételek esetében, amelyek a
Szerződés részét képező dokumentumokban nem kerültek előírásra, azonban a szakmai szokások és a
technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatai és kötelezettségei teljes körű
teljesítéséhez. A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a kivitelezést úgy
koordinálni és az esetleges döntéseket a Megrendelők képviseletében eljáró Fővárosi Vízművek Zrt.
Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a kivitelezés késedelem nélkül megkezdhető és folyamatosan
megszakítás nélkül végezhető legyen. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, az elkészült vezeték
beméréséről pallérrajzot készít, és azt eljuttatja a Megrendelő Közműnyilvántartó Csoportjához.

Vállalkozó továbbá köteles arra, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges, kifejezetten a saját
munkavégzéséhez köthető hatósági, közműszolgáltatói jóváhagyásokat beszerezze, illetve a hatóság
vagy más szervek felé a bejelentési kötelezettségeknek eleget tegyen. Az egyes munkarészek
eltakarása csak a műszaki ellenőr engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek
minőségét tanúsítania kell. A Vállalkozó a Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3
(három) munkanappal korábban köteles értesíteni telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben a
Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy a Megrendelő ezen részeket műszaki
teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett rész megfelelőségét saját
költségén kétséget kizáróan nem igazolja (ideértve az eltakart munkarész feltárását, visszaépítését és
kijavítását).

5J Vállalkozói díj, fizetési feltételek
Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget nettó 20 millió HUF (húszmillió forint) összegben határozzák
meg.
Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által
elfogadott díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat
Felek az egyedi megrendelésben vállalt feladat ellenértékét az egyedi megrendelésben állapítják meg, a
jelen szerződés mellékletét képező költségvetés, és az egyedi megrendelés szerinti mennyiség alapján.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések
összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan
kimerítésére, e körben Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben
semmilyen jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.
Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott vállalását a jelen szerződés hatályba lépését követő 1
évig nem emelheti. Az időtartam lejártával Vállalkozó Megrendelőnél évente tárgyalást kezdeményezhet, 
hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, az építőipari árindex legfeljebb 100 %-ával
érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatók, az
áremelés elmaradása esetén Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.
Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után
jogosult számla benyújtására. Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek
Zrt. 1138 Budapest Váci út 182. Az egyedi megrendelések teljesítésigazolásai számlabenyújtás céljából
összevonhattak. Vállalkozó a számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt
teljesítésigazolás(oka)t Vállalkozó a számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben
meghatározott részletezéssel kiállítani.
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bAJÁT PÉLDÁNYA
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak,
továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a szerződés SAP
DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő azonosithatatlannak tekinti, és a
Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlát kijavítani. Szerződő
felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal
kiállított számla kézhezvételétől számítják.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a
számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA
törvény) 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással
ellátott elektronikus számlá(ka)t kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő,
vizuális megjelenítésre is alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF)
formában lehet továbbítani a Megrendelő alábbi e-mail címére: eszamla@vizmuvek.hu.
Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során,
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében 
foglaltak szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől 
számított 30 (harminc) napon belül teljesíti, átutalással.
Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a Ptk.-ban
meghatározott késedelmi kamat.
Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.
Megrendelő a vállalási áron felül egyedi megrendelésenként tartalékkeretet biztosít (az egyedi
megrendelés teljes nettó vállalkozói díjának 10 %-a). A tartalékkeret felhasználását kizárólag
Megrendelő rendelheti el. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunkák) ellenértékének
elszámolására használható fel.
A tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei: a tartalékkeret kizárólag az
építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák
ellenértékének elszámolására használható fel, ideértve a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti
pótmunkának minősülő munkálatokat.
Felek az esetlegesen felmerülő pótmunka értékét az alábbi elvek mentén határozzák meg:

- Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzendő munkának
megfeleltethető tételt,

- Megrendelő által a szerződésben előre meghatározott normarendszer (pl. MVH kódlista építési
normagyűjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),

- vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő állásfoglalása alapján.
Vállalkozó a felmerült pótmunka értékét az egyedi megrendelésre vonatkozó végszámlában jogosult
érvényesíteni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat el olyan pótmunkát, amely a
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai
gondosság mellett észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás során nem jelezte Megrendelő
felé.

6J Alvállalkozók
A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt
alvállalkozóit bejelentette.
Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
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SAJÁT PÉLDÁNYA
Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz
igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat,
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az
alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.
A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terhelt.

7J Műszaki átadás-átvétel
Egyedi megrendelésenként a teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását
követően kerül sor. Ezen eljárás a munka készre jelentésével kezdődik. Az átadás - átvételi eljárás csak
jelen szerződésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését követően indítható 
meg.

A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás­
átvételi eljárás lefolytatására.

Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége
illetve feladata.

Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót,
hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyvet a számlához mellékelni kell.

A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel
mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­
átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a
hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.

Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­
átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő
többletköltség Vállalkozót terheli.

Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a
mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabályoknak.

Az Átadási dokumentáció 3 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan
tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.
Sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a számla nem nyújtható be.

8J Jótállás
Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első 
munkanaptól számított 60 naptári hónap azonos naptári napját követő első munkanapig jótállást vállal.

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán
belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári
napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot valamint a
beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

6/41. oldal
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SAJÁT PÉLDÁNYA
9J Jótállási biztosíték

Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek
mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.
A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített
módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a
Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Vállalkozó által választott
formában teljesíthető, illetve a Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért
járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra.

10J Szerződés időtartama, hatálya
Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően határozatlan időtartamra jön létre.
A szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a nettó 20 millió HUF
keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
A szerződést 90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal felmondhatja.
Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig
indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés
alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen
sem támaszt igényt Megrendelő felé.

Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva
továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.
Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11J Szerződésszegés, kötbér
Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

késedelmesen teljesít,
hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi
megrendelésben meghatározottaknak,
a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó
felelős.

Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a
késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben rögzített
teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0 % -a/nap, maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30% -a.

Hibás teljesítés esetén a fizetendő kötbér összege az egyedi megrendelés teljes - tartalékkeret nélkül
számított - nettó ellenszolgáltatás 10 %-a, több alkalommal előforduló hibás teljesítés esetén azonban
legfeljebb összesen a teljes - tartalékkeret nélkül értelmezett - nettó vállalkozói dij 30 %-a. A hibás
teljesítési kötbéren felül a Vállalkozó köteles a nem megfelelő magminta eredmény esetén a mintavétel
teljes költségét (a kiszállási díjjal, az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok teljes költségével), a nem
megfelelően helyreállított burkolatból esetlegesen fakadó kárt és járulékos költségeket megfizetni.

A kötbér felső határa a késedelmes és hibás teljesítési kötbér együttes vagy külön-külön történő
alkalmazása esetén is értendő. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely
esetben Megrendelő felmondhatja a szerződést.

Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási
kötbér mértéke egyedi megrendelésenként a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás 30 %-a.

7/41. oldal
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SAJÁT PÉLDÁNYA
Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem kezdi meg,
akadályt sem közöl az előírt időszak alatt, és a munkát nem végzi el.

A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén szerződés keretösszegének teljesítéssel még nem
fedezett nettó értékének 30 %-a. A szerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a szerződés
időtartama alatt legalább 5 alkalommal hiúsul meg egyedi megrendelés teljesítése vagy a szerződés
további teljesítése ellehetetlenül.

A kötbér a pénzügyi teljesítés összegéből levonható. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött
kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára
nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő
egyéb jogait is.

Megrendelő hibás teljesítésnek tekinti különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket:
• ha a Megrendelő által üzemeltett hálózatra nem beépíthető anyag kerül beépítésre,
• ha nem a Megrendelő Csőhálózati Technológiai Utasításában rögzítetteknek megfelelően kerül a
munka elvégzésre,
• ha a burkolat helyreállítás befejezéséig a Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok kerülnek napvilágra (pl.:
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés, nem
megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a meglévő és újonnan
kialakított aszfaltburkolat között, stb.),
• a burkolat helyreállítására vállalt jótállási időszakon belül keletkezett süllyedés, nyomvályúsodás,
szemcsekipergés, kátyúsodás,

- az egyedi megrendelésben rögzített egyéb feltételektől, valamint a kivitelezési munkákhoz kiadott
engedélyekben előírtaktól eltérő kivitelezés esetén.

A nem megfelelően helyreállított burkolatot soron kívül, saját költségen Vállalkozónak kell kijavítania.
Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen
szerződés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés - a jelen szerződéstől elállni.

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve tartalom szerint

teljesít,
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős

mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll
érdekében,

- felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve a
társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz,

- ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem
kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

- bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,
- bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy

közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
- a késedelemi, vagy hibás teljesítési kötbér a maximális mértéket eléri,
- Vállalkozó legalább 3 alkalommal legalább 15 nap késedelembe esik az adott egyedi megrendelés

teljesítésével, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesíti az adott egyedi megrendelésben
foglaltakat.

- sorozatos (egymás utáni 2 db) egyedi megrendelés nem teljesítése.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leírt okok mind a jelen szerződés, mind az egyedi megrendelés
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen
keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:
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az általa jóváhagyott számlát anöak-fizetési hatánáójén lúl/uja^b 30(harminc) napos fizetési határidőn
belül sem egyenlíti ki.
a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:
- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető

vissza,
- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior" esete miatt nem tudták teljesíteni.

Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.
Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó
szerződésszegése következményeként megilletik.
Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámolni. Jelen
szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek
teljesítését, illetve fennálltát.

12 J Szerződésmódosítás
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Felek közös
megegyezésével, írásban érvényes.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől
függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését)
követő 10 napon belül köteles értesíteni.

13 J Titoktartás
Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen
kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek
és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák
nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került
információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.
Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum,
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés
megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, 
azokról előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra
felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi
információkra:
- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó hibáján
kívül válnak nyilvánossá, vagy
- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a Vállalkozó
számára, vagy
- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt
titkossági megállapodás a Megrendelő felé, vagy
- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.
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CA í ÁT A-NYA
Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A
súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a
titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók
alkalmazását, valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár
megtérítésére vonatkozó kötelezettséget.
A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a
Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is
kiterjed.
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan
jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-
hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.
Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség alá esik.

14J Összeférhetetlenség
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban,
akár munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése
során, amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó,
valamint a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb
közreműködője a Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének
sincsen olyan vezető tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése
esetén a Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá,
hogy ezen rendelkezések megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a
tárgyi keretszerződést, illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú
felmondással megszüntetni.
A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára
kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot,
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel
teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető
tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve
kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az aua való rábírás céljából sem
közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval
szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés
megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő
előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi
előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a
Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát,
költségét, kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben őt érte.

Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben
köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden
rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

15J Korrupcióellenes klauzula
A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi
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C* 1ÁT n,‘'5 DANYA'—-2X1 —----
szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés
megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten
nem befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon
és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy
átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.
Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy
közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek (.közreműködők”) jelen szerződés
teljesítése során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.
Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a
közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely
közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére
teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 12.
pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16J Kapcsolattartás
Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés
eltérő rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek,
amennyiben azt a másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az
átvételt igazolva személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a telefax
által történő automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben
küldték meg, a tértivevénnyel igazolt átvétel napján.
A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
A Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):
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ca ?ÉL??AvY?_
A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai):

A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses
jognyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.
Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét
megtagadja vagy az „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes
átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5.
(ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.
Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél
fentiekben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

17 J Vitás kérdések rendezése
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton
törekednek rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekre kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag
amennyiben a jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános 
illetékességre vagy egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék
vagy a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék
kizárólagos illetékességét.

18J Irányadó jog
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

19 J Záró rendelkezések
A Vállalkozó a Megrendelő részére valamennyi a szerződés hatálya alatt keletkezett vagy átadott
szellemi alkotáson fennálló, nem személyhez fűződő, a jogszabályi rendelkezések alapján átruházható
jogot - kizárólagos jogként átengedi. A jelen rendelkezés hatálya alá tartozónak tekintik Felek
különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotások vagyoni értékű jogait (az oltalommal védhető
szellemi alkotások esetén ide értve az oltalmi jogosultságot), illetve - amennyiben az adott szellemi
alkotás vonatkozásában a vagyoni jog (oltalmi jogosultság) nem átruházható - a szellemi alkotások
használatára és hasznosítására vonatkozó minden jogoL
A szellemi alkotások használatára és hasznosítására vonatkozó jog átruházása esetén az átruházott
jogok bármely felhasználási módra és valamennyi részjogosultságra kiterjedően, területi, időbeli, vagy
bármely egyéb korlátozástól mentesen kerülnek átruházásra a Megrendelőre. Az átengedésre kerülő
jogok alapján a Megrendelő - amennyiben az adott szellemi alkotásra értelmezhető - jogosulttá válik a
szellemi alkotások átdolgozására, harmadik személyekre történő átruházására (szerzői jogi művek
esetén a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 46. §- ának megfelelően), valamint
valamennyi szellemi alkotás tekintetében az Szjt.47. § (2)44) bekezdésében foglalt jogokra -
amennyiben ezen jogok az adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhetőek - is kiterjed, e jogok
vonatkozásában ez a rendelkezés kifejezett kikötésként értelmezendő. A jelen bekezdésben említett
jogok a Megrendelőt korlátozás és többletkötelezettség nélkül megilletik.
Az elkészült, illetve átadott szellemi alkotások per-, teher- és igénymentességét a Vállalkozó szavatolja.
A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, jogosultsága, amely a szellemi
alkotás nem személyhez fűződő jogai megszerzésében a Megrendelőt korlátozná vagy
megakadályozná. A Vállalkozónak a Megrendelő helyett helyt kell állni, és mentesítenie kell a
Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog,
szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmerülne. Amennyiben az
adott szellemi alkotás tekintetében értelmezhető, a Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli.
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£ t1 AT ?ÉTDÁ.Y YA
Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a
teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erűvel elháríthatatlan körülményeket
(pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek
a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének
teljesítésében.
Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior fényéről, okáról és
várható időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az
ebből eredő kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés
teljesítését, de késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési
határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.
Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles teljes körű (allrisk)
építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, legalább 4.000.000,- Ft összeg mértékben és legalább
4.000.000,- Ft káreseményenként! biztosítási értékben felelősségbiztosítási szerződést fenntartani.
A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem tárgyalt
szerződéses feltételek alkalmazását.
Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra,
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél
tudomására hozza.
Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény szerinti átlátható
gazdálkodó szervezetnek minősül, melynek tulajdonosi szerkezete, meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhető, és Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő az általa
megismert tényleges tulajdonosra vonatkozó adatokat az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint
meghatározott közérdekből nyilvános adatként kezelje.
Tényleges tulajdonosnak a Felek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvényben meghatározott tényleges tulajdonost tekintik.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy)
példány Vállalkozót illeti meg.
Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.
Budapest,. .ZQ19. I 0 2.

Fővárosi vízművek Zrt
képviseli: Csörnyei Géza és Faur Szilvia

Megrendelő

DOBÓÉP-FALUGONDNOK Kft.
képviseli: Dobóczy László Tamás

Vállalkozó
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1. számú melléklet: Műszaki leírás

MŰSZAKI LEÍRÁS

Új házi szennyvízbekötések megépítése a Fővárosi Vízművek
Zrt. agglomerációs üzemeltetési területein
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A NYERTES AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FŐ FELADATOK

A szerződés időtartamára részenként a nyertes ajánlattevő a Megrendelő jelen műszaki leírás 5.
pontjában feltüntetett üzemeltetési területeken KG-PVC vagy KPE anyagú szennyvíz bekötő 
vezetékek építésének elvégzésére vállalkozik az alábbiak szerint:

• szennyvízbekötő-vezeték terve alapján a munkaterület és feladat azonosítása
• házi bekötő csatorna kiviteli terve és vállalkozó általi helyszíni felmérése alapján egyedi

árajánlat megküldése jelen eljárás ajánlatkérője (a továbbiakban: Megrendelő) részére
• árajánlat Fogyasztó általi elfogadása, megrendelése/befizetése, valamint Megrendelő általi

egyedi megrendelés kézhezvételét követően a kivitelezés 30 napon belüli megvalósítása,
mely tartalmazza:
- napi munka szervezése, Megrendelő tájékoztatása,
- munkaterületek biztosítása, burkolat bontási engedélyek beszerzése,
- burkolat bontása,
- munkagödör kialakítása,
- házi bekötő csatorna szerelése, D160 KG-PVC vagy DN63 KPE bekötővezeték élő

gravitációs gerincvezetékre vagy aknára kötése
- ingatlanhatáron belüli tisztítónyílás kialakítása vagy házi szennyvízbeemelő akna

telepítése
- földvisszatöltés és/vagy talajpótlás talajcsere
- gerincvezeték visszaüzemelés
- burkolat helyreállítása.

• elkészült házi bekötő csatorna geodéziai beméréséről szóló dokumentáció megküldése
Megrendelő közműnyilvántartási csoportja részére

• Megrendelő hálózat üzemeltetési ellenőre által aláirt teljesítés igazolás kiállítása, ez alapján
számla benyújtása Megrendelő részére.

Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előirt
munkavédelmi, balesetelhárítási, valamint közterületi rendre vonatkozó előírásokat Megrendelő a
szerződés aláírását követően a Nyertes ajánlattevő munkavállalói részére munkavédelmi
tájékoztatót tart, melyen a részvétel kötelező. A Nyertes ajánlattevő olyan munkavállalót nem'
foglalkoztathat a megrendelt munkán, aki nem vett részt ilyen tájékoztatón. Az előírások be nem
tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény a Nyertes ajánlattevőt terheli.

A Nyertes ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előirt
környezetvédelmi előírásokat. Az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény
Nyertes ajánlattevőt terheli.

A Nyertes ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat
foglalkoztathat, melyet ellenőrzés során be kell mutatni.

A munkahelyeken a Nyertes ajánlattevő dolgozói, a Nyertes ajánlattevő cégjelzésével ellátott
munkaruhát kötelesek hordani. A munkahelyi vezetőt azonosító kártyával kell ellátni, s azt a
munkahelyén viselni köteles.

Napi munka szervezése
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A napi munka megszervezése teljes körűen a Nyertes ajánlattevő feladata (személy- és
teherfuvarozás, gépek és berendezések üzemeltetése, a megfelelően képzett munkaerő biztosítása,
szociális ellátása, munkavédelmi intézkedések megtétele, a munkahelyi rend biztosítása stb.).
A Nyertes ajánlattevő köteles betartani a Megrendelő munkák határidejére vonatkozó ütemezési
előírásait.
A Nyertes ajánlattevőnek a kivitelezési munkák megkezdése előtt 3 munkanappal az adott terület
hálózati ellenőrét értesítenie szükséges, az értesítésnek tartalmaznia kell az aznapra tervezett
munkák címét, egyedi megrendelés vagy MIRTUSZ munkalap azonosítóját, a tervezett
munkavégzés - munkafolyamat - megnevezést, a felelős vezető nevét, és elérhetőségét.
Az érintett szennyvízelvezető hálózat üzemét tartósan gátló, valamint nagyobb közterületi
szennyvízátemelők üzemeltetésére is hatással bíró hálózati lezárások esetén a kivitelezési
munkákról ütemtervet kell készíteni, azt előzetesen az adott Üzemmérnökség vezetőjével
jóváhagyatni szükséges.

Munkaterületek biztosítása

A Nyertes ajánlattevő saját cégjelzésével ellátott keritőelemek elhelyezésével, a forgalmi helyzetnek
megfelelő KRESZ táblák és forgalmi jelzések kihelyezésével köteles a munkaterületet elkeríteni. Az
egyedi megrendelésre adott egyedi árajánlatnak tartalmaznia kell az esetlegesen szükséges
forgalomtechnika kialakításának, valamint az önkormányzati előírásoknak megfelelően a bontási
engedély (önkormányzati kezelésű, ill. közútkezelői hozzájárulás) beszerzéséhez szükséges
költségeket.
Ajánlattevőnek a munkaterületen az előírások szerinti információs táblát kell elhelyeznie jól látható
helyen a munkavégzés ideje alatt.
A munkaterületet Megrendelő az egyedi megrendelés megküldésével, vagy MIRTUSZ munkalap
megnyitásával és azonosítójának Vállalkozó részére történő megküldésével tekinti átadottnak
Ajánlattevő részére.

Vízelvezetés, környezet takarítása, burkolat fagymentesítése

A Nyertes ajánlattevőnek gondoskodnia kell a közterületet elárasztó, valamint a munkagödörben
keletkező víz szakszerű elvezetéséről és a környezet helyreállításáról. A javítást és a burkolat
helyreállítását követően a munkaterületet letakarítva kell visszaadni a forgalomnak. Fagyveszély
fennállása esetén a Nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia az elárasztott közterület
fagymentesitéséről.
Rendkívüli esetekben, illetve a Nyertes ajánlattevőnek fel nem róható esetekben, és amennyiben az
üzemmérnökség üzemeltetői ellenőre úgy ítéli meg, a Nyertes ajánlattevő az Irányítási Központon
keresztül rendelheti meg a munkavégzéshez tartozó járulékos szolgáltatásokat (lajtos kocsi, sózás,
útburkolat takarítása, stb.) Ezen szolgáltatások költsége Megrendelőt terheli.

Burkolatok bontása és helyreállítása

A burkolatok bontása, és helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott
rendeleteket és további előírásokat be kell tartani.
Az érvényes önkormányzati bontási engedélyben szereplő előírások alapján kell a burkolat
helyreállítást elvégezni. Amennyiben az egyedi megrendelés szerinti tevékenység burkolatbontási
tilalom alá tartozó útvonalat érint, a munka nem kezdhető meg, ilyen esetben a munkaterület
átvétele semmisnek minősül, és a Nyertes ajánlattevő köteles egyeztetést kezdeményezni
Megrendelővel.

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Amennyiben a házi bekötő csatorna kivitelezése a Nyertes ajánlattevő előzetes helyszíni szemléje
alapján burkolat bontása nélkül, fúrással is kivitelezhető, ezt a műszaki megoldást kell alkalmazni. A
fúráshoz szükséges eszközök és szakképzett munkaerő biztosítása Ajánlattevő feladata.
Amennyiben a kivitelezés várhatóan ezen műszaki megoldással elvégezhető, a munkára adott
egyedi árajánlatban is ezt kell szerepeltetnie a Nyertes ajánlattevőnek. Amennyiben a kivitelezés
során az egyedi árajánlatban szerepeltetett tételek módosítása szükséges, azonnali egyeztetést kell
kezdeményezni az adott üzemmérnökség vezetőjével illetve hálózati ellenőrével, utólagos
többletköltségek csak ezen egyeztetést követően, a Megrendelő előzetes jóváhagyásával vehetők
figyelembe.
Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a közterületet elárasztó, valamint a munkagödörben keletkező víz
szakszerű elvezetéséről és a környezet helyreállításáról. A javítást és a burkolat helyreállítását
követően a munkaterületet letakarítva kell visszaadni a forgalomnak.

A burkolat helyreállítása előtti földvisszatöltésnél rétegenkénti hathatós döngölés szükséges.
Nedves, átázott és fagyott rögök a munkagödör feltöltéséhez nem használhatók! Ez esetben
talajcsere szükséges (sóder vagy homok), amit 15-25 cm-es rétegekben döngölövel tömöríteni kell.
Fontosabb esetekben a felső rétegbe tanácsos földbeton bedolgozása:
Kőburkolat helyreállításakor először az alapot kell bedolgozni, mely lehet 20-25 cm vastag beton,

vagy kötött makadám (25-30 cm), vagy 15-25 cm vastag zúzott kő. A köveket 2-5 cm vastag
homokágyazatra kell rakni. Helyreállításnál alkalmazkodni kell a megbontott út szerkezetéhez.

A nagykockakő burkolat alapja a rakott makadám. A köveket kötésbe, lapjaikkal lefelé fordítva,
szorosan egymás mellé kell rakni és a hézagokat ki kell ékelni. Az alapkövek sorai lerakáskor az
úttengelyre merőlegesen helyezkedjenek el. A kőalapba 20 cm vastag zúzott kőréteget kell
behengerelni. A makadám útalap helyett betonalap is bedolgozható. Az alapozás tömörítése
után 2-5 cm vastag homokos kavics ágyazatra kerül a kockakő, melynek hézagait utólag
folyékony bitumen keverékkel kell kiönteni.

Keramit burkolat mindig betonlappal, homokágyazattal készül. A keramitkövek homokágyazatba
rakása után hézagait folyékony bitumen emulzióval ki kell önteni.

Aszfalt burkolat régi kőburkolaton, 20-30 cm vastag betonon, vagy makadám alapzaton fekszik.
Helyreállításához az alapot kell először elkészíteni, az előbbiekben leírtak szerint. Betonalap
esetén 20-30 cm vastag, földnedves betont kell bedolgozni, tükör felületre. A beton felületre
kerül két rétegben az öntött aszfalt. A legalább 200 °C-os hőmérsékletű aszfaltkeveréket az
előkészített száraz alapra kell felhordani, mintegy 3 cm vastagon, és simítófákkal el kell
egyengetni. A második réteget is tiszta, száraz felülettű rétegre szabad elhelyezni. Az
egyenletesen elkent öntött aszfaltot még a teljes lehűlés előtt kocsiúton 5-7 mm, gyalogúton 2-5
mm szemnagyságú kőzúzalékkal be kell hinteni és vashengerrel le kell hengerelni.

Díszburkolat vagy térkő esetén a burkolatot az eredeti, vagy azzal megegyező kővel állítjuk helyre.

Az aszfaltburkolat műszaki tartalma:

S.sz. Megnevezés
Önkormányzati
kezelésű utak
helyreállítása

általános esetben
1. Öntött aszfalt járda, beton alappal

' 1 1 ! / 4 1 ■

Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm
túlvágással

X

Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetői előírások szerinti Trg95%

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 



 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

trg% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat járdán 10 cm
Öntött aszfalt járda készítése beton útalappal, rétegvastagságok

• beton járda alap 10 cm C10/15-32/F1,
vagy CKT

- beton járda alap 12 cm -
-öntött aszfalt járda 4 cm MA 4/20/30
-öntött aszfalt járda 3 cm -

Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő
szalaggal

Denso, Dunaflex
vagy azzal
egyenértékű.

2. Hengerelt asztalt járda, beton alappal
-

Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm
túlvágással

X

Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetői előírások szerinti
trg% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat járdán 10 cm

Trg 95%

Hengerelt aszfalt járda készítése beton útalappal, rétegvastagságok
- beton járda alap 10 cm C10/15-32/F1,

vagy CKT
- hengerelt aszfalt járda 4 cm AC-4/50/70, vagy

AC-8/50/70
Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő 
szalaggal

Denso, Dunaflex
vagy azzal
egyenértékű.

3. Öntött aszfalt úttest, beton alappal

Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm
túlvágással

X

Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetői előírások szerinti
trg% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat úttesten 20 cm

Trg 95%

Öntött aszfalt úttest készítése beton útalappal, rétegvastagságok
- beton úttest alap 20 cm C12/15-32/F1
- beton úttest alap 25 cm -
- öntött aszfalt úttest 8 cm MA8/20/30 (két rtg-

ben felhordva)
- öntött aszfalt úttest 5 cm -

Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő
szalaggal

Denso, Dunaflex
vagy azzal
egyenértékű.

4. Hengerelt aszfalt úttest, beton alappal
............................— - -, - -

Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 20-20 cm
túlvágással

X

Felbontott aszfaltburkolat gépi szélvágása oldalanként 30-30 cm
túlvágással sáv x sáv méretben
Aszfalt burkolat bontása, elszállítása és elhelyezése X
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetői előírások szerinti Trg 95%
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trq% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat úttesten 20 cm
Homokos kavics ágyazat készítése az útüzemeltetői előírások szerinti
trq% értékre tömörítve, rétegvastagság kavicságyazat úttesten 25 cm
Hengerelt aszfalt úttest készítése beton útalappal, rétegvastagságok

- beton úttest alap 20 cm C12/15-32/F1
- aszfalt kötőréteg úttest 4 cm AC-22/50/70
- aszfalt kötőréteg úttest 7 cm -
- aszfalt kopóréteg 4 cm AC-11/50/70
- aszfalt kopóréteg 5 cm -

Csatlakozás a meglevő aszfaltburkolathoz modifikált bitumenes kitöltő
szalaggal

Denso, Dunaflex
vagy azzal
egyenértékű.

Munkagödör kialakítása

A munkagödör készítését úgy kell elvégezni, hogy a létesítendő házi bekötő csatorna közelében lévő
más közművezetékek ne sérüljenek meg, azokat szükség szerint meg kell védeni (felfüggesztéssel,
kitámasztással stb.). A munkagödör méretét mindig optimálisan kell meghatározni, kerülni kell az
indokolatlanul nagy bontási felületek kialakítását, illetve nagytömegű földmunkát
Lerakóhelyre történő szállításnál a sitt jegy költsége a költségtérítéseknél elszámolható.
A kialakításra kerülő házi bekötő csatorna pontos helyét, tengelyének valamelyik oldalsó
telekhatártól való távolságát minden esetben előre egyeztetni kell az adott ingatlan tulajdonosával,
amelyről helyszínrajzot is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, és az ingatlan tulajdonossal
aláíratni.

Gerincvezeték zárása, házi bekötő csatornaszerelés

A bekötőcsatorna kialakítása a jóváhagyott Bekötési terv alapján történik, a terv tartalmának
megfelelését az általános szabályok szerint Kivitelező felülvizsgálni köteles, figyelembe véve a
szennyvízbekötő-vezeték vonatkozó műszaki tartalmi előírást (3. sz. melléklet).
A bekötővezeték rendszere megegyezik a törzsvezeték rendszerével (gravitációs/kényszer
áramoltatott) a gerinccsatornára merőlegesen létesül. Műszaki szükségszerűség esetén (ha
gravitációs bekötővezeték nem létesíthető) gravitációs rendszerű törzsvezetékre nyomott rendszerű
bekötővezeték kizárólag gerincvezetéki, 1,0 m belső átmérőjű tisztítóaknára csatlakozhat
folyásfenék közeli csatlakozással, akna folyásfenék kilépő irányába fordítással.
Gravitációs törzshálózati aknára csatlakozó bekötővezeték szabad bukómagassága max.70cm,
nagyobb bukómagasság esetén külső bukó (tisztító-csatlakozással) létesítendő, a fali átvezetés
rendszer azonos befalazó idom vagy csatlakozó idom alkalmazandó.
A házi bekötő csatorna működő tőrzsvezetékre történő csatlakoztatása előtt a törzsvezeték
ideiglenes zárása, dugózása (esetleg ürítése) lehet szükséges, melynek kezdési és tervezett
befejezési időpontját minden esetben a hálózatot üzemeltető illetékes üzemmérnökséggel
előzetesen egyeztetni kell (1.1 pontban részletezettek szerint)
A házi bekötő vezeték kialakításához csak szabvány, gyártó műbizonylattal rendelkező KG-PVC,
illetve kényszer áramoltatású rendszer esetében KPE vezetékek és idomok építhetőek be.
Gravitációs rendszer esetében a bekötő csatorna átmérője D160, kényszeráramoltatású rendszer
esetében D63 mm. A bekötő csatornák átlagos jellemző hossza 6,0 fm.
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Gravitációs bekötés esetén ingatlanon belül a telekhatártól 1,0 m-en belül ellenőrző tisztítónyílás,
vagy kényszer áramoltatásé rendszer esetén házi beemelő akna alakítandó ki a „V-174. Települési
szennyvízközmű technológiai utasítás’ szerinti műszaki tartalommal).

Földvisszatöltés, talajcsere

Építési törmeléket, továbbá elázott talajt, illetve egyéb hulladékot visszatölteni nem szabad, azt
lerakóhelyre el kell szállítani. Teljes talajcserét a Nyertes ajánlattevő kizárólag az adott
üzemmérnökség üzemeltetői ellenőrének jóváhagyásával végezhet, az építési törmelék szabályos
elhelyezésének igazolásával.

Gerincvezeték üzemének visszaállítása

A gerincvezeték rákötési munkákat követő üzembe helyezése, valamint a földvisszatöltés
megkezdése, csak Megrendelő engedélyével történhet
A Nyertes ajánlattevő a hálózat üzembe helyezését az illetékes üzemmérnökség hálózat ellenőrének
napszaktól függetlenül köteles telefonon bejelenteni.
MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező Ajánlattevőnek a rendszerben is rögzítenie kell a
hálózatzárást, nyitást

2. A SZENNYVÍZBEKÖTŐ-VEZETÉK KIALAKÍTÁSÁNAK MŰSZAKI
KÖVETELMÉNYEI

A bekötővezeték rendszere (gravitációs, nyomott, vákuumos) megegyezik a befogadó törzshálózati
csatlakozási pont rendszerével. Műszaki szükségszerűség esetén (ha gravitációs bekötővezeték
nem létesíthető) gravitációs rendszerű törzsvezetékre nyomott rendszerű bekötővezeték kizárólag
tisztítóaknára csatlakozhat fenékközeli csatlakozással, akna kilépő irányába fordítással.
Általános műszaki követelmény a szennyvízbekötő-vezetékkel szemben, hogy
- a törzsvezetékre merőlegesen létesül;
- lehetőség szerint gravitációs törzsvezeték tisztítóaknájára csatlakozik;
- anyaga rendszerfüggő, előzetesen egyeztetendő a Szolgáltatóval;
- védelem nélküli minimális földtakarása 1,2m, kisebb takarás esetén mechanikai- és hővédelem,
jelzőszalagozás alkalmazandó;
- a tervezett anyagra (gyártmányra) és alkalmazására vonatkozó gyártóművi előírások
alkalmazandók.
Közműelrendezés és közműkeresztezés tekintetében MSZ 7487 előírásai betartandók!
A közműszakasz vízzáróságával szemben támasztott követelmény 2 m vízoszlop gravitációs
rendszer esetén, és min.löbar kényszeráramoltatású rendszer esetén.

Szolgáltatási pont ingatlanon belüli elhelyezése műszaki lehetőség esetén:
A házi szennyvízhálózat a bekötővezeték végpontján, a telekhatáron belül attól 1,0m-es

sávban létesülő szolgáltatási pontra csatlakozik. Ettől eltérés műszaki szükségszerűség esetén, 
Üzemeltető hozzájárulásával lehet.

58/2013.(11.27.) Korm.rendelet 85.§.(2).: ,A gravitációs rendszerű szennyvíz-törzshálózat
üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyviz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel
rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti
szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét
visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítja."

Minden esetben hozzáférhető helyen és kialakítással kell elhelyezni.
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2.1. Gravitációs szennyvízbekötő-vezeték és szolgáltatási pont

2.1.1. Gravitációs törzsvezetéki csatlakozás
Bekötővezeték és csatlakozóhely anyagok:
http://www.rehau.eom/hu-hu/search-result-Dage/1042618?querv=awadock
httD://hu.wavin.com/hu/Termékismertetők.html
http://www.DiDelife.hu/hu/Letoltesek/Katalogusok.php

A Megrendelő a fentiekkel műszakilag egyenértékű anyagokkal történő teljesítést is
elfogad.

2.1.1.1. Törzsvezetéki csatlakozás aknára kötéssel:
- szabad bukómagasság max.70cm;
- 70cm-t meghaladó bukómagasság esetén külső bukó (tisztító-csatlakozással)
létesítendő folyásfenékre csatlakozással;
- beton aknára csatlakozás megfúrással, csőanyag rendszerazonos befalazó
idomával, réshézag a meghatározandó kötőanyag technológiai leírása szerint;
- beton aknában elmenő csőirányba fordító, félszelvényes folyásfenék képzendő;
- műanyag tisztítónyílásra csatlakozás rendszerazonos csatlakozóidommal,
spec.célszerszámok kötelező alkalmazásával, gyártóművi előírás szerint (pl.:
rendszerazonos T-idom utólagos beépítésével).

2.1.1.2. Törzsvezetéki csatlakozás csőre kötéssel:
- KGEM törzsvezeték:
NÁ200-ra NÁ200KGU áttoló idom és NÁ200/160/45'KGEA ágidom 0+45' a

vízszinteshez
NÁ300-ra NÁ300KGU áttoló idom és NÁ300/160/45‘KGEA ágidom 0+45° a

vízszinteshez
NÁ200-500ra gyorscsatlakozós nyeregidom, önfeszitős kivitel 90°, 0+90’ a

vízszinteshez (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával)
NÁ250-400-ra csatorna gyorscsatlakozós nyeregidom 90°, 0+90' a vízszinteshez

(CCAK15 koronafúró kötelező alkalmazásával)
NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával)
- KD-EXTRA törzsvezeték:
NÁ200-ra NÁ200KDU áttoló idom és NÁ200/160/45'KDEA ágidom 0+45' a

vízszinteshez
NÁ300-ra NÁ300KDU áttoló idom és NÁ300/160/45'KDEA ágidom
NÁ200-500ra KGKDAB nyeregidom, önfeszitös kivitel 90° (célszerszám kötelező

alkalmazásával)
NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával)
- Kőagyag törzsvezeték (Szte-sziget):
A törzsvezeték kivitelezésének tapasztalt hiányosságai miatt utólagos csatlakozás nem

végezhető (Id.FV -DCST vjle.nyilatkozat)
- Azbesztcement törzsvezeték:
Utólagos csatlakozás 0+90'-ban a vízszinteshez végezhető, a törzsvezetéket és

illesztést 20cm vtg-ságban a megfúrás helyéig körülölelő vakaknával (20cm
fal/fenékvtg.beton), majd cső megfúrás, majd KGFP befalazó idom és KG tokos
idom (pl.D160/45' KGB ív) illesztése max.belső csőfalig és becsúszás elleni 
biztosítás, majd betonozás befejezése.
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NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával)
- Beton törzsvezeték:
Utólagos csatlakozás 0+90’-ban a vízszinteshez végezhető, a törzsvezetéket és

illesztést 20cm vtg-ságban a megfúrás helyéig körülölelő vakaknával (20cm
fal/fenékvtg.beton), majd cső megfúrás, majd KGFP befalazó idom és KG tokos
idom (pl.D160/45* KGB iv) illesztése max.belső csőfalig és becsúszás elleni
biztosítás, majd betonozás befejezése.

NÁ200-500 rendszer (spec.meghúzókulcs és koronafúró kötelező alkalmazásával)

2.1.2. Gravitációs szennyvízbekötő-vezeték:
- anyaga jellemzően KGPVC-U (házi szennyvíz elvezetésére)
- minimális mérete NA150 (gravitációs)
- gravitációs lejtésviszonya 10-100%o (műszaki szükségszerűség esetén 3-150%o

külön egyeztetendő),
- gravitációs kialakítás esetén max.45°ívidom alkalmazandó,
- nagy takarású törzsvezetéki csatlakozástól 45°-ban felvezethető (pl.:

KGEA200/160/450, majd KGB160/45°lv, majd KGEM160 surrantó, majd
KGB45°iwel lejtésirányba, majd KGEM160)

Csatlakozó idom horizontális elhelyezése: 045'

Stabilizált ágyazat, gondos tömörítés

2.1.3. Gravitációs szolgáltatási pont
Bekötővezeték végpontján ellenőrző akna kötelezően telepítendő (műszaki lehetőség
esetén, telekhatártól max.1,0m-re). Belső átmérője, anyaga
- ellenőrző-Ztisztitónyílás esetén a szennyvízbekötő-vezeték átmérőjétől legalább egy
dimenzióval nagyobb (NA150 bekötő-vezeték esetén legalább NA200), gyártmányként
vagy rendszerazonos csőidomokból összeállítva (ld.MEEO mintarajz)
- beton ellenőrző akna esetében legalább D80cm-nek kell lennie (egyedi terv szerint).
- zöldterületben a lefedés terepszintből min.5cm-re kiemelve; terhelés esetén a
tisztítónyílástól külön mozgó teherviselő betongallér és fedél

2.2. Nyomott szennyvízbekötő-vezeték és szolgáltatási pont

Nyomott szennyvízbekötő-vezeték esetén a házi szennyvíz beemelő és szerelvényei
megközelíthetőségét és hozzáférhetőségét korlátozásmentesen kell biztosítani a szolgáltató
számára.
Házi beemelő létesítésekor a rendszer érintésvédelmét és energiaellátását a jogszabálynak és
vonatkozó előírásoknak megfelelően, dokumentáltan biztosítani kell.
Kényszeráramoltatású szennyvízelvezető rendszert úgy kell kialakítani és méretezni, hogy az
kapacitásában és teljesítményében megfeleljen a befogadó közmű műszaki igényeinek és az
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ingatlanhasználat követelményeinek. A kialakítás során havaria-üzemszünet (géphiba,
áramkimaradás) figyelembevételével megfelelő házi tárolókapacitás biztosítása szükséges
(átemelő akna + lehetőleg „hosszú" házi gravitációs csatornahálózat).

2.2.1. Nyomott törzsvezetéki csatlakozás

2.2.1.1. Tőrzsvezetéki csatlakozás aknára kötéssel:
szabad bukómagasság max.70cm, elmenő csőirányba fordítva;
beton aknára csatlakozás megfúrással, fali átvezetés - szigetelés

és réshézag - meghatározandó az anyagok technológiai leírása szerint; 
(pl.: megfúrás, D160KGFP befalazó; D160/63KGPE illesztőidom)

tisztítónyílásra csatlakozás rendszerazonos csatlakozóidommal,
spec.célszerszámok kötelező alkalmazásával, gyártóművi előírás szerint

2.2.1.2. Törzsvezetéki csatlakozás csőre kötéssel (kizárólag Megrendelő vagy
megbízottja végzi):

D63KPE-nél nagyobb méretű bekötővezeték igény esetén T-idom építendő
be húzásbiztos kötőelemekkel.

D63KPE bekötővezeték kialakítása:
KPE törzsvezeték:

D63-75-re D.../63/45’ ágidom (hiánya esetén T-idom) 0+90* a vízszinteshez,
csatlakozás elektrofúziós karmantyúval
D90-től vízágazatnál is alkalmazott megfúró/megcsapoló hid 0+90* a
vízszinteshez, menetes csatlakozás vízágazatnál is alkalmazott
gyorscsatlakozóval, rátételzáró hiányában golyóscsappal
KMPVC törzsvezeték:
Vizágazatnál is alkalmazott megfúró/megcsapoló híd 0+90* a vízszinteshez,
menetes csatlakozás vizágazatnál is alkalmazott gyorscsatlakozóval,
rátételzáró hiányában golyóscsappal

Azbesztcement törzsvezeték:
Vizágazatnál is alkalmazott megfúró/megcsapoló híd 0+90* a vízszinteshez,
menetes csatlakozás vízágazatnál is alkalmazott gyorscsatlakozóval,
rátételzáró hiányában golyóscsappal

2.2.2. Nyomott szennyvízbekötő-vezeték:
- anyaga jellemzően KPE PE100 SDR17 (házi szennyvíz elvezetésére)
- minimális mérete D63mm
- csőkötés: elektrofitting

2.2.3. Nyomott szolgáltatási pont (bekötővezeték végpontján)
Az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet megkülönbözteti

a. ) a közműszolgáltató felelősségi körébe utalt szennyvizbekötő-vezetéket házi szennyvíz­
beemelőt, és

b. )az ingatlantulajdonos felelősségi körébe tartozó, a gravitációs szennyvizbekötő-
vezetékre csatlakozó házi szennyvízhálózat részét képező házi átemelőt.
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Házi szennyvíz-beemelő (szolgáltatási pont a szivattyú belépőnyilása) elhelyezése,
kialakítása:

- a beemelő telepítése a bekötés része (berendezést Megrendelő biztosítja Igénylő
költségére);

- műszaki lehetőség esetén, telekhatártól max.1,0m-re telepítendő;
- a kialakítás során havaria-üzemszünet (géphiba, áramkimaradás) figyelembevételével

megfelelő házi tárolókapacitás biztosítása szükséges (átemelő akna + lehetőleg
„hosszú" házi gravitációs csatornahálózat);

- a házi csatorna csatlakozása a szívótér fenékszintje fölött 70-80cm-re;
- födémszintjéhez viszonyítva érvényesül az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet 85.§.(2).

bekezdése szerinti műszaki védelem kialakításának szükséglete;
- a házi szv.beemelőnek minősülő berendezés korlátozásmentes megközelítését

ingatlantulajdonosnak Közműszolgáltató részére biztosítania kell.

2.2.4. Elektromos ellátás
A házi beemelő üzembe helyezésének feltétele az energiaellátásának és
érintésvédelmének dokumentált biztosítása.

2.2.4.1. Erősáramú csatlakozás és védelem kialakítása:

A vonatkozó jogszabályban meghatározott önálló energiaellátás kiépítésének
hiányában törekedni kell az épületben lévő már kiépített villamos hálózattól való
minél nagyobb függetlenségre. Az épületben fellépő villamos hiba lehetőleg ne
befolyásolja az átemelő üzemét, ill. fordítva, a házi átemelő villamos hibája ne
befolyásolja az épületben lévő villamos hálózat üzemét. Emiatt az átemelő
villamos leágazását a lehető legközelebb kell elhelyezni az ingatlan
villamos fogyasztásmérője után! Ideális esetben, ha a kialakítás és a hely ill.
az átemelőhöz való későbbi nyomvonal kiépítés megengedi akkor a
mérőszekrénybe vagy annak közvetlen szomszédságában, ha a kiépítés ezt nem
engedi, akkor az épület elosztóba vagy annak közvetlen közelében kiépített új
leágazással, külön védelemmel (kismegszakító és AVK).
A kiépítés helyével kapcsolatban törekedni kell arra, hogy a leágazás és védelme
hozzáférhető legyen a lakásba/épületbe való belépés nélkül.
A teljes elektromos szerelés technológiája feleljen meg az alkalmazott
környezetnek, igy kültéren IP65, zárt térben IP54, páramentes zárt térben IP2X
az elvárt védettség.
A kábelezés minden esetben réz erű kábellel történhet (kábellel, és nem
vezetékkel!!) Földalatti nyomvonal esetén védőcsőben földkábellel (elvárt NYYJ,
1kV-os típusú), oldalfalon védőcsőben kiskábellel (MbCu).
A kábelér keresztmetszetét úgy kell méretezni, hogy az megfeleljen a
terhelésnek, a mértékadó zárlati áramnak, ill. az előírt megengedett
feszültségesésnek. A fokozatokba történő kábelbevezetések megfelelően
méretezett és kiépített tömszelencén keresztül történhetnek.

2.2.4.2. Védelmi tokozat:

A beemelő zárlat, ill. túlterhelés elleni védelmét külön fokozatban (védelmi
tokozat) kell elhelyezni, közvetlen rálátással a beemelő műtárgyra, UV
stabil, napvédett kialakítással. Zárlat elleni védelemnél kismegszakító
használata szükséges (zárlati szilárdság méretezése szükséges, min.6kA).
Túlterhelés és motorvédelem együttes védelmére minimálisan a motor
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névleges áramára méretezett minimum a GV2ME... sorozat tagjai
választhatóak.
Motorvédelem: FANOX CBM-2, vagy annak megfelelő.

2.2.4.3. Elektromos kötődoboz:

A szivattyú saját kábele a kiépített kábellel min. 50cm magasan épített
tartón vagy falra szerelve, a beemelő műtárgytól max.1,0m távolságra
telepített IP65 védettségű kemény műanyag tokozású, UV stabil 
kötődobozban, kalapsinre szerelt sorkapcsokban toldható.
A kábelek védőcsőben vezetve a kötődoboz alatt min.10cm-ig, a
bevezetések megfelelően méretezett és kiépített tömszelencén keresztül
történhetnek.

A kötödoboz és a védelmi tokozat együttesen is kialakítható, a kötődoboznál
leírt módon való elhelyezéssel. Egyik kialakítás se tartalmazhat dugaljat.

3. AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ EGYÉB FELADATOK

3.1. Anyagellátás
A munkavégzéshez szükséges anyagokat a Nyertes ajánlattevő biztosítja.
A kivitelezés folyamán csak ÉMI minősítéssel rendelkező anyagok építhetők be. Ettől, valamint a
kiviteli tervben meghatározottaktól eltérő anyagokat csak a Megrendelő Települési Szennyvlzágazat
Üzemeltetési Osztálya vezetőjének Írásos engedélyével lehet beépíteni. A beépíthető anyagok
listája a „V-174. Települési szennyvízközmű technológiai utasltás"-ban található.

3.2. Ajánlattevő Informatikai felszereltsége
A nyertes ajánlattevő köteles oly mértékben felszerelnie vezetőit informatikai berendezésekkel, hogy
bármely időben, és tartózkodási helyén Megrendelő szóbeli kapcsolatba léphessen a nyertes
ajánlattevővel, vagy képviselőjével. Nyilvántartásait a kor követelményeit kielégítő számítógépes
rendszeren kell vezetnie, beleértve a Megrendelő felé szükséges adatszolgáltatást is. A nyertes
ajánlattevőnek rendelkeznie kell e-mail elérhetőséggel.

3.3. Geodéziai adatszolgáltatás
Amennyiben a Nyertes ajánlattevő a munkavégzése során a közműnyilvántartástól eltérő adatokat
észlel, azt köteles jelezni az illetékes üzemmérnökség felé, még a munkagödör visszatöltése előtt.
A nyertes ajánlattevő köteles részletes pallérrajzot készíteni, mely az átadási dokumentációnak
(Megrendelő közműnyilvántartó csoportja részére) szerves része.
Az alábbi tevékenységekről köteles részletes, pallérrajzot készíteni, mely az elszámolási
dokumentációnak szerves része:

• új bekötés építése
• bekötés elvágás, dugózás.

3.4. Hatósági adminisztráció
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A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó, előzetesen tervezhető burkolatbontáshoz az engedélyt a
Nyertes ajánlattevő köteles beszerezni.
Az 1.4. pontban előirt burkolat helyreállítási követelményeknél szigorúbb feltételeket előíró
közigazgatási határozatokat a Nyertes ajánlattevő az adott munkára készülő egyedi árajánlat
készítését megelőzően köteles Megrendelővel egyeztetni.

3.5. Műszaki ellenőrzés
A Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani a műszaki ellenőrzés alábbi feltételeit:

• nyilvántartja a folyamatban lévő munkákat oly módon, hogy azokról az illetékes
Üzemmérnökség üzemeltetői ellenőre folyamatosan tájékozott legyen,

• a Nyertes ajánlattevő a 10 m2-nél nagyobb burkolat helyreállítását előzetesen köteles
bejelenteni az Üzemmérnökség üzemeltetői ellenőrének,

• amennyiben a házi bekötő csatorna kivitelezése műtárgybontás nélkül nem kivitelezhető, a
Nyertes ajánlattevőnek minden esetben előzetesen egyeztetnie kell az Üzemmérnökség
üzemeltetői ellenőrével.

3.6. Munkaidő
A Nyertes ajánlattevő heti munkaidejével lehetőség szerint alkalmazkodik Megrendelő
munkaidejéhez, azaz hétfő - péntek: 6:45 -15:30

A Nyertes ajánlattevő a fentiektől eltérően (hétvégén) is jogosult dolgozni Megrendelő előzetes
jóváhagyásával.
A Nyertes ajánlattevő köteles az önkormányzati előírások betartásával dolgozni, továbbá
tevékenységével nem zavarhatja a lakosság nyugalmát
A tartósan szennyvízelvezetési üzemet gátló, ezáltal jelentős szennyvíz felhalmozódással járó, vagy
súlyos közlekedési zavart okozó esetekben, a rendellenesség megszüntetéséig folyamatosan kell a
munkát végezni.
A biztonságos és fertőzésveszély mentes szennyvízelvezetés üzemeltetését veszélyeztető
rendkívüli helyzetben Megrendelőnek joga van a Nyertes ajánlattevő egyes feladatait visszavonni, s
azt a szennyvízelvezetés helyreállítása érdekében soron kívül elvégezni.
A szerződő felek ilyenkor utólagos jegyzőkönyvben rögzítik a rendkívüli helyzet kialakulásának okait
és az ebből származó teendőket.

Önhibáján kívüli esetben a Nyertes ajánlattevő - jegyzőkönyvezés mellett - kérheti Megrendelő
közreműködését és segítségét a rendkívüli helyzet elhárítására.

4. AJÁNLATTEVŐ MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK

Kivitelezői jogosultság: Kényszeráramoltatott rendszerű törzsvezetékre csatlakozást kizárólag
Megrendelő vagy megbízottja végezhet 220/2017 (VII.31.) Korm. rendelet szerint, elfogadott
árajánlat alapján. Gravitációs bekötővezetékre csatlakozást Megrendelő, vagy megbízottja, vagy
üzemeltetőnél minősített kivitelező végezhet.

• 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról (Vksztv.),
• 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló

127/1991. (X.9.) Korm. rendelettel,
• 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
• 191/2009. (IX: 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
• 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról,

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

• 220/2017 (VII.31.) Korm. rendelet a Viziközmü-bekötést végző személyek bejelentéséről és
nyilvántartásáról

• V-64: FV ZRt “Viziközmű-szolgáltatás létesítése, szüneteltetése és megszüntetése” című
szabályzata

• V-174: FV ZRt “Települési szennyvízközmű technológiai utasítás" szabályzata

5. MEGRENDELŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK

• szakági térképek biztosítása,
• egyedi megrendelés, vagy MIRTUSZ munkalapok indítása, prioritások kijelölése a Nyertes

ajánlattevő felé,
• a Nyertes ajánlattevő munkavégzésének műszaki/üzemeltetői ellenőrzése,
• geodéziai bemérések elvégzése,
• munkalapok adatrögzítése a Nyertes ajánlattevő által szolgáltatott adatok alapján,
• üzemzavaros munkák bejelentése az illetékes önkormányzat felé.

6. A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE A BESZERZÉS EGYES RÉSZEI
ESETÉBEN

2. rész: Budai Üzemmérnökség északi üzemeltetési területe

- Dunabogdány
- Szigetmonostor
- Pócsmegyer
- Kisoroszi

7. VÁRHATÓ MENNYISÉGEK

2. rész esetében: 5 db/év

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a leendő keretszerződés teljes keretösszegét kimerítő egyedi
megrendelések kiadására.

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

2. számú melléklet: Árazott költségvetés

1 db NA 160 KG pvc házi bekötőcsatorna építése, átlagos körülmények között, burkolt úton,
gerinc csatornára kötve

KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Sorszám Tétéi mennyiség
Mérték­
egysén

Anyag
egységár DÍJ egységár Anyag összesen DI] összesen Mndosszesen

LÉBfitadIOMkM ta bontási munkák I ! ) i l I
1. Közterület Igénybevétel, behajtási engedély 1 kt 0R 5 000 Ft 5 000 R

2. Biztonsági védötortái 15 fm 1000 0A 15000R 15000R
3. Ideiglenes forgatod rend Iddakftáse (úton folyó

nunkáKútszOkutetsebesság tortátozás táblák,
halszáka 2-2-db. gydogos proUzúnum a járda
bontásához). _

1 klg 18 000 OR 18 000 Ft 18 000 R

4. Asztal és beton burkolat saéhégása
íiárda: 2x1.5m. útoéka. 2M4m+1m)

12 m 1 340 OR 16 080 Ft 16 060 R

5. Beton járdaburkolat bontása (15 cm víg.) 0,23 m1 32 500 OR 7 313 Ft 7 313R

6. Aszfaft birtdtat bontása, útEfappd ogyütt (útpá^a 20
cm összvestagság)

0.80 m* 32 500 OR 26 000 R 28 DOOR

7. Bontás tormniók rakodása, etezálitása lorakóhelyt
dlllal

1.03 m1 14 500 OR 14 863 R 14 663 R

8. Meglévő káznűvuzetákek Mtárása kád erővel
biztosítása a krvítotató időtartama atati
(kutató oödör 1 mJ. keresztraö közmű 1 db)

1 18 325 OR 18 325 Ft 18 325 R

OR 120 580 Ft 120 560 R
I 1 1; 1I I I I
fLAMoltn 1 11 1 I 1 iI

1. Munkaárok kákádat biztonsági dúccteta vízszintes
peHjú hézagos dúcdat
P^..nP-7*1 R=7Hftm2

28,8 n? 4 870 OR 140 256 Fl 140 256 R

a Munkaárok föklkjomoktoo közművesített torutoton gép­
házi erűvel, bármely konzlsztenclájú táborán, dúcok
árokból 3.0 m árakszétességlg, III. o. tataiból 2.0 m
mélységig
(U™z“S,0m, Fka■v^*0=1,80m, B*n*ntfcnn=1,0m)

14.4 m3 7 850 OR 110 160 Fl 110 160 R

3l Ágyazat és tükör készítés hozott talpúi a csűvczntúk
akti Sem, fBBtt 10 cm (összesen 30 cm)
vesteasáaban

2.4 ms 6540 8 750 15 698 Fl 21 000 Fl 36 696 R

4. FökKtsszatoites rnrtcaánAbe tomörítes néfcül a
vezeték fűtött 50 otHo hehri tálából

3.2 m3 3620 OR 11 584 Ft 11 584 R

5. FökMsszatöilés mrtaárokbe tömörítés néktül a
vezetéket körnvezfi 50 cm-n túi aaMnvben

8.8 m3 2150 OR 189B0R 18 920 R

, 6- TBmörítés a vezeték felett és meöatt *J* tömörítés
tatatoeztáiyten. T^=85% tömörségi lökni

5.6 m3 2360 OR 13 216 R 13 216 R

7. TBmörítús a csőzónán túl szdvényrészben *K*
tömörítési taé^oaztélyben, T<n=95% tömörségi fokra

8,8 m* 2 960 OR 26 048 Ft 28 048 R

a. Kiszoruló főid rakodása, elszáVtása lerakóhelyi díjai 2,4 m3 9650 OR 23 160 Ft 23 160 R

i 1 1l 1 I 15696 Ft 224 068 R 239 784R
i 1 i f l1
JtLFettofitmérnri munkák l I i

1. 20QÍ160 KG-PVC csalafcczú nyeraglctom utótagoa 1 db 12650 26 500 12 650 R 26 500 R 39 150 R

2. KG-PVC-U. SN4. MSZ EN 1401 csatorna
építése totos-gurrigyűrta kötéssel. főkörökben

8.0 fm 2634 1 870 21 072 Fl 14 960 R 38 032 R

3 Telekhatáron bem Üsztítóakna- 160f200H80 Iws
műanyag bszttlűidcm beépítése, 200 KG aknafal
csővel, saltoft müanvaa aknafedtanal

1 db 34 210 12 500 34 210 R 12 500 R 46 710 R

l I l i 67 932R 53 960 R 121 892 R
I 1 f l I I I
IV. Betekoű munkák ! I I I

1 ÍJtriap he^reéVtás (20 cm vfc.CKT) 0,80 m* 18400 28 600 14 720 R 22 880 R 37 600 R

1
Járda beton burkolatának heiyretfftása (C16 rrin
kBMca betonból)

0,23 m1 21200 32400 4770R 7290R 12 060 R

2
Út burkolat helyraáBtás AC 11 hengerel aszfalttal, 6
cm vastagságban, a csafatazó ölek beohadó bitumen
szobra bzárésávei

0,24 n? 114 000 36 800 27 360 Ft 8 832 Ft 38 192 R

46 850 R 39 002 Fl 85 852R

Any agköbóg összesen 130 478 R' I

Díjösszeg I 437 630RI

1 db gerinc csatornára csattakuzó bekűtö csatorna építésének nerttő elteli ára Összesen [ I 568 108 R
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1 db NA 160 KG pvc házi bekötőcsatorna építése, átlagos körülmények között, burkolt úton,
tisztító aknára kötve

költségvetési kiírás

Sorazten Tátd mennyiség
Műrták-
egység

Anyag
egységár

DÍJ egységár Anyag összesen Díj összesen Mndfisazeaan

l ! l I I1
1. KöztorÜH IgónybovótoL botuajtá* engedély 1 kto 0R 5 000 Ft 5 000 R

2. Biztonsági védökoriát 15 fm 1 000 OH 15000 Fl 15 000 R
3. Itfoigtenes forgatót rend kialakításé (úton fatyű

munkáKútszOkíllBLsebesség koriátazás tábtek,
hahrtam 2-2-db, gyalogos prwizúrium h járda
bantásáhnzl . _ _

1 Wfl 18 000 0 Ft 16 000 Ft 18 000 R

4 Aszfalt és beton burkolat szélvágása
dárda. 2x1.5m. útoéhra 2n4m*1m)

12 m 1 340 0R 16 060 R 16 080 R

5. Beton jérdaburkctai bontása (15 cm víg.) 0,23 m3 32 500 OR 7 313 Ft 7 313H

6. Asztal tartótat bontása, tafappri együtt ( útpálya 20
cm összvastagség)

0,80 m1 32 500 OR 26 000 R 26 000 R

7. Bontási tormátok rakodása ébzálltása terakúhefyl
dítat

1.03 m3 14 500 OR 14 863R 14863R

8. M)0óv6 k&nrtJvBZBtékak feftárása kézi erővei.
biztosítása a kWtBtaeés Időtartama eteti
(kutató aödör 1 m3. kornvtnrf körmfl 1 db)

t kto 18 325 OR 18 325 Ft 18 325 R

1 1: 1I OR 120 580 Ft 120 580 R
1 1 1: 1I I1 lI II
ILANnltn i l, 1I I 1 1I II

1. Munkaárok kÉtotoal ttztoraági dúcdata vízszintes
pelójú hézagos ducotet

Am2

28,8 ni* 4 870 OR 140 256 R 1402S8R

2. Munkaárok föktklernotóse közművesített területen gepi-
kte eröwi, btanciy konssztonciáju talajban, duccft
árokból, 3 0 m árokszétességlg, III. o. talajból 2.0 m
mélységig
(LtoM>=8,0m, Htomay«to=1,80m, BuMtaMrVOm}

14,4 m3 7 850 OR 110 160R 110 160 R

3. Ágyazat és tükör készítés hozott fafajból a csővezeték
eteti 5cm. fotód 10 cm (összesen 30 cm)

2,4 m3 6540 8 750 15 696 R 21 000 Ft 36 696R

4, Fökttsszattés rrutaárakba tömörítés nékOI a
vwtík rant socnwa btai tataid

3.2 m1 3 620 OR 11584R 11 584R

& FfikNsszatoMs nrtcaárokba tömörítés nttüi a
vezetéket kbrmwfi 50 cm-n túl snAénvben

8.8 m3 2150 OR 18 92OR 18 920 R

6. Tömörítés a vezeték (eteti és meBetl *J' tömörítési
tateJosztáMwn, Tm=85% tömörségi fokra

5,6 m3 2 360 OH 13 216 Ft 13 216 R

7. Tömörítés a caözúnán túl szshényrészben *K*
tömörítési taMjoaztáiyban, T^OSS tömörség fokra

8,8 m3 2 960 OH 26 048 Ft 26 048 R

8. Ktezondó föld rakodása, etezáflitása tarakóha^i dijai 2,4 m3 9 650 OF^ 23 160 Ft 23 160 R

i 1 1 I 15 696 R 224 088 R 239 784 R
I l l 1 I 1 I I

1i 1 I 1 I Í
1. 160 KGFP aknabekötó idom utólagos beépítése a

oerogaoo nsottoakna raaba. az axnara magwsesewi

1 db 5 630 34 630 5 830 R 34 630 R 40 260 R

2. KG-PVC-U, SN4. MSZ EN 1401 csatorna
építése tokos-gumigyűrűs kötéssel. föbárokben

8.0 fm 2634 1870 21 072 R 14 960 Ft 36 032 R

1 Totakhatáran bdDfi tisztítóakna-160(200/160 fvos
műanyag tisztítóidom beépítése, 200 KG sknafat
csövei. saltoftmtanvaa aknafedteboel

1 db 34 210 12 500 34 210 R 12 500 Ft 46 710 R

i I 1 1 l 60 912 Ft 62 090 Ft 123 002 H
1 ! I 1 I 1 l 1 I
IV.BflMnő munkák 1 1 I 1 J

1 tfcfep heMeáStás (20 cm vfcCKT) 0,80 ní 18 400 28600
14 720 r!

22 880 Ft ■ 37 600 R

1
Járda beton burkolatának hetyreátítósa (C16 nin
kavics betontxü)

0.23 m3 21 200 32 400 4 770 Fl 7290 Ft 12 060 R

2

Út burkolat hetyreéltás AC 11 hengerel aszfalttal, 6
cm vastagságban, a csadakozó óiek bectadó bitumen
szítana lezárásával

0,24 trf 114 000 36 800 27 380 R 8 832 Ft 36 192 R

46 850 Ft 39 002 R 85 852 R

Anyagkötsóg Összesen 123 458R
1 I

Díjösszeg. 1 445 760 Rl

1 ct> ttsztftóeknára csatlakozó bekötő csatorna építésének nettó ajánlati ár Összesen 1 I 569 218 R
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3. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata



 4. számú melléklet: A Megrendelő V-64. számú "Viziközmű-szolgáltatás létesítése, szüneteltetése és
megszüntetése” című szabályzata (Elektronikus mellékletként CD-n átadva)

 



 5. számú melléklet: A Megrendelő V-174. számú „Települési szennyvízközmű technológiai utasítás" című
szabályzata (Elektronikus mellékletként CD-n átadva)

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

6. számú melléklet: A Fővárosi Vízművek Zrt. által kiadott szennyvíz-biztonsági követelmények

Szennyvíz-biztonsági követelmények

Tervező/kivitelező/partner/bértő/, illetve ezek teljesítésbe bevont alvállalkozója (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi
Vízművek Zrt (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során alkalmazott/beépítendő anyagok
tekintetében
köteles körültekintően, a mindenkor hatályos előírásokat, jogszabályokat betartva eljárni és az igazoló dokumentumot a
Megbízó részére átadni.
A Vállalkozó a Megbízó területén végzett, szennyvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során köteles
a
személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat maradéktalanul megismerni, azokat
betartani, illetve azokat alvállalkozóival /közreműködőivel/ munkavállalóival (a továbbiakban közreműködő) betartatni.
Ezek be nem tartásából adódó mindenféle anyagi és erkölcsi kár kizárólag Vállalkozót terheli.

Személyi higiéniai követelmények
- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízmüvek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
- Szennyvizes munkavégzéshez kötelező védőoltások megléte
- Tiszta, egységes munkaruházat, egyéni védőeszközök viselése kötelező.
- Külön szekrényben tárolja a tiszta és a szennyezett munka és védőruhákat.
- Orrfújásra eldobható papír zsebkendőt használjon.
- Munka végeztével gondoskodni kell az egyéni védőeszközök és a szerszámok fertőtlenítéséről.
- A munkaruhák rendszeres tisztításáról gondoskodni kell.
- Illemhely használata előtt is kötelező a kézmosás!
- Szennyvízzel érintkező tevékenység során, amennyiben a Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli a Vállalkozón
vagy akár a Megbízó képviselője, akár a Vállalkozó betegség tüneteit észleli a Vállalkozó közreműködőjén, úgy
Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet lehetőség szerint azonnal elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni,
és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.
- A Vállalkozó köteles az Fővárosi Vízművek Zrt. által tartott munkavédelmi oktatáson részt venni bárminemű
munkavégzés megkezdése előtt, valamint az ott elhangzottakat betartva végezni tevékenységét

A munkavégzés követelményei
- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a szennyvízminőséggel
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles feltüntetni.
- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.
- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles a
Megbízót.
- Ételt, italt fogyasztani csak az étkezőkben, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
- Munkaterületen tilos bármilyen ital fogyasztása vagy tárolása.
- Az anyagtárolás megfelelő körülményeit biztosítani szükséges.
- Szigorúan tilos az ivóvízhálózat és az ipari vízhálózat összekötése.
- A munkavégzéshez alkalmazott berendezések eszközök megfelelőségét biztosítani szükséges.
A Vállalkozó munkavégzés során köteles a mindenkor hatályos környezetvédelmi elörásokat, jogszabályokat betartani.

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

7. számú melléklet: Egyéb feltételek:

Környezetvédelmi melléklet szerződéshez

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízmüvek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és
vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Vállalati politikáját megismerni,
munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb
kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó és alvállalkozója a tevékenységük során keletkezett hulladékok tekintetében termelőnek
minősülnek.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos
jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetről kell gondoskodnia. Külön írásos
megállapodás esetén Vállalkozó a Megbízó szelektív hulladékgyűjtési előírásait betartva, kihelyezett
munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben Vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles
a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék
fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai
hulladék, gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő
gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladékról adatot szolgáltat
Megbízó részére. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkezett hulladékokat EWC-kódok szerint, a
keletkezett mennyiséget hulladék fajtánként, valamint a hulladékok kezelésének módját. Vállalkozó köteles a
tevékenysége során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követő szabályos kezelést, vagy
érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadást igazoló dokumentumok, mérlegjegyek,
egyéb bizonylatok másolatát legkésőbb a számla benyújtásával egy időben Megbízó részére átadni.

Vállalkozó hulladékszállításról, -kezelésről szóló számlát csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújthat be
Megbízónak.

Vállalkozó saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat köteles az
előírásoknak megfelelően arra jogosult, az adott veszélyes hulladékra vonatkozóan érvényes hatósági
engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni, valamint érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek
átadni. A veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon zárt, fedett helyen, feliratozva, EWC 
kód feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre,
úgy a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkei és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni úgy, hogy az a
csapadékvízzel való érintkezést kizárja. Vállalkozó köteles a veszélyes hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról szóló igazolást legkésőbb a számla benyújtásával egy időben Megbízónak átadni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben
Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, amely során veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem
zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében Vállalkozó
köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a
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tevékenységhez használt veszélyes anyagok, készítmények hatályos előírásoknak megfelelő
biztonságtechnikai adatlapja biztosítva legyen, valamint, hogy annak tartalmát és egyéb a veszélyes anyaggal
kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot az érintett (az anyagot használó vagy azzal
valósan vagy potenciálisan érintkezésbe kerülő) személyek megismerjék.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy
szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében,
hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén
ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a
szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy
alvállalkozói/közreműködöi által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó
tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó
tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt Vállalkozó köteles saját költségén megszüntetni,
illetve a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.

Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó
alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben
Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a
hatályos vízbázisvédelmi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült. Amennyiben Vállalkozó
gépeket, berendezéseket épít be Megbízó telephelyén, úgy a beépített gép, berendezés működésének meg
kell felelnie a Megbízóra vonatkozó jogszabályi vagy hatósági környezetvédelmi követelményeknek (pl.
zajkibocsátási határértékeknek).

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről
a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Komyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-
3962, 435-3948, 435-3961, 435-3992, 435-3738 fax: 435-3949). Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján
köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés
céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében
Vállalkozó kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre,
illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.
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Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet

Tervezö/kivitelező/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelemi,
munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos
szabványokat (szabvány esetén megegyező biztonsági szintet megvalósítani), technológiai leírásokat, egyéb
kezelési utasításokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Tervezés esetén:

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkavédelmet,
munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar
Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat.
Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul
betartja és betartatja.
Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat
megadta részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő,
helyspecifikus, munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi kockázatot jelentő körülményről.
Vállalkozó köteles fentieket és az ártalmak veszélyek Ellen való védekezés módját a Biztonsági és
Egészségvédelmi Tervben és a kiviteli terv Tűzvédelmi tervfejezetében feltűntetni.

Vállalkozó az építmények építészeti-műszaki tervezése során külön megbízás nélkül köteles elkészíteni
(elkészíttetni) a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerinti Biztonsági és
Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervet, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben meghatározottak
szerinti Tűzvédelmi tervfejezetet.

Kivitelezés során:

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés
mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős
munkáltatót.

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és
egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal ama, hogy a kiviteli munkákhoz
kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, szakvizsgával,
foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat,
vállalkozókat foglalkoztathat

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban
foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni.

Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót
folyamatosan vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. beszállási engedély-köteles
térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély
birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad
belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a témában kiadott vezérigazgatói
utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt vele ismertette.

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzésére szóló engedélyt kel! kiadnia Vállalkozónak, melyet a Megbízó képviseletére jogosult
munkavállalóval ki kell egészíttetnie a helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni.

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes tevékenység megkezdése
előtt a kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot
elvégeznie, intézkedést meghoznia, vagy kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító
eszközöket biztosítania és készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (pl.
klórozók, hipózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő
jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a
jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás,
megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök,
anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt.
Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható
módon köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési,
dohányzási lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról,
illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha szükséges, köteles gondoskodni a fizikai
paraméterek (pl. mérgező, robbanás/tűzveszélyes gázok-gözök) műszeres méréséről.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást tartani,
és ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben
közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot, vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles
haladéktalanul értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles
haladéktalanul gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi
Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be
kell vezetni.

Ingatlan (ingatlanrész) bérlése során:

Bármilyen, a bérelt terület tűzvédelmi helyzetére kiható változtatási, vagy munkavégzési igény, vagy az eredi
rendeltetéstől eltérő rendeltetésre való használat, tevékenység végzésének terve esetén arról köteles írásban
tájékoztatni a Fővárosi Vízművek Zrt. Ingatlangazdálkodási osztály illetékes kapcsolattartóját, és a Munka- és
tűzvédelmi csoportot annak megvalósulása előtt, és köteles figyelembe venni azok észrevételeit, vagy tiltását.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset, vagy tűzeset tényét
Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munka- és tűzvédelmi
csoportvezetőjének, vagy munka- és tűzvédelmi koordinátorának.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségűgyi és tűzvédelmi szabályok betartását
és betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi
dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a
Fővárosi Vízművek Zrt által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.
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 A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett Megbízó tulajdonát
képező, vagy kezelésében tevő berendezéseket, eszközöket, anyagokat lehet érinteni, használni, kezelni.

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ivóvíz-biztonsági követelmények

Tervezö/kivitelezö/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
területén végzett tevékenysége során alkalmazott/beépítendő anyagok ivóvíz- biztonsági megfelelőségéről
köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
alapján gondoskodni és az igazoló dokumentumot a Megbízó részére átadni.
A Vállalkozó a Megbízó területén végzett, ivóvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során
köteles a személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat maradéktalanul
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival /közreműködőivel/ munkavállalóival (a
továbbiakban közreműködő) betartatni. Ezek be nem tartásából adódó mindenféle anyagi és erkölcsi kár
kizárólag Vállalkozót terheli.
Személyi higiéniai követelmények
- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.
- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező.
- Illemhely használata után kötelező a kézmosás!
- Víztérben, vízzel érintkező tevékenység során, amennyiben a Megbízó képviselője betegség tüneteit

észleli a Vállalkozón vagy akár a Megbízó képviselője, akár a Vállalkozó betegség tüneteit észleli a
Vállalkozó közreműködőjén, úgy Vállaikozó/közreműködője köteles a munkaterületet lehetőség szerint
azonnal elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza
dolgozni.

A munkavégzés követelményei
Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles
feltüntetni.
A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.
A Vállalkozó, illetve közreműködője csak a Megbízó előzetes engedélyével, speciális ruhában mehet
vízbe.
Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni
köteles a Megbízót
Munkavégzés során ivóvízfelhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!
Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
Az anyagtárolás megfelelő körülményeit biztosítani szükséges.
A munkavégzéshez alkalmazott berendezések eszközök megfelelőségét biztosítani szükséges.

A Vállalkozó ivóvízzel érintkezésbe kerülő munkavégzés során köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről
és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő fertőtlenítőszert
alkalmazni.

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervezö/kivitelezö/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett
tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat
atvállalkozóival/közremüködőivel betartatni.
Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem
előtt tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.
Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az
ivóvízbiztonság megvalósításához, fenntartásához.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez
kapcsolódó kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg
másokat.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a
Fővárosi Vízművek Zrt. képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani,
így különösen:

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató
stílust velük szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.
• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.
• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli,

harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel,
mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.
A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű
ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti
magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel való viszony során.
A Fővárosi Vízművek Zrt elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát,
amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag
összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a
paraszolvencia bármilyen formáját.
Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak
gyanúja felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.
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