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VALLALKOZASIKERETSZERZODES - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. Második rész
81. § szerinti uniós nyilt közbeszerzési eljárás eredményeként „Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén
pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új
tűzcsaptelepités, valamint nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó
előkészítő alépítményi, utó- és burkolat helyreállítási munkák elvégzése (20 részben)” tárgyban

egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.)
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; Cg.01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: Keszler
Ferenc mb. Vezérigazgató és Csörnyei Géza Üzemeltetési Igazgató) mint megrendelő, a továbbiakban mint
Megrendelő,

másrészről

a(z) Közmű Plusz Kft. - vezető tag (székhelye: 1172 Budapest, Döntő utca 12.; Cg.: 01-09-996892;
adószáma: 14639324-2-42.; képviseli: Markovics Tibor Ügyvezető)

a(z) ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft. - tag (székhelye: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 65. 5. em. 4.; Cg.: 01-09-
308365; adószáma: 26218063-2-41.; képviseli: Póta Levente Ügyvezető)

mint vállalkozó, a továbbiakban mint Vállalkozó, között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő, mint közszolgáltató ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le, amely 9. részében a
nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja
a jelen szerződésben, a jelen szerződés alapján kiadott egyedi megrendelésekben, valamint a kapcsolódó
mellékletekben foglaltak szerint meghatározott pontszerű karbantartási, sürgős és ütemezhető
hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepités, valamint nyomvonalas beruházási,
rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, munkák elvégzését az alábbi
helyszínen:

9. rész: Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XVII., XVIII. kerületek csőhálózati
munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

1.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok szerződésszerű
teljesítéséhez a Megrendelőnek kiemelt érdeke fűződik.

1.3. A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi
eljáráshoz kötött építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére,
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is -
irányul.

1.4. Közös ajánlattevők a szerződés aláírásával a szerződés teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes 
részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget vállalnak.

2.1 A szerződés részét képező dokumentumok

2.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik:

1. számú melléklet: Felolvasólap
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2. számú melléklet: Műszaki leírás

3. számú melléklet: Árazott költségvetés

4. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 6. számú melléklet: Egyéb feltételek: Környezetvédelmi melléklet szerződéshez, Munkavédelmi,
munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet, Ivóvíz-biztonsági követelmények, Etikai normák a
Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

2.2. A közbeszerzési eljárás iratanyaga (eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok, adott 
esetben jegyzőkönyv konzultációról, adott esetben kiegészítő tájékoztatások, ajánlat, adott esetben
hiánypótlási felhívás és hiánypótlások, adott esetben felvilágosítás kérések és arra adott válaszok, adott
esetben indokolás kérések és indokolások, írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról) - annak
csatolása nélkül is - a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

3./  Teljesítési határidők

3.1. A szerződés alapján megrendelésre kerülő munkálatok kezdési és befejezési időpontja: az egyedi
megrendelésben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott időpont. A Vállalkozónak az elvégzett munkát az
egyedi megrendelés szerinti véghatáridőig kell készre jelentenie.

3.2. Vállalkozó a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett jogosult előteljesítésre. Megrendelő a
munkaterületet a MIRTUSZ munkalap átadásával adja át. Ha ezen átadást Vállalkozó ok nélkül késlelteti,
úgy Felek a teljesítési határidő számítását a Megrendelő által kitűzött munkaterület átadási időponttól
számítják, valamint az így keletkező késedelemből eredő többletköltségek Vállalkozót terhelik.

3.3. Az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, hogy az adott egyedi munkára Megrendelő
részteljesítést elfogad-e vagy sem, vagy részteljesítést nem fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek
kiegyenlítését az áfatörvény 57. § szerint az egyedi megrendelésben meghatározott műszaki készültségi
fokok elérése esetén vállalja. A Megrendelő az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapon)
meghatározhatja azt is, hogy legfeljebb hány fizikai dolgozó végezhet munkát az adott egyedi
megrendelés szerinti feladat elvégzése céljából.

3.4. Az egyedi megrendelésekben (Mirtusz munkalapokon) meghatározott vég- és részhatáridő kötbérterhes
határidők.

3.5. Amennyiben az egyedi megrendelés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja:

Megrendelő előleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint.

Előleg összege Előleg fizetésének
határideje

Az előleg felhasználásának módja, feltételei

ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5%-a,
de legfeljebb 75 millió
Ft

a munkaterület
átadását követő 5
napon belül benyújtott
előlegbekérő alapján
az építési munkaterület
átadását követő 15.
nap

Amennyiben az egyedi megrendelés szerint
Vállalkozó részszámla/részszámlák benyújtására
jogosult: az előleg összegének arányosított része
(a részszámlák értékének a teljes nettó díjhoz
viszonyított arányában) levonásra kerül a
részszámlák összegéből.
Amennyiben az egyedi megrendelés szerint
Vállalkozó 1 számla benyújtására jogosult, abban
az esetben a számla (végszámla) összegéből
kerül levonásra az előleg összege.

4./  A teljesítés módja

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

4.1. Vállalkozó a feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő gondosságával köteles
végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásáért. Bármely, a területre, vagy a
szerződés tárgyára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértéséből eredően Megrendelőt, harmadik
személyt ért kárért, vagy bármely felmerülő fizetési kötelezettségért Vállalkozó vétkességére tekintet
nélküli, objektív és teljes felelősséggel tartozik.

4.2. Vállalkozó a munkának Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban használt megnevezését
változatlan formában fel kell tüntetnie minden, megrendeléssel, számlázással kapcsolatos
dokumentumon.

4.3. Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének folyamatos
ellenőrzésére.

4.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

4.5. Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére
utasítását fenntartja, a Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az
jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével járna. Amennyiben Vállalkozó a jelen pontban foglalt
figyelmeztetési kötelezettségét elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.

4.6. Vállalkozó tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése,
kezelése Vállalkozó feladata.

4.7. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XI1.26.)
MüM rendelet a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló hatályos rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani és
betartatni.

c

4.8. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerződésszerű teljesítésnek kizárólag
az a teljesítés tekinthető, amely maradéktalanul megfelel jelen szerződésben és annak mellékleteiben
vállalt kötelezettségeknek, valamint a vonatkozó előírásoknak.

4.9. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak betartására.

4.10. A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez Megrendelő a Műszaki leírásban vagy az
egyedi megrendelésben meghatározott anyagokat, eszközöket Ajánlatkérő biztosíthat az Ajánlattevő
nevére nyitandó konszignációs raktáron keresztül. Minden olyan anyag, eszköz biztosítása, amelynek
biztosítására a Megrendelő a jelen szerződésben, műszaki leírásban vagy az Eljárást megindító
felhívásban nem vállalt kötelezettséget, Vállalkozó feladata.

4.11. Vállalkozó köteles - egyedi megrendelésenként - az adott munkához Megrendelő által biztosítandó
anyagokról minden esetben tájékozódni. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő által biztosított anyagokat
- azon megrendelésre, amelyre azokat kapta - minden esetben beépíti.
A kivitelezés teljesítéséhez szükséges további, a Megrendelő által nem biztosított anyagok beszerzéséről
Vállalkozónak kell gondoskodnia.

5./  Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1 Jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű teljesítésének ellenszolgáltatása vonatkozásában
Felek a rendelkezésre álló keretösszeget 9. rész: nettó 83 000 000.- HUF összegben határozzák meg.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása valamennyi költséget magában foglalja, a Megrendelő által elfogadott
díjon felül semmilyen jogcímen költség-, vagy díjigényt nem támaszthat.

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

5.3 Felek az egyedi megrendelésben (Mirtusz munkalapban) vállalt feladat ellenértékét a feladat elvégzését
és a Megrendelő által a teljesítésigazolás kiállítását követően állapítják meg a Vállalkozó által teljesített
és a Megrendelő által jóváhagyott munkaóra mennyiség és a Vállalkozó által megajánlott rezsióradíj

(3.696.-Ft/óra) szorzataként

A Vállalkozó által felhasználásra került anyagok számlával igazolt ellenértékét a Vállalkozó a rezsióradíjon
felül érvényesítheti.

5.4 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján adott egyedi megrendelések
összértéke a szerződés keretösszegét nem haladhatja meg. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő nem köteles a keretösszeg maradéktalan kimerítésére,
e körben Megrendelő indokolásra sem köteles. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen
jogcímen sem támaszt igényt Megrendelő felé.

5.5 Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott vállalását a jelen
szerződés hatályba lépését követő 1 évig nem emelheti. Az időtartam lejártával Vállalkozó Megrendelőnél
évente tárgyalást kezdeményezhet, hogy az árakban az infláció a KSH előző évre vonatkozó, az építőipari
árindex legfeljebb 100 %-ával érvényesítésre kerüljön. Az árak azonban csak közös megegyezéssel,
írásban módosíthatók a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével, az áremelés elmaradása
esetén Vállalkozó semmilyen jogcímen igényt nem támaszthat Megrendelő felé.

5.6 Vállalkozó az egyedi megrendelés igazolt, tényleges és szerződésszerű teljesítésének megtörténte után
jogosult számla benyújtására az egyedi megrendelésben valamint a Felek erre vonatkozó, a jelen
szerződés 5.3. pontja szerinti írásbeli elszámolásában rögzítettek szerint. Ha az egyedi megrendelés
értéke és időtartama alapján jogszabály részszámlázást ír elő (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§-a),
vagy Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít, úgy Vállalkozó az igazolt, tényleges és
szerződésszerű (rész)teljesítés megtörténte után jogosult rész és végszámla benyújtására az egyedi
megrendelésben részletezettek szerint. Ha az egyedi megrendelés alapján nincs részszámlázási
lehetőség, a Vállalkozó csak egy végszámlát jogosult benyújtani.

5.7 Megrendelő a számlát az alábbi címre kéri kiállítani: Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest Váci út 182.
Az egyedi megrendelések teljesítésigazolásai számlabenyújtás céljából összevonhatóak. Vállalkozó a
számla mellé köteles csatolni a Megrendelő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolás(oka)t. Vállalkozó a
számlát köteles a Megrendelő által kért, jelen szerződésben meghatározott részletezéssel kiállítani. A
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli jogszabályoknak,
továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.
A számláknak tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét, a szerződés SAP
DMS és/vagy SAP SRM azonosítóját, ellenkező esetben a Megrendelő azonosíthatatlannak tekinti, és a
Vállalkozónak visszaküldi azokat. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a számlát kijavítani. Szerződő
felek megállapítják, hogy a számla fizetési határidejét a szabályszerűen és a megfelelő adatokkal kiállított
számla kézhezvételétől számítják.

5.8 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a
számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA

törvény) 175. § (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően. A minősített elektronikus aláírással
ellátott elektronikus számlá(ka)t kizárólag speciális megjelenítő szoftver használatát nem igénylő, vizuális
megjelenítésre is alkalmas (mellékletként beágyazott XML adatstruktúrát tartalmazó PDF) formában lehet
továbbítani a Megrendelő alábbi e-mail címére: eszamla@vizmuvek.hu.
Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és
megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.

5.9 Felek megállapodnak abban, hogy az egyedi megrendelés ellenszolgáltatásának kiegyenlítése során,
amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
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FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. SZ 121/013

'.......... ........................... saját-példánya
szerint járnak el, amely során Vállalkozó számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30
(harminc) napon belül teljesíti, átutalással.

5.10 Alvállalkozó igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a 322/2015
(X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint történik.

5.11 Előleg fizetésére a Kbt. 135.§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése
szerint kerülhet sor jelen szerződés 3. pontjában részletezettek szerint.
Közös ajánlattétel esetén az előleg az ajánlatban a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazott
közös ajánlatot tevő Vállalkozó részére kerül kifizetésre.

5.12 Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít.

5.13 A számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a Vállalkozó a jogszabályban előírt módon
igazolja, hogy nincs köztartozása, továbbá Vállalkozó a jogszabályok által előírt nyilatkozatokat az ott írt
határidőben Megrendelő részére megadja. Megrendelő csak a 30 napnál nem régebbi együttes nemleges
adóigazolás birtokában, illetve Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes
adatbázisában történő szereplése esetén egyenlíti ki a benyújtott számla ellenértékét. Megrendelőnek a
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában vissza 
kell tartania a kifizetést. Az együttes nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési
késedelem időszakára Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.
Alvállalkozó igénybevétele esetén irányadó a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltak is.

5.14 Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját
írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 32/A§ és 32/B§ hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően
alkalmazza.

5.15 A finanszírozási és fizetési feltételekre a fentieken túl a Kbt. 27/A. §, 135. § (1)-(2) és (5)-(6) és (11)
bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31 .-32. §-ai is irányadók.

5.16 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, a 2013. évi V. törvény 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem
időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapítottak szerint (2016.
évi IX. törvény) behajtási költségátalányt fizet.

5.17 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított
vállalkozói/alvállalkozói számla miatt nem tud eleget tenni, úgy Vállalkozó/Alvállalkozó késedelmi kamat,
valamint behajtási költségátalány követelésére nem jogosult.

5.18 Megrendelő nem köteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nem hagyott számlák összege után.

5.19 A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez
szükséges munkára fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási
kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben
fedezetet nyújt.

5.20 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az általa megajánlott rezsióradíj összege, azaz az egyedi
megrendelés alapját képező vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés
teljesítéséhez szükséges költségét, diját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a
Megrendelő felé nincsen.

5.21 Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges
valamennyi munkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.

6./  Alvállalkozók

6.1. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az igénybe venni kívánt
alvállalkozóit a Kbt 138.§ (3) bekezdése szerint bejelentette. Megrendelő az eljárás során a Kbt. 65. § (10)
bekezdése szerinti lehetőséggel élt, így alvállalkozó bevonása korlátozott az alábbiak szerint.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

A Kbt. 65. §-ának (10) bekezdése alapján Megrendelő előírta, hogy a munkairányítási tevékenységet, mint
alapvető fontosságú feladatokat maga a közbeszerzés tárgya (alépítményi munkák) szerinti, minimum 3
év szakmai gyakorlattal és jártassággal rendelkező legalább szakmunkás végzettségű 1 fő helyszíni
munkairányító szakember megléte) Vállalkozó nem támaszkodhat más szervezet vagy személy
kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

6.2. Az alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (3) bekezdésében és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor.

6.3. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosan igénybe vett alvállalkozóért, közreműködő személyekért
úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

6.4. Ha Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz
igénybe, a Vállalkozó az általa igénybe vett harmadik személy számára feltétlenül szükséges adatokat,
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Vállalkozóval kötött megállapodásában az
alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőtől, vagy Vállalkozótól szerzett adatokat és
információkat a Vállalkozóval azonos feltételek szerint kezeli.

6.5. A teljesítésbe bevont alvállalkozót, közreműködőt a Vállalkozóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
megegyező mértékű titoktartási kötelezettség terheli.

6.6. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés
teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt.
138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.

7.1 Műszaki átadás-átvétel

7.1. A teljesítési igazolás kiadására az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően kerül sor. Ezen eljárás a
munka készre jelentésével kezdődik. Az átadás - átvételi eljárás csak jelen szerződésben, valamint a
mellékleteiben és egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi feladat szerződésszerű teljesítését
követően indítható meg.

7.2. A készre jelentés után a Megrendelő - lehetőség szerint - 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi
eljárás lefolytatására.

7.3. Az átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása, valamint költségeinek viselése Vállalkozó felelőssége 
illetve feladata.

7.4. Ha az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó ok nélkül késlelteti, Megrendelő írásban szólítja fel Vállalkozót,
hogy ezen értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül közösen folytassák le az eljárást.

7.5. Az átadás-átvételi eljárásról - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet alapján - jegyzőkönyv készül, amelyet mindkét fél képviselője aláír. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyvet a számlához mellékelni kell.

7.6. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerű üzemvitel
mellett kijavíthatok és a rendeltetésszerű használatra alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás­
átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a
hiányosságok megszüntetésére Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia. A
póthatáridő kitűzése, és vállalása a Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítését nem érinti, az
az eredeti kötbérterhes határidőhöz képest kerül érvényesítésre.

7.7. Ha az átadás-átvételi eljárás során a teljesítés elismerésének a megtagadására kerül sor, az átadás­
átvételi eljárás meghiúsultnak minősül, és azt Felek megismételni kötelesek. A megismétlésből eredő
többletköltség Vállalkozót terheli.

7.8. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen szerződésben és a
mellékleteiben foglalt összes követelménynek és a vonatkozó rendelkezéseknek, vagy jogszabál
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7.9. Az Átadási dokumentáció 1 papíralapú és 1 elektronikus (CD/ DVD) példányban készül, hiánytalan

tartalma a teljesítésigazolás kiadásának a feltétele.

7.10. Sikeres átadás-átvételi jegyzőkönyv nélkül a számla nem nyújtható be.

8. / Jótállás

8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első
munkanaptól számított vállalása szerinti időtartamig 60 hónap azonos naptári napját követő első
munkanapig jótállást vállal.

8.2. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó köteles
- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,
- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán
belül,
- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári
napon belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.
Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú szavatosságot valamint a
beépített anyagok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező alkalmassági időt vállalja.

9. / Jótállási biztosíték

9.1. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosíték
nyújtására tart igényt. Vállalkozó köteles a Megrendelő részére jótállási biztosítékot nyújtani, melynek
mértéke a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelésekre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

9.2. A jótállási biztosítéknak az egyes egyedi megrendelések szerinti munkáknak a szerződésben rögzített
módon igazolt teljesítési időpontjától a jótállási idő lejártát követő 60 napig kell érvényesnek lennie és
Megrendelő rendelkezésére állnia azzal, hogy a jótállási biztosíték rendelkezésre álló összege a
Megrendelő követelésének kielégítésével csökken. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdésének
a) pontja szerinti, Vállalkozó által választott formában teljesíthető, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése
alapján Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték Vállalkozónak a teljesítésért járó ellenértékből
visszatartás útján kerüljön biztosításra.

9.3. Amennyiben a hibás teljesítési (jótállási) biztosítékot a közös ajánlattevők osztottan biztosítják, az osztott
biztosíték nyújtás ezen módja a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségét nem befolyásolja

9.4. A közös ajánlattevő által nyújtott biztosítéknak valamennyi közös ajánlattevő szerződésszegéséből eredő
igényekre ki kell terjednie

10. / Szerződés időtartama, hatálya

10.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően határozatlan időtartamra jön létre,, amíg az egyedi
megrendelések összértéke nem éri el a(z) 5.1. pont szerinti keretösszeget.

10.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha az egyedi megrendelések összértéke
eléri a(z) 5.1. pont szerinti keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása
teljesült.

10.3. A szerződést 90 napos felmondási idővel, indoklás nélkül bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli
nyilatkozattal felmondhatja.

10.4. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az egyedi megrendelés teljesítésének megkezdéséig
indokolási kötelezettség nélkül, Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállhat a jelen szerződés
alapján kiadott egyedi megrendeléstől. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen
sem támaszt igényt Megrendelő felé.

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

10.5. Azon, a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva
továbbra is fenn kell maradniuk (különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó
rendelkezésekre), a jelen keretszerződés megszűnését követően is hatályban maradnak.

10.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok

gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11./  Szerződésszegés, kötbér

11.1 .Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

késedelmesen teljesít olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős,
hibásan teljesít, mert az elvégzett munka nem felel meg a szerződésben és/vagy egyedi
megrendelésben meghatározottaknak,

a szerződés vagy az egyedi megrendelés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

11.2. Az egyedi megrendelésekben meghatározott kötbérterhes határidő késedelmes teljesítése esetén a
késedelemmel érintett időre érvényesítendő kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz
munkalapban”) rögzített,

teljes nettó ellenszolgáltatás 2,0%-a/nap -1-5 nap közötti késedelem esetén -,
teljes nettó ellenszolgáltatás 4,0%-a/nap - 5-10 nap közötti késedelem esetén -,

maximum a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a.

Megrendelő nyilvántartási rendszerében órában követi a munkák átfutását, ezért a késedelmes napok
meghatározásához az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza (példa):

2,00 - 2,50 nap = 2 nap,
2,51 - 2,99 nap = 3 nap.

11.3. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő felmondhatja
a szerződést.

11.4. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, ha a Vállalkozó valamely kötelezettségét - olyan okból,
amelyért felelős - részben vagy egészben hibásan teljesíti és Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a
következő esetek:

nem a Megrendelő V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasításában (7. számú melléklet)
rögzítetteknek megfelelően kerül a munka elvégzésre, kiemelten
o a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzése,
o nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag kerül

beépítésre,

a burkolat helyreállítás befejezéséig Megrendelő üzemeltetési ellenőrei által
szemrevételezéssel észlelt, vagy mintavétel alapján megállapított hiányosságok (pl.:
elégtelen beton- vagy aszfalt vastagság, illetve szilárdság, hiányzó aljzatbeton utókezelés,
nem megfelelő élvágás, külön kérés esetében: keskeny átlapolás, tömítetlen hézag a
meglévő és újonnan kialakított aszfaltburkolat között, stb.),

a burkolat helyreállítására a vállalt jótállási időszakon belül (minimum 24 hónap) keletkezett
süllyedés, nyomvályúsodás, szemcsekipergés, kátyúsodás,

rendszeres havi mintázás keretében vett magminta nem-megfelelősége,

a munkairányító rendszerben nem valós adatok kerülnek rögzítésre (különösképpen a
helyszínre érkezések és elhagyások időpontjai, valamint a műszaki adatok).

11.5. A nem megfelelően helyreállitott burkolatot haladéktalanul, soron kívül, saját költségen Vállalkozónak
minden esetben ki kell javítani.
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11.6. A hibás teljesítési kötbér mértéke alábbiak szerint kerül megállapításra:

a munkaterület nem az előírásoknak megfelelő elkorlátozása, előjelzés kijavításának teljes
költsége (amennyiben a Megrendelő saját erőforrásokkal javítja ezt a balesetveszély
kockázatának csökkentése érdekében: 10.000,- Ft/nap/munka),

nem a Megrendelő által jóváhagyott, beépíthető anyagok listájában szereplő anyag beépítése
esetén a helyes beépítés összes Megrendelőnél felmerülő többletköltsége (kiszállási díj,
esetleges kártérítések, stb.),

nem megfelelő magminta eredmény esetén a mintavétel teljes költsége (a kiszállási díjjal, az
akkreditált laboratóriumi vizsgálatok teljes költségével),

a nem megfelelően helyreállított burkolatból esetlegesen fakadó kár- és járulékos költségek
teljes összege,

a munkairányító rendszerben nem valós adatok rögzítése esetén: 20.000,- Ft/munka.

Azon hibás teljesítések esetén, ahol Megrendelő nem rögzített fix hibás teljesítési kötbér összeget, illetve
olyan hibák esetén, amelyek jelen szerződésben előre nem kerültek megnevezésre, felsorolásra, abban
az esetben a hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekben („Mirtusz munkalapban") 
rögzített a hibával érintett munkarészre eső teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a. A hibás teljesítési kötbér
maximuma a hibás teljesítéssel érintett egyedi megrendelés teljes nettó ellenértéke.

11.7. A kötbér felső határa a késedelmes és hibás teljesítési kötbér együttes vagy külön-külön történő
alkalmazása esetén is értendő. A kötbérmaximum elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely
esetben Megrendelő felmondhatja a szerződést.

11.8. Az egyedi megrendelés meghiúsulása és/vagy ellehetetlenülése esetén érvényesíthető meghiúsulási
kötbér mértéke egyedi megrendelésenként (Mirtusz munkalap) a rögzített teljes nettó ellenszolgáltatás
30%-a.

Az egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő akkor is, ha a Vállalkozó a munkát nem kezdi meg,
akadályt sem közöl az előírt időszak alatt, és a munkát nem végzi el.

11.9. A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén szerződés keretösszegének teljesítéssel még nem
fedezett nettó értékének 30%-a. A szerződés teljesítése meghiúsul, amennyiben a szerződés időtartama
alatt sorozatosan egymás után legalább 5 alkalommal, vagy összesen 10 alkalommal hiúsul meg egyedi
megrendelés teljesítése vagy a szerződés további teljesítése ellehetetlenül.

11.10. A kötbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénzügyi teljesítés
összegéből levonható. Ezzel egyidejűleg a kötbér összegéről külön számlát bocsát ki Megrendelő, mely
külön pénzügyi rendezést már nem igényel. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem
merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb 
jogait is.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért fennálló egyetemleges felelősségükre tekintettel
tudomásul veszik, hogy mint egyetemleges kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek, és a
Megrendelő a kötbér teljes összegét, valamint a kötbért meghaladó kárának megtérítését, és a
szerződésszegésből eredő egyéb igényeit is bármelyik közös ajánlattevőtől követelheti.

11.11. A kötbérrel érintett munkákról tételes tájékoztatót küld Megrendelő Vállalkozó részére.

11.12. Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan, azonnali hatállyal a jelen
szerződés vagy az egyedi megrendelés felmondására, vagy - amennyiben még nem történt teljesítés -
a jelen szerződéstől vagy az egyedi megrendeléstől elállni.

11.13. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve
tartalom szerint teljesít,

a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

az egyedi megrendelésekben, vagy a jelen keretszerződésen alapuló kötelezettségeit olyan
jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további
teljesítés nem áll érdekében,

felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, legfőbb szerve
a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről
határoz,

ellene csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a
hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség,

jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak,

bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen
vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek
teljesítésére,

a késedelemi, kötbér a maximális mértéket eléri,

Vállalkozó bármely, az egyedi megrendelésben rögzített határidő tekintetében több, mint 15
nap késedelembe esik, vagy legalább 3 alkalommal hibásan teljesíti az egyedi
megrendelésben foglaltakat.

sorozatos (egymás utáni 5 db vagy összesen 10 db) egyedi megrendelés nem teljesítése.

A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény alapján átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül, e kötelezettség megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül.

11.14. Felek rögzítik, hogy amennyiben a fent leirt okok akár a jelen szerződés, akár az egyedi megrendelés
teljesítésével kapcsolatban értelmezhetőek, a Megrendelő döntése szerint jogosult a jelen
keretszerződést, vagy az adott egyedi megrendelést is felmondani, vagy azoktól elállni.

11.15. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési
határidőn belül sem egyenlíti ki.

a Megrendelő fizetésképtelenné válik, vagy felszámolják.

11.16. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha:

bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére
vezethető vissza,

bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis maior” esete miatt nem tudták teljesíteni.

11.17. Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis
maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

11.18. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük fennálló szerződéses jogviszony bármely okból történő 
megszűnése vagy megszüntetése a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

11.19. Bármilyen nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem
jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó 
szerződésszegése következményeként megilletik.

11.20. Jelen szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén, a megszűnéstől vagy
megszüntetéstől számított 8 napon belül a Szerződő felek kötelesek egymással elszámoln
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szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek
teljesítését, illetve fennálltát.

12. / Szerződésmódosítás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt. 141 .§ által előírt
rendelkezések szerint, a Felek közös megegyezésével, írásban érvényes.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás,
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező
változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon
belül köteles értesíteni.

13. / Titoktartás

Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során történő teljesítéssel kapcsolatosan kölcsönösen
kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek
és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra
vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a birtokába került információkat kizárólag a
jelen szerződésben meghatározottak teljesítése érdekében használhatja fel.

Vállalkozó kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat, tény, dokumentum,
amelyet a Megrendelő vagy bármely leányvállalata, munkavállalója vagy megbízottja a jelen szerződés
megkötése, illetőleg teljesítése kapcsán rendelkezésre bocsát akár írásban, akár szóban, bizalmas
információnak tekintendő és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelni és azt tilos a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hozni, azokról
előadásokat tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni vagy egyéb más célra
felhasználni, mint a jelen szerződés teljesítése. Ezen kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi
információkra:

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben Vállalkozó hibáján
kívül válnak nyilvánossá, vagy

- amelyek bizonyíthatóan már a jelen szerződés aláírását megelőzően is ismertek voltak a Vállalkozó
számára, vagy

- amelyek olyan harmadik fél által jutottak Vállalkozó tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági
megállapodás a Megrendelő felé, vagy

- amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.

Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A
súlyos szerződésszegés jelen szerződés szerinti jogkövetkezményeinek alkalmazása nem zárja ki a
titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását,
valamint a titoktartási rendelkezések megszegésével a másik szerződő félnek okozott kár megtérítésére
vonatkozó kötelezettséget.

A titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is korlátlan ideig fennmarad, és a
Vállalkozó által a teljesítésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kerülő harmadik személyekre is
kiterjed.

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelőt a jelen szerződéssel kapcsolatosan
jogszabályon alapuló adatszolgáltatási, illetve egyes adatok tekintetében közérdekű nyilvánosságra-
hozatali kötelezettség terheli, illetve terhelheti.

Vállalkozó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 27. §-ának (3) és (3a) bekezdéseire, valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is
figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással
olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
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nyilvános adatokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik.

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f) pontjában és (2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekből nyilvános adatnak minősül.

14. / Összeférhetetlenség

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő munkavállalóját akár munkaviszonyban, akár
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon szerződések teljesítése során,
amelyeknél a másik szerződő fél a Megrendelő. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozó, valamint
a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje vagy egyéb közreműködője a
Megrendelő munkavállalójának érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezető
tisztségviselője, amely a Megrendelő munkavállalója. E tilalom megszegése esetén a Vállalkozó teljes
körű kártérítési felelősséggel tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy ezen rendelkezések
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a tárgyi keretszerződést,
illetve az annak alapján kiadott egyedi megrendelést azonnali hatályú felmondással megszüntetni.

A Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető tisztségviselői és munkavállalói számára
kifejezetten tilos továbbá a Megrendelő speciális szaktudással bíró, jól képzett, szakmai jártasságot,
tapasztalatot megszerzett munkavállalóinak, illetve egyéb kulcsembereinek elcsábítása (mely feltétel
teljesülése tekintetében kétség esetén a Megrendelő tájékoztatása irányadó). Ezzel kapcsolatosan a
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó, annak kapcsolt vállalkozásai és ezek vezető
tisztségviselői és munkavállalói a Megrendelő bármely az előzőekben körülírt szakemberével, illetve
kulcsemberével a munkahely-változtatás sugalmazása, valamint az arra való rábírás céljából sem
közvetlenül, sem közvetve kapcsolatba nem lépnek, erre vonatkozó ajánlatot nem tesznek, illetve nem
vesznek át, illetve ilyen személlyel munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesítenek. A Vállalkozóval
szemben a jelen bekezdésben meghatározott tilalom a Szerződés hatálya alatt, továbbá a Szerződés
megszűnését követő 2 (kettő) évig áll fenn, kivéve, ha ennek egyedi feloldásához a Megrendelő
előzetesen írásban hozzájárul, vagy ha a Felek ebben írásban megállapodnak. Az összeférhetetlenségi
előírások, illetve a meg nem keresési megállapodás megszegése esetén a Vállalkozó köteles a
Megrendelő részére kötbért fizetni, amelynek összege (szerződésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz
Kilencszázezer forint, ezen felül a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő mindazon kárát, költségét,
kiadásait, mely a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben őt érte.

Az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások teljesülésével kapcsolatosan a Megrendelő jogosult
információt kérni, valamint ellenőrzést végezni, illetve végeztetni. A Vállalkozó ezzel összefüggésben
köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, és minden
rendelkezésre álló adathoz, információhoz hozzáférést biztosítani.

15. / Korrupcióellenes klauzula

A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, hogy a
korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint fogyasztóvédelmi
szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak megfeleljenek, a szerződés
megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak
teljesítése során tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem
befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen módon és
formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró dolog átadása vagy
átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny nyújtása vagy annak ígérete.

Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, munkavállalók,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb közvetlenül vagy
közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek („közreműködők”) jelen szerződés teljesítése
során tanúsított és általános üzleti magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

Vállalkozó köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és a
közreműködők által igénybevett esetleges további közreműködők a Megrendelő által teljesített
ellenszolgáltatásból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. Vállalkozó kifejezetten és
visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett bármely
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közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően igazolja a jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a Megrendelő által a Vállalkozó részére
teljesített kifizetések összegét és időpontját. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és alkalmazhatja a 12.
pont szerinti jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér).

16./  Kapcsolattartás

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, felszólításai stb., a Szerződés eltérő
rendelkezése hiányában és ellenkező írásbeli közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a
másik félnek a Szerződés alábbi pontjában meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva
személyesen adták át, az átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a telefax által történő
automatikus visszaigazoláson szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a
tértivevénnyel igazolt átvétel napján.

A felek az egymással való kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződéssel kapcsolatban):

A Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy (szerződés tárgya szerinti szakmai): '

A keretszerződést, illetve az egyedi megrendeléseket érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok
tétele során a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél.

Amennyiben valamely fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott levél átvételét
megtagadja vagy az „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és/vagy a címzett a személyes
átvételt megtagadja, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól számított 5. (ötödik)
napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján kézbesítettnek tekintendő.

Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a másik fél
fentiekben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni.

A közös ajánlattevők a jelen szerződés mellékletét képező okiratban meghatalmazták VAGY a jelen
szerződés aláírásával meghatalmazzák a [név és székhely]-t mint a közös ajánlattevők által 
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konzorcium vezető tagját a jelen szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők nevében történő 
eljárásra és valamennyi jog nyilatkozat nevükben történő megtételére

A közös ajánlattevők a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a
szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jog nyilatkozatok, tájékoztatások és értesítések megküldése, illetve
azok fogadása (ideértve a Megrendelő utasításait is) a nevükben eljárni jogosult vezető tag mint képviselő
útján történhet. A kapcsolattartás és a jognyilatkozat-tétel a meghatalmazott képviselő tag útján, illetve a
Megrendelő által a képviselő tag részére joghatályosan történik, az ebből eredő valamennyi igény
tekintetében a közös ajánlattevők többi tagjával szemben a Megrendelő a felelősségét kizárja. A
Megrendelő ugyanakkor kifejezetten fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben -
különösen a szerződést érintő kérdésekben, a szerződéses jognyilatkozatok tétele során -
jognyilatkozatait, tájékoztatásait és értesítéseit valamennyi közös ajánlattevő tag részére egyaránt
megküldje, valamint a közös ajánlattevők részéről a nem a meghatalmazott képviselő útján tett
jognyilatkozatokat, tájékoztatásokat és értesítéseket is figyelembe vegye.

17. / Vitás kérdések rendezése

17.1.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton
törekednek rendezni.

17.2. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre
kikötik a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskör esetén, kizárólag amennyiben a
jogvitára egyébként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességre vagy
egyéb illetékességi okokra vonatkozó rendelkezései alapján a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest
Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, a Tatabányai Törvényszék kizárólagos
illetékességét.

18. / Irányadó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és végrehajtása tárgyában hatályba lépett 
rendeletek, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

19. / Záró rendelkezések

19.1. Semmis a jelen Szerződés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4)
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő
szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

19.2. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnék fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

19.3. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a Kbt.
143. § (1) bekezdése alapján, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként szerződő fél
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és
a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
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- saját példánya
19.4. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni a Kbt. 143.

§ (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

19.5. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

19.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

19.7. Egyik fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a
teljesítés késedelméért vagy,a nem teljesítéséért, ha a mulasztás vis maior következménye. Vis maior
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket
(pl.: háború; országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a
Felek ,akaratátór>és közvetlenül-., akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének
teljesítésében/' ” ’•...... • tr..

19.8. Azon fél, akinek az érdekkörében a vis maior bekövetkezik, köteles a vis maior fényéről, okáról és várható
időtartamáról a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni. Az értesítést elmulasztó fél az ebből eredő
kárért korlátozás nélkül felel. Amennyiben a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de

késlelteti azt, a Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a teljesítési határidő a vis maior
okozta késedelem időtartamával arányosan meghosszabbodik.

19.9. Vállalkozó a szerződés megkötéstől számítva a szerződés teljes időtartamára köteles a szerződés
tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább
1,0 Millió Ft és évenként legalább 5,0 Millió Ft fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést fenntartani.
A biztosításnak ki kell terjednie:

a szerződésen kívül okozott károkra,
harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,
kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, és
üzemi baleset felelősségbiztosításra.

Közös ajánlattétel esetén: Felek rögzítik, hogy a felelősségbiztosítással a közös ajánlattevőknek külön-
külön kell rendelkezniük.

19.10. A Megrendelő kizárja a Vállalkozó részéről ÁSZF, üzletszabályzat vagy más egyedileg meg nem

tárgyalt szerződéses feltételek alkalmazását.

19.11. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel,
továbbá nem állnak felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra,

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél

tudomására hozza.

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 3 (három) példány Megrendelőt és 1 (egy)
példány Vállalkozót illeti meg.

Szerződő felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt a cégjegyzésre jogosultak - cégjegyzési joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Budapest.......

Fővárosi Vízművek ^rt.
képviseli: Keszler Ferenc és Csörnyei Géza

Megrendelő

Közmű Plusz Kft.
képviseli: Markovics Tibor

Vállalkozó

ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft.
képviseli: Póta Levente

Vállalkozó
ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft.

1036 Bp, Pacsirtamező utca 65. 5/4.
Adószám: 26218063-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-308365
Bsz.: 12010453-01622774-00100008

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat
gazdálkodó szervezetek részére

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi UH. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

E nyilatkozat kiadására a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 50. § 5. pontja szerinti víziközmű-hálózati elemek
szervizelése, felújítása és javítása, különösen nyomásszabályozók, tűzcsapok, elzáró szerelvények,
szennyvízátemelők, vákuumgépházak, szagtalanító és szagcsökkentést biztosító berendezések, fővezetékek
kitakarás nélküli javítása víziközmű-üzemeltetési tevékenység egészben (vagy részben) történő 
kiszervezésével összefüggésben került sor.

...............................20.,............. ................

.•■IS pfH-HJiVGÖ?; vJTA képviseli: Markovics Tibor
Ügyvezető (Vezető Tisztségviselő)

AÖZMÜ plusz kft.
1172 Budapest, Döntő utca. 12.

Adószám: 14639324-2-42
Céqjegyzékszám: 01 -09-996892
7 • >90120084)113^463-001000^
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Átláthatósági nyilatkozat
gazdálkodó szervezetek részére

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti megfelelésről

:
,
a

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 45. § (3) bekezdésének megfelel, azaz a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában leírtak szerinti átlátható szervezetnek
minősül.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés 1. pont b) bekezdése szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, és

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és

- nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak, és

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében
az előzőekben felsorolt alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Kijelentem, hogy e nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban
változás következne be, erről a Fővárosi Vízművek Zrt.-t haladéktalanul tájékoztatom.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

E nyilatkozat kiadására a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 50. § 5. pontja szerinti víziközmű-hálózati elemek
szervizelése, felújítása és javítása, különösen nyomásszabályozók, tűzcsapok, elzáró szerelvények,
szennyvízátemelők, vákuumgépházak, szagtalanító és szagcsökkentést biztosító berendezések, fővezetékek
kitakarás nélküli javítása víziközmű-üzemeltetési tevékenység egészben (vagy részben) történő
kiszervezésével összefüggésben került sor.

.............................. , 20...............................

ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft.
képviseli: Póta Levente Ügyvezető

(Vezető Tisztségviselő)

ATP KÖZMŰÉPÍTŐ Kft.
1036 Bp, Pacsirtamező utca 65. 5/4.

Adószám: 26218063-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-308365

Bsz.: 12010453-01622774-00100008

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. számú melléklet: Egyéb feltételek:

Környezetvédelmi melléklet szerződéshez

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és
vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani, illetve azokat
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Vállalati politikáját megismerni,
munkája során az abban foglalt elveket követni.

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázisvédelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb
kockázatot jelentő anyago(ka)t használja fel.

Vállalkozó és alvállalkozója a tevékenységük során keletkezett hulladékok tekintetében termelőnek minősülnek.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos 
jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetröl kell gondoskodnia. Külön írásos
megállapodás esetén Vállalkozó a Megbízó szelektív hulladékgyűjtési előírásait betartva, kihelyezett
munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben Vállalkozó Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles
a Megbízó telephelyein bevezetett szelektív hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a hulladékokat hulladék
fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék,'
gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben
elhelyezni.

Vállalkozó saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladékról adatot szolgáltat
Megbízó részére. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkezett hulladékokat EWC-kódok szerint, a keletkezett
mennyiséget hulladék fajtánként, valamint a hulladékok kezelésének módját. Vállalkozó köteles a tevékenysége
során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követő szabályos kezelést, vagy érvényes hatósági
engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadást igazoló dokumentumok, mérlegjegyek, egyéb bizonylatok
másolatát legkésőbb a számla benyújtásával egy időben Megbízó részére átadni.

Vállalkozó hulladékszállításról, -kezelésről szóló számlát csak az igazoló dokumentumokkal együtt nyújthat be
Megbízónak.

Vállalkozó saját vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat köteles az
előírásoknak megfelelően arra jogosult, az adott veszélyes hulladékra vonatkozóan érvényes hatósági
engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni, valamint érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kezelőnek
átadni. A veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon zárt, fedett helyen, feliratozva, EWC kód
feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy
a hulladékokat a gyűjtőedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni úgy, hogy az a
csapadékvízzel való érintkezést kizárja. Vállalkozó köteles a veszélyes hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról szóló igazolást legkésőbb a számla benyújtásával egy időben Megbízónak átadni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben
Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, amely során veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem
zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali elhárítása érdekében Vállalkozó köteles
a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenységhez
használt veszélyes anyagok, készítmények hatályos előírásoknak megfelelő biztonságtechnikai adatlapja

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

biztosítva legyen, valamint, hogy annak tartalmát és egyéb a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a
munkavégzés szempontjából lényeges adatot az érintett (az anyagot használó vagy azzal valósan vagy
potenciálisan érintkezésbe kerülő) személyek megismerjék.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy
szikkasztó aknába ne kerüljön, vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében,
hogy a környezetszennyező anyagok bejutását megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén
ideiglenes határérték túllépési engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a
szennyezett kármentő anyagok veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy
alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért teljes mértékben felelős. Vállalkozó 
tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon kár ne keletkezzen. Amennyiben Vállalkozó
tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt Vállalkozó köteles saját költségén megszüntetni, illetve
a környezeti tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvízi adottságokat figyelembe kell venni.

Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót
von be, úgy alvállalkozói a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata
tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi
és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült. Amennyiben Vállalkozó gépeket, berendezéseket épít
be Megbízó telephelyén, úgy a beépített gép, berendezés működésének meg kell felelnie a Megbízóra
vonatkozó jogszabályi vagy hatósági környezetvédelmi követelményeknek (pl. zajkibocsátási határértékeknek).

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről

köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezetvédelmi ellenőrzés
céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó 
kérésére a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződésben megnevezett megbizottja/műszaki ellenőre, illetve a
Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad tájékoztatást.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet

Tervezö/kivitelező/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
megbízásából végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelemi,
munkaegészségügyi és tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos
szabványokat (szabvány esetén megegyező biztonsági szintet megvalósítani), technológiai leírásokat, egyéb
kezelési utasításokat maradéktalanul megismerni, azokat betartani illetve azokat
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Tervezés esetén:

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkavédelmet,
munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ajánlásként a Magyar
Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat.
Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul
betartja és betartatja.
Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta
részére és tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus,
munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi kockázatot jelentő körülményről.
Vállalkozó köteles fentieket és az ártalmak veszélyek Ellen való védekezés módját a Biztonsági és
Egészségvédelmi Tervben és a kiviteli terv Tűzvédelmi tervfejezetében feltűntetni.

Vállalkozó az építmények építészeti-műszaki tervezése során külön megbízás nélkül köteles elkészíteni
(elkészíttetni) a 4/2002.(11.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerinti Biztonsági és
Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervet, továbbá az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben meghatározottak
szerinti Tűzvédelmi tervfejezetet.

Kivitelezés során:

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés
mellékletében Vállalkozó és Megbízó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős
munkáltatót.

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és
egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz
kapcsolódó, a hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, szakvizsgával,
foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült, munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat,
vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban
foglaltak köteles az érintettek tudomására hozni.

Az épitési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előírt építési naplót folyamatosan
vezetni és azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. beszállási engedély-köteles
térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállási engedély
birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad
belépni, munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a témában kiadott vezérigazgatói
utasítás vonatkozó rendelkezéseit a Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
végzésére szóló engedélyt kell kiadnia Vállalkozónak, melyet a Megbízó képviseletére jogosult mun
ki kell egészittetnie a helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni.

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Eltérő, írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes tevékenység megkezdése előtt
a kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot elvégeznie,
intézkedést meghoznia, vagy kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító eszközöket biztosítania
és készenlétben tartania, továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie.

Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (pl. klórozok,
hipózók, nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet
bármilyen munkavégzést folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a
jogszabályi előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás,
megfelelőségei tanúsítvány, üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb.), az eszközök,
anyagok, azok csomagolása ép, sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt.
Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon
köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási
lehetőségek biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról,
illetéktelenek bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha szükséges, köteles gondoskodni a fizikai
paraméterek (pl. mérgező, robbanás/tűzveszélyes gázok-gözök) műszeres méréséről.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást tartani, és
ennek tényét eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot, vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul
értesíteni a Fővárosi Vízművek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul
gondoskodni a munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi
Vízművek Zrt. képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be
kell vezetni.

Ingatlan (ingatlanrész) bérlése során:

Bármilyen, a bérelt terület tűzvédelmi helyzetére kiható változtatási, vagy munkavégzési igény, vagy az eredi
rendeltetéstől eltérő rendeltetésre való használat, tevékenység végzésének terve esetén arról köteles írásban
tájékoztatni a Fővárosi Vízművek Zrt. Ingatlangazdálkodási osztály illetékes kapcsolattartóját, és a Munka- és
tűzvédelmi csoportot annak megvalósulása előtt, és köteles figyelembe venni azok észrevételeit, vagy tiltását.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset, vagy tűzeset tényét
Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munka- és tűzvédelmi csoportvezetőjének,
vagy munka- és tűzvédelmi koordinátorának.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályok betartását és
betartatását a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi
dokumentációt a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a
Fővárosi Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett Megbízó tulajdonát
képező, vagy kezelésében levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat lehet érinteni, használni, kezelni.
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Ivóvíz-biztonsági követelmények

Tervező/kiviteíező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó)
területén végzett tevékenysége során alkalmazott/beépítendő anyagok ivóvíz- biztonsági megfelelőségéről
köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
alapján gondoskodni és az igazoló dokumentumot a Megbízó részére átadni.

A Vállalkozó a Megbízó területén végzett, ivóvízzel érintkező vagy érintkezésbe léphető tevékenysége során
köteles a személyi higiéniai követelményeket és szükség esetén a technológiai előírásokat maradéktalanul
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival /közreműködőivel/ munkavállalóival (a
továbbiakban közreműködő) betartatni. Ezek be nem tartásából adódó mindenféle anyagi és erkölcsi kár
kizárólag Vállalkozót terheli.

Személyi higiéniai követelmények

- Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
- Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.
- Víztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező.
- Illemhely használata után kötelező a kézmosás!
- Víztérben, vízzel érintkező tevékenység során, amennyiben a Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli

a Vállalkozón vagy akár a Megbízó képviselője, akár a Vállalkozó betegség tüneteit észleli a Vállalkozó
közreműködőjén, úgy Vállalkozó/közreműködője köteles a munkaterületet lehetőség szerint azonnal
elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.

A munkavégzés követelményei

- Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles
feltüntetni.

- A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.
- A Vállalkozó, illetve közreműködője csak a Megbízó előzetes engedélyével, speciális ruhában mehet vízbe.
- Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni

köteles a Megbízót.
- Munkavégzés során ivóvíz felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!
- Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
- Az anyagtárolás megfelelő körülményeit biztosítani szükséges.
- A munkavégzéshez alkalmazott berendezések eszközök megfelelőségét biztosítani szükséges.

A Vállalkozó ivóvízzel érintkezésbe kerülő munkavégzés során köteles az ivóvíz minőségi követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő fertőtlenítőszert
alkalmazni.

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett
tevékenysége során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat
alvállalkozóival/közreműködőivel betartatni.

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt
tartva végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az
ivóvízbiztonság megvalósitásához, fenntartásához.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó
kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a
Fővárosi Vízművek Zrt. képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani,
így különösen:

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust
velük szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.
• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.
• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli,

harmadik fél tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel,
mind pedig bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű
ajándékot, amely befolyásolhatja őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában,
különös tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel való viszony során.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát,
amelyben az összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag
összeférhetetlennek tartja bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a
paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja
felmerül, úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.
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1 Összefoglaló
A Fővárosi Vízművek sürgős, illetve ütemezhető ivóvíz csőhálózati hibajavítások, ivóvíz csőhálózati 
karbantartások, új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű ivóvíz 
csőhálózati beruházások, nyomvonalas ivóvíz csőhálózati beruházások, távhővezetéki rendszeren 
felmerülő sürgős, és ütemezhető hibajavítások résztevékenységeinek elvégzésére von be külső 
vállalkozót. A kivitelezési folyamat alépítményi munkarészre (bontás, földmunka, dúcolás, utómunka), 
illetve burkolat helyreállítási munkarészre (betonozás, burkolat helyreállítás) kerül megbontásra. A 
Fővárosi Vízművek saját erőforrásokkal végez egyes résztevékenységeket (munkaterület előkészítés, 
kiértesítés, hálózatzárás, szerelési tevékenység, sürgős esetekben alépítményi munka). A 2 
tevékenységrész (alépítményi munka, burkolat helyreállítás) a versenyeljárás során terület elven 10 
részre kerül megbontásra. A szolgáltatási területen 5 hálózatüzemeltetési kirendeltség (HŰK) hatásköre 
ezen feladatok lebonyolítása az 5 HŰK illetékességi területe település/kerület bontásban 2-2 része kerül 

megosztásra. A versenyeljárás így 2x5x2=20 részből áll.

2 Tevékenységi körök felosztása

2.1 Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű 
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és 
nyomvonalas beruházási munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső 
vállalkozót alépítményi és kapcsolódó munkák elvégzésére:

• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,

• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,

• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,

• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,

• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák
o munkakezdési hozzájárulás beszerzése,
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,

• új tűzcsap telepítések
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika),
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,

• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), 
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
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o alapbetonozás,
• nyomvonalas ivóvíz csőhálózati beruházások

o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), 
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), 
o alapbetonozás,

• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások
o előkészítő alépítményi munka (bontás, földmunka, dúcolás, forgalomtechnika), 
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), 
o alapbetonozás,

2.2 Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű 
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és 
nyomvonalas beruházási munkák utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási 
feladatainak elvégzése

A Fővárosi Vízművek Zrt az alábbi tevékenységi körökhöz kapcsolódóan kíván bevonni külső 
vállalkozót utómunkák, alapbetonozási és burkolat helyreállítási munkák elvégzésére:

• sürgős, vízfolyásos, és nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), 
o alapbetonozás, 
o burkolat helyreállítás,

• ütemezhető, vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,

• ütemezhető, nem vízfolyásos ivóvíz csőhálózati hibajavítások
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,

• ivóvíz csőhálózati karbantartások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,

• új bekötés létesítések és kapcsolódó munkák
o burkolat helyreállítás,

• új tűzcsap telepítések
o burkolat helyreállítás,

• pontszerű ivóvíz csőhálózati beruházások (teljes bekötővezeték cserék, szerelvénycserék, stb.)
o burkolat helyreállítás,

• nyomvonalas ivóvíz csőhálózati beruházások
o burkolat helyreállítás,

• távhővezetéki rendszeren felmerülő sürgős hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás,

• távhővezetéki rendszeren felmerülő ütemezhető hibajavítások
o utómunkák (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés),
o alapbetonozás,
o burkolat helyreállítás.
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3 Tevékenység mátrix

■
Tevékenység Verzió

Tervek, 
engedélyek 
elkészítése, 
beszerzése

Munkakezdési 
hozzájárulás 
beszerzése

Előkészítő 
alépítményi 

munka
Szerelés Utómunka Betonozás

Burkolat­
helyreállítás

Lámpázás

Sürgős hibajavítások

1 kubik aszfaltos
2 kubik kubik aszfalté-
3 as.faltos aszfaltos
4 aszfaltost aszfaltos aszfaltos

Ütemezhető vízfolyásos 

hibajavítások

1 kubik aszfaltos \ <; -

2 kubik . kubik* aszfaltos
3 ' aszfaltos aszfaltos
4 asz'alto- aszfaltos aszfaltos

Ütemezhető nem vízfolyásos 

hibajavítások

1 : S.. aszfaltos aszfaltos
2 kubik kubik kubik . aszfaltos kubik
3 karbantartás karban taitds Mibantartás karbantartas karbantartas karbantartas

Csőhálózat karbantartás

1 $ V '.i 5 aszfaltos aszfaltos
2 ... : V aszfaltos aszfaltos aszfaltos k 4

3 kubik kubik . kubik S aszfaltos kubik
4 kubik kubik kubik kubik aszfaltos kubik
5 kubik .. kubik kubik kubik kubik aszfaltos kubik
6 karbantartás karbantartas karbantartas karbantartás karbantartás karbantartás ^karbantartás; karbantartás.

Új bekötések és kapcsolódó 

munkák készítése

1 kubik kubik kubik aszfaltos kubik
2 kubik kubik kubik kubik aszfaltos kubik
3 idpgrn kubik kubik kubik aszfaltos : kubik ■
4
5

idegen kubik kubik kubik kubik ■ aszfaltos kubik
,0.

karbantartás ' karbantártásí ' ka'rban'tartás karbantartás karbantartás karbantartás karbantartás

6 id“gpn karbantartás karbantart..s Karbantartas baiuantartás karbantartás Kdt UdUlcil Ida karbantartás

Új tűzcsap telepítések

1 kubik kubik kubik aszfaltos kubik
2 kubik kubik kubik kubik aszfaltos kubik
3 c * j karhant.rtás karbantartás karbantartás karbantartas karbantartas karbantartás karbantartas
4 katbcintarias karbantartas ,karbantartás karbantartás’ kirbantartas karbantartas karbantartas karbantartas

Pontszerű beruházások (tűzcsap 
cserék, zárcserék, nagyzárcserék, 
teljes bekötővezeték cserék)

1 \ kubik kubik kubik aszfaltos kubik
2 kubik kubik ■ kubik kubik kubik aszfaltos kubik
3 " r!. ' karbantartás karbantartás i-cifhdntartas karbantartás karbantartas karbantartás karbantartas
4 karbantartás' karbantartas karbantartás karbantartási karbantartás kai Dani ar tus í ar bant«rtas karbantartas

Nyomvonalas munkák
1 . ■ ' > kubik - kubik kubik kubik

2 ' ..-r •?. . ' kubik kubik kubik kubik .. .4 .|j*. <iS< la! LOS kubik
3 csöves rsovfs CSOV-'S csöves csöves rsovr s

Távhővezetéki rendszeren 

felmerülő sürgős hibajavítások
1 ÍX < ' J aszfaltos aszfaltos
2 * ' 'í aszfáltos' aszfaltos aszfaltos

Távhővezetéki rendszeren 
felmerülő ütemezhető 

hibajavítások

\ ' 'á*. * kubik aszfaltos
- kubik kubik kubik aszfaltos

> K '* xs aszfaltos aszfaltos
aszfaltost aszfaltos aszfaltos

Jelmagyarázat:

I karbantartas |. ütemezhető nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és 

kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű beruházási munkák teljes körű elvégzése (nem része 
az eljárásnak).

kubik : Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű 
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas 
jeruházási munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése (része az eljárásnak).

: Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási 
munkák utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése (része az eljárásnak).

----------------------- : Ajánlatkérő saját kivitelezés.

aszfaltos



Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepités, valamint
nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és
burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

idegen

csöves
: Idegen kivitelezés (nem része az eljárásnak).

: Nyomvonalas munkára keretmegállapodott, vagy keretszerződött vállalkozó kivitelezése (nem 
része az eljárásnak).
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint
nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és
burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

4 Pályázati részek
Pályázati 

részek
Illetékességi 

terület Illetékességi részterület Tevékenység

1. rész Belvárosi HŰK Budapest V., VI., VII., XIII. kerület
csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

2. rész Belvárosi HŰK Budapest V., VI., VII., XIII. kerület
csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

3. rész Belvárosi HŰK Budapest Vili., IX., X. kerület csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

4. rész Belvárosi HŰK Budapest Vili., IX., X. kerület
csőhálózati munkák aiapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

5. rész Dél-budai HŰK Budapest XL, XXII. kerület, Budaörs, 
Biatorbágy, Százhalombatta

csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

6. rész Dél-budai HŰK Budapest XL, XXII. kerület, Budaörs, 
Biatorbágy, Százhalombatta

csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

7. rész Dél-budai HŰK Budapest XXI. kerület, Halásztelek, 
Szigetszentmiklós, Tököl

csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

8. rész Dél-budai HŰK Budapest XXI. kerület, Halásztelek, 
Szigetszentmiklós, Tököl

csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

9. rész Dél-pesti HŰK Budapest XVII., XVIII. kerület
csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

10. rész Dél-pesti HŰK Budapest XVII., XVIII. kerület csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

11. rész Dél-pesti HŰK Budapest XIX., XX., XXIII. kerület
csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

12. rész Dél-pesti HŰK Budapest XIX., XX., XXIII. kerület
csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

13. rész Észak-budai HŰK Budapest II., III. kerület
csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

14. rész Észak-budai HŰK Budapest II., III. kerület
csőhálózati munkák aiapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

15. rész Észak-budai HŰK Budapest I., XII. kerület, Budakeszi
csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

16. rész Észak-budai HŰK Budapest I., XII. kerület, Budakeszi
csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

17. rész Észak-pesti HŰK
Budapest IV., XV. kerület, Kisoroszi, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Dunabogdány

csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

18. rész Észak-pesti HŰK
Budapest IV., XV. kerület, Kisoroszi, 
Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Dunabogdány

csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

19. rész Észak-pesti HŰK Budapest XIV., XVI. kerület
csőhálózati munkák alépítményi és 
kapcsolódó feladatainak elvégzése

20. rész Észak-pesti HŰK Budapest XIV., XVI. kerület
csőhálózati munkák alapbetonozási és 
burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

5 Pályázati részek megnevezése
1. rész: Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest V., VI., VII., Xllk kerületek - illetékességi területén 

elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint
nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és
burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

2. rész; Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest V., VI., VII., XIII. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

3. rész; Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest Vili., IX., X. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

4. rész; Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest Vili., IX., X. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

5. rész; Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XI., XXII. kerületek, Budaörs, Biatorbágy, 
Százhalombatta - illetékességi területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem 
vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, 
pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

6. rész: Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XI., XXII. kerületek, Budaörs, Biatorbágy, 
Százhalombatta - illetékességi területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem 
vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, 
pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási 
feladatainak elvégzése

7. rész: Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XXI. kerület, Halásztelek, Szigetszentmiklós, 
Tököl - illetékességi területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos 
hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és 
nyomvonalas beruházási munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

8. rész: Dél-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XXI. kerület, Halásztelek, Szigetszentmiklós, 
Tököl - illetékességi területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos 
hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és 
nyomvonalas beruházási munkák utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak 
elvégzése

9. rész; Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XVII., XVIII. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

10. rész: Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XVII., XVIII. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

11. rész: Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XIX., XX., XXIII. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

12. rész: Dél-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XIX., XX., XXIII. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

13. rész: Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest II., III. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint
nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és
burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

14. rész: Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest II., III. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

15. rész: Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest I., XII. kerületek, Budakeszi - illetékességi 
területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű 
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási 
munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

16. rész: Észak-budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest I., XII. kerületek, Budakeszi - illetékességi 
területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű 
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási 
munkák utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

17. rész: Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest IV., XV. kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Dunabogdány - illetékességi területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és 
nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, 
pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

18. rész: Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest IV., XV. kerületek, Kisoroszi, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Dunábogdány - illetékességi területén elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és 
nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, 
pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási 
feladatainak elvégzése

19. rész: Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XIV., XVI. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése

20. rész: Észak-pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - Budapest XIV., XVI. kerületek - illetékességi területén 
elvégzendő sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, új 
bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák 
utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése

6 Ajánlattevő által elvégzendő fő feladatok
Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlattevőtől általánosan elvártak, illetve Ajánlattevő által általánosan 
elvégzendő feladatok:

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetelhárítási, közterületi rendre, és ivóvízbiztonságra vonatkozó előírásokat,

• Ajánlatkérő a szerződés aláírását követően az Ajánlattevő munkavállalói részére munkavédelmi és ivóvíz 
biztonsági tájékoztatót tart, melyen a részvétel kötelező,

• Ajánlattevő olyan munkavállalót nem foglalkoztathat az Ajánlatkérő által megrendelt munkán, aki nem vett 
részt ilyen tájékoztatón,

• Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt környezetvédelmi 
előírásokat,

• az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény Ajánlattevőt terheli,
• Ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat, 

melyet ellenőrzés során be kell mutatni,
• a munkahelyeken Ajánlattevő dolgozói, Ajánlattevő cégjelzésével ellátott munkaruhát kötelesek hordani,
• a munkahelyi vezetőt azonosító kártyával kell ellátni, amelyet munkahelyén viselni köteles,
• Ajánlattevő nyilatkozik, hogy a munkavégzés során keletkező hulladékokat mely hatályos 

környezetvédelmi engedéllyel rendelkező vállalkozásnak adja át. A hulladékkezelő hulladékgazdálkodási 
engedélyét Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, változás esetén jelzést tesz Ajánlatkérő felé és a 
hatályos engedélyt újból megküldi.
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karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepités, valamint
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burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

6.1 Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű 
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és 
nyomvonalas beruházási munkák alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése esetén

Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• előkészítő alépítményi munkák

o munkaterület biztosítása (kerítőanyag, forgalomtechnikai eszközök kihelyezése)
■ Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított kerítöelemek elhelyezésével, a forgalmi 

helyzetnek megfelelő KRESZ táblák és forgalmi jelzések kihelyezésével köteles a 
munkaterületet elkeríteni,

■ Ajánlattevőnek a munkaterületen a V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési 
tevékenységek szabályozása (4. számú melléklet), vonatkozó 4.22. fejezetében leírtak 
szerinti információs táblát kell elhelyeznie a munkavégzés ideje alatt,

■ helyszíni munkaterület átadást a munka jellegétől, típusától, az elvégzendő feladat 
bonyolultságától, a közterület jellegétől függően Ajánlatkérő az egyedi megrendelésben 
határoz meg, minden egyéb esetben a munkaterületet Ajánlatkérő a MIRTUSZ 
munkalap átadásával (egyedi megrendelés) tekinti átadottnak Ajánlattevő részére.

o vízelvezetés, környezet takarítása, burkolat fagymentesitése
■ Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a közterületet elárasztó, valamint a munkagödörben, 

munkaárokban keletkező víz szakszerű elvezetéséről és a környezet helyreállításáról. 
A burkolat helyreállítását követően a munkaterületet letakarítva kell visszaadni a 
forgalomnak. Fagyveszély fennállása esetén Ajánlattevőnek kell gondoskodnia az 
elárasztott közterület fagymentesítéséröl,

■ rendkívüli esetekben, illetve Ajánlattevőnek fel nem róható esetekben, és amennyiben 
Ajánlatkérő képviselője úgy ítéli meg, az Irányítási Központon keresztül rendelheti meg 
a munkavégzéshez tartozó járulékos szolgáltatásokat (lajtos kocsi, sózás, útburkolat 
takarítása, stb.) Ezen szolgáltatások költsége Ajánlatkérőt terhelik, ebben az esetben 
Ajánlattevő ezt külön nem számolhatja el,

o burkolatbontás gépi, illetve kézi erővel
■ burkolatok bontása, és helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok 

által kiadott irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
■ amennyiben a MIRTUSZ munkalap által végzendő tevékenység burkolatbontási tilalom 

alá tartozó útvonalat érint, a munka nem kezdhető meg, ilyen esetben a munkaterület 
átvétele semmisnek minősül, és Ajánlattevő köteles egyeztetést kezdeményezni 
Ajánlatkérővel,

■ a keletkező bontási hulladék esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a 
hulladékok hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő 
feladata, amelynek megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentummal 
(szállítólevél), valamint a mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolja,

o munkagödör / munkaárok kialakítása, földkiemelés gépi, illetve kézi erővel, szükség szerint 
dúcolással, törmelék, illetve kitermelt talaj elszállítása

■ a munkagödör / munkaárok kialakítását a V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai 
Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.8 fejezetek szerint kell 
úgy elvégezni, hogy a vízvezeték közelében lévő más közművezetékek ne sérüljenek 
meg, azokat szükség szerint meg kell védeni (felfüggesztéssel, kitámasztással, stb.),

■ a munkagödör / munkaárok méretét mindig optimálisan kell meghatározni, kerülni kell 
az indokolatlanul nagy bontási felületek kialakítását, illetve nagytömegű földmunkát,

■ Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő által megadott műszaki megoldásokat 
alkalmazhatja, ettől eltérni csak igen indokolt esetben - a környezeti kényszerítő 
adottságok hatására - lehet,
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint
nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és
burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

■ a keletkező sitt és egyéb hulladékok, kiszoruló építési hulladékok esetében Ajánlattevő 
a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok hatályos jogszabályok szerinti 
kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek megtörténtét, a 
hulladékszállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal kell igazolni,

■ a keletkező hulladékok szabályos kezelésének költsége az Ajánlattevőt terheli, ez része 
a vonatkozó elszámolási díjtételnek,

utómunka
o a keletkező sittet, kiszoruló építési hulladékot, továbbá elázott talajt, illetve egyéb hulladékot 

munkagödörbe / munkaárokba visszatölteni nem szabad, azt megfelelő hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz kell szállítani,
a V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 3.4, 3.5 
fejezetek szerint kell a talajvisszatöltést, talajpótlást, adott esetben a talajcserét elvégezni, 
teljes talajcserét Ajánlattevő kizárólag Ajánlatkérő képviselőjének jóváhagyásával végezhet, 
a munkagödör visszatöltésére használt anyag származási helyét, dokumentummal igazolni kell, 
építési hulladék (sitt) elszállítása Ajánlattevő feladata, a hulladéklerakóban (befogadóban) 
történő szabályos elhelyezését az elszámolási dokumentációhoz csatolt „Befogadó 
nyilatkozattal” és „Mérlegjeggyel” igazolni kell,

betonozás (esetenként)
o

o

o
o
o

o

o

o

o

szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 
irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési 
(bontási) engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat alapbetonozását 
elvégezni,
amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki 
elvárásokra iránymutató V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) 
vonatkozó 3.7 fejezet, valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára 
vonatkozó 3. számú melléklet,
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 
35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében 
- a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások 
szabályozásáról - foglalt, minőségi és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (5. 
számú, és 6. számú melléklet),
a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok 
hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek 
megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell,

6.2 Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű 
karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű és 
nyomvonalas beruházási munkák utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási 
feladatainak elvégzése esetén

Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
• utómunka (esetenként)

o a keletkező sittet, kiszoruló építési hulladékot, továbbá elázott talajt, illetve egyéb hulladékot 
munkagödörbe / munkaárokba visszatölteni nem szabad, azt megfelelő hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező kezelőhöz kell szállítani,

o a V-49-MU-1 Ivóvizhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) vonatkozó 3.4, 3.5 
fejezetek szerint kell a talajvisszatöltést, talajpótlást, adott esetben a talajcserét elvégezni,
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepités, valamint
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burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

o
o
o

a munkagödör visszatöltésére használt anyag származási helyét, dokumentummal igazolni kell, 
építési hulladék (sitt) elszállítása Ajánlattevő feladata, a hulladéklerakóban (befogadóban) 
történő szabályos elhelyezését az elszámolási dokumentációhoz csatolt „Befogadó 
nyilatkozattal” és „Mérlegjeggyel" igazolni kell,

• betonozás
o szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 

irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
o az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési 

(bontási) engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat alapbetonozását 
elvégezni,

o amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki 
elvárásokra iránymutató V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) 
vonatkozó 3.7 fejezet, valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára 
vonatkozó 3. számú melléklet,

o a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 
35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében
- a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások 
szabályozásáról - foglalt, minőségi és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (5. 
számú, és 6. számú melléklet),

o a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok 
hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek 
megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell,

• burkolat helyreállítás
o szilárd burkolatok helyreállítása során a helyben érvényes, helyi önkormányzatok által kiadott 

irányelveket (rendeleteket) be kell tartani,
o az érvényes tulajdonosi, és/vagy közútkezelői hozzájárulásban, valamint a munkakezdési 

(bontási) engedélyben szereplő előírások alapján kell a szilárd burkolat helyreállítást elvégezni,
o amennyiben helyi rendelet, vagy a kiadott hozzájárulások, engedélyek nem térnek ki műszaki 

elvárásokra iránymutató V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet) 
vonatkozó 3.7 fejezet, valamint a burkolatalapok és aszfaltburkolatok műszaki tartalmára 
vonatkozó 3. számú melléklet,

o a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a Budapest Főváros Közgyűlésének 
35/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelettel módosított 34/2008. (VII.15.) önkormányzati rendeletében
- a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az 
útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút-, és egyéb építések és az útburkolat bontások 
szabályozásáról - foglalt, minőségi és mennyiségi előírásokat maradéktalanul be kell tartani (5. 
számú, és 6. számú melléklet),

o a keletkező hulladékok esetében Ajánlattevő a hulladék termelőjének minősül, a hulladékok 
hatályos jogszabályok szerinti kezeléséről való gondoskodás Ajánlattevő feladata, amelynek 
megtörténtét, a hulladék szállítást igazoló dokumentumokkal (szállítólevél, „SZ” lap), valamint a 
mérlegjegyekkel és befogadó nyilatkozatokkal igazolnia kell.

7 Ajánlatkérő által elvégzendő feladatok
Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által vállalt általánosan elvégzendő feladatok:

• tervek (engedélyezési, kiviteli), térképek (szakági) biztosítása szükség esetén,
• üzemzavaros munkák bejelentése az illetékes önkormányzat, egyéb hatóságok felé,
• munkakezdési hozzájárulás beszerzése szükség esetén,
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• forgalomtechnikai eszközök, információs táblák biztosítása,
• sürgős hibajavítások, illetve vízfolyásos hibajavítások előkészítő alépítményi munkái, szerelési feladatai,
• egyedi megrendelés (MIRTUSZ munkalapok) indítása, prioritások kijelölése a külső vállalkozó felé,
• külső vállalkozó munkavégzésének műszaki/üzemeltetői ellenőrzése,
• geodéziai bemérések elvégzése,
• külső vállalkozó által leadott elszámolási dokumentációk ellenőrzése, teljesítésigazolások kiadása, 

számlák elszámolása.

Minden pályázati részre vonatkozóan Ajánlatkérő által esetenként vállalt feladatok:
• forgalomtechnikai terv készítése, közműegyeztetés (jellemzően új bekötés, új tűzcsap telepítés, 

nyomvonalas munkák esetén),
• hatósági hozzájárulások (tulajdonosi, közútkezelői) beszerzése (jellemzően új bekötés, új tűzcsap 

telepítés, nyomvonalas munkák esetén),
• a munkakezdési hozzájárulás, egyéb szükséges hatósági engedélyek beszerzése (jellemzően 

karbantartási, illetve pontszerű beruházási és nyomvonalas munkák esetén),
• munkával érintett fogyasztók tájékoztatása, sajtóközlemények,
• bontandó felület meghatározása a helyszínen (felfestés, vagy helyszíni egyeztetés),
• hálózat zárása és nyitása, hálózati szerelés,
• lámpázás,
• változási helyszinrajzok elkészítése és átvezetése az alaptérképekre.

8 Egyedi munkák
Ajánlatkérő további egyedi feladatok elvégzését is elvárja Ajánlattevőtől eseti jelleggel.

8.1 Egyedi pontszerű alépítményi feladatok

Egyedi pontszerű alépítményi munka alatt az alábbi feladatok elvégzését érti Ajánlatkérő:
• akna műtárgy födémek helyreállítása,
• akna műtárgyak tisztítása,
• ütemezhető szennyvíz hálózati hibajavítások alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, 

dúcolás), utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő 
alapbetonozás, burkolat helyreállítás,

• szennyvíz hálózati karbantartások alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, dúcolás), 
utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő alapbetonozás, 
burkolat helyreállítás,

• új szennyvíz bekötés létesítések alépítményi munkálatai (burkolatbontás, földmunka, dúcolás), 
utómunkálatai (munkagödör temetés, pótlás, talajcsere, tereprendezés), és ezt követő alapbetonozás, 
burkolat helyreállítás,

• Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein felmerülő tereprendezési, szilárd burkolatjavítási, karbantartási, 
felújítási feladatok,

• Fővárosi Vízművek Zrt által üzemeltetett utakon felmerülő tereprendezési, szilárd burkolatjavítási, 
karbantartási, felújítási feladatok.

8.2 Süllyedés helyreállítás, szerelvény szekrény szintbehelyezés

Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:
• szilárd burkolatok süllyedéseinek helyreállítása bontással, szélvágással, helyreállítással, kiszoruló sitt 

elszállításával,
• megsüllyedt, környezetében szilárd burkolat sérült szerelvény szekrény szintbehelyezéseket (csap, zár, 

tűzcsap szekrények),
• aknafedlapok szintbehelyezése.
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8.3 Szerelvény szekrény csere

Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:
• sérült szerelvény szekrények cseréje (csap, zár, tűzcsap szekrények), környezetükben lévő burkolatok 

bontásával, szélvágásával, helyreállításával,
• aknafedlapok cseréje, környezetükben lévő burkolatok bontásával, szélvágásával, helyreállításával.

8.4 Feltárás, felkeresés

Ajánlatkérő egyedi megrendelése szerint elvégzendő feladatok:
• bizonytalan nyomvonalú vezetékek feltárása,
• takart szerelvények, műtárgyak feltárása.

9 Adminisztráció

9.1 MIRTUSZ dokumentálás

A kiadott egyedi megrendelések (MIRTUSZ munkautasítások) elszámolására, műszaki adatok rögzítésére, 
Ajánlatkérő által biztosított anyagok elszámolására a 9. számú mellékletben rögzített ügyviteli előírásban foglaltak 
szerint kell Ajánlattevőnek eljárnia.
Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsájt mobil informatikai eszközt (laptop, tablet), továbbá Ajánlattevő által 
biztosított okos telefonokra MIRTUSZ Phone alkalmazást telepít, melyeken keresztül Ajánlattevőnek az alábbiak 
rögzítését írja elő:

• helyszíni munkavégzés kezdete (munkautasítások első helyszínre érkezés időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• helyszíni munkavégzés vége (munkautasitások utolsó helyszínre elhagyás időpontja - valós idejű 
adatrögzítés),

• munka normatevékenységétől függő műszaki adatok rögzítése,
• Ajánlattevő által biztosított anyagok elszámolása,
• munkautasítások lezárása.

Az Ajánlattevő által rögzített időpontok a munka, illetve a közterületi átfutás idők számításának alapadatai, melyek 
kötbérterhes átfutási idők. A munka elvégzésének menetét, és kapcsolódó átfutási időket a 10. számú melléklet 
tartalmazza.

9.2 Elszámolás

Az elvégzett munkák elszámolása a V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása 
(4. számú melléklet), vonatkozó 4.25. fejezetében leírtak szerint történik.
Vállalkozó kéthetente jogosult számlát kiállítani, az erre az időszakra eső, elvégzett és átadott munkáiról. 
Vállalkozónak a Megrendelő egyedi megrendelésekben rögzített szervezeti egységével kell elszámolnia.

10 Kapcsolattartás
Munka jellegétől függően Ajánlatkérő alábbi szervezeti egységével szükséges a kapcsolattartás a munkák 
kiadásával (egyedi megrendelés), ütemezésével, a kivitelezéssel, és az elszámolással kapcsolatban:

• területileg illetékes hálózatüzemeltetési kirendeltség,
o HŰK vezető,
o HŰK vezető helyettes,
o technikus,
o üzemeltetői ellenőr,
o csőhálózati csoportvezető.
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11 Munkaszervezés

11.1 Munkaütemezés, munkakiadás sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos 
hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap 
telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák alépítményi és kapcsolódó 
feladatainak elvégzése esetén

Sürgős alépítményi munka esetében:
Munkák ütemezése:

• Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ komplex munkák alá elemi munkákat hoz létre,

• egyedileg kiadott munkák esetében előzetes vállalkozói ütemezés nincs, a feladat elvégzésének 
határidejét az Ajánlatkérő (HŰK) határozza meg.

Munkakiadás:
• Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ komplex munka alá létrehozza a szükséges elemi munkákat
• Ajánlatkérő (HŰK) a meglévő MIRTUSZ elemi munkákhoz hozzárendeli a kivitelezést végző külső 

vállalkozót és megadja a munkák elvárt (tervezett) kezdési és befejezési határidőit,
• Ajánlatkérő (HŰK) a létrehozott munkautasitáshoz a kapcsolódó keretszerződést hozzárendeli,

• a MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező vállalkozónál a MIRTUSZ központi alkalmazáson kiadott 
elemi munka munkautasítás formájában megjelenik a mobil alkalmazáson,

• Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ elemi munka felületről indítva egyedi megrendelést nyomtat. A 
kinyomtatott egyedi megrendelést aláírja, pecséttel ellátja, és a külső vállalkozónak átadja. A külső 
vállalkozó által igazolt egyedi megrendelést az Ajánlatkérő (HŰK) a MIRTUSZ komplex munkához 
csatolja dokumentumként. Amennyiben több komplex munkához kapcsolódó egy-egy elemi munka, 
illetve több komplex munkához kapcsolódó egy, vagy több elemi munka kerül egyszerre kiadásra, a 
MIRTUSZ statisztika modul munkalap nyomtatás, és munkakiadás összesítő funkciója alkalmazandó.

Ütemezhető alépítményi munka esetében:

• 11.1 fejezetben leírtak szerint.

Napi munka szervezése

A napi munka megszervezése Ajánlatkérő feladata. Ajánlattevő feladata a személy-, és teherfuvarozás, 
gépek és berendezések üzemeltetése, a megfelelően képzett munkaerő biztosítása, szociális ellátása, 
munkavédelmi intézkedések megtétele, a munkahelyi rend biztosítása.
Ajánlattevő köteles betartani Ajánlatkérőnek a munkák határidejére vonatkozó ütemezési intézkedéseit. 
Ajánlattevő munkairányítója adott munkanapon 7 óráig jelentkezik a területileg illetékes HŰK 

telephelyén. Az egyeztetés során:
• Ajánlattevő beszámol az előző munkanapon elvégzett, folyamatban lévő munkákról, azok 

státuszáról,
• Ajánlatkérő megadja az aznap elvégzendő feladatokat a szükséges erőforrások (humán, 

eszköz) meghatározásával,
• Ajánlatkérő átadja a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumokat (munkalap, munkakezdési 

hozzájárulás, stb.),
• Ajánlattevő felveszi a munkavégzéshez szükséges forgalomtechnikai eszközöket Ajánlatkérő 

raktárából.

11.2 Munkaütemezés, munkakiadás sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos 
hibajavítási, pontszerű karbantartási, új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap 
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepités, valamint
nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és
burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

telepítések, pontszerű és nyomvonalas beruházási munkák utómunkálatai, alapbetonozási 
és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése esetén

Sürgős utómunka, és/vagy burkolat helyreállítás esetén:
Munkák ütemezése:

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a MIRTUSZ komplex munkák alá elemi 
munkákat hoz létre,

• egyedileg kiadott munkák esetében előzetes vállalkozói ütemezés nincs, a feladat elvégzésének 
határidejét az Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) határozza meg.

Munkakiadás:
• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a MIRTUSZ komplex munka alá létrehozza a 

szükséges elemi munkákat
• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a meglévő MIRTUSZ elemi munkákhoz 

hozzárendeli a kivitelezést végző külső vállalkozót és megadja a munkák elvárt (tervezett) kezdési és 
befejezési határidőit,

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a létrehozott munkautasításhoz a kapcsolódó 
keretszerződést hozzárendeli,

• a MIRTUSZ mobil alkalmazással rendelkező vállalkozónál a MIRTUSZ központi alkalmazáson kiadott 
elemi munka munkautasitás formájában megjelenik a mobil alkalmazáson,

• Ajánlatkérő (munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a MIRTUSZ elemi munka felületről indítva 
egyedi megrendelést nyomtat. A kinyomtatott egyedi megrendelést aláírja, pecséttel ellátja, és a külső 
vállalkozónak átadja. A külső vállalkozó által igazolt egyedi megrendelést az Ajánlatkérő 
(munkaprogramozó/csőhálózati diszpécser) a MIRTUSZ komplex munkához csatolja dokumentumként. 
Amennyiben több komplex munkához kapcsolódó egy-egy elemi munka, illetve több komplex munkához 
kapcsolódó egy, vagy több elemi munka kerül egyszerre kiadásra, a MIRTUSZ statisztika modul 
munkalap nyomtatás, és munkakiadás összesítő funkciója alkalmazandó.

Ütemezhető utómunka, és/vagy burkolat helyreállítás esetén:

• 11.1 fejezetben leírtak szerint.

Napi munka megszervezése

A napi munka megszervezése teljes körűen az Ajánlattevő feladata (személy-, és teherfuvarozás, gépek 
és berendezések üzemeltetése, a megfelelően képzett munkaerő biztosítása, szociális ellátása, 
munkavédelmi intézkedések megtétele, a munkahelyi rend biztosítása, stb.).
Ajánlattevő köteles betartani Ajánlatkérőnek a munkák határidejére vonatkozó ütemezési intézkedéseit. 
Tájékoztatási kötelezettség:

• minden reggel 7 óráig köteles napi jelentést megküldeni az illetékes HŰK képviselőjének, 

valamint az Irányítási Központ részére elektronikus formában (11. számú melléklet). A napi 
jelentésnek tartalmaznia kell az aznapra tervezett munkák címét, MIRTUSZ azonosítóját, a 
tervezett munkavégzés - munkafolyamat - megnevezését, a felelős helyszíni vezető nevét, és 
elérhetőségét.

• minden nap délután 19.óráig köteles napi készre jelentést megküldeni az illetékes HŰK 

képviselőjének, valamint az Irányítási Központ részére elektronikus formában (11. számú 
melléklet). A készre jelentésnek tartalmaznia kell az aznap elvégzett munkák címét, MIRTUSZ 
azonosítóját, az elvégzett munka - munkafolyamat - megnevezését.
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12 Egyéb feltételek

12.1 Anyagellátás, anyagfelhasználás

A munkavégzéshez szükséges anyagok közül az alábbi termékeket Ajánlatkérő biztosítja:
• szerelvény szekrények,
• aknafedlapok.

12.2 Ajánlattevő informatikai felszereltsége

Ajánlattevő köteles oly mértékben felszerelnie vezetőit, beosztottjait informatikai eszközökkel, hogy 
bármely időben, és tartózkodási helyén Ajánlatkérő szóbeli kapcsolatba léphessen Ajánlattevővel, vagy 
képviselőjével. Nyilvántartásait, a kor követelményeit kielégítő számítógépes rendszeren kell végeznie, 
beleértve Ajánlatkérő felé szükséges adatszolgáltatást is. Ajánlattevőnek képesnek kell lennie, hogy 
folyamatosan tudjon kommunikálni elektronikus levelezésen keresztül.

A MIRTUSZ rendszer használatához szükséges informatikai eszközök közül MIRTUSZ mobil 
alkalmazással ellátott laptopot, tabletet az Ajánlatkérő biztosítja. MIRTUSZ Phone alkalmazás fogadására 
alkalmas mobiltelefont az Ajánlattevő biztosítja

12.3 Geodéziai adatszolgáltatás

Amennyiben Ajánlattevő a munkavégzése során a közműnyilvántartástól eltérő adatokat észlel, azt 
köteles jelezni Ajánlatkérő illetékes képviselője felé, még a munkagödör / munkaárok visszatöltése előtt.

12.4 Műszaki, üzemeltetői ellenőrzés biztosítása

Ajánlattevő köteles biztosítani a műszaki, üzemeltetői ellenőrzés alábbi feltételeit:
• nyilvántartja a folyamatban lévő munkákat oly módon, hogy azokról Ajánlatkérő illetékes 

képviselője folyamatosan tájékozott legyen,
• Ajánlattevő a 10 m2-nél nagyobb burkolat helyreállítását előzetesen köteles bejelenteni 

Ajánlatkérő illetékes képviselőjének.

12.5 Munkaidő

Ajánlattevő heti munkaidejével lehetőség szerint alkalmazkodik Ajánlatkérő normál munkaidejéhez, azaz:
• hétfő - csütörtök: 6:45-15:15,
• péntek: 6:45-14:25 között dolgozik.

Ajánlattevő a fentiektől eltérően is jogosult dolgozni Ajánlatkérő jóváhagyásával.
Ajánlattevő köteles az önkormányzati elvárások betartásával dolgozni, továbbá tevékenységével nem 
zavarhatja a lakosság nyugalmát.
A vízhiánnyal járó vagy súlyos közlekedési zavart okozó esetekben, a rendellenesség megszüntetéséig, 
folyamatosan kell a munkát végezni.
Amennyiben a munkavégzés jelentős vízhiánnyal jár, illetve kiemelt intézményt érint, Ajánlatkérőnek joga 
van éjszakai, illetve hétvégi munkavégzést elrendelni.
Az ivóvízellátást veszélyeztető rendkívüli helyzetben Ajánlatkérőnek joga van Ajánlattevő egyes feladatait 
visszavonni, s azt a vízellátás helyreállítása érdekében soron kívül elvégezni, vagy más vállalkozóval 
elvégeztetni.
A szerződő felek ilyenkor utólagos jegyzőkönyvben rögzítik a rendkívüli helyzet kialakulásának okait és 
az ebből származó teendőket.
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Önhibáján kívüli esetben Ajánlattevő - jegyzőkönyvezés mellett - kérheti Ajánlatkérő közreműködését és 

segítségét a rendkívüli helyzet elhárítására.

13 Ajánlattevő munkavégzésére vonatkozó szabályozások
Jogszabályi kötelezettségek:

• 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról (Vksztv.),
• 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. 

(X.9.) Korm. rendelettel,
• 58/2013 (11.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról,
• 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,

• 2012. évi CLXXXLV. törvény a hulladékról,
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről,
• 54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Ajánlatkérő vonatkozó belső szabályzatai:
• V-49 Ivóvízhálózati Eseménykezelési Kézikönyv (12. számú melléklet),
• V-64 Új bekötés, elvágás és tűzcsap telepítés folyamatainak szabályozása (8. számú melléklet),

• V-49-MU-1 Ivóvízhálózati Technológiai Utasítás (7. számú melléklet),
• V-121 Ivóvízhálózat fenntartási és üzemeltetési tevékenységek szabályozása (4. számú 

melléklet).

14 Átfutási idők
Az egyes feladatok elvégzésével - MIRTUSZ munkautasítás kiadása útján - Ajánlatkérő esetenként, 
egyedileg bízza meg a nyertes Ajánlattevőt. A munkák sürgősségi besorolását, befejezési határidejét a 
munka kiadásakor az Ajánlatkérő határozza meg és azt a MIRTUSZ munkalapon (egyedi megrendelés) 
feltünteti.
HÜO által koordinált ivóvíz csőhálózati munkák esetén az elvárt átfutási időket a 10. számú melléklet 

tartalmazza. Az egyedi megrendelésben megadott teljesítési határidő minden esetben kötbérterhes, 
kiemelten:

14.1.1 Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, 
új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű beruházási munkák 
alépítményi és kapcsolódó feladatainak elvégzése esetén

• helyszíni munkavégzés
o útalap betonozással együtt (alépítményi munka, burkolatbontás, földmunka, 

dúcolás, szerelés Ajánlatkérő által 1 napon belül, utómunka, útalap betonozás): 
6 nap.

Az átfutási idő időtartama: az alépítményi munka (bontás, földmunka) tervezett kezdés 
időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) a betonozás munkautasítás utolsó helyszín elhagyás 
időpontjáig (Ajánlattevő rögzíti). Ajánlatkérőnek 1 nap áll rendelkezésre ezen átfutási időn 
belül a szerelési feladatok elvégzésére. Amennyiben a Megrendelő által végzett szerelési 
tevékenység nem készül el a munkagödör kialakítását követő 1 nap alatt, az elvárt 
átfutási idő is növekszik a szerelési többletnapok számával.

o útalap betonozás nélkül (alépítményi munka, burkolatbontás, földmunka, 
dúcolás, szerelés Ajánlatkérő által 1 napon belül, utómunka): 4 nap.
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Műszaki leírás: Vállalkozási keretszerződések a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén pontszerű
karbantartási, sürgős és ütemezhető hibaelhárítási, kisebb beruházási, új bekötés, új tűzcsaptelepítés, valamint
nyomvonalas beruházási, rekonstrukciós és felújítási feladatokhoz kapcsolódó előkészítő alépítményi, utó- és
burkolat helyreállítási munkák elvégzésére

Az átfutási idő időtartama: az alépítményi munka (bontás, földmunka) tervezett kezdés 
időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) időpontjától az utómunka munkautasítás utolsó helyszín 
elhagyás időpontjáig (Ajánlattevő rögzíti). Ajánlatkérőnek 1 nap áll rendelkezésre ezen 
átfutási időn belül a szerelési feladatok elvégzésére. Amennyiben a Megrendelő által 
végzett szerelési tevékenység nem készül el a munkagödör kialakítását követő 1 nap 
alatt, az elvárt átfutási idő is növekszik a szerelési többletnapok számával.

Nyomvonalas munkák esetében az egyedi megrendelésben kerül rögzítésre a kötbérterhes elvárt átfutási 
idő.
14.1.2 Sürgős, illetve ütemezhető vízfolyásos, és nem vízfolyásos hibajavítási, pontszerű karbantartási, 

új bekötés és kapcsolódó munkák, új tűzcsap telepítések, pontszerű beruházási munkák 
utómunkálatai, alapbetonozási és burkolat helyreállítási feladatainak elvégzése esetén

• helyszíni munkavégzés
o utómunkával, útalap betonozással (utómunka, útalap betonozás, burkolat 

helyreállítás): 5 nap.
Az átfutási idő időtartama: az utómunka tervezett kezdés időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) 
a burkolat helyreállítás munkautasítás utolsó helyszín elhagyás időpontjáig (Ajánlattevő 
rögzíti).

• helyszíni munkavégzés
o utómunka nélkül, útalap betonozással (útalap betonozás, burkolat helyreállítás): 

4 nap.
Az átfutási idő időtartama: a betonozás munkautasítás tervezett kezdet időpontjától 
(Ajánlatkérő rögzíti) a burkolat helyreállítás munkautasítás utolsó helyszín elhagyás 
időpontjáig (Ajánlattevő rögzíti).

• helyszíni munkavégzés
o utómunka útalap betonozás nélkül (burkolat helyreállítás): 2 nap.

Az átfutási idő időtartama: a burkolat helyreállítás munkautasítás tervezett kezdet 
időpontjától (Ajánlatkérő rögzíti) a burkolat helyreállítás munkautasítás utolsó helyszín 
elhagyás időpontjáig (Ajánlattevő rögzíti).

Nyomvonalas munkák esetében az egyedi megrendelésben kerül rögzítésre a kötbérterhes elvárt átfutási 
idő.

15 Helyszíni ellenőrzés
Az Ajánlattevőnek a munkavégzés bármelyik fázisában lehetővé kell tenni az Ajánlatkérő képviselőjének, 
illetve hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles 
haladéktalanul megszüntetni.

Amennyiben Ajánlatkérő a helyszíni ellenőrzése során nem az adott hélyszínnek és munkafolyamatnak 

megfelelő, elvárható szintű teljesítést tapasztal, lehetősége van Ajánlattevő munkavállalójának munkáját 
felfüggeszteni, azon munkán az addigi teljesítést nem elfogadni, és a továbbiakban Ajánlattevő adott 
munkavállalóját nem foglalkoztatni. Erről Ajánlatkérő telefonon és e-mailben tájékoztatja Ajánlattevő 
kapcsolattartóját.

-19/19-


