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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zrt. által lefolytatott versenyeztetés eredményeképpen
egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi Vízművek Zrt.) 
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Hornyák Rudolf Hálózatüzemeltetési Osztályvezető és Sass Katalin Beszerzési Osztályvezető, mint 
Megbízó, (továbbiakban Megbízó),
másrészről TÓI TÓI Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Tárogató u. 87/89. Á. ép; Cg. 01-09-078613; 
adószáma: 10590887-2-41.; képviseli: Farkas Barbara) mint Megbízott között, alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya, tartalma:
A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén a fenntartási és beruházási munkák támogatásához mobil 
WC biztosítása

Vállalási ár, tartalékkeret, elszámolás:
Vállalkozó a fenti munkákat átalányáron végzi.

A vállalási ár összegét felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.
Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelő előleget fizet-e vagy sem.
Felek az egyedi megrendelésben határozzák meg, hogy Megrendelő anyagot biztosit-e vagy sem.
A számlabenyújtásra vonatkozó szabályokat - amennyiben azok az ÁSZF-töl eltérnek -, így különösen a 
részteljesítésekhez kapcsolódó számlázást felek az egyedi megrendelésben határozzák meg.

Vállalkozó a jelen keretszerződésben meghatározott árait a jelen megállapodás hatályba lépését követő 1 
évig nem emeli. Az időtartam lejártával, az ajánlati árakban az infláció, évente érvényesíthető. Az árak csak 
közös megegyezéssel, írásban módosíthatók.

Teljesítési határidők

A munkálatok kezdési időpontja: az egyedi megrendelésben meghatározott időpont
Befejezési véghatáridő: az egyedi megrendelésben meghatározott időpont
Valamennyi határidő kötbérterhes határidő.

Vállalkozó csak Megrendelő írásbeli jóváhagyása esetén jogosult előteljesítésre.

Alvállalkozók:

A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozót nem vehet igénybe.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
| Hnkumentum átvétele

~~ I intézkedés:

Teljesítési biztosíték:
] Érk. szám:

Dátum:

Iktatőszám:

Ügyintéző:



                        
                              
                          
                            

Vállalkozó teljesítési biztosíték nyújtására nem köteles.

                              

                               

Jótállás:
Felek az egyedi megrendelésben rendelkeznek arról, hogy Vállalkozó jótállási kötelezettséget vállal-e.

A jótállási idő kezdete: 2013.06.25,

Szerződő felek képviselői:
A megrendelő részéről:

A vállalkozó részéről: 

Egyéb rendelkezések

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés nem ad részére kizárólagosságot, Megrendelő jogosult a 
munkát más keretszerzödött partnertől is megrendelni.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződést határozatlan időre kötik.
Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy bármelyik fél jelen keretszerződést 30 napos felmondási 
idővel írásban, minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. Vállalkozó a jelen keretszerződés 
megszűnéséig köteles az addig elvállat egyedi megrendelésekben foglalt feladatokat szerződésszerűen 
teljesíteni.

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő nem vállal kötelezettséget a teljes mennyiség 
lehívására. Vállalkozó kijelenti, hogy ebben az esetben semmilyen jogcímen igényt nem támaszt 
Megrendelő felé.
ÁSZF XX.11. Felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekre kikötik a II. és III. kerületi Bíróság 
kizárólagos illetékességét.

Mellékletek:
- Általános Szerződési Feltételek

ajánlatkérési dokumentáció
- vállalkozó ajánlata

környezetvédelmi melléklet

munkavédelmi melléklet

etikai melléklet

Vállalkozó kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, tartalmát megismerte, annak egy 
példányát jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvette, és azt a szerződés aláírásával kifejezetten 



elfogadja. Kijelenti továbbá, hogy a szerződést az Általános Szerződési Feltételek ismeretében köti meg. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Általános Szerződési Feltételek jelen szerződés mellékletét és szerves 
részét képezi. Ennek tényét felek aláírásukkal kifejezetten elfogadják.
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. A szerződés tárgya, tartalma

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy az egyedi szerződésben meghatározott 
munkákat az ott írt feltételek szerint elvégzi.

1.2. A Vállalkozó az egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy az egyedi szerződés aláírása előtt a 
munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, és az egyedi 
szerződést ennek ismeretében írta alá. A feladat végrehajtását zavaró közlekedési, technikai és természeti 
körülményeket a tőle elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek teljes körű ismeretében köti 
meg.

1.3. Amennyiben a Vállalkozó Konzorcium, úgy a Konzorcium tagjai az egyedi szerződés aláírásával az egyedi 
szerződés teljes tartalmának teljesítéséért és az egyes részteljesítésekért egyetemleges kötelezettséget 
vállalnak.

1.4. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy az egyedi szerződés 
részét képezik a Kbt. 125.§ (4) és (5) bekezdésben foglaltak.

II. Vállalási ár

11.1. Az egyedi szerződésben megjelölt munkák elvégzéséért a Vállalkozót a Vállalkozói árajánlat alapján 
kiszámított és Megrendelő által igazolt Vállalkozói díj illeti meg.

11.2.1 Amennyiben Vállalkozó átalányáron végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak abban, hogy a 
nettó átalányár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, ami tartalmazza az egyedi 
szerződés szerinti munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen a jelzett határidőre történő 
elvégzéséhez szükséges minden költséget.

11.2.2 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy műszaki szükségszerűség szerint elrendelt pótmunka 
felmerülése esetén Szerződő Felek az egyedi szerződés szerinti egyösszegű átalánydíj mértékét megalapozó 
költségvetésben rögzített egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan 
felmerült költségeit.

11.2.3 Amennyiben a költségvetés a pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy Vállalkozó annak 
kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat és óradíjakat alkalmazza.

11.2.4. Abban az esetben, ha pótmunka kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke legkésőbb az utolsó 
számlát megelőzően kerülhet benyújtásra.

11.3.1. Amennyiben Vállalkozó tételes elszámolás alapján végzi el a konkrét feladatot, úgy felek megállapodnak 
abban, hogy a vállalási ár tartalmazza az egyedi szerződés szerinti és a költségvetésben (kölcsönösen elfogadott 
egységár és mennyiség szerint) szereplő munka teljes körű, I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen a 
jelzett határidőre történő elvégzéséhez szükséges minden költséget.

11.3.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy műszaki szükségszerűség szerint elrendelt többletmunka 
vagy pótmunka felmerülése esetén Szerződő Felek az egyedi szerződés részét képező költségvetésben rögzített 
egységárakat veszik figyelembe. Tételesen számolják el a Vállalkozó igazoltan felmerült költségeit.

11.3.3. Amennyiben a költségvetés a többletmunka vagy pótmunka során felmerült tételt nem tartalmazza, úgy 
Vállalkozó annak kiszámítása során az eredeti költségvetés árképzése szerinti egységárakat, óradijakat és 
kölcsönösen elfogadott költségeket alkalmazza.

11.3.4. Abban az esetben, ha többletmunka vagy pótmunka kerül megállapításra, elfogadásra, annak ellenértéke 
legkésőbb az utolsó számlát megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kerülhet benyújtásra.

11.4. A pótmunka/többletmunka csak akkor kerülhet elszámolásra, ha annak elvégzését Megrendelő előzetesen 
jóváhagyta.

11.5. Felek már most rögzítik, hogy Vállalkozó nem számolhat el olyan többletmunkát/pótmunkát, amely a 
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Vállalkozó a tőle elvárható szakmai gondosság mellett 
észlelnie kellett, de ezen hiányosságot az ajánlatadás során nem jelezte Megrendelő felé.
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

11.6 A költségvetési kiírás tételeihez tartozó egységárak csak bruttó megjelölés esetén tartalmazzák az ÁFA-t. 
Tartalmazzák minden esetben az egyedi szerződés szerint elvégzendő munkák teljes költségét, szükség szerint 
minden, az egyedi szerződés aláírásának időpontjában érvényes vámot, illetéket és egyéb hasonló jellegű 
költséget.

II. 7. Amennyiben Megrendelő tartalékkeretet biztosít, úgy annak felhasználását kizárólag Megrendelő rendelheti 
el. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt. 125.§ (9) 
bekezdése, valamint a 306/2011. Kormányrendelet 7.§-a szerint kötelesek eljárni azzal, hogy a tartalékkeret 
felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az egyedi szerződésben rögzítik.

III. Teljesítési határidők

III. 1. Vállalkozó a munkaterület átvételét követően folyamatos munkavégzésre köteles, amelytől kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli engedélye esetén térhet el.

Vállalkozó az egyedi szerződésben vállalt munkát - annak a vállalt határidőben történő befejezése érdekében - 
nyújtott (07-19 óráig) műszakos, szükség esetén hétvégi munkavégzéssel végzi, melynek költsége a vállalkozói 
díjba beépítésre került. Erre tekintettel Vállalkozó a fenti munkavégzés miatt további díj- és költségigénnyel nem 
lép fel Megrendelő felé. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hétvégi, éjszakai munkavégzéshez szükséges 
engedélyeket, csendrendelet alóli felmentést Vállalkozónak kell beszereznie. Az engedélyek meglétének 
hiányában Vállalkozó nem folytathat munkavégzést.

IH.2. Vállalkozó nem áll le és függeszti fel a munkát, akkor sem, ha a leadott és jóváhagyott ütemtervhez képest 
előnyben van. Ebben az esetben is csak Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján szüneteltetheti a 
munkát.

111.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták nem késleltethetik a munka 
megvalósítását, és nem adhatnak alapot befejezési határidő módosításra.

111.4. A teljesítési határidő az egyedi szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körű, hiány- és 
hibamentes állapotban történő átadását, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását jelenti.
A műszaki átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető lezártnak, ha a XIV. pontban (Átadás-átvételi eljárás) 
meghatározottak maradéktalanul teljesülnek.

IV. A szerződés pénzügyi fedezete

A megvalósítás teljes pénzügyi fedezete az egyedi szerződés aláírásakor a Megrendelő rendelkezésére áll.

V. Vállalási ár kiegyenlítése

V.1.1.  Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy előleg(ek) fizetését vállalja, úgy 
felek az alábbiak szerint járnak el:

V. 1.1,1. Vállalkozó egyedi azonosítóval (pl. sorszám) ellátott elölegbekérö(ke)t küld Megrendelő részére. Az 
elölegbekérö(k) alapján Megrendelő az előleg(ek)et a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül fizeti 
meg átutalással Vállalkozó részére. A Vállalkozó a megfizetett előlegről a jóváírást követő 7 (hét) napon belül 
számlát állít ki, amelyet ezen határidőn belül köteles Megrendelőnek megküldeni.

V.1.1. 2. Vállalkozónak az elölegszámlá(ko)n minden esetben szerepeltetnie kell az elöleg(ek) átutalásakor a 
Megrendelő által az átutalás közlemény rovatában megadott azonosító adatokat, az egyedi szerződés számát és 
az előlegbekérö azonosítóját.

V.1.1. 3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elölegszámla(k) megküldésének késedelme esetén a 
Megrendelő az ÁFA tartalmára, mint alapra vonatkozóan a a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegének megfelelő 
kötbért számolhat fel, illetve az elölegszámla(k) beérkezéséig jogosan tart vissza esedékessé váló kifizetésekre.

V.1.1 .4. Vállalkozó a (vég) számlában köteles elszámolni a korábban Megrendelő által megfizetett előleg(ek)et.

V.1.1.5. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek a Kbt. 
131.§-ára, illetve a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§-ára figyelemmel járnak el. Erre tekintettel 
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - Általános kivitelezést szerződés (építési-szerelési munkák)

amennyiben Vállalkozó előleg kifizetését kéri, úgy ennek részletes szabályait - amennyiben azok a jelen 
ÁSZF V.1.1. pontjában foglaltaktól eltérnek - felek az egyedi szerződésben rögzítik.

V.1.1.6. A vállalási ár kiegyenlítésére egyebekben a jelen V. fejezet rendelkezései értelemszerűen 
alkalmazandók.

V.1.2. Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést nem 
fogad el, de a vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az egyedi szerződésben meghatározott 
műszaki készültséghez köti, úgy a műszaki készültség alapján a számla kifizetésének feltétele a Megrendelő 
által aláírt részteljesítési igazolás, továbbá, amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás 
előzte meg, a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatok. Vállalkozó 
minden számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével köteles kiállítani. Felek az 
egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a jelen V.1.2. pontban foglalt részteljesítési igazolás az ÁFA törvény 57.§ 
szerint részteljesítésként számlázható, azonban ez nem minősül a Ptk. 4O3.§ (2) bekezdése szerinti 
részteljesítésnek, ezáltal a szolgáltatást felek továbbra is oszthatatlannak tekintik,

V.1.3, Amennyiben felek az egyedi szerződésben úgy állapodnak meg, hogy Megrendelő részteljesítést 
elfogad, úgy a részteljesítés alapján a számla kifizetésének feltétele a XIV. pont szerinti átadás-átvétel. 
Vállalkozó a részteljesítésekre vonatkozó számlát a jelen V. fejezet további rendelkezései figyelembevételével 
köteles kiállítani.

V.1.4. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy a 
részszámlázás tekintetében felek a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 13.§-ában foglaltakra figyelemmel 
járnak el.

V.2. Amennyiben a Vállalkozó belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy ÉVA alany és a szerződés szerinti munka 
a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, így a Vállalkozó által számlázott vállalkozói 
díj áthárított adót nem tartalmazhat. Az ÁFA felszámításának kötelezettsége a Megrendelőt terheli, melyre való 
hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.

V.3. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerződés 
tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is - irányul, ezért az ÁFA tv. 142.§ szerint fordított adózás alá esik, ha a Vállalkozó 
adóalanyiságára vonatkozó fenti feltételek is fennállnak.

V.4. Vállalkozó tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint amennyiben az egyedi szerződés 
tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok vonatkoznak az ügyletre. Felek rögzítik, hogy 
ebben az esetben Megrendelő a bruttó - azaz a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározott mértékű 
ÁFA-val növelt - vállalási árat fizeti meg Vállalkozónak.

V.5. Megrendelő a Vállalkozónak a 4 példányban benyújtott számlája kiegyenlítését az egyedi szerződésben 
megjelölt számlájára teljesíti az átvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással. Amennyiben az 
egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy az ellenszolgáltatás kiegyenlítésénél felek a 
jelen pontban foglaltaktól eltérően a Kbt. 13O.§ (3) bekezdésében, illetve a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 
14.§-ban foglaltak szerint kötelesek eljárni azzal, hogy Vállalkozónak az ellenszolgáltatás fennmaradó részéről 
kiállított számláját/számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 (harminc) naptári napon belül teljesíti 
átutalással. A számlának tartalmaznia kell a teljesítés időpontját, a fizetés módját és határidejét és a Megrendelő 
beszerzési megrendelési számát. Vállalkozó köteles a számlá(k)hoz csatolni a Megrendelő által aláírt 
teljesítésigazolást, továbbá amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy 
a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat.

V.6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó az egyedi 
szerződés aláírásával tudomásul veszi Megrendelő azon tájékoztatását, miszerint az egyedi szerződés tárgyát 
képező munka a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Art. 36/A.§-ban 
foglaltak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla Megrendelő általi kifizetésének további feltétele, hogy a 
Vállalkozó a jogszabályban előírt módon igazolja, hogy nincs köztartozása.

3
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V.7.Vállalkozó köteles a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései szerint kiállítani számláját. A számla 
nem megfelelő kiállításából származó valamennyi kárért Vállalkozó felel. Amennyiben a szerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy Vállalkozó felel a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§ (1) 
bekezdésében előírt kötelezettségei megsértéséből eredő minden kárért.

V.8. Amennyiben Vállalkozó Konzorcium, úgy a Számla kiállítására a Konzorcium vezetője jogosult. A 
Megrendelő Konzorcium vezetője felé történő pénzügyi teljesítése a szerződés szerinti pénzügyi teljesítésnek 
minősül.

V.9. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia: műszaki létesítmény megnevezése, szerződ ésazonosító. 
A számla tárgyaként fel kell tüntetni a megfelelő helyszínt.

V.10. A műszaki - pénzügyi ütemezést az időjárási körülmények változásának függvényében Vállalkozó 
kezdeményezésére Megrendelő - összhangban a szerződ és kötési rendben előírtakkal - építési naplóban történő 
bejegyzéssel módosíthatja. Az időjárási körülmények változása miatti határidő-módosítás nem jelenti 
automatikusan - felek erre irányuló szerződésmódosítása nélkül - az egyedi szerződésben meghatározott rész- 
és/vagy véghatáridő módosítását, valamint - amennyiben az egyedi szerződés megkötésére közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően került sor - nem jelenti továbbá az egyedi szerződésnek a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. Törvény 132.§-a szerinti módosítását.

V.11, A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén a Vállalkozó engedményt ad a szerződés 
szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke az előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. 
Megrendelő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. Az engedményről a Vállalkozó számlát módosító 
okiratot külön nem készít. A Vállalkozó által kiállítandó számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó 
engedmény mértékét köteles feltüntetni. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás 
előzte meg, úgy a jelen pontban foglaltak a 306/2011, (XII.23.) Kormányrendelet 14,§ (2) bekezdésében foglalt 
esetre alkalmazandóak.

V. 12. A Megrendelő átutalási késedelme esetén a Ptk. alapján járó késedelmi kamat illeti meg a Vállalkozót.

VI. Munkaterület
VI. 1. Vállalkozó a munkaterületért az átadás-átvételtől Megrendelőnek való visszaadásáig (sikeres műszaki 
átadás-átvételig) felelősséggel tartozik.

VI.2.  A Vállalkozó köteles a Megrendelő által felajánlott rész-mun ka terű let átvételére is. Megrendelő a rész­
munkaterület átadással is eleget tesz a munkaterület átadási kötelezettségének, feltéve, hogy a teljes 
munkaterület átadására Megrendelőnek fel nem róható okból nem kerül sor, és/vagy az egyes rész­
munkaterületek átadása olyan ütemben történik, hogy az a Vállalkozó egyedi szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőit nem veszélyeztet

VI.3. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételt megelőzően napra bontott ütemtervet köteles készíteni, melyet 
köteles a Megrendelő Projektirányítási Osztályára 6 (hat) nappal a tervezett munkakezdést megelőzően 
jóváhagyásra megküldeni és jóváhagyatni. Megrendelő az ütemtervet az átvételtől számított 2 (kettő) napon belül 
véleményezi, és amennyiben kifogása nem merül fel, jóváhagyja. Amennyiben Megrendelőnek kifogása merül fel, 
úgy az ütemtervet - kifogásait megjelölve - Vállalkozónak kiegészítésre, javításra visszaadja. A jóváhagyott 
ütemterv hiányában a kivitelezést Vállalkozó nem kezdheti meg. Az ütemterv határidőn túli leadásából és/vagy az 
ütemterv hiányossága miatt visszaadott ütemterv újbóli jóváhagyásából eredő késedelem a Vállalkozó által vállalt 
teljesítési határidőt nem befolyásolhatja, ezekre határidő módosítás érdekében Vállalkozó nem hivatkozhat, 
továbbá semmilyen díj- vagy költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.

VI.4,  Vállalkozó feladata és kötelessége a munkaterület rendezett kialakítása (pl.: forgalmi táblák, munkaárok 
korlátozás, stb.), valamint az elkészült és folyamatban lévő munka minőségének megőrzése, továbbá a 
munkaterület védelme. Vállalkozó az ezen rendelkezések megsértéséből eredő valamennyi kárért teljes 
felelősséggel tartozik.

VI.5.  A felvonulási területek, anyaglerakó helyek biztosítása a Vállalkozó feladata.
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VII. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

VI 1.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

VII.2.  Vállalkozó jogosult bármely, a műszaki leírásban, illetve a költségvetésben meghatározott műszakilag és 
minőségileg teljes mértékben egyenértékű eljárás kivitelezésére, amelyek a Megrendelő igényét, előírásait 
kielégítik, és azt Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármilyen, a kiviteli tervtől való eltérést a Megrendelővel előzetesen írásban 
jóvá kell hagyatnia. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő írásos engedélye nélkül a kiviteli tervtől eltérően végzi a 
munkát, a Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, hogy az elkészült munkát Vállalkozó saját költségén bontsa el és 
az általa vállalt feladatot a jóváhagyott kiviteli terv szerint - az egyedi szerződésben vállalt határidőben - 
valósítsa meg. A jelen pontban foglaltakra a Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat. 
Vállalkozó jelen bekezdésben foglaltak megsértése esetén, a jelen pontban foglaltakra hivatkozással díj- vagy 
költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdésben foglaltak nem 
érintik a jelen VII.2. pont első bekezdésében foglalt, technológiai eltérésre vonatkozó rendelkezéseket.

VII.3.  Vállalkozó - amennyiben felek részteljesítésben állapodtak meg, úgy a részteljesítés(eke)t, valamint -a 
végteljesítést, annak befejezését megelőzően 72 (hetvenkettő) órával köteles Megrendelőnek készre jelenteni.

VII.4.  Vállalkozó köteles betartani a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi előírásokat a Megrendelő 
környezetvédelmi politikájába illeszkedő módon, valamint a közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Köteles 
továbbá lehetővé tenni a hatóságok részére a munkaterület ellenőrzését, az általuk észrevételezett 
hiányosságokat köteles megszüntetni.

VII.5.  Kizárólag Vállalkozó felel a közvetlen megbízása alapján dolgozó más vállalkozók és szállítók 
kötelezettségeinek teljesítéséért, fizetségükért, valamint szolgáltatás-igényeik kielégítéséért, amely 
kötelezettségét Vállalkozó a vállalási árból teljesíti. Vállalkozó az egyedi szerződésben meghatározott munkák 
teljesítéséhez kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkező, Vállalkozóval 
megbízási vagy egyéb jogviszonyban álló személyeket vehet igénybe.

A Vállalkozó személyzetének, megbízása alapján dolgozó harmadik személyeknek az építkezés területén 
tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz. Az előírások durva, vagy ismétlődő megsértése 
esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett személyeket a kivitelezés területéről 
eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni.

VII.6.  Vállalkozó a teljesítés során Megrendelő vagy harmadik személy tulajdonát csak a teljesítéshez szükséges 
mértékben, a tulajdonos előzetes értesítésével, vele történt megegyezés után vehet igénybe. Vállalkozó teljes 
felelősséggel tartozik a teljesítéssel okozati összefüggésben történő, harmadik személy balesete, vagyoni- és 
egyéb kára vonatkozásában.

VII.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelő, valamint a Megrendelő forgalomtechnikai tevékenységet végző 
szerződött partnere által kialakított forgalomtechnikai, ideiglenes forgalomtechnikai keretek között végezni a 
kivitelezést és köteles a Megrendelő vonatkozó utasításai szerinti eljárásra.

VII.8. Vállalkozó a munkálatokat a szakhatóságok és közmű üzemeltetők előírásai szerint köteles végezni - 
különös tekintettel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és Műemlékvédelmi Szakhatóság (továbbiakban KÖH) 
előírásaira. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben bármely jogszabály, hatósági 
rendelkezés, előírás, szabvány előírja, a szakfelügyeletet köteles megrendelni. A jelen pontban foglaltak 
megszegéséért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Jelen pontban foglalt kötelezettség teljesítésével 
kapcsolatban Vállalkozó külön díj- vagy költségigénnyel nem léphette) Megrendelővel szemben.

Vállalkozónak fentieken túlmenően is együttműködési kötelezettsége van a többi közmű- és útépítő kivitelezővel 
és ezek lebonyolítójával, valamint érintett önkormányzatokkal. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni minden olyan körülményről, amely az egyedi szerződésben vállalt feladatai teljesítésében akadályozza 
vagy korlátozza.

VII.9. Vállalkozó köteles a forgalomtechnikai előírásokat betartani. Amennyiben a Vállalkozó Megrendelő kétszeri 
írásos figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, Megrendelő jogosult Vállalkozó 
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költségére a forgalom tech ni kai lámpákat kihelyezni. A kihelyezés költségéről Megrendelő számlát állít ki. Ezen 
számla ellenértéke a Vállalkozó által kiállított számlá(k)ba a pénzügyi teljesítés során bekompenzálásra kerül. A 
forgalomtechnikai lámpázás éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén, a kivitelezés teljes időtartama alatt 
szükséges.

VII.10. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó részére anyagot biztosít, úgy Vállalkozó azzal köteles a 
munkavégzés során, legkésőbb a munka (részmunka) befejezésekor tételesen elszámolni. Az elszámolásnak 
tartalmaznia kell a ténylegesen és a Megrendelő által igazoltan felhasznált, beépített anyagok, valamint a fel nem 
használt, és a Megrendelőnek dokumentáltan visszaszolgáltatok anyagok jegyzékét. Ha az átvett és elszámolt 
anyagokban hiány mutatkozik, a Vállalkozó köteles annak értékét anyagkezelési költséggel (12%) növelten 
megfizetni. Az átvett anyagokkal kapcsolatos mindennemű kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át.

VII. 11. Vállalkozó a munka megkezdése előtt, a teljes terület (keritéstöl-keritésig) eredeti állapotról kamerás 
állapotfelvételt és digitális fényképet (min. 1MB/ fénykép) köteles készíteni, melyet köteles a közterület és út 
üzemeltetőjével elfogadtatni annak érdekében, hogy a munkálatok befejezésekor az átadás- átvételi eljárás 
problémamentesen megvalósuljon. Amennyiben Vállalkozó a felvételeket nem, vagy nem megfelelő minőségben 
(az eredeti állapot a fényképfelvétel alapján nem állapítható meg) készíti el, és ennek követeztében nem tudja 
igazolni a terület eredeti állapotát, úgy ezért Vállalkozó ezért teljes felelősséggel tartozik. Vállalkozó e körben 
különösen, de nem kizárólagosan köteles saját költségen elvégezni minden, az eredeti állapot igazolásával 
és/vagy kapcsolatban felmerült - a közterület és út üzemeletetöje által elrendelt - munkát. Vállalkozó a jelen 
bekezdésben foglaltak szerint a munkálatok elvégzését követően is köteles fényképfelvételeket készíteni. A 
fényképfelvételek az átadás-átvételi dokumentáció részét képezik, azok átadása hiányában Vállalkozó a számlát 
nem jogosult benyújtani. A jelen pontban foglaltakra Vállalkozó határidő módosítás érdekében nem hivatkozhat, 
illetőleg további díj- és költségigénnyel nem léphet fel Megrendelővel szemben.

Vili. Megrendelő jogai és kötelezettségei

VI 11.1, Megrendelő a Vállalkozó által vállalt kötelezettségnek megfelelő teljesítését - akár saját maga, akár az 
egyedi szerződésben meghatározott megbízottjafolyamatosan és bármikor ellenőrizheti, ez a tevékenység 
azonban a Vállalkozót a feladat teljesítésében nem gátolhatja.

VIII. 2. Vállalkozó köteles az ellenőrzéskor a Megrendelőnek, vagy a képviseletében eljáró személynek minden, a 
kivitelezési munkára, vagy annak körülményeire vonatkozó információt feltétel nélkül, és azonnal megadni.

VIII. 3. Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvétel időpontját a vállalkozói készre jelentés alapján, a készre 
jelentés kézhez vételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül.

Vili.4. Megrendelő köteles:

- a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni

- a teljesített munka ellenértékét kifizetni

- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni úgy, hogy Vállalkozó a kötelezettségeit teljesíteni tudja

IX. Minőség, minőségbiztosítás
IX. 1. A Vállalkozó a műszaki előírásokban, illetve a vonatkozó magyar szabványok előírásai, valamint az EU 
ajánlások szerinti, az azokban meghatározott I. osztályú teljesítést vállal.

IX.2.  A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti.

IX.3,  A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A megrendelői jóváhagyás azonban 
nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek beszerzése alól.

IX.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a műszaki ellenőr 
engedélyével történhet, amelyhez a Vállalkozónak a munkarészek minőségét tanúsítania kell. Vállalkozó a 
Megrendelőt, műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 (három) munkanappal korábban köteles értesíteni 
telefaxon, e-mailen vagy táviratban. Amennyiben Vállalkozó bármely szerkezetet engedély nélkül takar el, úgy
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Megrendelő ezen részeket műszaki teljesítésként mindaddig nem veszi figyelembe, amíg Vállalkozó az érintett 
rész megfelelőségét saját költségén kétséget kizáróan nem igazolja.

IX.5. Vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált anyagoknak, az alkalmazott technológiának meg kell felelniük 
az előírásoknak (hatályos szabványoknak, műszaki irányelveknek, hatósági- és gyártóműi előírásoknak, valamint 
a vonatkozó jogszabályoknak).

Vállalkozó köteles a különböző anyagok, szerelvények, berendezések származási helyét, minőségtanúsítását 
hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni.

Vállalkozó köteles a dokumentált gyártóműi bizonylatokat, mint a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékait az 
építkezés végéig megőrizni és az átadás-átvétellel egyidejűleg Megrendelőnek átadni, továbbá a minőséggel 
kapcsolatos Megfelelőségi Nyilatkozatot tenni. Vállalkozó - Megrendelő műszaki ellenőrének építési naplóban 
történő írásbeli felhívására - köteles a minőség tanúsítását szolgáló dokumentumokat az átadás-átvételt 
megelőzően is átadni.

IX.6. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt 
alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, 
és intézkedéseivel általában a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának 
csökkentésére törekszik.

IX. 7. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a meglévő építmények, burkolatok állagmegóvásáról gondoskodni. 
A rongálásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles a műszaki 
átadás - átvételi eljárás megkezdéséig végrehajtani.

X. Felelősségbiztosítás

X. 1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik az egyedi szerződésben vállalt munkáért a munka megkezdésétől a 
teljesítés napjáig.

X.2.  A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan 
veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, 
valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.

X. 3. Az előzőekben felsorolt kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozó köteles (legalább a műszaki átadás
- átvételi eljárás sikeres lezárását követő 30 (harminc) napig hatályos) felelősségbiztosítással rendelkezni az 
alábbiak szerint:

A biztosításnak ki kell terjednie:

- a szerződésen kívül okozott károkra,

- harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira,

- kereszt-felelösségbiztositásra, az alvállalkozókra is kiterjesztve,

- üzemi baleset felelősségbiztosításra

- amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget a biztosítási kötvényekben előírt feltételeknek, az a szerződés 
megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja maga után.

A felelősségbiztosítás fedezeti összege arányban kell, hogy álljon az okozható károk mértékével, az 
önrészesedés összege pedig a Vállalkozó kárviselési képességével.

XI. Teljesítési biztosíték

XI. 1. Amennyiben az egyedi szerződésben a felek akként rendelkeznek, úgy Vállalkozó - amennyiben felek az 
egyedi szerződésben másként nem rendelkeznek, az egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg, illetőleg 
közbeszerzési eljárást követően kötött egyedi szerződés esetén az egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg - 
Megrendelő javára szóló teljesítési bankgaranciát nyújt át Megrendelőnek.

XI.2.  A teljesítési bankgarancia megfelelő, ha

- a bruttó vállalási ár 10 %-át elérő összegre szól,
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- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az egyedi szerződés aláírásától a szerződésben vállalt munka sikeres teljesítését 
(sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás) követő 15. (tizenötödik) banki napig, de legalább a jótállási 
bankgarancia Megrendelő részére történő átadásának napjáig szól.

XI.3.  Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget 
azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

XI.4.  A Vállalkozó köteles a garanciát - a teljesítési késedelem esetén - a Megrendelő külön felhívása nélkül a 
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása 
nélkül.

XI.5.  Megrendelő jogosult a bankgarancia beváltására, ha

- a Vállalkozó az egyedi szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy 
megkezdi, de nem fejezi be;

- a szerződés hatálya alatt az egyedi szerződésben meghatározott kivitelezési munka határidőben történő 
megvalósítása a Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely okból nem teljesülhet, és emiatt a Megrendelő a 
szerződéstől eláll, vagy

- ha a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a munkát csak 
olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében.

XI. 6. Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy Vállalkozó 
a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet eleget.

XII. Jótállási biztosíték
XII. 1. Amennyiben az egyedi szerződésben a felek akként rendelkeznek, úgy Vállalkozó a Megrendelő javára 
szóló jótállási bankgaranciát legkésőbb a szerződés Megrendelő által történő, szerződés szerinti munka műszaki 
átadás - átvételi eljárás megkezdéséig nyújtja át a Megrendelőnek.

XII.2.  A jótállási bankgarancia megfelelő, ha

- az a bruttó vállalási ár 5 %-át elérő összegre szól,

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan,

- futamideje az egyedi szerződésben meghatározott.

XII.3.  Fentieken túlmenően a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kötelezi magát, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását 
figyelmen kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján a megjelölt összeget 
azonnal kifizeti a Megrendelőnek.

XII.4.  A Vállalkozó köteles a garanciát - a jótállási késedelem esetén a Megrendelő külön felhívása nélkül a 
késedelem idejével, de minimum 90 (kilencven) banki nappal meghosszabbítani, külön költség felszámítása 
nélkül.

XII.5.  A jótállási bankgarancia beváltásának feltétele, hogy
- a Megrendelő írásban nyilatkozik a Bank felé arról, hogy a Vállalkozó a szerződés szerint hibásan teljesített, s 
ezzel egyidejűleg a Bank felé benyújt egy, a Vállalkozóhoz intézett értesítés másolatot arról, hogy a teljesítést a 
Megrendelő hibásnak ítéli,

- az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül Megrendelő nyilatkozatot küld a Banknak arról, hogy a Vállalkozó a 
hiba megfelelő kijavítására nem tett intézkedést.

XII.6.  Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy 
Vállalkozó a biztosítékadási kötelezettségének a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint tehet eleget, figyelemmel a 
Kbt. 126.§ (7) bekezdésében foglaltakra is.
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XIII. Építési napló, felmérési napló

XIII.1. Amennyiben az egyedi szerződésben meghatározott munka építésügyi hatósági engedélyhez 
(bejelentéshez) kötött, valamint a közbeszerzésekről szóló, 2011. évi CVIII. Törvény hatálya alá tartozó építőipari 
kivitelezési tevékenység, úgy Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles 
folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szerint. 
Az építési naplót a kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munka területen hozzáférhető 
helyen kell őrizni, innen a napló csak hatósági, bírósági eljárásban való felhasználás céljából vihető el.

XIII.2. A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. 
Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett 
személyek jogosultak.

XIII.3.  Megrendelő az Építési naplóba történő bejegyzéseket legalább 8 (nyolc) naponként ellenjegyzi vagy 
észrevételt tesz. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő által az építési naplóba tett 
bejegyzésben foglaltaknak, az ott írt határidőben nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a tárgyi feladatot a 
Vállalkozó költségén elvégeztetni.

XIII.4. Amennyiben az egyedi szerződésben meghatározott munka jellege megkívánja, Megrendelő kooperációs 
értekezleteket tart, amelyen Vállalkozó köteles megjelenni és az ott elhangzott feladatokat maradéktalanul 
végrehajtani. A feladatokról a helyszínen jegyzőkönyv készül, amely az építési napló mellékletét képezi.

XIII.5. A Vállalkozó a bejegyzésekre 3 (három) munkanapon belül a naplóban köteles válaszolni.

XIII.6,  Az építési-szerelési munka mennyiségének folyamatos ellenőrzése céljából - építési napló mellékleteként
- a Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben 
meghatározottak szerint felmérési naplót köteles vezetni, ha az egyedi szerződésben felek úgy állapodnak meg, 
hogy a felmérést tekintik az elvégzett munkák mennyiségének elszámolási alapjául. Ettől eltekinteni csak a fenti 
jogszabályban meghatározott esetekben lehet.

XIV. Átadás-átvételi eljárás

Az átadás - átvételi eljárást Megrendelő hívja össze és folytatja le a Vállalkozó írásbeli készre jelentése szerinti 
időpontban, a Vállalkozó és az illetékes hatóságok, illetve a Megrendelő részvételével.

Az átadás-átvételi eljárásról 3 (három) példányban jegyzőkönyv készül.

Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka az egyedi szerződés és annak mellékleteiben 
meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint

- az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően

- hiány- és hibamentesen, I, osztályú minőségben elkészült.

Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles a teljesítésével kapcsolatos valamennyi dokumentációt 
Megrendelő részére 4 (négy) példányban átadni, amely a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele.
Amennyiben munka jellege megkívánja, felek az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) évben belül a munkát 
újból megvizsgálják (utófelülvizsgálat).

Amennyiben a Vállalkozó által elvégzett munka jellege megkívánja, az átadás-átvétel próbaüzemmel történik, 
melynek időtartama - amennyiben felek az egyedi szerződésben másképp nem állapodnak meg - 30 (harminc) 
nap.

Amennyiben akár utófelülvizsgálat, akár próbaüzem szükségessége merül fel, annak részletszabályait felek az 
egyedi szerződésben rögzítik.

Amennyiben az egyedi szerződés megkötését közbeszerzési eljárás előzte meg, úgy felek az átadás-átvételi 
eljárást a Kbt. 130,§ (1) és (2) bekezdésére figyelemmel kötelesek lefolytatni.

Amennyiben felek az egyedi szerződésben részteljesítés(ek)ben állapodnak meg, úgy a részteljesítés(ek) során 
a fentiek értelemszerűen alkalmazandóak.

9

a



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - Általános kivitelezési szerződés (építési-szerelési munkák)

XV. Jótállás

XV.1. A jótállás időtartama alatt Vállalkozó köteles

- élet-, vagy balesetveszélyt jelentő hibák kijavítását annak tudomására jutását követően azonnal,

- az üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 24 (huszonnégy) órán belül,

- az üzemeltetést nem akadályozó hibák kijavítását, annak tudomására jutását követő 3 (három) naptári napon 
belül,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavítani.

Vállalkozó a fentieken felül a vonatkozó jogszabályokban írt időtartamú szavatosságot vállalja.

XV.2. A felek a jótállás lejáratának napján az elkészült munkára vonatkozóan utó-felülvizsgálati eljárást 
folytatnak le, melynek sikeres lezárását igazoló jegyzőkönyv a jótállási bankgarancia visszajuttatásának feltétele. 
Az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját felek az átadás - átvételi jegyzőkönyvben pontosan meghatározzák.

XV. 3. Megrendelő legkésőbb az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapját megelőző 30. (harmincadik) napon 
hibajegyzéket nyújt át Vállalkozónak, aki az ott jelzett hibákat az utó-felülvizsgálati eljárás kezdőnapjáig köteles 
kijavítani.

XVI. Szerződésszegés, kötbér

XVI. 1.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- késedelmesen teljesít,

- hibásan teljesít, mert a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és az egyedi 
szerződésben meghatározottaknak,

- a szerződés ellehetetlenül és/vagy meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.

XVI. 1.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

- az egyedi szerződésben körülírt feladat teljesítésével kapcsolatos késedelem esetén - a munka készültségi 
fokától függetlenül - naponta a szerződés teljes nettó végösszegének 2%-a, maximum a nettó szerződéses 
összeg 30%-a

- hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a fenti kulcsok szerint számított kötbér,

- a szerződés Vállalkozó hibájából való ellehetetlenülése és/vagy meghiúsulása esetén a kötbér a teljes nettó 
szerződéses összeg 30 %-a.

A kötbér a számlá(k)ból levonható.

XVI. 2. Felek súlyos szerződésszegés esetén jogosultak egyoldalú, azonnali hatályú felmondásra.

XVI.2.1.1 Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- neki felróható okokból az általa vállalt teljesítési rész-, vagy véghatáridő vonatkozásában több mint 20 (húsz) 
napos késedelembe kerül,

- a részére átadott előleget nem az egyedi szerződésben meghatározottaktól eltérően használja fel, és/vagy az 
előleg az egyedi szerződésben meghatározottak szerinti felhasználását nem igazolja,

- Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem a szerződés szerinti minőségben, illetve műszaki tartalom szerint 
teljesít,

- neki felróható okokból az ütemtervhez képest 5 (öt) napos késedelembe kerül,

- Vállalkozó 3 (három) napra szünetelteti a munkavégzést akkor, amikor azt a Megrendelő nem engedélyezte,

- Megrendelő Írásbeli felszólítása ellenére a munkaterületen nem jelenik meg, a munkaterület átadása céljából,

- a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csődbe jut, vagy felszámolják.
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XVI.2.1.2. Amennyiben a szerződéskötést közbeszerzési eljárás előzte meg, Vállalkozó súlyos 
szerződésszegésének minősül, ha a szerződés teljesítése során olyan alvállalkozót vesz igénybe, aki nem 
felel meg Kbt. 128,§ (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak.

XV1.2.2.Meqrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha:

- az általa jóváhagyott számlát annak fizetési határidején túl, újabb 30 (harminc) napos fizetési határidőn belül 
sem egyenlíti ki.

E fejezet nem alkalmazható, ha a tudomásszerzés időpontjában a szerződés teljesedésbe ment.

XVI.3. Mentesülnek a szerződő felek a szerződésszegés következményei alól, ha

- bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza,

- bizonyítják, hogy kötelezettségeiket „vis major" esete miatt nem tudták teljesíteni.

Vis major esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis major 
beálltáról, és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

Nem mentesülnek a szerződő felek a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az 
ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a 
teljesítés nem vált lehetetlenné, csak akadályozta, vagy megnehezítette azt.

XVII. A szerződés felfüggesztése
Vállalkozó Megrendelő írásbeli utasítására köteles Megrendelő által megszabott időkben és módon 
felfüggeszteni az elvégzendő munkának vagy bármely részének a megvalósítását, és köteles a terület megfelelő 
védelméről és biztonságáról gondoskodni. Az e kérés teljesítése következtében Vállalkozónak okozott 
költségeket Megrendelőnek kell viselnie, kivéve, ha a felfüggesztés Vállalkozó hibájának következtében válik 
szükségessé.

Vállalkozónak akkor van joga ilyen irányú rendkívüli költségek követeléséhez, ha ezen szándékáról Megrendelő 
utasítását követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti Megrendelőt.

XVIII. Szerződő felek képviselői
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót csak az egyedi szerződésben és/vagy az építési naplóban - a naplóvezetés 
szabályai szerint - megjelölt személy képviselheti. Amennyiben Vállalkozó képviselőjének személye változik, úgy 
azt a Vállalkozó köteles Megrendelővel előzetesen írásban, cégszerűen aláirt levélben közölni,

A Vállalkozó köteles

- helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák 
végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó 
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében,

- a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett-, betanított- 
és segédmunkaerőt megfelelő létszámban biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő 
és időben történő elvégzéséhez szükségesek,

- meghatalmazott képviselőjét, alkalmazottját, alvállalkozóját (ha alvállalkozót foglalkoztathat), vele szerződéses 
kapcsolatban lévő bármely más személyt haladéktalanul eltávolítani és másik, a Megrendelő által jóváhagyott 
személlyel pótolni, ha a Megrendelő azt feladatai ellátására nem tartja megfelelőnek és erről a Vállalkozót, a 
kifogás indokait is megnevezve, írásban értesíti.

XIX, A szerződés módosítása
XIX.1. Felek megállapodnak, hogy a szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. Amennyiben az egyedi 
szerződés megkötését közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy a szerződés módosítására a 
közbeszerzésekről szóló 2011, évi CVIII. Törvény 132,§ az irányadó,
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XIX. 2, Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatnak kizárólag 
a változásokra kell kiterjednie. Szerződésmódosítás esetén a közös nyilatkozatban nem érintett pontok hatálya 
nem változik.

XX. Egyéb megállapodások
XX. 1. Amennyiben az egyedi szerződésben vállalt feladat tervek elkészítését is szükségessé teszi, az elkészült 
tervekre Megrendelő a Ptk. 412.§ (3) bek. a./ pontja szerint köti ki a rendelkezés jogát, amelybe felek a tervek 
Megrendelő általi megváltoztatásának jogát is beleértik. A Vállalkozó által készített tervek nem megfelelőségéből 
eredő valamennyi kárért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

XX.2. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés tartalmát - beleértve jelen 
ÁSZF-et is - bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél Írásos engedélye nélkül bíróságon, hatóságon 
kívül harmadik személlyel nem közük, hacsak azt jogszabály, hatóság vagy bírósági rendelkezés nem írja elő.

XX.3. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk, információk, stb. a Megrendelő 
kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem az egyedi szerződés teljesítésén kívül fel 
nem használhatók. Továbbá tilos a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat, vagy információkat harmadik fél részére kiszolgáltatni, azokról előadásokat 
tartani, videó-felvételt vagy kinyomtatott anyagot közzétenni.

XX.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő helyett helyt állni, és Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és 
peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett 
jog megsértése miatt felmerülne.

XX.5. A szerződést érintő kérdésekben, szerződéses jog nyilatkozatok tétele során a kapcsolattartás módja 
kizárólag cégszerűen aláírt levél.

XX.6. A szerződés részeként, azzal összetartozóan kezelendő az egyedi szerződésben meghatározott 
valamennyi melléklet.

XX.7. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az egyedi szerződésben, illetve a jelen Általános Szerződési 
Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többszörösen módosított 1959. évi 
IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok - amennyiben az egyedi szerződés megkötését 
közbeszerzési eljárás lefolytatása előzte meg, úgy különösen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 
- előírásai irányadóak.

XX.8. Vállalkozó a munkavégzés során a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és az 5/1993. (XII.26.) 
MüM rendelete a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.26.) BM rendelet rendelkezéseit köteles maradéktalanul betartani, 
és betartatni.

Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építőipari kivitelezési szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Kormányrendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani.

XX.9. Az egyedi szerződés elválaszthatatlan része a szerződéshez mellékletként csatolt, és dátum szerint 
részletes meghatározásokat tartalmazó műszaki - pénzügyi ütemezés.

XX. 10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen békés 
úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy felek a helyi bíróság hatáskörébe tartozó 
ügyekben az egyedi szerződésben megjelölt bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Amennyiben erről felek a 
az egyedi szerződésben nem rendelkeznek, úgy az eljáró bíróság illetékességét a mindenkor hatályos 
idevonatkozó eljárási szabályok alapján állapítják meg.

XX.11. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges jog- és cselekvőképességgel, 
továbbá nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen feltételekben változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül a másik fél tudomására 
hozza.

XX.12. Jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben 
az Általános Szerződési Feltételek és az egyedi szerződés más feltétele egymástól eltér, az egyedi 
szerződésben ittak válnak a szerződés részévé.
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XX.13. Amennyiben az egyedi szerződést felek keretjelleggel kötik meg (keretszerződés), úgy jelen Általános 
Szerződési Feltételek a keretszerződésre és az annak alapján történő egyedi megrendelésre értelemszerűen 
alkalmazandók.

XX. 14. Felek az egyedi szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy amennyiben akár az egyedi 
szerződés, akár jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezését bíróság, hatóság jogerősen 
érvénytelennek nyilvánítja, az adott rendelkezés érvénytelensége esetén az egész szerződés nem dől meg, az 
egyedi szerződés, illetve a jelen Általános szerződési Feltételek érvénytelenné nem nyilvánított rendelkezései 
továbbra is hatályban maradnak, az érvénytelen rendelkezés helyett pedig felek a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit alkalmazzák.

XX.15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályokban változás 
áll be, úgy felek az ezen megváltozott jogszabályok rendelkezései szerint kötelesek eljárni.

Alulírott Vállalkozó kijelentem, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmát megismertem, azt kifejezetten
elfogadom, és annak egy példányát átvettem.

2013 JúL 03.
Budapest,....................................
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Tárgy: Ajánlati felhívás Lapok száma: 4

Ha az üzenet nem teljes, vagy nem olvasható kérjük, hívja / If the following pages are incomplete please call: (36-1) 465-2466

Tisztelt Partnerünk!

Ajánlatot kérünk Önöktől az alábbi munkák elvégzésére:

A Fővárosi Vízmüvek Zrt. szolgáltatási területén a fenntartási és beruházási munkák támogatásához 
mobil WC biztosítása.

Munkavégzés helye az Ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén belül:

Fővárosi Vízmüvek Zrt. szolgáltatási területe. Budapest, Bíatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Csömör, 
Halásztelek, Szigetszentmiklós, Tököl, Szentendrei sziget területe.

Szolgáltatási keretszerződés kívánunk kötni, eseti igénybevételre, keretszerződésből történő egyedi 
megrendelésére.

Műszaki feltételek:
• mobil WC fülke ki- ill. visszatelepítése
• Mobil WC fülke karbantartása:

o a mobil WC magasnyomású tisztítása és fertőtlenítése kívül és belül
o a mobil WC szenny víztartályának ürítése
o a mobil WC szennyvíztartályának friss vegyszerrel történő feltöltése
o a mobil WC belsejének szárazra törlése
o WC-papír ill. kézfertőtlenítő feltöltése

• foglaltság jelzés, várakoztatás
• kívülről zárhatóság
• pissoire
• szellőzés
• téli üzemmódban fagyállóval történő feltöltése
• Kézmosó, fertőtlenítő

előny:
• világítás biztosítása

Munka kiadása:
Az Ajánlatkérő telefonon, és ezzel párhuzamosan faxos, vagy e-mail-es megrendelés megküldésével.

Munkakezdés:
Előre tervezhető munkavégzés esetében a munkakezdés a megrendelésben feltüntetett időpont. Egyedi, 
rendkívüli esetben munkanapokon 12, munkaszüneti napon 24 órán belül.
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Munkavégzés körülményei:
Ajánlattevő csak érvényes orvosi munka alkalmassági igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat, 
melyet ellenőrzés során be kell mutatni.
A munkahelyeken Ajánlattevő dolgozói, az Ajánlattevő cégjelzésével ellátott munkaruhát kötelesek hordani. 
A fülkéknek rendelkezniük kell a szükséges engedélyekkel.

Munkavállalók (alkalmassági követelmények):
Ajánlattevő Ajánlatkérő munkavállalóját nem foglalkoztathatja. A munkavállalóknak rendelkezniük kell az 
adott munkavégzéshez szaktudással és szakképesítéssel.

Munkaidő:
Az adott, egyedi megrendelésben meghatározott időszakban kell az Ajánlattevőnek rendelkezésre állnia.

Munkavédelem:
Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előirt munkavédelmi, 
balesetelhárítási, közterületi rendre vonatkozó előírásokat. Az előírások be nem tartásából fakadó 
bárminemű jogkövetkezmény az Ajánlattevőt terheli.

Környezetvédelem
Ajánlattevő munkavégzése során köteles betartani a hatályos jogszabályok által előírt környezetvédelmi 
előírásokat. Az előírások be nem tartásából fakadó bárminemű jogkövetkezmény az Ajánlattevőt terheli.

Vonatkozó jogszabályi előírások:
Amennyiben a munkavégzéshez szükséges, akkor Ajánlattevő kötelessége a szükséges engedélyek (pl. 
behajtási engedély) beszerzése (szolgáltatott dokumentációval, és önállóan).
A mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak történő megfelelés a szerződés alapvető feltétele.

Értékelés szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat

Szolgáltatási keretszerződés feltételei:
2013. július 01-tői határozatlan idejű

Érvényesség
Ajánlatkérő határozatlan időre kíván szerződést kötni.

Helyszíni ellenőrzés
Ajánlattevőnek a munkavégzés bármelyik fázisában lehetővé kell tenni az Ajánlatkérő képviselőjének, illetve 
hatóságok részére a szolgáltatás ellenőrzését, az általuk észrevételezett hiányosságokat köteles 
haladéktalanul megszüntetni.

Munka igazolása és számlázás:
Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Ajánlattevő a 
számla mellé köteles csatolni a teljesítésigazolási jegyzőkönyvet. Ajánlattevő a számlát köteles az 
Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani.
Ajánlattevő köteles a mindenkor hatályos ÁFA tv. rendelkezései szerint kiállítania a számláját. A hibásan 
kiállított számla következtében Ajánlatkérőt ért kárért Ajánlattevő felel.

Ajánlattevő az igazolt tényleges teljesítés megtörténte után az Ajánlatkérőt egy összegben, átutalással fizeti 
meg, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

További felvilágosítás

Szerződéses feltételek:
1./ Amennyiben a Ajánlattevő belföldön nyilvántartásba vett ÁFA vagy ÉVA alany és a szerződés szerinti 
munka a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja hatálya alá tartozik, az átalányár/egységár áthárított 
adót nem tartalmazhat, Az ÁFA felszámításának kötelezettsége az Ajánlatkérőt terheli, melyre való 
hivatkozást a számlán is fel kell tüntetni.
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27 A szerződés aláírásával Ajánlatkérő nyilatkozik arról, hogy a munka tárgya:
nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan 
létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan 
történő megszüntetését is - irányul, ezért az általános ÁFA szabályok vonatkoznak az ügyletre.

bontással

3./ A számlák fizetési határideje a kézhezvételtől számított minimum 30 nap.

AJ Az Ajánlattevő hosszabb fizetési határidő-ajánlatát Ajánlatkérő kedvezően értékeli.
A megajánlott fizetési határidő előtti fizetési teljesítés esetén Ajánlattevő engedményt ad a 
szerinti teljesítés ellenértékéből. Ennek mértéke a fizetési határidő lejártát megelőző teljesítés 
előteljesítés minden tizedik naptári napja után 0,3%. Ajánlatkérő az engedménnyel csökkentett díjat utalja át. 
Az engedményről az Ajánlattevő számlát módosító okiratot külön nem készít. Az Ajánlattevő által kiállítandó 
számlán a rövidebb fizetési határidőt és az ehhez tartozó engedmény mértékét köteles azonban feltüntetni.

szerződés 
esetén az

57 Ajánlattevő teljesítési késedelem esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja a szolgáltatás teljes 
nettó ellenértéké, mértéke 2%/nap, maximuma a kötbér alapjának 30%-a. A kötbér a következő esedékes 
számlából levonható.

67 Ajánlatkérő az elvégzendő feladatok tekintetében szolgáltatási keretszerződést kíván kötni.

77 Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy üzemkész toalettet szolgáltat az egyedi megrendelést követően 6 
(hat) órán belül vagy előre egyeztetett időpontra.

87 Tárgyi munkára ajánlatot adó vállalkozó alvállalkozóként nem foglalkoztatható.

97 A vállalkozói díj 10 %-át meghaladó alvállalkozói teljesítmény esetén kérjük az alvállalkozó 
(alvállalkozók) megnevezéséti 

107 Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy Ajánlatkérő olyan munkavállalóját, aki a tárgyi eljárásban 
érdemben részt vesz, nem foglalkoztatja.
Kérjük, hogy az elvégzendő munka leírása alapján árajánlatukat elkészíteni szíveskedjenek. Ajánlatkérő 
csak tételes árajánlatot fogad el.

117 Elszámolás: - Tételes felmérés alapján.

127 Felmondási idő: írásban 30 nap

Az ajánlattétel nyelve: magyar.
Az ajánlatot 2 példányban papir alapon kérjük benyújtani. Az ajánlatot papíralapon 1 eredeti és 1 másolati 
példányban, sérülésmentes, roncsolásmentesen nem bontható kötésben összefűzve keli benyújtani.

Az ajánlatot a beadásra kitűzött határidő után nem lehet módosítani kivéve a hiánypótlás(ok) eredményeként 
benyújtott módosításokat.

A külső borítékon a pályázat megnevezése, míg a belső borítékon ezen kívül a pályázó cég neve is 
szerepeljen. Egyéb szöveg feltüntetése a borítékon tilos.

Eredményhirdetés:
Az eredményről írásban küldünk értesítést.
Az eredményhirdetéskor részenként a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő kerül kihirdetésre. Az 
Ajánlatkérő fenntartja jogát arra nézve, hogy az ajánlattevőkkel ártárgyalást folytasson.

VI.) Tárgyalás menete
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Az ajánlatot a beadásra kitűzött határidő után nem lehet módosítani, kivéve a tárgyalások és a 
hiánypótlások eredményeként benyújtott módosításokat.

Az ISO minősítéssel rendelkező ajánlattevők előnyben részesülnek.
A Fővárosi Vízművek Zrt. fenntartja a jogát az ajánlat indoklás nélküli elutasítására, az ajánlattevő ezért 
semmiféle kártérítésre nem tarthat igényt.

Az ajánlat leadási határideje: 2013. május 17. 10 óra 30 perc
Helye: Fővárosi Vízmüvek Zrt. Ügyfélszolgálati Irodája (Budapest XIII. kerület, Váci út 23-27., bejárat a 
Dózsa Gy. út felöl).
Nyilvános bontás időpontja: 2013. május 17.11 óra
Helye: Budapest XIII., Váci út 23-27. 702/b tárgyaló

Az Ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat.
“ Ajánlattevő tételes költségvetését és azon alapuló árajánlatát nettó magyar forintban (HUF),
• Vállalt kötbér (%/nap) mértékére vonatkozó nyilatkozatát,
• Ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról,
• Ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlat érvényességi idejéről,
• A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki alkalmasság igazolására azoknak a szakembereknek, 

szervezeti egységeknek, vezetőknek a megnevezéséről, képzettségük ismertetéséről szóló 
nyilatkozatát, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, különösen azokról, akik a minőségellenőrzésért 
felelősek, valamint a teljesítéshez felhasználni kívánt műszaki eszközök, berendezések megnevezését,

• Az ajánlattevő hasonló referencia munkáinak bemutatását,
• Az ajánlattevő azon képviselőjének nevét és címét, telefon- és telefaxszámát, aki jogosult a 

szerződéskötést megelőző tárgyalások lefolytatására,
• A teljesítendő tevékenységre vonatkozó teljes körű folyamatos felelősség biztosítás kötvény másolatát,
• Munkavédelmi koordinátor nevét, munkavédelmi képesítését (1993. évi XCIII. törvényi előírásai szerint).

Üdvözlettel:

Sass Katalin
Beszerzési osztályvezető
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MOBIL SZANITKR 
RENDSZEREK

Fővárosi Vízmüvek Zrt. TÓI TOl
Kitmriitiiiális Szülgálialó Kl'l.

Bio WC'Ttilkck 
-Kői csín ízese 
-K íirbiiiHíii Kissi 
■Ttszlíuisa 
htip:'/«ww.toii<ú. lm

Tárgy: Árajánlat

Melyszín: Magyarország egész területére

Budapest, 2013.május 10..

Kedves Klára

Fzúton küldj tik ajánlatunkat TOl TÓI WC-fülke bérletére vonatkozóan; melyet személyre 
szólóan készítettünk az Ön részére.

Arai nk tartaImázzák:
-ki.illetve visszatelepítést (vidékre egyéni megállapodás szerint)
- üzembe helyezést --kívánságra emelhető kivitelben, kézmosási lehetőséggel.
- heti egyszeri tiszti kist, karbantartási (a második bérleti héttől kezdve).

Árajánlatunk TOl TOl mobil WC tülkére :

Kedvezményes bérleti díj:
6.000.-Ft+27%Áfa /db WC-fíilke heti egyszeri karbantartással/ncgy naptári hét

Szolgáltatási terület: Magyarország egész területe

Rendkívüli kiszállás: munkanapokon 7-17 óra közölt.

Kézfertőtlenítő folyékony szappant a bérbeadó biztosítja.

Amennyiben zárhatót igényel a megrendelésben lél kell tüntetni és a lakatot a Bérlőnek kell 
biztosítani.

Fizetés: számlánk alapján 30 napos átutalással.

Az ajánlat 2013.12.31.-ig érvényes.

Illetve igény szerint WC-fülkéink ruha fogassal, tükörrel, illa to sí tóval WC-papírral 
felszereltek. Külön kérésre a WC-fül kékbe lámpái biztosítunk, melynek üzemeltetéséhez

Tf >1 TOl Knininunnlis Szol”nlltilö Kl: T.
HÓI Bmlnpesi
TáiMiiaió t'n S7-K9 /V2

t’.'cisvfzviö: Sulii Andriis
líjiyvezeiö ig;izg;ui>

Atlúsziim. I<15W8I<7<MI Td: ((16-26) 530-630
Uíiiik: Biiiliipesi Bimk fii Tdd'iix: (06-26) 53O-64U
Szániiii'izíiiii: l()l(>4 |O5-4787X700-00000003 1 í-nuiiI: iiiftra'ROloi.lm
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TÓI
MOBIL SZöNirtiil

HEÍNDSZtRliK

FŐI TÓI
Íontinnníilis Szolgál Iliit

lit? WC-Ilii kik 
-Kölcsönzése 
-Ktirhíintíiriása 
■Tisztítnsíi 
ilip:/Avw u,milt!i lm

1 Kit

szükséges 220V-OS áramforrás, valamint a 
hosszabbítókai Önöknek kell biztosítani.

z, elektromos ellátáshoz szükséges szabvány

Uj szolgáltatás: Csatornára köthető WC.-Jillkéket (angol WC) tudunk biztosítani ügyfeleink 
részére.

Felhívjuk szíves Figyel mél. hogy a mobil WC’-fülkéink karbantartáséit, a 20 03 04 EWC 
kódszámmal ellátott ..emészlőgödrökböl származó iszap, ill. szennyvíz" elszállítását kizárólag 
Környezetvédelmi Hatóság Engedéllyel rendelkező vállalkozás végezheti.
Elektronikus útdíj bevezetése esetén a Szolgáltató jogosult, minden Budapest közigazgatási 
határán kívül eső WC-íulke karbantartási, bérleti díjára póldíjat felszámolni.
FŐI TÓI Kft. Hulladék kezelési engedély száma:
Országos Környezet-- és Vízügyi Fő fel ügye tőség 26296-5/2010

KTJ: 100978835 KÜJ: 100507449

MSZ EN ISO 14001:1997 Környezeti menedzsment rendszer, tanúsítvány jegyzékszáma 
(tanúsító Eurocert Minősítő és Tanúsító Kft.): KMR 039

Minden további kérdésére szívesen állunk rendelkezésére.
Keresse fel web oldalunkat: www.toitoi.hu

Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszésüket.

toi-toi kft
Üdvözletig?' np- ■*^C?0dí30>

Farkas Barbara

TÓI TÓI Ktmmmníilis Szr.'tgíiHató KFT. 
1021 Bmlnpcsi
Tárouiiló ín Ü7-89 A/2

Cégvezető- Solti András 
í'uyvezclíi ígnzgtuó

Adószám: 10590887-2-41 Tel: (06-26) 530-6J0
fiunk: l.iifdnpcst ITink Rí Tclel'iix: (06-261 5'5(1 -61(1
Száinkiszám: Id041(15-47878700-006000(13 li-itiail: inliiyijioiiüi.hn
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Környezetvédelmi melléklet szerződéshez (Környezetvédelmi Melléklet)
Tervező/kívitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízmüvek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett 
tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi és vízbázisvédelmi jogszabályokat maradéktalanul 
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közremüködőivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó Környezetvédelmi 
politikáját megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni,

Vállalkozó tevékenysége során - a vízbázis védelmi előírások teljesítése mellett - a környezetre legkisebb kockázatot jelentő anyago(ka)t 
használja fel.

Vállalkozó feladata a saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező hulladékok hatályos jogszabályoknak megfelelő gyűjtése, 
kezelése - ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.

Vállalkozónak a hulladékok gyűjtésére saját munkahelyi gyűjtő edényzetröl kell gondoskodnia. Külön írásos megállapodás esetén 
Vállalkozó a Megbízó szelektív hulladék gyűjtési előírásait betartva, kihelyezett munkahelyi gyűjtőit használhatja. Amennyiben vállalkozó 
Megbízó hulladékgyűjtő edényeit használja, köteles a Megbízó telephelyein bevezetett szelektiv hulladékgyűjtési rend szerint eljárni, a 
hulladékokat hulladék fajtánként (papír, műanyag palack, fém italos doboz, használt elem, hulladék világítótest, elektronikai hulladék, 
gumihulladék, használt nyomtató patron/toner, kommunális hulladék, stb.) a megfelelő gyűjtőedényekben elhelyezni.

Vállalkozó Megbízó részére folytatott saját, vagy alvállalkozója tevékenysége során keletkező minden hulladék mennyiségéről adatot 
szolgáltat Megbízó részére. Vállalkozó a tevékenység végzése során keletkező hulladék elszállítását vagy elszállíttatását követően köteles 
haladéktalanul elküldeni a szabályos lerakást vagy ártalmatlanítást igazoló dokumentumokat, mérlegjegyeket, egyéb bizonylatokat, 
Megbízó Környezetvédelmi csoportjának. Az adatszolgáltatás tartalmazza a keletkező hulladékokat EWC-kódok szerint, a hulladék 
fajtánként keletkezett mennyiséget, és a hulladékok kezelésének módját. Hulladékszállításról, -kezelésről szóló számla csak az igazoló 
dokumentumokkal együtt nyújtható be.

Vállalkozó vagy alvállalkozója tevékenysége során termelt veszélyes hulladékokat köteles külön gyűjteni, illetve saját költségén az 
előírásoknak megfelelően elszállittatni. A szállítást csak veszélyes hulladékok szállítására jogosult, érvényes engedéllyel rendelkező 
vállalkozás végezheti. A veszélyes hulladékokat, a környezetszennyezést kizáró módon fedett helyen, feliratozva, EWC kód 
feltüntetésével, fajtánként elkülönítve kell gyűjteni. Amennyiben nincs mód a fedett helyen való gyűjtésre, úgy a hulladékokat a 
gyűjtoedényzetekkel és kármentő eszközökkel együtt le kell fedni. Veszélyes hulladék egy évnél hosszabb ideig nem gyűjthető a 
telephelyen. A veszélyes hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló igazolást vállalkozó köteles beszerezni és Megbízónak 
másolatban eljuttatni.

A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell tárolni és használni. Amennyiben vállalkozó olyan tevékenységet 
folytat, ahol veszélyes anyag használata szükséges, illetve nem zárható ki veszélyes hulladék keletkezése, az esetleges károk azonnali 
elhárítása érdekében vállalkozó köteles a helyszínen kármentesítő anyagokat tartani. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok, 
készítmények 16 pontos, magyar nyelvű Biztonságtechnikai Adatlapjáról gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett 
számára elérhető helyen kell elhelyezni. A veszélyes anyagok veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy azzal 
érintkezésbe kerülő személyeket.

Gondoskodni kell arról, hogy szennyező anyag csapadékvíz csatornába, víznyelő aknába, árokba, vagy szikkasztó aknába ne kerüljön, 
vállalkozó a tőle elvárható módon köteles mindent elkövetni annak érdekében, hogy a környezetszennyező anyagok bejutását 
megakadályozza.

Vállalkozó köteles mindent elkövetni a zaj- és rezgéshatás csökkentése érdekében, illetve szükség esetén ideiglenes határérték túllépési 
engedélyt beszerezni.

Vállalkozó az általa okozott környezetvédelmi károkat azonnal kezelni köteles (pl. olajfolyás felitatása és a szennyezett kármentö anyagok 
veszélyes hulladékként való kezelése). Vállalkozó az általa és/vagy alvállalkozói/közreműködői által okozott környezetvédelmi károkért 
teljes mértékben felelős. Vállalkozó tevékenységét köteles úgy végezni, hogy az ingatlanon környezeti kár ne keletkezzen. Amennyiben 
Vállalkozó tevékenységéből adódóan környezeti kár keletkezik, azt Vállalkozó köteles saját költségén megszüntetni, illetve a környezeti 
tényfeltárás és kármentesítés költségeit megtéríteni.

Vállalkozónak a munka során az árvizi adottságokat figyelembe kell venni.

Vállalkozó feladata az eredeti környezeti állapot, illetve növényzet helyreállítása.

Vállalkozó kijelenti, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, továbbá ha Vállalkozó alvállalkozót von be, úgy alvállalkozói a 
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. Amennyiben Vállalkozó feladata tervezés, úgy köteles tervezői nyilatkozatot adni, 
melyben nyilatkozik, hogy a terv a hatályos vízbázisvédelmi- környezetvédelmi előírásoknak megfelelően készült.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles minden környezetet érintő rendkívüli körülményről és káreseményről a Fővárosi Vízművek Zrt, 
Környezetvédelmi csoportját értesíteni (Komyezetvedelem@vizmuvek.hu, Tel: 435-3962,435-3948,435-3961,435-3992, fax: 435-3949).

Vállalkozó, előzetes egyeztetés alapján köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. Környezetvédelmi csoportjának munkatársait környezet védelmi 
ellenőrzés céljából tevékenységi területén fogadni, velük együttműködni.

Vállalkozó szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi előírások tekintetében Vállalkozó kérésére a Fővárosi 
Vízmüvek Zrt. szerződésben megnevezett megbízottja/műszaki ellenőre, illetve a Környezetvédelmi csoport csoportvezetője ad 
tájékoztatást.

mailto:Komyezetvedelem@vizmuvek.hu


Munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi melléklet

Tervező/kivitelezö/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) megbízásából 
végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó hatályos, munkavédelemi, munkaegészségügyi és 
tűzvédelmi jogszabályokat és a Magyar Szabványügyi Testület által kiadott hatályos szabványokat (szabvány esetén 
megegyező biztonsági szintet megvalósítani), technológiai leírásokat, egyéb kezelési utasításokat maradéktalanul 
megismerni, azokat betartani illetve azokat alvállalkozóivalfközreműködöivel betartatni. Vállalkozó köteles a Megbízó 
munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatát megismerni, munkája során az abban foglalt elveket követni.

Tervezés esetén:

Tervek készítése során Vállalkozó köteles figyelembe venni a tárgyi munkával kapcsolatos, munkavédelmet, 
munkaegészségügyet és tűzvédelmet érintő hatályos jogszabályi elöirásokat, illetve ajánlásként a Magyar Szabványügyi 
Testület által kiadott hatályos szabványokat.
Tervező a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben meghatározott előírásokat maradéktalanul betartja és 
betartatja.
Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a szükséges információkat megadta részére és 
tájékoztatta a tárgyi munkával kapcsolatban az összes, kivitelezési munkákat érintő, helyspecifikus, munkavédelmi, 
munkaegészségügyi és tűzvédelmi kockázatot jelentő körülményről.
Vállalkozó köteles fentieket és az ártalmak veszélyek Ellen való védekezés módját a Biztonsági és Egészségvédelmi 
Tervben és a kiviteli terv Tűzvédelmi tervfejezetében feltűntetni,

Vállalkozó az építmények építészeti-műszaki tervezése során külön megbízás nélkül köteles elkészíteni (elkészíttetni) a 
4/2002 (11.20.) SzCsM-EüM rendeletben meghatározottak szerinti Biztonsági és Egészségvédelmi Tervre vonatkozó tervet, 
továbbá a 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben meghatározottak szerinti Tűzvédelmi tervfejezetet.

Kivitelezés során:

Több, különböző munkáltató által foglalkoztatott munkavállaló egyidejű tevékenysége esetén jelen szerződés mellékletében 
Vállalkozó és Megbizó közösen köteles meghatározni a munkák koordinálásáért felelős munkáltatót.

Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tevékenységek során biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátort foglalkoztatni.

Vállalkozó tudomásul veszi és a szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli munkákhoz kapcsolódó, a 
hatályos jogszabályok szerint bejelentett, megfelelő szakképzettséggel, szakvizsgával, foglalkozás-egészségügyi orvosi 
alkalmassággal, illetve az azt igazoló dokumentumokkal, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült, 
munkáltatói utasítással rendelkező munkavállalókat, vállalkozókat foglalkoztathat.

Vállalkozó a kivitelezési munkákra vonatkozóan érvényes kockázatelemzést köteles készíteni és az abban foglaltak köteles 
az érintettek tudomására hozni.

Az építési kivitelezések során Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokban előirt építési naplót folyamatosan vezetni és 
azt a munkavégzés helyszínén tartani.

Azokban a létesítményekben, helyiségekben, melyeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 2005/27 vezérigazgatói utasítása szerint 
beszállási engedély-köteles térnek minősít, bármilyen tevékenység csak a vonatkozó előírások szerint kiállított beszállást 
engedély birtokában végezhető. Ezen létesítményekbe, helyiségekbe csak beszállási engedély birtokában szabad belépni, 
munkát végezni. Vállalkozó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti vezérigazgatói utasítás vonatkozó rendelkezéseit a 
Fővárosi Vízművek Zrt. vele ismertette.

Azoknál a munkatevékenységeknél, amelyek tűzveszélyt jelentenek, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére 
szóló engedélyt kell kiadnia Vállalkozónak, melyet a Megbízó képviseletére jogosult munkavállalóval ki kell egészlttetníe a 
helyi követelményekkel, illetve ellen kell vele jegyeztetni.

Eltérő, Írásos megállapodás kivételével minden, tűz és/vagy robbanásveszélyes tevékenység megkezdése előtt a 
kivitelezőnek kötelessége minden, a tűz és/vagy robbanásveszély elkerülésére szolgáló feladatot elvégeznie, intézkedést 
meghoznia, vagy kérelmeznie, illetve a szükséges tűzoltó, veszély elhárító eszközöket biztosítania és készenlétben tartania, 
továbbá a szükséges hatósági bejelentéseket megtennie.



Minden egyéb munkaterületen, csak a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyével, illetve ha szükséges (klórozók, hipózók, 

                                           
                                          

nagyfeszültségű kapcsolóterek), a Fővárosi Vízművek Zrt. által biztosított kísérő jelenlétében lehet bármilyen munkavégzést 
folytatni.

Vállalkozó csak olyan gépet, berendezést, egyéni védőeszközt, vegyi anyagot használhat fel, amelyek a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő dokumentációkkal rendelkezik (gépkönyv, kezelési-használati utasítás, megfelelőségei tanúsítvány, 
üzembe-helyezési engedély, biztonsági adatlap, törzskönyv, stb,), az eszközök, anyagok, azok csomagolása ép, 
sérülésmentes, és nem okoznak közvetlen baleset-, vagy tűzveszélyt. Vállalkozó ezeknek a dokumentációknak a tartalmát 
az eszközöket, anyagokat használókkal igazolható módon köteles ismertetni.

Vállalkozó köteles az elsősegély-nyújtási, tisztálkodási, öltözködési, pihenési-melegedési, étkezési, dohányzási lehetőségek 
biztosításáról gondoskodni, és arról megfelelő tájékoztatást adni.

A kivitelezés során Vállalkozónak gondoskodni kell az érintett terület szakszerű elkerítéséről, elhatárolásáról, illetéktelenek 
bejutásának megakadályozásáról. Továbbá ha szükséges, köteles gondoskodni a fizikai paraméterek (pl. mérgező, 
robbanás/tűzveszélyes gázok-gőzök) műszeres méréséről.

A Fővárosi Vízművek Zrt. a kivitelezés során jogosult munkavédelmi és tűzvédelmi szemlét, bejárást tartani, és ennek tényét 
eredményét az építési naplóban rögzíteni. A Vállalkozó (megbízott) köteles ebben közreműködni.

Bármilyen munkabiztonságot, vagy tűzvédelmet érintő rendellenesség esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a 
Fővárosi Vízmüvek Zrt-t, érintettség esetén a tervezőt, és ha szükséges, köteles haladéktalanul gondoskodni a 
munkavégzés felfüggesztéséről.

A hely-specifikus munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás megtartásához a Vállalkozó képviselőjét a Fővárosi Vízmüvek Zrt. 
képviselője ellátja a szükséges vonatkozó információkkal. Ennek tényét az építési naplóba be kell vezetni.

Ingatlan (ingatlanrész) bérlése során:

Bármilyen, a bérelt terület tűzvédelmi helyzetére kiható változtatási, vagy munkavégzési igény, vagy az eredi rendeltetéstől 
eltérő rendeltetésre való használat, tevékenység végzésének terve esetén arról köteles írásban tájékoztatni a Fővárosi 
Vízművek Zrt. Ingatlangazdálkodási osztály illetékes kapcsolattartóját, és a Munka- és tűzvédelmi csoportot annak 
megvalósulása előtt, és köteles figyelembe venni azok észrevételeit, vagy tiltását.

Minden idegen gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység esetén:

A szerződésben vállalt munka elvégzésével összefüggésben bekövetkező munkabaleset, vagy tűzeset tényét Vállalkozó 
köteles haladéktalanul jelenteni a Fővárosi Vízművek Zrt. munka- és tűzvédelmi csoportvezetőjének, vagy munka- és 
tűzvédelmi koordinátorának.

Munka- és tűzvédelmi csoportvezető: 
Munka- és tűzvédelmi koordinátor: 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavédelmi, munkaegészségügyi és tűzvédelmi szabályok betartását és betartatását 
a Fővárosi Vízművek Zrt. kérésére tudnia kell igazolni, és az ezzel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Fővárosi 
Vízművek Zrt. kérésére át kell adnia.

Bármely munkaterületre, amelynél nem történt meg építési napló szerint a munkaterület átvétele oda csak a Fővárosi 
Vízművek Zrt. által kijelölt helyi kísérővel lehet bemenni, ott tartózkodni és munkát végezni.

A kísérő utasításait minden esetben figyelembe kell venni, csak az általa engedélyezett Megbízó tulajdonát képező, vagy 
kezelésében levő berendezéseket, eszközöket, anyagokat lehet érinteni, használni, kezelni.



Etikai normák kivonata (Etikai melléklet)
Etikai normák a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnerei részére

Terve zö/kivitelezö/partner/bérlö (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végzett tevékenysége 
során köteles a jelen mellékletben meghatározott etikai szabályokat betartani, illetve azokat al vállal kozóival/közremű ködői vei 
betartatni.

Vállalkozó köteles a Fővárosi Vízmüvek Zrt. vízellátással kapcsolatos stratégiai elképzeléseit, céljait szem előtt tartva 
végezni munkáját - a tőle telhető maximális elkötelezettséggel és professzionalizmussal.

Vállalkozó köteles a tevékenysége végzése során arra törekedni, hogy munkájával hozzájáruljon az ivóvízbiztonság 
megvalósításához, fenntartásához.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Vízmüvek Zrt.-nél végzett tevékenységéhez kapcsolódó 
kommunikációja során valótlan kijelentéseket nem tesz, és semmilyen módon nem téveszt meg másokat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy közvetlen, a fogyasztókkal kapcsolatba kerülő Vállalkozó áttételesen a Fővárosi Vízművek 
Zrt. képviseli, ezért tevékenysége során ennek megfelelő magatartást köteles tanúsítani, így különösen:

• Előítélet-mentesen viseltetnek irányukba, s kerülik a kellemetlen, megalázó helyzeteket, a kioktató stílust velük 
szemben.

• A velük kapcsolatos napi ügyintézést a korrektség, szakszerű megalapozottság, gyorsaság jellemzi.
• A velük való kommunikáció során az udvarias, informáló hangvétel, a hiteles tényadatok közlése elvárt.
• Az ügyintézés során a tudomásukra jutott, a fogyasztókkal kapcsolatos információt bizalmasan kezeli, harmadik fél 

tudomására nem hozzák.

Fenti magatartási szabályokat Vállalkozó nemcsak a fogyasztókkal, hanem mind a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, mind pedig 
bármely harmadik személlyel szemben is köteles maradéktalanul betartani.

A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy ne fogadjon el pénzösszeget vagy komoly értékű ajándékot, amely 
befolyásolhatja Őt az ajándékozó céggel vagy személlyel kapcsolatos üzleti magatartásában, különös tekintettel a Fővárosi 
Vízművek Zrt-vel való viszony során.
A Fővárosi Vízművek Zrt. elvárja Vállalkozótól, hogy kerüljön minden olyan szituációt, vagy annak látszatát, amelyben az 
Összeférhetetlenség, vagy annak gyanúja felmerülhet. A Fővárosi Vízművek Zrt. etikailag összeférhetetlennek tartja 
bármilyen ellenszolgáltatás vagy ajándék kikényszerítését, annak elfogadását, a paraszolvencia bármilyen formáját.

Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során etikai normát sértő magatartással találkozik, vagy annak gyanúja felmerül, 
úgy köteles azt haladéktalanul a Fővárosi Vízművek Zrt. felé jelezni.



Munkavégzés során betartandó higiéniai követelmények (Higiéniai melléklet)
Tervezö/kivitelezö/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén 
végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó személyi higiéniai kövretelményeket maradéktalanul 
megismerni, azokat betartani, illetve azokat alvállalkozóival/közreműködőivel/munkavállalóival (a továbbiakban 
közreműködő) betartatni.

Személyi higiéniai követelmények
Egészségügyi könyv megléte kötelező, ezt az Fővárosi Vízművek Zrt. helyszíni vezetője ellenőrzi.
Tiszta, egységes munkaruházat viselése kötelező.
Viztér közelében sapka, illetve cipőre húzható védőfólia viselése kötelező.
Viztérben, vízzel történő érintkezéses munkáknál, ha Megbízó képviselője betegség tüneteit észleli Vállalkozón 
vagy akár Megbízó képviselője, akár Vállalkozó betegség tüneteit észleli Vállalkozó közreműködőjén, úgy
Vállalkozó/közreműködöje köteles a munkaterületet haladéktalanul elhagyni, haladéktalanul orvoshoz menni, és 
csak orvosi engedéllyel, egészségesen térhet vissza dolgozni.

A munkavégzés követelményei
Vállalkozó köteles az általa igénybevett közreműködőit a helyi speciális körülményekről, a vízminőséggel 
kapcsolatos munkavédelmi követelményekről oktatásban részesíteni, amelyet az építési naplóban köteles 
feltüntetni.
A munkavégzés során csak a Megbízóval előzetesen megbeszélt/egyeztetett tevékenységek végezhetők.
A Vállalkozó, illetve közreműködője csak Megbízó előzetes engedéllyel, speciális ruhában mehet vízbe.
Ha a Vállalkozó vagy bármely közreműködője bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul értesíteni köteles 
Megbízót
Munkavégzés során élelmiszeripari felhasználásra nem engedélyezett anyagok használata tilos!
Ételt, italt fogyasztani, dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!
Étkezés vagy illemhely használata után kezet kell mosni!



Egyedi megrendelés

EGYEDI MEGRENDELÉS

amely létrejött egyrészről a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Fővárosi 
Vízművek Zrt.) (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg.01-10-042451; adószama: 10898824-2-44; 
képviseli: a mindenkor hatályos vezérigazgatói utasítás szerint), mint Megrendelő/Megbízó, (a megfelelőt 
kell a szövegben hagyni, és a választott megnevezést jelölni a megrendelésben)

másrészről........................(székhelye:...; Cg. ...; adószáma: ...; képviseli: ...) (gazdálkodó szervezettel
kötendő szerződés esetén)

másrészről ........................ (lakcíme: sz.ig.sz.: ...; adóazonosító jele:..,) (magánszeméllyel kötendő
szerződés esetén)

mint Vállalkozó/Szállító/Megbízott (a megfelelőt kell a szövegben hagyni, és a választott megnevezést 
jelölni a megrendelésben) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. / Felek megállapítják, hogy közöttük....................napján,....................................tárgyban keretszerződés
jött létre (SAP azonosító száma:....)

2. / Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg:

2.1. A megrendelés tárgya:
.............................................................................................................................................. (az áru/szolgáltatás 
megnevezése, mennyisége)

A szerződés tárgya olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, 
amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az 
ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul. / A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági 
engedély-köteles építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - 
irányul, (a megfelelőt kell a szövegben hagyni)

2.2, Teljesítés és annak határideje
A feladat kezdési időpontja:.................... ............................................................................
Befejezési véghatáridő:...............................................................................................................

A befejezési véghatáridő - illetve részteljesítés esetén a részhatáridők - kötbérterhes határidö(k).

Megrendelő/Megbízó részteljesítést nem fogad el. /

Megrendelő/Megbízó részteljesítést nem fogad el, de vállalási ár egyes részleteinek kiegyenlítését az ÁFA 
törvény 57§. szerint az alábbi műszaki készültségi fokok elérése esetén vállalja:

Megrendelő/Megbízó részteljesítés elfogad az alábbiak szerint:

Műszaki készültségi fok Határideje Számla összeqe— - .. .. ........—

(a megfelelőt kell a szövegben hagyni) (vállalkozási szerződés esetén, illetve tervezési szerződés esetén, 
amennyiben a tervezés építési beruházáshoz kapcsolódik az ÁSZF V.1.4. pontjára figyelemmel kell tölteni!)

Részteljesítés műszaki tartalma Részteljesítés határideje Számla Összeqe

Megrendelő/Megbízó előleget nem fizet. / Megrendelő/Megbízó előleget fizet az alábbiak szerint:

Előleq összege Előleg fizetésének 
határideje:

Az előleg felhasználásának módja, feltételei
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Egyedi megrendelés

(a megfelelőt kel! a szövegben hagyni) (vállalkozási szerződés esetén, illetve tervezési szerződés esetén, 
amennyiben a tervezés építési beruházáshoz kapcsolódik az ÁSZF V.1,1,5, pontjára figyelemmel kell 
tölteni!)

Vállalkozó/Szállító/Megbízott előteljesítésre jogosult./ Vállalkozó/Szállító/Megbízott előteljesítésre kizárólag 
Megrendelö/Megbízó előzetes jóváhagyása esetén jogosult, (a megfelelő részt kell a szövegben hagyni)

2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke:

Nettó vállalási ár:..............................................................................................................

2.4. Egyéb rendelkezések
(pl. kötbér, bankgaranciák, jótállás - minden olyan rendelkezés, amelyre az adott keretszerződés utal, hogy 

az egyedi megrendelésben kell róla rendelkezni, avagy a feleknek a keretszerződés adott rendelkezésétől 
eltérő megállapodása, különös tekintettel a pótmunka megengedhetöségének lehetőségére)

3.1
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ pontban 
körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott keretszerződés 
elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes.

Felek jelen megrendelést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az aláírásra 
jogosultak - aláírási joguk igazolását követően - helybenhagyólag aláírták.

Kelt:.......................................

Fővárosi Vízmüvek Zrt.
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